Vysvetlenie sutaznych podkladov 24.3.2020

Nazov zdkazky: 2. etapa - Modernizacia a skvalitnenie sluZieb cestujucej verejnosti

Vyzva: 11382 — WYT, Vestnik ¢. 59/2020 zo dria 13.03.2020

Otazka ¢.1

V opise predmetu zakazky (B.1 OPIS PREDMETU ZAKAZKY) v &asti 1. Informaéné panely je
v Easti komunikacie spomenuté, citujeme: ,Ethernet 10/100MBit (kompatibilny s riadiacim a
odbavovacim systémom Transdata, konrétne pokladni Emtest Mijola pre zobrazovanie
dopravnych informécii s online datami)“.

Nabizeny systém uchaze€e ma kompatibilni rozhrani Ethernet 10/100Mbit, ale komunikace
s nadfazenym systémem se déje prostfednictvim protokolu na aplikaéni vrstvé. Obvykle je
tento protokol soucasti vefejné zakazky nebo budouci soucinnosti Zadavatele, ke které se
smluvné zavaze. Zadame Zadavatele o zpfistupnéni tohoto protokolu nebo se zavazani, ze
tento protokol bude dodan pfi realizaci zakadzky Zadavatelem.

Uchaze¢ se domniva, Ze nezvefejnénim téchto protokoll Zadavatel porusuje zakladni
povinnosti vefejného obstaravani, jelikoZ neni dodrzen princip rovného zachazeni, princip
nediskriminace hospodarskych subjektll a princip transparentnosti, jelikoz nepfimo podporuje
pouze ty Uchazece, ktefi jiz zkuSenosti se systémem Transadata maji.

Pro vylou€eni pochybnosti uchaze& dopliiuje, Ze tyto informace nelze ziskat prostfednictvim
procesu obhlidky vozidel, ktery Zadavatel v ramci vefejné sutaze umozriuje.

Odpoved ¢. 1:

Dévodom, preco sme v podmienkach uviedli, Ze informacné panely musia komunikovat s riadiacim
a odbavovacim systémom Mijola, je ten, Ze ARRIVA Liorbus, a.s. nedisponuje komunikacnym
protokolom. Mame za to, Ze ked sado 1. etapy modernizadcie informacného systému vramci
predchadzajluceho projektu a obstaravania informacnych panelov zapojilo niekolko uchadzacov, tieto
uspesne komunikovali vo veci informacného systému a dalSej spoluprace resp. poskytnutia danych
protokolov s dodavatelom riadiaceho a odbavovacieho systému. Zverejnenie protokolov v ramci
sutaznych podkladov Sirokej verejnosti by zna¢ne ohrozilo IKT bezpec¢nost spolo¢nosti ARRIVA Liorbus,

a.s. a celej skupiny firiem zabezpecujucich verejnu dopravu.



Otazka ¢.2

V opise predmetu zakazky (B.1 OPIS PREDMETU ZAKAZKY) v &asti 1. Informaéné panely je
spomenuté, citujeme: ,TFT-LCD obrazovka musi byt dodana aj s komplethou montédzou a
zapojenim tak na elektricku siet ako aj na sucastny informaény a odbavovaci systém vozidla
a plne funkéne odovzdana v kazdom vozidle. Dodavka musi obsahovat vdetky komponenty,
ktoré su potrebné pre zapojenie do su€astného informaéného a odbavovacieho systému vo
vozidlach, t.j. napr. EM Rdi - S4 dosku a podobné.“ Déle v €asti 2. Zariadenie na vydaj
cestovnych listkov — strojéek je spomenuté zariadenie, ma byt jeho souclasti, citujeme:
Zariadenie pre pripojenie ovladanych periférnych zariadeni k palubnému poé¢itadu vo
vozidlach PAD, zvy€ajne oznaCované ako ,komunikacnda jednotka“

Dle poZzadavku zadavatele bude zapojeni provedeno do existujici sité Ethernet. Uchaze¢ se
pta, jakou roli by ,Rozvodna deska EM Rdi - S4“ méla v ramci dodavek zastavat, resp. co by
mélo byt soudasti dodavky? Zadame zadavatele o informaci, co konkrétn& ma byt tedy
predmétem v obou €astech vefejné zakazky. Ze sou€asného popisu toto neni ziejmé.

Odpoved ¢. 2:

EM Rdi — S4 doska v sebe obsahuje Ethernetové porty (switch) nutné na spojenie riadiaceho panelu a
tlaciarne s TFT-LCD obrazovkou cez siet Ethernet, ktora nie je sucastou vozidla (nakolko spojenie
palubnej jednotky Mijola a tladiarne je realizované priamo prepojenim Ethernet kdblom). Zapojenie
dalsieho zariadenia si vyZaduje montaz prepdjacieho Ethernet zariadenia.

Otazka ¢.3

V opise predmetu zakazky (B.1 OPIS PREDMETU ZAKAZKY) v &asti LCD Exteriérovy
Informaény LED panel — Specifikacia (1 ks) riadkov — 10 a riadkov — 8 tabule je spomenuté,
citujeme: ,Celkové vyhotovenie TFT-LCD informaéného panelu musi spifiat prislusné
smernice a hormy pre pouZitie vo vozidlach verejnej hromadej dopravy, pre elektromagneticku
kompatibilitu, pre pozZiarnu bezpeénost, pre mechanickli odolnost a tieZ certifikaciu podla
normy EMC EN 50155, EN50121.¢

S ohledem na to, Ze tato informacéni tabule je umisténa venku a provedena v technologii LED
s rozte€i 5x5 mm, uchaze nerozumi poZadavku TFT modulu, ktery se v tomto pfipadé
vyuZivat nebude. Rovné&Z uvedené smérnice jsou vyZadované na vyrobky vyuZivané
v drézZnich aplikaci. Mohl by zadavatel tuto zjevnhou nesrovnalost napravit?

Odpoved ¢. 3:

Pre odstranenie pochybnosti v technologickych Specifikacidach nachadzajucich sa v opise predmetu
zakazky obstaravatel pripusta ekvivalent nahrady vyhotovenia informacného Exteriérového panelu,
ktory musi spifiat prisluiné smernice a normy tykajlce sa systémov verejnej hromadnej osobnej
dopravy, pre poziarnu bezpecénost, pre mechanickt odolnost a tiez certifikaciu.



Otazka ¢.4

V opise predmetu zékazky (B.1 OPIS PREDMETU ZAKAZKY) v &asti LCD Exteriérovy
Informaény LED panel — Specifikacia (1 ks) riadkov — 10 a riadkov — 8 tabule je spomenuté,
citujeme: ,LCD informa&ny LED panel musi byt dodany aj s kompletnou montaZzou a zapojenim
tak na elektricku siet ako aj na su€astny informaény systém dispeerskeho pracoviska a plne
funk&ne odovzdany na kazdom néastupisti. Dodavka musi obsahovat vSetky komponenty, ktoré
su potrebné pre zapojenie do sucastného informa&ného systému.”

Nabizeny systém uchaze€e ma kompatibilni IP rozhrani pro vyuZiti v pfenosech GSM/
Ethernet apod., ale komunikace s nadifazenym systémem se dé&je prostiednictvim protokolu
na aplika¢ni vrstvé. Obvykle je tento protokol soucasti dodavky nebo soucasti soucinnosti
Zadavatele. Zadame zadavatele o zpfistupnéni tohoto protokolu nebo se zavazani, Ze tento
protokol bude dodan pfi realizaci zakazky Zadavatelem.

Uchaze¢ se domniva, Ze nezvefejnénim téchto protokoll Zadavatel porusuje zakladni
povinnosti vefejného obstaravani, jelikoZ neni dodrZzen princip rovného zachazeni, princip
nediskriminace hospodarskych subjektl a princip transparentnosti, jelikoZ nepfimo podporuje
pouze ty Uchazede, ktefi jiZ zkuSenosti se systémem Transadata maji.

Pro vylou€eni pochybnosti uchaze€ doplfiuje, Ze tyto informace nelze ziskat prostfednictvim
procesu obhlidky vozidel, ktery Zadavatel v rdmci vefejné sutaze umoZzhuje.

Odpoved ¢. 4:

Dévodom, preco sme v podmienkach uviedli, Ze informac¢né panely musia komunikovat informaénym
systémom, je ten, Ze ARRIVA Liorbus, a.s. nedisponuje komunikaénym protokolom. Mame za to, Ze ked'
sa do 1. etapy modernizacie informacného systému v ramci predchadzajuceho projektu a obstaravania
informacnych panelov zapojilo niekolko uchadzacov, tieto Uspesne komunikovali vo veci informacného
systému a dalSej spolupriace resp. poskytnutia danych protokolov s dodavatefom riadiaceho
a odbavovacieho systému. Zverejnenie protokolov v ramci sutaznych podkladov Sirokej verejnosti by
znacne ohrozilo IKT bezpecénost spolo¢nosti ARRIVA Liorbus, a.s. a celej skupiny firiem zabezpecujtcich
verejnu dopravu.

Otazka ¢.5

V opise predmetu zakazky (B.1 OPIS PREDMETU ZAKAZKY) v &asti LCD Exteriérovy
Informaény LED panel — Specifikacia (1 ks) riadkov — 10 a riadkov — 8 tabule je spomenuté,
citujeme: ,LCD informaény LED panel musi byt dodany aj s kompletnou montaZou a zapojenim
tak na elektricku siet ako aj na su€asny informacny systém dispe€erského pracoviska a plne
funk&ne odovzdany na kazdom nastupisti. Dodavka musi obsahovat vSetky komponenty, ktoré
su potrebné pre zapojenie do su¢asného informa&ného systému.”

Pro vylou€eni pochybnosti uchaze¢ poZaduje doplinit, co Zadavatel mysli pod pojmem ,plne
funkéne odovzdany na kaZzdom nastupisti“, kdyZ v sutaznych podmienkach v ¢asti 5.1 Miesto
plnenia je ARRIVA Liorbus, a.s.. RuZomberok, Dolny Kubin, Liptovsky Mikulas, Namestovo,
Trstend — pre Cast 1.

Mlze Zadavatel specifikovat, kde se budou exteriérové LED tabule instalovat a jako je
vzdéalené misto elektrické sité pro pfipojeni?

Odpoved ¢. 5:

Panely budi montované na prevadzkach spolo¢nosti ARRIVA Liorbus, a.s. —na prevadzke v Namestove
bude LED panel s 10 riadkami a na prevadzke v Trstenej bude LED panel s 8 riadkami. Pred montazou
prebehne s dodavatelom obhliadka miest montaze. Po dohovore presnej polohy montaze, nasi
pracovnici pripravia pripojenie k elektrickej sieti az k miestu montaze LED panela.



Otazka ¢.6

V opise predmetu zakazky (B.1 OPIS PREDMETU ZAKAZKY) v &asti LCD Exteriérovy
Informaény LED panel — Specifikacia (1 ks) riadkov — 10 a riadkov — 8 tabule je spomenuté,
citujeme: ,LCD informacny LED panel musi byt dodany aj s kompletnou montazou a zapojenim
tak na elektricku siet ako aj na su€asny informaény systém dispeéerského pracoviska a plne
funk&ne odovzdany na kaZzdom nastupisti. Dodavka musi obsahovat vSetky komponenty, ktoré
su potrebné pre zapojenie do su¢asného informacného systému..”

Z popisu ,charakteristiky a technické (vykonnostné) parametre® Ize predpokladat, Ze
Zadavatel poZaduje pfipojeni informacéni tabule cez mobilny siet. Bude SIM karta s pau$alem
dodana Zadavatelem?

Odpoved ¢. 6:

Zadavatel doda SIM karty zo svojej siete na ktorej funguju ostatné informacné panely a komunikuju
s poskytovatelom online informacii o odchodoch autobusov.

Otazka ¢.7

V rdmci sutaznych podmienok v €asti Zmluva o dielo pre €ast 1 Informaéné panely je
poZadované, citujeme: ,Zhotovitel sa zavazuje na svoje naklady a na svoje nebezpelenstvo
vykonat dielo uvedené v Cl. 4 tejto zmluvy najneskér do 3 mesiacov odo diia Uéinnosti tejto
zmluvy.”

Dle zkuSenosti UchazeCe se sou€asna situace svirem COVID-19 vyrazné komplikuje
v dodavkach materialu z Ciny. Zadame Zadavatele o prodlouZeni terminu realizace
k dostate¢né dlouhou dobu tak, aby mohl vy&erpat prostifedky a zaroven reagoval na
soucasnou situaci ve svété.

Odpoved ¢. 7:

Méame za to, Ze uchadzadi, ktori predlozZia svoju ponuku, budd garantom Uspesného zrealizovania
predmetu zakazky. Obstaravané mnozZstva tovarov v ramci Casti 1 a 2 zakazky nie su velké, nijako
nevybocuju zo Standardov ,,risk managementu®; t.z. su vo vacSine etablovanych firiem na relevantnom
trhu dostupné (v priebehu planovanych 3 mesiacov). Spolo¢nost ARRIVA Liorbus, a.s. na financovanie
predmetu zakazky poZiadala o nenavratny finanény prispevok v ramci IROP a pri plneni povinnosti
prijemcu finanénej pomoci zESIF bude mat vodi Poskytovatelovi povinnosti. Aj v pripade
neocakavanych udalosti v suvislosti spojenych COVID-19, ale aj na zaklade uz spomenutych povinnosti
prijimatela pomoci z ESIF, k podpisu zmluvy o dielo s Gspe$nym uchadzacom déjde aZ po ukonéeni
procesu verejného obstardvania po Uplné vyhodnotenie ponuk a po kontrole procesu zaddavania
zakazky zo strany Poskytovatela pomoci. Z tohto dévodu nie je nutné upravovat lehoty dodania.



