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SO 901  Vegetačné úpravy (v km 2,800 – 6,768) 

1. Identifikačné údaje 

1.1 Stavba 

Názov stavby: Električková trať Dúbravsko – Karloveská radiála 

Okres: Bratislava I., Bratislava IV. 

Kraj: Bratislavský 

Katastrálne územie: Staré Mesto, Karlova Ves, Dúbravka 

1.2 Stavebník 

Názov stavebníka: Hlavné mesto SR Bratislava 
 Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 

1.3 Projektant 

Generálny projektant: REMING CONSULT, a.s. 

 Trnavská cesta č.27, 831 04 Bratislava 3 

HIP stavby: Ing. Peter Hvizdoš 

Spracovateľ: REMING CONSULT, a.s. 

Stupeň PD: Dokumentácia skutočnej realizácie stavby (DSRS) 

1.4 Správca Hlavné mesto SR Bratislava  

2. Predmet riešenia 

2.1 Účel objektu 

 Predmetom riešenia objektu sadovníckych úprav bolo okolie električkovej trate a samotné teleso 
koľajiska. Cieľom objektu bolo esteticky dotvoriť okolie električkovej trate pomocou rôznorodej zelene, či 
to sú trvalky, okrasné trávy alebo nižšia drevitá zeleň – kry, prípadne trávniky. Sadovnícke úpravy boli 
realizované niekoľkými spôsobmi a to – výsadbou tučnolistých trvaliek – rod Sedum sp. (rozchodník) na 
ploche električkového telesa, výsadba suchomilných trvaliek s celoročným pôsobením pozdĺž trate, 
výsadba okrasných tráv pri zastávkach električiek a v križovatke s Devínskou cestou, výsadba živých 
plotov z nižších druhov pozdĺž električkovej trate. 

 Sadovnícke úpravy pozostávali z vyrovnania jestvujúcich plôch, odvozu nevhodných substrátov, 
doplnenie substrátov, kde boli zakladané jednotlivé typy zelene, mulčovacích materiálov, výsadby 
trvaliek, okrasných tráv a krov. 

2.2 Prehľad východiskových podkladov 

• geodetické zameranie predmetnej oblasti v súradnicovom systéme S-JTSK, výškovom 
systéme Balt p.v., v triede presnosti 1, 

• dokumentácia pre realizáciu stavby so zaznačenými zmenami od zhotoviteľa stavby 
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3. Technické riešenie 

 Súlad zrealizovaného technického riešenia so stupňom projektovej dokumentácie pre stavebné 
povolenie (DSP): 
 Riešenie v rámci stupňa PD DSRS je odlišné od návrhu v stupni DSP: 
 - pôvodne navrhovaný betónový povrch v oblasti zastávok bol zmenený na sedum 
 - pred križovatkou Riviéra bol bet. povrch pri koľ.č.1 zamenený za sedum 
 - pôvodne navrhovaná výsadba sedum formou ks/m2 bola nahradená kobercovou formou 

 Výsadby boli realizované v riadnom agrotechnickom termíne. Aby boli využité dve zrážkové 
obdobia jeseň a jar, výsadba sa zrealizovala v jesennom období v mesiacoch september až november 
(do nástupu mrazov), na jar v mesiacoch marec až apríl. 

 Pred vlastnou výsadbou boli na plochy, ktoré boli určené pre výsadbu, navezené substráty 
(plochy na telese koľajového zvršku, plochy medzi koľajiskom a komunikáciami). 

 Plochy, na ktorých boli aplikované sukulentné trvalky – druh Sedum sp. (rozchodník) bola 
pripravená nasledovne. Najskôr bol uložený vyrovnávací zásyp zo štrkodrviny frakcie 8/16 mm, na nosný 
železobetón, do úrovne bokovnice. Na vyrovnávaciu vrstvu sa rozprestrela vodopriepustná geotextília 
plošnej hmotnosti 300 g/m2, ktorá zabezpečuje pretekanie prebytočnej vody do vyrovnávacej vrstvy zo 
štrkodrvy a zamedzí splavovaniu substrátov (piesku a zeminy) do spodných vrstiev koľajiska. Na 
geotextíliu bola navezená piesčito-štrkovitý substrát frakcie 0/8 mm s menším obsahom záhradníckej 
zeminy obohatenej zeolitom (do 10%) v hrúbke vrstvy 5 cm (po uľahnutí). Do takto navezeného 
a vyrovnaného substrátu bol položený koberec druhov Sedum sp. 

 Plochy s výsadbou suchomilných trvaliek boli pripravené nasledovným spôsobom. Najskôr bol 
odstránený a odvezený na skládku nevhodný substrát v hrúbke vrstvy 20 cm. Na takto pripravený 
a vyrovnaný terén sa položila separačná vodopriepustná geotextília plošnej hmotnosti 300 g/m2, ktorá 
zamedzí splavovaniu jemných častí navážaného substrátu do podložia. Na takto pripravenú plochu sa 
naviezol substrát štrkopiesok frakcia 0/16 mm so zeminou, zmiešané v pomere 3:1, v hrúbke vrstvy 15 
cm (po uľahnutí, index uľahnutia 1,4). Substrát v takomto zložení je z toho dôvodu, nakoľko tu bola 
realizovaná výsadba nenáročných druhov trvaliek, ktoré neznášajú zamokrenie a výživné humusové 
pôdy. Trvalky boli vysádzané v množstvách 11 ks/m2, jedná sa o plochy, ktoré sú medzi komunikáciou 
a električkovou trasou, prípadne menšie plochy pri nástupištiach. Po výsadbe bola celá plocha 
namulčovaná vymývaným riečnym štrkom v frakcie 16/32 mm v hrúbke vrstvy 5 cm bez použitia 
mulčovacej plachty. 

 Plochy s výsadbou okrasných tráv boli pripravené na výsadbu rovnakou technológiou ako je to 
u suchomilných trvaliek. Okrasné trávy boli vysádzané v množstve 7 ks/m2. 

 Na plochách, kde boli vysadené suchomilné trvalky boli vysádzané aj okrasné kry v pásoch 
pozdĺž koľají – živý plot. Kry boli vysádzané približne v strede plochy. Výsadbové plochy boli pripravené 
nasledovným spôsobom. Najprv bol odstránený pás zeminy šírky 1m, hĺbky 0,58 m v potrebnej dĺžke. 
Nevhodná zemina bola odvezená na skládku. Do takto pripravenej ryhy bola navezená kvalitná 
záhradnícka zemina s dobrou absorpčnou schopnosťou, ktorá bola zvýšená pomocou pôdneho 
vlahového kondicionéru v dávke 50 g/kus, a ktorý sa primiešal do zeminy pri výsadbe kríkov. Ryha bola 
oddelená od plochy s výsadbou suchomilných trvaliek vymedzovačom, (separačnou vodopriepustnou 
geotextíliou plošnej hmotnosti nad 200g/m2, šírky 20cm. Kry boli po výsadbe namulčované 
biodegradovateľnou mulčovacou plachtou (prírodné materiály, hrúbka 3mm, hmotnosť 230 g/m2) 
s prekrytím, ktorej povrch bol zasypaný vymývaným riečnym štrkom frakcie 16/32 mm v hrúbke vrstvy 8 
cm. Výsadba krov bola realizovaná v množstve 3 ks/bm.  

 Na plochách, na ktorých bol založený trávnik bola najskôr odstránená a odvezená nevhodná 
zemina v hrúbke vrstvy 20cm. Po vyrovnaní plochy bola navezená záhradnícka zemina v hrúbke vrstvy 
20cm po uľahnutí. Po navezení a vyrovnaní bola plocha ponechaná bez zásahov, nakoľko bolo potrebné 
aby vyrástli buriny, ktoré by mohli byť konkurenciou pre vysiate byliny – bolo to potrebné hlavne pri 
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plochách, kde bola zakladaná kvetnatá lúka. Po vyrastení burín boli plochy ošetrené neselektívnym 
herbicídom v dávke 4 l/ha. Po postreku bola plocha ponechaná cca 3 týždne bez zásahov a kedy 
pôsobila chemická látka na buriny. Po úhyne sa odumreté zvyšky rastlín mechanicky odstránili. Po 
odstránení burín bola plocha obrobená kultivátorom, odstránili sa korene a kamene, plocha sa vyrovnala 
hrabaním a do takto pripravenej pôdy sa založil trávnik (kvetnatá lúka) v dávke 10g/m2. Bola dodržiavaná 
technológia zakladania trávnikov (kvetnatá lúka), ktorú predpisoval dodávateľ zmesi a bola súčasťou 
dodávky trávnej zmesi s obsahom lúčnych kvetov. Extenzívny trávnik, ktorý bol zakladaný na konci 
úseku, bol založený ručne v dávke 40g/m2, technológia prípravy plochy bola rovnaká ako u plôch, kde 
bola zakladaná kvetnatá lúka. 
 
 
V Bratislave,  10.2020 
Vypracoval: Ing. Peter Hvizdoš 


