= Cesky rozhlas

Vysvétleni, zména a doplnéni zadavaci dokumentace €. 2 k verejné zakazce ¢. j.
VZ29/2025

Na zakladé zadosti dodavatele poskytuje Cesky rozhlas jako zadavatel v souladu s § 98 odst.
4 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, nasledujici vysvétleni, zménu a
doplnéni €. 2 k vefejné zakazce ¢C. j. VZ29/2025 s nazvem: ,Modernizace hlavniho

prepojovace — stavebni prace®.

Dotaz C. 1:

,Prosime o vyjasnéni nesrovnalosti mezi PD a vykazem vymér u objektu 01 Stavebni ¢ast pol.
C. 1, kde vykaz méa vymeru 106 m2, ale v PD je oznacena plocha 11 m2. Jaka je skutecna
vymeéra antivibracni gumoveé podlozky? Prosime o doplnéni ve vykazu vymér.*

Odpovéd zadavatele na dotaz €. 1:
Viz Vykaz vymér, ¢ast Stavebni feSeni, polozka ¢€.1.

Dotaz €. 2:

,Prosime o vyjasnéni nesrovnalosti mezi PD a vykazem vymér u objektu 01 Stavebni ¢ast pol.
C. 7, kde vykaz ma vyméru 11,8 m2, ale dle PD je plocha stén 25,37 m2. Jaka je skuteCna
vymeéra stén? Prosime o doplnéni ve vykazu vymér.“

Odpovéd zadavatele na dotaz &. 2:
Viz Vykaz vymér, ¢ast Stavebni feSeni, polozka €.7. Skute€na vymeéra stén je: 26 m2.

Dotaz €. 3:

,Prosime o vyjasnéni nesrovnalosti mezi PD a vykazem vymér u objektu 01 Stavebni ¢ast pol.
C. 9, kde vykaz ma vymeru 420 ks, ale v PD je oznacCena plocha se 44 ks. Jaka je skuteCna
vymeéra dlazby? Prosime o doplnéni ve vykazu vymér.*“

Odpovéd zadavatele na dotaz &. 3:
Viz Vykaz vymér, ¢ast Stavebni feSeni, polozka €.9. Skute€na vyméra dlazby je: 44 ks.

Dotaz €. 4:

,Prosime o vyjasnéni nesrovnalosti mezi PD a vykazem vymér u objektu 01 Stavebni ¢ast pol.
C. 53, kde ve vykazu je chybné vypoCet mistnosti "7.06". Spravné je
7,72x5,35=41,3m2. Prosime o opravu ve vykazu vymer.*“

Odpovéd zadavatele na dotaz €. 4:
Viz Vykaz vymér, ¢ast Stavebni feSeni, polozka €. 53. Polozka byla doplnéna jesté o plochu
podstupnic

Dotaz €. 5:
,Prosime o vyjasnéni nesrovnalosti mezi PD a vykazem vymér u objektu 01 Stavebni ¢ast pol.

C. 54, kde ve vykazu je chybné vypoCet mistnosti "7.06". Spravné je
7,72x5,35=41,3m2. Prosime o opravu ve vykazu vymer.*“

Odpovéd zadavatele na dotaz &. 5:
Viz Vykaz vymeér, ¢ast Stavebni feSeni, poloZzka €. 54. Polozka byla doplnéna jesté o plochu
podstupnic.
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Dotaz €. 6:

,Prosime o vyjasnéni nesrovnalosti mezi PD a vykazem vymér u objektu 01 Stavebni ¢ast pol.
C. 55, kde ve vykazu je chybné vyméra. Prosime o opravu ve vykazu vymer.*“

Odpovéd zadavatele na dotaz €. 6:
Viz Vykaz vymér, ¢ast Stavebni feSeni, polozka €. 55.

Dotaz €. 7:

,Prosime o vyjasnéni nesrovnalosti mezi PD a vykazem vymér u objektu 01 Stavebni ¢ast pol.
C. 57, kde ve vykazu je chybné vypocet mistnosti "7.06". Spravné je

7,72x2+2x5,35=26,14m2. Prosime o opravu ve vykazu vymér.*“

Odpovéd zadavatele na dotaz €. 7:
Viz Vykaz vymér, ¢ast Stavebni feSeni, polozka ¢. 57.

Dotaz €. 8:
,Prosime o vyjasnéni vykazu vymér u objektu 01 Stavebni ¢ast pol. ¢. 58, co ma konkrétné
obsahovat tato polozka. Jakée ¢innosti a materialy se maji ocenit?*

Odpovéd zadavatele na dotaz €. 8:
Viz Vykaz vymeér, Cast Stavebni feSeni, polozka ¢€.58. Jedna se o provizorni docasné
zaklopeni Casti oken, u kterych se bude osazovat upravené okenni kfidlo. Material zakryti je jiz
na stavebni firmé napf. OSB deska.

Dotaz €. 9:

,Prosime o vyjasnéni vykazu vymér u objektu 01 Stavebni ¢ast pol. ¢. 71, kde vyméra
obsahuje pouze nové plochy SDK pri¢ek. Neni tam vyméra zakrytu SDK, ani ostatni stavajici
plochy dotéené stavebnimi upravami. Prosime o upfesnéni vyméry a o doplnéni ve vykazu
vymeér.“

Odpovéd zadavatele na dotaz €. 9:
Viz Vykaz vymér, ¢ast Stavebni feSeni, polozka €. 35.

Dotaz €. 10:

,Prosime o vyjasnéni nesrovnalosti v projektové dokumentaci, kde se pise v ¢asti PD D.1.1.9-
1 Vypiné otvori okna, zaskleni tepelnéizolacnim sklem 4/16/4. Stavajici okna mayji
zaskleni tepelnéizolacnim sklem 4/12/4. Zustavaji stavajici okna s puvodnim zasklenim beze
zmény? Prosime o upfesnéni, pfipadné o doplnéni ve vykazu vymér.*

Odpovéd zadavatele na dotaz €. 10:
Ano, stavajici okna zUstavaji se stejnym zasklenim

Dotaz €. 11:

,Nenasli jsme ve vykazu vymérobjektu 01 Stavebni cast, poloZku odstranéni stavajicich
vrstev skladby podlahy na terase v misté akustického zakrytu, jako jsou dfevéné kazety s
ramy, kacirek, geotextilie atd. Prosime o doplnéni ve vykazu vymeér.*“

Odpovéd zadavatele na dotaz €. 11:
Viz Vykaz vymér, ¢ast Stavebni feSeni, polozka ¢. 30.
2




== Cesky rozhlas

Dotaz €. 12:

,Nenasli jsme ve vykazu vymér objektu 01 Stavebni ¢ast, polozku pomocného leSeni v casti
HSV. Prosime o doplnéni ve vykazu vymeér.*“

Odpovéd zadavatele na dotaz €. 12:
Viz Vykaz vymér, ¢ast Stavebni feSeni, polozka C. 81.

Dotaz €. 13:
,Nenasli jsme ve vykazu vymér objektu 01 Stavebni ¢ast, poloZku pfesunu hmot pro budovy
pro c¢ast HSV, nyni se jedna o 20 t. Prosime o doplnéni ve vykazu vymer.*

Odpovéd zadavatele na dotaz €. 13:
Je vygenerovano v ramci jednotlivych stavebnich oddild.

Dotaz €. 14:
,Nenasli jsme ve vykazu vymér objektu 01 Stavebni ¢ast, polozku upravy oken O1 v poctu 2
ks, kde se osazuje pretlakova klapka. Prosime o doplnéni ve vykazu vymeér.*“

Odpovéd zadavatele na dotaz &. 14:
Viz Vykaz vymér, ¢ast Stavebni feSeni, polozka ¢. 82.

Dotaz €. 15:
,Nenasli jsme ve vykazu vymér objektu 01 Stavebni c¢ast, podezdéni z plynosilikatu ve
dvernich otvorech D2 a D3. Prosime o doplnéni ve vykazu vymér.*“

Odpovéd zadavatele na dotaz €. 15:
Viz Vykaz vymér, ¢ast Stavebni feSeni, polozka €. 83.

Dotaz €. 16:
,Nenasli jsme ve vykazu vymér objektu 01 Stavebni ¢ast, provizorni zaklopeni okenniho
otvoru z duvodu upravy kridla u oken O1. Prosime o doplnéni ve vykazu vymér.*

Odpovéd zadavatele na dotaz ¢. 16:
Viz Vykaz vymér, ¢ast Stavebni feSeni, polozka €. 58.

Dotaz €. 17:
,Nenasli jsme ve vykazu vymér objektu 01 Stavebni ¢ast, polozku montaz a dodavka revizniho
otvoru 600/600 mm v poctu 2 ks (PZN5). Prosime o doplnéni ve vykazu vymér.*

Odpovéd zadavatele na dotaz €. 17:
Viz Vykaz vymér, ¢ast Stavebni feSeni, polozka €. 38.

Dotaz €. 18:

,Béhem prohlidky na misté zakazky bylo sdeleno, ze se bude jednat o mozné materialové
zméné novych dvernich vyplini. Zastava v platnosti PD nebo bude materialova zména sdélena
formou upravy v zadavaci dokumentaci a jakou upravu se jedna?*
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Odpovéd zadavatele na dotaz €. 18:

Viz Vykaz vymér, ¢ast Stavebni feSeni, polozky €. 47 a €. 48. Pozadovany material dvefi byl
zmeénén na kov.

Na _ zakladé tohoto  vysvétleni, zmény a  doplnéni __ zadavaci ___dokumentace
¢. 2 zadavatel neprodluzuje Ihtitu pro podani nabidek, ktera ztistava do 13. 10. 2025.

Prilohy:

e Vykaz vymér — aktualizovany

V Praze dne 2.10.2025

fi i Digitalné
Mgr. Katefina Stanti¢ sodepoal
Avnil Feinv 5 Mar. Katefi
pravnik verejnych zakazek Stgarntiéa erina
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