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IO 01 - HARRACHOV, RÝŽOVIŠTĚ
          - REKONSTRUKCE VODOVODU

POTRUBÍ PE 100 RC+ d160 ......................................................... 1091,7 m LEGENDA:

PŘEPOJENÍ STÁV. VODOVOD. PŘÍPOJEK

LEGENDA - STÁV. SÍTĚ:
STÁV. JEDNOTNÁ KANALIZACE
STÁV. VODOVOD
STÁV. ELEKTRO KABEL NN - PODZEMNÍ
STÁV. ELEKTRO KABEL VN - PODZEMNÍ
STÁV. PLYNOVOD NTL

STÁV. ELEKTRO KABEL VO

STÁV. SDĚL. KABEL - PODZEMNÍ

IO 01 - REKONSTRUKCE VODOVODU

OBVOD STAVENIŠTĚ

SMĚR PŘÍJEZDU NA STAVENIŠTĚ

STÁV. SDĚL. KABEL - NADZEMNÍ

STÁV. PLYNOVOD STL

STÁVAJÍCÍ VODOVOD VYTYČENÝ PRACOVNÍKEM SčS a.s. - RUŠÍ SE

STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD VYTYČENÝ PRACOVNÍKEM GASNET s.r.o.

STÁVAJÍCÍ VODOVOD VYTYČENÝ PRACOVNÍKEM SčS a.s.

SOUVISEJÍCÍ AKCE "HARRACHOV - REKONSTRUKCE
SILNICE III/01021 V ÚSEKU OD AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ
NA RÝŽOVIŠTĚ" - STUDIE (investiční akce KSSLK)
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