

ČÍSLO	TEXT ZMENY – ODÔVODNENIE	DÁTUM	PODPIS
A			
B			
C			
D			

NÁZOV STAVBY




## MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE – 3. ETAPA, VOZOVŇA KRASŇANY




EURÓPSKA ÚNIA  
Kohézny fond  
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO  
DOPRAVY  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBJEDNÁVATEĽ  DOPRAVNÝ PODNIK BRATISLAVA	DOPRAVNÝ PODNIK, akciová spoločnosť OLEJKÁRSKA 2357/1, 814 52 BRATISLAVA
ZHOTOVITEĽ  STRABAG	STRABAG Pozemné stavitel'stvo s.r.o. MLYNSKÉ NIVY 61/A, 820 15 BRATISLAVA
ZHOTOVITEĽ DRS  DOPRAVOPROJEKT	DOPRAVOPROJEKT, a.s. KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA ZODPOVEDNÁ OSOBA Ing. MICHAL BOCORA HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ ČÍSLO ZÁKAZKY 8670-01

*K. Kolada*

PROJEKTANT/SPRACOVATEĽ ČASTI  DELTES s.r.o.	DELTES SPOL. S R.O., RAČIANSKE MÝTO 1/D, 831 02 BRATISLAVA		
	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. PETER KOLADA	PODPIS <i>K. Kolada</i>
	VYPRACOVAL	ING. KAROL KOLLÁR	PODPIS <i>K. Kollár</i>
	KONTROLOVAL	ING. MARTA BÚTOROVÁ	PODPIS <i>M. Bútorová</i>
IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY		MUZVOK-DRS-C-E000-35030-000-X	
ČASŤ DOKUMENTÁCIE		KRAJ	BRATISLAVSKÝ
OBJEKT		OKRES	BRATISLAVA III
		KATASTER	RAČA
35-03 PRÍPOJKA NN PRE ZÁVORY		SÚRADNICOVÝ SYSTÉM	S-JTSK v real. JTSK
		VÝŠKOVÝ SYSTÉM	Bpv
		DÁTUM	03/2025
		FORMÁT	
		MIERKA	
		STUPEŇ	DRS
		ČÍSLO ZÁKAZKY	2113-02/23
		ČÍSLO SÚPRAVY	ČÍSLO PRÍLOHY
			000

## Modernizácia údržbovej základne -3. etapa, vozovňa Krasňany

Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS)

Časť PD: E Dokumentácia stavebných objektov

Stavebný objekt: 35-03 Prípojka NN pre závory

MUZVOK-DRS-C-E000-35030-000-X

### Zoznam príloh

Identifikačné číslo prílohy	Názov prílohy	Mierka	Zmena
MUZVOK-DRS-C-E000-35030-001-X	Technická správa	-	X
MUZVOK-DRS-C-E000-35030-002-X	Napojenie závor - situácia	1:250 1:100	X
MUZVOK-DRS-C-E000-35030-003-X	Úprava rozvádzača RSM1.1	-	X
MUZVOK-DRS-C-E000-35030-004-X	Koľajová skrinka malá - KSM Koľajová skrinka revízna - KSR	1:5	X