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1. Identifika ¢né udaje

1.1 Stavba
Néazov stavby: ZST Kysak, obnova vyhybiek
¢. 23, 25ab, 27, 29, 30ab, 31, 32, 33, 34
Kraj: KosSicky
Okres: KoSice okolie
Obec: Kysak
Katastralne tzemie: Kysak

Miesto stavby: Zeleztnd stanica Kysak

1.2 Stavebnik
Nazov stavebnika:  Zeleznice Slovenskej republiky,

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

1.3 Projektant
Generalny projektant: REMING Consult, a.s.

Trnavska cesta 27, 831 04 Bratislava

Manazér projektu: Ing. Ivan Kominek
SpracovatePD: SUDOP Kosice, a.s.

Zriedlova 1, 040 01 Kosice

Zodp. projektant SO:  Ing. Albe€tabala

Odborna

Stupei PD:

sposobilds Osvedenie o odbornej sposobilosti, Dopravny Urad Bratia)
pod’a §27 vyhlasky. 205/2010 Z. z., Albeabala, Ing.
Eviderécislo: 0366-16/D-E2,E7,E11,E12,E13 (PE)

DEPRS

1.4 Spravca objektu

Buduci s

pravca SO: ZSR-OR Kosice, Sekcia OZT,
Tomdasikova 27 041 50KoSice

1.5 Vymedzenie objektu

Zelezniné stanica Kysak
zkm 114,681

Dokumentacia pre stavebné povolenie az&ali stavby
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2. PrehPad podkladov, noriem, predpisov ZSR, prieskumy
Pre vypracovanie projektovej dokumentacie stupDSPRS boli pouzité nasledovné

podklady:

2. 1 Vychodiskové podklady

Zadanie investora,

» Geodetické zameranie v suradnicovom systéme S-JUW¥aKpvom systéme Balt p.v.,
* Prieskumy na mieste stavby,

* Vyjadrenia k inZinierskym st@am a ich vytgenie za Gasti spravcov,

» Obhliadka miesta stavby,

* Pracovné a interné porady,

* IGHP - realizovany firmou CAD-ECO,

» Technické podmienky vyrobcov a dodavawe zariadeni,

2.2 Platnéa legislativa

Z.z.¢. 513/2009
Z.z.¢. 259/2015
Z.z.¢. 205/2010

Zb.z.¢. 50/1976-2013

Z.z.¢. 124/2006

Z.z.¢. 147/2013

Z.z.¢. 395/2006

Z. z.¢. 396/2006

Z.z.¢. 314/2001

Z.z.¢. 94/2004

Z.z.¢. 225/2012

Z.z.¢. 532/2002

Z.z.¢.79/12015
¢. 365/2015

Zakon NR SRo drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov
Zakon NR SR ktorym sa meni altimzakons. 513/2009 Z.z.
VyhlaSka MDPT SR urkenych technickych zariadeniach
aenychcinnostiach &innostiach na wenych technickych

zariachm
Z&kono uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakorngneni neskorsich predpisov
Zakon o bezpénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov
Vyhlaska MPSVaR SRiorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistehegzpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracaahimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésatilo
na vykaektorych pracovnyclinnosti
Nariadenie vlady SR minimélnych poZiadavkach na poskytovanie
a pouZzivanie osobnych ochrannych pracovipyobtriedkov
Nariadenie vlady SR minimalnych bezgmostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko
Zakon MV SR ochrane pred poZziarmi a o zmene a doplneni
(poda § 4 pism. k) a § 14 pism. a) zakénd14/2001 Z.z.).
VyhlaSka MV SRtorou sa ustanovuju technické poziadavky na
ProtipoZiarnu bezp®g’ pri vystavbe a pri uZivani stavieb
Vyhlaska MV SRmeni a dofiia vyhlasku MV SR:.94/2004
Z.z., ktorou sa ustanovuju technické poaiigiana protipoziarnu
bezpénog’ pri vystavbe a pri pouzivani stavieb v zneni MV SR
¢. 307/2007 Z.z
Vyhlaska MZP SIRtorou sa ustanovuji podrobnosti o vieobecnych
technickych poZiadavkach na vystavbu a o vSeclwécn
technickych poziadavkach na stavby uzivané osbbam
s obmedzenou schopmios pohybu a orientacie.
Zakono odpadoch
Vyhlaska MZFSR ktorou sa ustanovuje katalog odpadov
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2.3 Pouzité normy:
STN 28 0315: 1980-1999 Priechodné prierezy celogthttrati a vigiek s rozchodom
llegi 1435 mm a 1520 (1524) mm. Zakladné ustanovenia
STN 33 0110: 2000 Napave pasma pre elektrické inStalacie budov
STN 33 0360: 1989 Elektrotechnické pisg Miesta pripojenia ochrannych
voéolv na elektrickych predmetoch.
STN 33 1500: 1990-2015 Elektrotechnické preddravizie elektrickych zariadeni.
STN 33 2000-1: 2009 El. inStalacie nizkehpatiaCas’ 1: Zakladné principy,
staenie vSeobecnych charakteristik, definicie
STN 33 2000-4-41: 2007-2009 El. intalacie nfukeapatiaCag’ 4-41. Zaistenie
bezpénosti. Ochrana pred zasahom elektrickym prudom
STN 33 2000-4-43: 2010 El. inStalguizkeho napétiaCas’ 4-43 Zaistenie
bezpeénosti. Ochrana pred nadprudom
STN 33 2000-5-51: 2010-2014  El. inStalacie budag’ 5: Vyber a stavba elektrickych
zariadeni. Kapitola 51: Spdaleé pravidla
STN 33 2000-5-52: 2012-2014  Elektrické instedmudov.Cag’ 5: Vyber a stavba
elektrickych zariadeni. Kapit&2: Elektrické rozvody
STN 33 2000-5-54: 2012-2014  El. inStalacie afeknapétiaCas’ 5-54: Vyber a stavba
el. zariadeni. Uzeatavacie sustavy, ochranné voli
a vaei na ochranné pospajanie
STN 33 2000-6: 2007 Elektrické instalauizkeho napétiaCas’ 6: Revizia
STN 33 2030: 1984-1988 Elektrotechnické predpBshrana pred nebezpg/mi
Einkami statickej elektriny.
STN 33 2130: 1983-2002 Elektrotechnické predpisyitorné elektrické rozvody
STN 34 2040: 1986-1991 Elektrotechnické predpisi SPredpisy na ochranu
telekomunikénych a zabezgevacich vedeni a zariadeni pred
nepenymi a rusivymi vplyvmi elektrickej trakcie

25 kV, 50 Hz
STN 34 2300: 1977 Predpisy pre vnutorné rozvodaomvacich vedeni
STN 34 3100: 2001 Bez{mostné poziadavky na obsluhu a pracu na

elektrickych inStalaciach
STN 34 3103: 1967-1970 Elektrotechnické predfi$iN. Bezpénostné predpisy pre
obsluhu a pracu na elektrickych prisithja rozvadzsch.

STN 34 3109: 1972 Elektrotechnické predpiBszpe&nostné predpisy pre
¢innog’ na traknom vedeni a v jeho blizkosti
STN 37 5711: 1998 Krizovanie kablov so Zelémgimi drahami
STN 37 5715: 1999 Silnopradové kablové vedeniadtatnych a regionalnych drah

STN 73 3050: 1986-1999 Zemné prace, VSeobecnaastaia

STN 73 6005: 1985-2002 Priestorova Uprava vedashinickeého vybavenia
STN 73 6310: 2001 Navrhovanie Zelenyich stanic

STN 73 6380: 1993 Zelezmié priecestia a priechody
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STN 73 6360-1: 2015-2018  Zeleznicel'KoCag’ 1: Geometricka poloha a usporiadanie
kolaje zZelezninych drdh normalneho rozchodu 1435 mm

STN EN 50 121-4: 2015

Drahoveé aplikacie. Elmkagneticka kompatibilita.

Cag’ 4 : Vyzarovanie a odolnésignaliz&nych

a telekomunikaych pristrojov

STN EN 50122-1: 2011-2015 Drahoveé aplikacie. Pengtalacie. Elektricki bezpeog’,

uzenhovanie a spatné veden{éas’ 1: Ochranné opatrenia
proti zasahu elektrickym pradom

STN EN 50 126-1: 2002-2010 Drahové aplikacie. &tanie a preukazanie

STN EN 50 128: 2012-2014

STN EN 50 129: 2004-2010

STN EN 50290-2-1: 2005
STN EN 61140: 2004-2007
STN EN 62305-1: 2012- 2017
STN EN 62305-2: 2013

STN EN 62305-3: 2012

STN EN 62305-4: 2013-2017

bezporuchovosti, pohotovosti, udrziavatesti
a bezpmosti (RAMS).
Cag’ 1: Zakladné poziadavky a zovieobecneny proces
Drahové aplikacie. Korkafmé a signalizéné systémy a
systémy na spracovanie Udajov. Softvér prezhéné
riadiace a ochranné systémy
Drahové aplikacie. Komadmik a signalizéné systémy a
systémy na spracovanie Udajov. Elektronickéaigainé
systémy suvisiace s beZpeg’ou
Oznamovacie kabkes’ 2-1: V3eobecné pravidla na navrh
a konstrukciu

Ochramaed zasahom el. pridom, Spaié Hadiska pre
inStaldeizariadenia

Ochrana pred bleskoms 1: V3eobecné principy

Ochrana pred blesk6ag’ 2: Manazérstvo rizika

Ochrana pred bleskom.

Cag’ 3: Ochrana stavieb a ohrozenie Zivota
Ochrana pred bleskom.

Cag’ 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbach

TNZ 34 2090: 2006 Zakladné predpisy preteigke Zelezniné oznamovacie
zariaden

TNZ 34 2601: 1986 Néazvoslovie Zelesmich zabezpmvacich zariadeni

TNZ 34 2605: 2006 Navestné a beapestné ozn&enia na Zeleziinej drahe

TNZ 34 2609: 1990 Projektovanie kablovych roawodelezninych zabezpmvacich

zariadeni
TNZ 73 6301: 1981-1989 Projektovanie celostatnyeh chorméalneho rozchodu

TNZ 73 6390: 2011 Oziavanie dopravnych bodov a Zelesmych priestorov
¢enych pre cestujucich

ad’alSie suvisiace normy

2.4 Predpisy a vzorové listy ZSR:
ZSR 71: 2011 Pravidla Zeleznej Prevadzky
ZSR 72: 2014 Bez@®og' zamestnancov v podmienkach ZSR
ZSR Z3:2014-2015 Odbornéa spdsohilos ZSR
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ZSR Z4:. 2012 Posudzovanie psychickej spdsobilosti 5
ZSR 710: 2016 Pravidla technickej prevadzKgzeicnej infrastruktary (PTPZI)
ZSR TS3:2012 Zelezémy zvrSok

ZSR TS4:1988-1990 Zelezny spodok

ZSR R2: 2010-2017 Zabezmmie interoperability na ZSR

ZSR VTPKS: 2010  V3eobecné technické poziadavkyitywsiavieb

ZSR SR 91: 2009 Pokyny na vykonavanimnosti organizénych zloZiek Zeleznic
Slovenskej republiky v spravnych konaniach vedengtdvebnymi
aradmi a orgadnmi Statnej spravy pre Zivotné prdgtre

2.5 Sdavisiace PS a SO
PS 01 Uprava zabezfme/acieho zariadenia
SO 01 Zelezrny zvrsok
SO 02 Zelezriny spodok
SO 04 Uprava TV
SO 05 Uprava EOV
SO 06 Uprava vonkajSieho osvetlenia
SO 08.1 Prelozky kablovych vedeni SEE

2.6 Vysledky prieskumov

Podkladom pre spracovanie tejto dokumentacie s@cepané a schvalené Specifikacia
predmetu zakazky a investé zadanie. ReSpektované su dohovory z vyrobnychdpdanej
stavby. Vyuzité su vysledky miestneho Setreniaczestiispravcov zariadeni.

V ramci stavby bolo vykonané geodetické zameragsévjjuceho stavu predmetnej lokality.
Zamerané a zakreslené boli podzemné inZinierskie, sidoré su vedené danym priestorom
kolajiska ZST Kysak.

Priestor ochrany jestvujucej dleovej kabelizacie, kabla DK38b, je v mieste navidmogch
Uprav ¢asti kd'ajiska v priestore vyhybiek, zhlavia Zelesmgj stanice (ZST) v smere na
Margecany a Pre3ov, oproti budove ATU Kysak. Jg&bitkabel DK38b zo smeru PreSov je
ukorgeny v jestvujucej budove ATU Kysak.

Korajisko ZST a piiahlé traové Useky Zeleztmnych trati st elektrifikované jednosmernou
trakénou sustavou 3kV.

2.7 InZinierske siete dotknuté predmetnym objektom

Mechanicka ochrana jestvujucej oznamovacej kakméz&abla DK38b, bude prevedena pod
kolajami, v jestvujucej ose kablového vedenia.

Mimo kolajiska, smerom k budove ZSR-ATU s miernou zmenodemi@& kéblovej trasy
z ddvodu dodrzaniaizky kabla pri jeho hibSom uloZeni.

Pod’a zistenych a zakreslenych existujucich inZiniecbky déjde k styku s inymi
podzemnymi sigami v sprave ZSR, hlavne vo krem priestore medzi Kajami a budovou ZSR-
ATU.

Polohu mechanickej ochrany jestvujuceho kabla DK3Btase realizacie mbze zhotovite
stavby posuntio cca 0,1 metra pdd aktualnych miestnych podmienok.

3. Predmet rieSenia

3.1 SWasny stav
Jestvujici oznamovaci kabel DK38b, ktory krizujgaeStruované kéajisko ZST Kysak, je
vedeny z jestvujlicej diahlej budovy ZSR-ATU krizom cez Kajisko ad’alej pozdz Zelezninej
trate az do ZST Pre3ov.
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V samostatnej oznamovace] kablovej trase je uloZzemgdeny metalicky diaovy kabel
(DK) typu DKP-OK3 konstrukcie 4XPil,0+4XV1,3+6DMH36DMO0,9+6XPil1,0 v prevadzke
ZSR ozndovany ako DK38b. Dany kabel je pupinovany a vyudjvagre traové linky VT
okruhy, kontroly priecesti umiestnenych na tratiizlvy traknych napajéov ako aj d’alSie
Zeleznéné okruhy. V priestore pod Rajiskom je kabel DK38b uloZeny novodurovej plasfove
chrantke D=100 mm. Hbka uloZenia pod Kajami v ZST Kysak je cca 1,0 meter. \&a@nosti
kolrajecislo 2 a 4 v mieste krizenia s kablom su uz uloZenBetonovych paneloch.

Jestvujuci kabel DK38b je ukseny, cez hrncovu kablovu spojku a stop kable, kalvio
zavermi PZVR 20 a 40 umiestnenymi v kablovom stjanjestvujucej budove ZSR-ATU.
V pomerne malej vzdialenosti, cca 210 m, od jesivejj budovy ZSR-ATU su v kéblovej trase
DK38b uloZzené Kablovy doplnok KD690m a jeho pugméaskriia P11.

Jestvujuci kombinovany kabel DK38b je pomerne zasty konStrukcie, medené jadra
vodicov s papierovou izolaciou, olovenym plai, sdvislou OK3 ochranou a dogym
pancierom. UZ nielixo desiatok rokov sa dany kabel nevyraba. Nahradssiypodobnym
kablom s ozng&enim DK44, ktory sa uZ taktieZ nevyrdba. \¢asnosti pripadna jedind mozna
nahrada je celoplastovym tlkovym kablom s produkcie spa@loosti DRAKA avSak aj tento ma
pomerne dlhu dodaciu lehotu minimalne 3 mesiaceblPmatické je aj spojkovanie, koncové
ukontovanie a pupinacia poévodnych kablov DK, nim jednotlivé komponenty sa uz
nevyrabaju.

Na zaklade tychto skutoosti a jestvujuceho uloZenia kabla (pod betonovgamelmi) je
navrhovand iba nova mechanicka ochrana pévodnédiia K&38b.

Hlavé Zelezniné linky, datové a iné prenosové okruhy su dasaosti vedené v jestvujucom
dia’kovom optickom kabli ZOK-12SM, ktory je vedeny vajkom cez trakné podpery.

VSetky jestvujuce kabelizacie ZOK, MOK, DK, TKK akMpre oznamovacie, rozhlasové
a zabezp#vacie zariadenia, mimo rekonstruovatag’ kol'ajiska ostanu pévodne, bez zmeny
zapojenia, ukotenia a ich vyuzivania.

3.2 Navrhovana mechanicka ochrana DK38b

Na zéklade skutmosti uvedenej v predchadzajuceépsti 3.1 a poziadaviek spravcu
a prevadzkovate kabelizacie DK38b ZSR-OR SOZT-KT KoSice je nawdima iba nova
mechanicka ochrana pévodného kabla DK38b sajv&sim vedenim v pdvodnej kablovej trase.

Z dévodu zachovania jazdy vlakov asppo jednej kdaji bude samotna rekonstrukcia
vyhybiek a Zeleziného spodku danej stavby bude rozdelena do tragh\sistavby. V 1. etape
vystavby budu rekonStruovanéllgge ¢. 1, 3 a5 s prislusnymi vyhybkami. V 2. etape ayby
budu rekonStruované Raje ¢. 2 a4 s prislusnymi vyhybkami. V 3. etape vystaude
rekonStruovana Kaj ¢. 6a v smere na PreSov. Na zaklade toho samotna achrana kabla
DK38b bude realizovana pas dvoch etdp.1 ac¢.2 rekonStrukcie Kiaji.

3.2.1 Mechanicka ochranaDK38b v 1. etape

V 1. etape rekonStrukcie vyhybiek budu rekonstrmévekdaje ¢.1 a3 s prisluSnymi
vyhybkami.

Na z&iatku prac je potrebne v Useku bodov 31 az 36 catkgestvujicu kdblovu trasu
DK38b v priestore medzi Kajisko a budovou ZSR-ATU. TaktieZ je potrebné vkissbodové.
51 az 54 vykopanov( prekladani kablovi trasu z dévodu ziskanteepaej kéblovej tEky pre
hibSie uloZenie povodného kabla DK38Db.

Po odobrati jestvujuceho Zeleamého zvrSku gasti Zelezriného spodku pod Kajami¢. 1
a 3 bude v Useku bodav 36 az 37 jestvujuca kablova trasa DK38b opatmicopana a kabel
DK38b s jestvujucou plastovou chrékdu bude v otvorenej kdblovej trase vyvesny a meicky
zaisteny (pripevneny na doskach¢iagh, rarkach ...). Nutne je aby jestvujuci kdbéd3Bb bol
pocas vykopovych prac odkryty len na nevyhnuttags a zaisteny (chraneny) pred poSkodenim
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a pripadnym odcudzenim, kradeZou. Nasledne budmend Gseku bodoy. 54 az 56 prdbena
povodna kablova trasa do pozadovarikkf, koty.

DiZzka ochrany kabla DK38b v 1. etape je 15 metrostvdilci kabel DK38b je uloZeny
v ochrannej rdrke, avSak na {gs od realizacie, zrejme budéastiach poSkodena. Preto samotny
povodny kabel DK38b bude ulozeny do nového betdhovielekomunikeného Fabu TK1
s poklopom. Vet v novej kablovej trase bude uloZzena nova rezeoehéanna korugovana rara
(KR) D=110/92 mm. K&blovylab a rdrka budu uloZené do vyrovnaného pieskovéhiokeho
|6Zka minimalnej hrabky 5 cm.

Nad chranenou kablovou trasou bude uloZzend moditaazna folia.

Po uloZeni Fabu, kabla a rarky do novej polohy bude kablovéaargb vrstvach zasypavana
a zhutiovana.

Pred samotnou mechanickou ochranou kabla DK38b gyadbude prevedené jednosmerné
kontrolné jednosmerné meranie prenosovych paramkéiola DK38b.

Poznamenavame, Ze realizaciu mechanickej ochramnoavacej kabelizacie DK38b je nutne
realizova s priamou koordinciou rekonStrukcie Zelémeho spodku a zvrSku, z dévodu
uloZenia cestnych panelov v danychidach.

3.2.2 Mechanicka ochranaDK38b v 2. etape

V 2. etape rekonsStrukcie vyhybiek budl rekonStrmévekd’aje ¢.2 a4 s prisluSnymi
vyhybkami.

Po odobrati jestvujuceho Zelesmého zvrsku &asti Zelezriného spodku pod Kajami¢. 2
a 4 bude v Useku bodav 37 az 38 jestvujuca kablova trasa DK38b opatmiicopana a kabel
DK38b s jestvujucou plastovou chrékou bude v otvorenej kablovej trase vyvesny a meicky
zaisteny (pripevneny na doskachciagh, rarkach ...). Nutne je aby jestvujuci kdbé&3Bb bol
pocas vykopovych prac odkryty len na nevyhnutiags a zaisteny (chraneny) pred poskodenim
a pripadnym odcudzenim, kradeZou. Nasledne budmend Gseku bodoy. 55 az 58 prdbena
povodna kablova trasa do pozadovarikk, koty.

Dizka ochrany kabla DK38b v 2. etape je 9 metrovivigsci kabel DK38b je ulozeny
v ochrannej rdrke, avSak na {gs od realizacie, zrejme budéastiach poSkodena. Preto samotny
povodny kabel DK38b bude ulozeny do nového betdhovielekomunikeného Fabu TK1
s poklopom. Veth v novej kablovej trase bude uloZzena nova rezeoehdanna korugovana rara
(KR) D=110/92 mm. K&blovylab a rdrka budu uloZzené do vyrovnaného pieskovéhiokeho
|6Zka minimalnej hrabky 5 cm.

Nad chranenou kablovou trasou bude uloZzend moditaazna folia.

Po uloZeni Fabu, kabla a rarky do novej polohy bude kablovéaargb vrstvach zasypavana
a zhutiovana.

Pred samotnou mechanickou ochranou kabla DK38b gyadbude prevedené jednosmerné
kontrolné jednosmerné meranie prenosovych paramkéiola DK38b.

Poznamenavame, Ze realizaciu mechanickej ochramnoavacej kabelizacie DK38b je nutne
realizova s priamou koordinciou rekonStrukcie Zelémeho spodku a zvrSku, z dévodu
uloZenia cestnych panelov v danychidach.

3.2.3 Odkopanie jestvujucej kablovej trasy

Prelfadne je nakreslena na vykrese situétigo 2 av jednotlivych prismych rezoch.
Odkopanie jestvujucej kablovej oznamovace] kabelzdude mimo kiajiska od jestvujlucej
arovne terénu vibke cca 100 cm. Pod rekonstruovanymidiami po odobrati Zelezfiiého
zvr$ku atasti Zelezniného spodku. Sirka odkopania kablovej trasy je iCadibka cca 100 cm
od odkrytej Zelezignej plane. Je to zérokeaj prefibenie pdvodnej kablovej trasy na krytie
minimalne 175 cm od nového povrchu Strkového [64ava kablova trasa medzi kajiskom
a budovou ZSR-ATU bude v $irke 50 a 65 cm dbkéch 100, 130 a 170 cm.
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Samotne odkopanie kablovej trasy DK38b navrhujemevies’ po uvdneni jestvujiceho
staveniska, t.j. odstraneni a demonté&sti kd’ajiska a odobrati zeminy Zelezného spodku,
pred uloZenim novych cestnych panelov.

Mechanicka ochrana kabla DK38b v novej polohe hatle uloZzenim s pripadnou pévodnou
ochrannou ruarou do noveho beténovétiabli TK1, ktory bude zakryty beténovymi poklopmi.
Vedra Zabu TK1 bude uloZena nova rezervna ochranna koeugoxira priemeru D=110/92 mm.

Nad chrdnenou oznamovacou kablovou trasou DK38le lulo?ené nova modra vystrazna
félia, Sirky 33 cm, pre oznamovacie kabelizacie ZSR

Pri vSetkych vykopoch kéblovej ryhy, do vzdialemd30 metra od osi prevadzkovanych
koraji je nevyhnutné pouZiseparanu foliu na prikrytie kiajového 16Zka, aby nedoSlo k jeho
zneiisteniu vykopovou zeminou.

Pripadné krizovatky a subehy s inymi podzemnymitasie arozvodmi (vodovod,
kanalizacia, plynovod, energetické a oznamovacigeka) je nutné realizovapod’a STN 73
6005 a prislusnych predpisov a paghoziadaviek spravcov danych sieti.

Prebyt@nd zemina z odkopania a uloZenia mechanickej oghbaile déasne uloZena na
pozemkoch ZSR.

Nad poloZzenou mechanickou ochranou kabla v SO 80 #2 budu v ramci Zelezimiého
spodku uloZené noveé cestné panely a zrealizovany Zeleznény zvrSok. Preto je vhodne spatné
zasypanie odkopanégsti iba do vysky, koty podkladovych vrstiev Zeliéného spodku.

Pri zasypavani odkopaneépsti oznamovacej kablovej trasy, tato bude po jduoh
vrstvach zhutovana.

Upozonujeme, Ze niektoré podzemné siete a rady su vepmagch situaciach zakreslené
iba INFORMATIVNE. Pred zaatim zemnych prac je nutné v3etky podzemné indkeiesiete
presne vytis priamo v teréne ich spravcami alebo prevadzkdwaiteZhotovitd’ stavby, wase
realizacie prac, zabezfiea uhradi vytyenie existujucich inzinierskych sieti v teréne. haly na
dané prace si zhotovltegarata do ceny diela.

Nakd’ko navrhovana nova mechanicka ochrana oznamovabgj\ej trasy DK38b je vedena
nad vyuzivanym a prevadzkovanym kablom, navrhujegetky zemné prace prevadzacnym
vykopom za trvalej pritomnosti prevadzkouvate dotknutych sieti, ZSR-SOZT, respektive fed
ich poziadaviek.

Samotne z&tie realizacie ochrany kéblovej trasy je nutneomise ohlasi na ZSR-OR,
Sekcia Zelez&hych trati a stavieb (SZTS) KoSice, Sekcia Oznarneyaa zabezp®vacej
techniky (SOZT) KoSice a ZST Kysak. Pri samotnejliscii zemnych prac je potrebne prigva
pracovnika SMSU OZT KT (kablova technika) KoSiceollirova ulica .10, KoSice t.
055/2292480 pre zabezfamie nepretrzitého dozoru, aby nedoSlo k poSkoder@uadzkovanych
podzemnych kablovych vedeni v ich sprave. Naklaalylozor su zahrnuté vo vykaze - vymere a
rozpaite daného objektu tejto stavby.

Vsetky existujice kablové trasy a oznamovacie kéheie obvodu ZST Kysak ostavaju bez
zmeny ich vedenia, ukéania a vyuzivania.

3.2.4 Uprava terénu
Nakd’ko po zrealizovani novej mechanickej ochrany buddované samotny Zelezny
spodok, uloZzené cestné panely ako aj novy ZelegnzvrSok nie je potrebne okolity terén v
korajisku zvlag upravovd.
Uprava jestvujiceho terénu do pdvodného stavu, paasgn povrchu Strkom, bude iba
v priestore medzi K@jiskom a budovou ZSR-ATU.

3.2.5 Protikorézna ochrana kablov
Jestvujuci uloZzeny kabel DK38b je s protikoréznahranou typu OK3 a bude zachovana aj
po jeho novom mechanickom chraneni.
KedZe kabel DK38b je starSej konstrukcie, navrhujermémci novej mechanickej ochrany
2X nové samozmtdvacie rovné kablové spojky XAGA-550-92/25-650/EY pripade potreby
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budu nimi prekryte miesta pripadného poSkodenidoké&ho plasa DK38b, ktoré sa ukazudase
prac na ochrane kabla.

Nova ochranna rira KR D=110/92 mm je v celoplastoymrevedeni, bez potreby rieSenia
d’alSej protikor6znej ochrany. Ich protikor6zna octrdude zachovana v celom ich priebehu aj
po vykonani novej mechanickej ochrany.

3.3 Energetické napéjanie, ochrana zariadenia, vonkaj&i vplyvy
Specifikacia a overovanie

3.4 Energeticky rozvod
Samotny ké&bel DK38b nesluzi pre energeticky rozvoW.ramci prisluSnych
telekomunik&nych prenosov su pripojené zariadenia, telefonngtnej, modémy, ... napajané
z pripojenych koncovych telekomunikaych zariadeni, jednosmernym napéatim DC do 48V.
Nova ochranna rarka KR D=110/92 mm je v celoplastovprevedeni bez moznosti ues
elektrické napatie.

3.4.1 VyuZivané rozvodné sustavy a ochrana
Ochrana elektrickych predmetov, rozvodovv kabli BK3red zasahom elektrickym pradom
bude vyhotovena v zmysle normy STN 33 2000-4-41.

3.4.1.1 Energetické napajanie datového zariadenia:
Telekomuniké&né rozvodyv kabelizacii DK: 2, DC, 48V, PELV

3.4.1.2 Ochrana pred zasahom elektrickym pradom, padSTN 33 2000-4-41:2009):
o z&kladna ochrana
» ochrana pri poruche

3.4.1.3 Ochranné opatrenia:

» Malé napatie SELV a PELV (414):
* PELV - datové rozvody PoE+

» Ochrana pred pfazenim a skratom: isg
Navrhované datové zariadenie je slabopradové oznacizariadenie.

3.4.2 Nahradné napéjanie

Jednotlivé jestvujuce pripojené oznamovacie zanmdesu energeticky napdjané zo
spolainych energetickych rozvadaas danych objektov, cez zapojené vlastné zalohované
napajacie zdroje UPS a ostanu pévodné nezmenené.

3.4.3 Uzemnenie zariadenia
VSetky jestvujuce oznamovacie zariadenia a rozvedyuzemnené v jednom bode, pri
koncovom ukoteni. Uzemnenie kéabla DK38b, jeho ukenie a izolana spojka v budove ZSR-
ATU ostant pévodne, nezmenené.

3.4.4 Vonkajsie vplyvy, patia STN 33 2000-5-51
Protokol o uéeni vonkajSich vplyvoch je prilohou tejto technickpravy. Utené vonkajSie
vplyvy nemaju nepriaznivy vplyv na navrhované eileke zariadenia. Vystavbou novej
mechanickej ochrany oznamovacej kabelizacie DK28tbamé vplyvy nezmenia.
Zabudovana oznamovacia kabelizacia DK38b sa naajiagzzemi mimo zony vonkajsSieho
trolejového vedenia a zény pantografového ztsera
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3.4.5 Specifikacia ugenych technickych zariadeni (UTZ) v zmysle vyhlasky
¢. 205/2010 Z.z.
Specifikacia wtenych technickych zariadeni (UTZ) v zmysle ,Zakoha513/2009 Z.z.
o drahach ..." a,Vyhlasky. 205/2010 Z.z. o @enych technickych zariadeniach, ...“ , pad
prilohy ,¢.1,¢ag’ 5 Urcené technické zariadenie elektrické®, su Specifaa
Oznamovacia kabelizacia DK38b ukemim a prisluSenstvom su UTZ ,E7 Elektrické
drahové zabezgevacie a oznamovacie zariadenia“.

3.4.6 Overovanie sposobilosti UTZ elektrickych
Overovanie a schvVavanie spoésobilosti genych technickych zariadeni na prevadzku
a v prevadzke sa vykona v zmysle 85 vyhla&ky05/2010Z.z. — priloha.4; ¢ag’ 4. Overenie
spbsobilosti utenych technickych zariadeni elektrickych E7:

3.4.6.1 Pred uvedenim do prevadzky (E7) overenie a schuélen
« projektova dokumentacia (PD) - vykona - SOTD/PPO
« vychodiskova revizia (VR) - vykona - revizny tedhelektrickych zariadeni 829 (RT)
« Uradna skaska (US) - nevykonava sa

3.4.6.2 V prevadzke (E7) overenie a schvalenie:
» pravidelnéa revizia (PR) - vykona — revizny techwmikhote 5 rokov (RT/5r)
« Uradna skaska (US) - nevykonava sa
» nahodna kontrola (NK) - vykona - Statny odborrghtacky dozor v nahodnom termine
(SOTD/n)

3.5 UlozZenie mechanickej ochrany

Zemné prace, pokladku, montdz, opravy, 0drzbu, n&kokcie, meranie parametrov
kabelizacie a oznamovacich zariadeni, skasky, \jiskovu a pravidelnu reviziu a overovanie
sposobilosti utenych technickych zariadeni mézu vykonalen fyzické osoby alebo pravnické
osoby na zaklade prislusného platného opravnemiengého bezgmostnym organom v zmysle 8
17 zadkona NR SR. 513/2009 Z. z.“. a vyhlasky. 205/2010.

Pri montaznych pracach je potrebne dodrziaxéetky bezpéostné predpisy a nariadenia o
ochrane zdravia a bezp®sti pracujucich. Obzvlége treba dbé&zvySenej opatrnosti pri pracach
v kolajisku  a v stiesnenych pomeroch. Elektricka energige potreby zamestnancov
vykonavajucich montaz bude dorieSené prethtien samotnych prac. Pracovisko montaze je
vonku v kd'ajisku ZST Kysak.

Zhotovitd’ prac v zmysle ,Zakond. 513/2009 Z.z o drdhach ..., paragraf 17 “ musi mea
urcenécinnosti prislusné platné opravnenie udelené kemsenym organom.

3.6 Projekt skutoé¢ného prevedenia, Kniha kabelizacie

Po ukorteni vystavby dodavaterac odovzda investorovi, pre potreby evidengieesrddzky
sprievodnu dokumentéciu, ktorejé¢ad’ou bude aj dokumentacia skéb@ho prevedenia prac.
Opravené budu prislusné listy jestvujucej Knihynpka oznamovacej kabelizacie DK38b. Okrem
opravenych listov jestvujucej Knihy planov, budesamostatnom vykrese situacie, v mierke
1:1000, riadne vyzri@nad a k pevhym bodom okotovana, skoto zrealizovana poloha novej
ochrany kablovej trasy.

Dana dokumentécia bude spracovana v digitdlnepsertej forme, poth metodiky ZSR
a odovzdana spravcovi zariadenia v poZzadovanaite po

Situécia skuténe zrealizovanej ochrany kéblovej trasy DK38b bgaedeticky digitalne
zamerana v suradniciach. Naklady spojené s ge#&detidokumentaciou su zahrnuté v ro&go
tohto stavebného objektu.
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4. Osobitné podmienky pre realizaciu

4.1 Vyrobky pre stavbu
Zhotovitd’ prac je povinny zo zakona (stavebny zakon) pbpé stavbu iba vyrobky, ktoré
maju také vlastnosti, aby po dobu predpokladaneptéosti stavby bola pri beznej udrzbe
zabezpeéena ich Zivotna§ mechanicka pevnésa stabilita, poZiarna bezp®g’, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostrdmbapenos’ pri uzivani, ochrana proti hluku a
uspora energie. Vyrobky, pre ktoré pozaduju pristugredpisy povinnu certifikaciu, musia tha
prislusny certifikat v zhode so zakonom.

4.2 Vzajomna spolupraca
Pri realizacii novej mechanickej ochrany oznamoy&eaéelizacie je nutné spolupracovso
spravcami a prevadzkovédiei jestvujucej oznamovacej kabelizacie. Pri pracgeh nutné
postupové tak, aby neboli poSkodené jestvujuce a novo zammd zariadenia a vedenia ako aj
infraStruktara drahy.
Montézne préce v blizkosti Rajiska budi vykonavané zacs@nej kdajovej prevadzky,
prevadzky ostatnych zariadeni, bez ich vyluky.

4.3 Zariadenie staveniska

Projekt organizécie vystavby je rieSeny v samosfaprilohe projektovej dokumentécie
suhrnne pre vSetky PS a SO danej stavby.

Zabezpéenie energie pre stavbu bude z miestnych pripojnodov. Pre socialne
zabezpeéenie pracovnikov je mozné vytZziprenosné zariadenie dodavate Stravovanie
a ubytovanie si rieSi pdid svojich moZnosti dodavédite montaZznych prac. V rdmci realizacie
stavby bude vzajomne telefonne spojenie zaliex@®mé cez verejné mobilné telefonne siete
jednotlivych operatorov.

4.4 Uvedenie mechanickej ochrany do prevadzky

Pred uvedenim novej mechanickej ochrany oznamouddeglizacie do trvalej prevadzky
bude prevedené prislusné zamerania jej polohy agkdoatrolné jednosmerné merania
prenosovych parametrov kabla DK38b.

Po vykonani montaznych prac bude zabudovana maeatdanochrana oznamovacej
kabelizacie odovzdané uzividei k trvalému prevadzkovaniu.

Po ukoreni vystavby dodavateodovzda investorovi sprievodnid dokumentaciu, ktore
sitag’ou bude aj dokumentacia skaeho prevedenia prac.

4.5 Ostatné poziadavky, poziarna ochrana

Vystavba novej mechanickej ochrany oznamovacej lkaimee je pomerne jednoducha.
Zemné a montazne prace budu vykonavané zasm@j Zelezwnej prevadzky po véddjSich
korajach,éo je potrebne zdladnt v postupoch danych prac.

Nie sU Ziadne poZiadavky zo strany civilnej ochraNystavba a prevadzka mechanicky
chranenej oznamovacej kabelizacie neruSi Sirerievitmeho a rozhlasového signalu. Na
realizaciu stavby sa nekladu Ziadt@Sie osobitné podmienky.

5. Stavebné postupy
Vybudovanie novej mechanickej ochrany oznamovaedekzacie musi hyykoordinovana
s ostatnymi objektmi stavby. Koordinaciu stavbyiriglan organizacie vystavby, ktory je zavazny
pre vecné &asové postupy vystavby jednotlivych SO a PS. Rewadiza bude v dvocbastiach,
etapach v suvislosti s rekonstrukciou vyhybiek.
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Ked’Ze dané prace budl vykondvané z&asdej prevadzky ZSR, drahovych operétorov ako
aj na jestvujucich zabudovanych zariadeniach acdaeh je to nutne zdhdni’ v postupoch
danych prac.

Vhodne je zé&at' realizaciu novej mechanickej ochrany oznamovaedjekzacie v tesnej
nadvaznosti po uvoeni a priprave staveniska a po odobrati Zeleghio zvrSku a potrebnom
odobrati vrstvy Zeleztiného spodku, pred naslednou realizaciou samotnéienia novych
cestnych panelov a nového Zelémého zvrsku rekonStruovanych vyhybiek.

Pri realizaciu novej mechanickej ochrany oznamaoyvkabelizacie nie je potrebné uvazéva
so Ziadnymi inymi rozvodmi. NevyZaduju ani iné naaimé a podzemné inZinierske siete, nie su
potrebné Ziadne demolacie existujucich objektovpalozky inych podzemnych a nadzemnych
vedeni.

Ukorcenie danych prac je potrebne ukitinajneskor s ukamenim prac danej stavby.

6. Zemné prace, vykopy
Zemneé prace su spojené s odkopanim zeminy nadijésbu oznamovacou trasou v priestore
cez navrhovanu rekonsStrukciu llejiska a cez blizku Strkom spevnenu plochu medZajiami
a jestvujicou budovou ZSR-ATU.

7. Vytyéenie objektu

Suradnice lomovych bodov jestvujucej kabelizacipolmhy jej novych bodov novej
mechanickej ochrany oznamovacej kablovej trasy pacevané na samostatnej vykresovej
prilohe tohto prevadzkového suboru. V situaciaché¢islami oznaené jednotlivé vyt§ovacie
body, ktorym v danej talflie su priradené prislusné suradnice v teréne.

8. Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Pri realizacii prac musi zhotovitedodrZiavd vSetky ustanovenia predpisov tykajucich sa
Zivotného prostredia. Montazne a zemné prace jeelpo¢ prevadzatak, aby poas realizacie
stavby nebolo zhorSené Zivotné prostredie. ZhagbwitdZze pouzivialen také mechanizmy, ktoré
su v dobrom technickom stave a nie je pri nich emgshlénos’ z dévodu zlého technického
stavu.

Zhotovitd’ je povinny vykond vSetky potrebné organizaé a technické opatrenia, aby
zabranil zng&isteniu povrchovych a podzemnych véd.

VSetky plochy a priestranstva dotknuté touto vyistavbudu po jej dokameni uvedené do
poévodného stavu.

Realizacia predmetnej vystavby v projektovanom abms a ani jej nasledna prevadzka
nebude méanepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie dotknutyokalit.

Vznikajuce odpady pri budovani oznamovacej kabeieza datového zariadenia su prilohou
tejto technickej spravy. Odpady podskupiny 1501hfsdom na znenie zmluvy o dielo so
zhotovitdom stavby (kedy sa stanii vyrobky a zariadenia zaamt do stavby majetkom ZSR),
budd odpady z obalov zabudovanych zariadeni odpatiotovitda. V zmysle vyhlaSky SR.
365/2015 nevznikaju Ziadne iné odpady. Realizagiedmetnej vystavby v projektovanom
rozsahu, a ani jej nasledna prevadzka nebudgé meg@riaznivy vplyv na Zzivotné prostredie
dotknutych lokalit.

9. RieSenie z litadiska BOZP
BOZP je rieSené v spaloej casti projektovej dokumentacie B2 ,Plan beapesti a ochrany
zdravia pri praci®.
Pravidla na vykonavanie prac na stavenisku, osébdpatrenia pre jednotlivé prace s
osobitnym nebezgenstvom a prislusné informacie o beapesti a ochrane zdravia pri praci,
ktoré je potrebné zdhdiova’ pri vSetkychd’alSich pracach su rieSené v samostatasfi celej
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projektovej dokumentacie - ,Plan beZpesti a ochrany zdravia pri praci a podklad”
(vypracovany v zmysle NV SR. 396/2006 Z.z.) Tento dokument obsahuje aj vyhtairie
neodstranittnych nebezpgenstiev a neodstraniteych ohrozeni, ktoré vyplyvaja z navrhovanych
rieSeni v utenych prevadzkovych a uzivés&kych podmienkach, posudenie rizika pri ich
pouzivani a navrh ochrannych opatreni proti tyngioezpéenstvdm a ohrozeniam.

Neodstranittné nebezp&nstva a ohrozenia a navrh ochrannych opatrenio &thvebného
objektu su spracované v samostatnej prilohe tegtiortickej spravy.

VSetky osoby vykonavajuagnnog’ na UTZ elektrickych zariadeniach, respektive @deni
¢innosti alebo prevadzky elektrickych zariadeni, ljgodyhlasky 205/2010 Z.z., musia pri praci
dodrziav& vSeobecne platné bezpestno-technické poziadavky, §om moézZu tieto prace
vykonava’ len v rozsahu svojho osw&hia a odbornej sposobilosti.

Nadriadeni pracovnici a pracovnici ktori budd pvacov obvode staveniska musia pogna
zakladné smernice bezwsti a ochrany zdravia pri praci hlavne pre pracobvode
Zeleznéného kdajiska.

Priestor v ktorom bude realizovana uvedenda vystadaachadza v Kajisku Zelezninej
stanici ZST Kysak.

Pouwenie zamestnancov zhotovigeo miestnych pomeroch a pristupovych cestach ciram
Zeleznénej stanice zabezpie prednosta stanice na poziadanie zhotBaiteStavbyveduci je
povinny Udaje o tomto p&eni zaznamenado Knihy BOZP.

9.1 RieSenie z lfadiska BOZP pri montazi

Pred zdiatkom prac na realizacii objektu musiatbySetci pracovnici paieni o ochrane
zdravia abezpmosti prdce na stavenisku. d@s prac je dodavdiepovinny zabezpgt
dodrziavanie platnych bezp®stnych predpisov v sutlade s Vyhlaskou SWER/1982 Zb., SBU
¢. 147/2013 Z.z. dalSich platnych pravnych noriem. Pri praci sa mysiaziva predpisané
ochranné a pracovné pomocky. Taktiez musf kilodnym spdsobom zabraneny vstup na
stavenisko nepovolanym osobam. Vyhotovenie montdZngrac musi zodpovetigplatnym
bezpénostnym a prevadzkovym predpisom a pouzity matptagthym normam.

Pri montaznych pracach je potrebné dodrAiax&etky bezp&ostné predpisy a nariadenia o
ochrane zdravia a bezpwsti pracujucich a nahodnych osdb. ZvySenu pozdrje potrebné
venovd pracam v blizkosti Kjiska, ciest, spevnenych pléch ako aj pracam essénych
pomeroch, vo vyske a blizkosti trakcie. Montazrécerbudu prevadzané zaasne) Zelezinej
prevadzky ZSR, takZe je potrebne to taini’ v postupoch a spdsoboch vystavby.

K prijazdom na stavenisko je mozné v plnom rozsayuwziva® vSetky jestvujuce Statne a
miestne komunikacie ako aj priestory ZSR.

Pre uskladnenie zariadeni a odstavovania mechadienmozné vyuzivav ramci stavby
vSetky na to utené priestory.

9.2 Bezpea&no«’ prace a technickych zariadeni v buduicej prevadzke
VSetky osoby vykonavajuc&innog’ na utenych elektrickych zariadeniach, respektive pri
riadeni ¢innosti alebo prevadzky elektrickych zariadeni, mywi praci dodrziava vieobecne
platné bezp@ostno-technické poziadavky, goim moézu tieto prace vykonavden v rozsahu
svojho osvetenia a odbornej sposobilosti, gadvyhlasky 205/2010 Z.z.
Jestvujuce energetické napdjania poévodnych oznarfwvazariadeni pripojenych v jeho
koncovych bodoch ostavaju pdévodne, nezmenené.

10. Poziadavky na prevadzku a udrzbu
Prevadzka oznamovacej kabelizacie je nevyrobndhmomym vystupom. Oznamovacej
kabelizacie nie su potrebné Ziadne energie, suypvimterialy a média. Neprodukuje Ziadne
odpadové latky.
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ZST Kysak, obnova vyhybiek &. 23, 25ab, 27, 29, 30ab, 31, 32, 33, 34

DSPRS SO 08.2 Ochrana oznamovacich kablov ZSR

Praca na navrhovanej oznamovacej kabeliz&cii saon&kv zmysle zakona 513/2009
O drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonghl@sky MDPT SR.205/2010 Z.z.. Jedna
sa o elektrické zariadenia v prostredi bez neliezystva vybuchu (trieda A).

Osoby poverené pracou na oznamovacej kabelizad @8sia mé prislusna kvalifikaciu
v elektrotechnike v zmysle vyhlasSky 205/2010 Z.z..

Vypracovanie projektu optimalneho udrziavania kandtii patas ich Zivotnosti a manualu
pre udrzbu a obsluhu je poviniosi zhotovit&a stavby.

Pracovnici udrzujucich zloziek musia triadispozicii najma :

» sprievodnu technicki dokumentacigemého technického zariadenia
» pisomny doklad o vykonani revizie elektrického aadenia

* popisy a vykresy inStalovanych zariadeni

» protokoly zaverénych merani a skusok

* Knihu planov

Ulohou Gdrzby poas prevadzky oznamovacich zariadeni a kabelizai prevadza
pravidelné prevadzkové merania prenosovych parametrkabelizicii, zifovanie,
zaznamenavanie a odstowanie poruch, revizie elektrického zariadenia.

10.1 Vykonavanie ¢innosti na UTZ elektrickych
Sprévu, prevadzku a udrzbu oznamovacej kabelifapeecifikacia UTZ E7 — 205/2010 Z.z.)
bude v prevadzke vykonéavazlozka investora ZSR-OR Sekcia OZT KoSice, powamEn
pracovnikmi(pod’a priloha ¢.5 k vyhlaSker. 205/2010 Z.z.gas’ 3. Vykonavanieiinnosti na
urcenych technickych zariadeniach elektrickych).

11. Prilohy
Priloha¢.1 Protokol o ufeni vonkajSich vplyvov
Prilohac.2 Neodstraniiné nebezpgenstva
Priloha¢.3 Rozhodujuce ukazovatele objektu
Priloha¢.4 Klasifikacia a bilancia odpadov v zmysle vy#kig MZP SR¢. 365/2015 Z.z.
Prilohag.5 Z&znam o nebezfmnstve, poth Predpisu ZSR R3

V Kosiciach, 02/2020.
Vypracoval: Ing. AlberCabala.
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