

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P08

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
ADM	SŁ-POZ	Łażyn	12-17-2-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	211	GODZ MH23
		Łażyn	12-17-2-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	18,00	-	201	GODZ RH23
	CP	Łażyn	12-17-2-08-125 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,80	55	132	CP-W
		Łażyn	12-17-2-08-125 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,72	14,14	132	CP-W
		Łażyn	12-17-2-08-184 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,99	39,09	132	CP-W
		Łażyn	12-17-2-08-208 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,53	49,69	132	CP-W
		Łażyn	12-17-2-08-36 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,90	56,96	132	CP-W
	MA-PORZ	Łażyn	12-17-2-08-150 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,45	-	21	WPOD-BN
		Łażyn	12-17-2-08-181 -h -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,55	-	21	WPOD-BN
		Łażyn	12-17-2-08-181 -k -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,27	-	21	WPOD-BN
		Łażyn	12-17-2-08-184 -h -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,15	-	21	WPOD-BN
		Łażyn	12-17-2-08-184 -k -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,70	-	21	WPOD-BN
		Łażyn	12-17-2-08-34 -h -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	1,33	-	21	WPOD-BN
		Łażyn	12-17-2-08-34 -i -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	1,97	-	21	WPOD-BN
		Łażyn	12-17-2-08-35 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,38	40,68	38	ROZDR-PP
		Łażyn	12-17-2-08-36 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,46	41,64	38	ROZDR-PP
		Łażyn	12-17-2-08-37 -f -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,97	-	21	WPOD-BN
		Łażyn	12-17-2-08-65 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,52	42,37	38	ROZDR-PP
		Łażyn	12-17-2-08-66 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,22	38,76	38	ROZDR-PP
		Łażyn	12-17-2-08-67 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,05	36,71	38	ROZDR-PP

	Łążyn	12-17-2-08-67 -h -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,97	-	21	WPOD-BN
MA-POZ	Łążyn	12-17-2-08-35 -c -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	1,00	-	47	OPR-PSPAL
	Łążyn	12-17-2-08-35 -c -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	-	46	OPR-UC
	Łążyn	12-17-2-08-35 -c -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	1,38	12,18	47	OPR-PSPAL
	Łążyn	12-17-2-08-35 -c -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	2,00	3,95	46	OPR-UC
	Łążyn	12-17-2-08-36 -d -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	1,00	-	47	OPR-PSPAL
	Łążyn	12-17-2-08-36 -d -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	-	46	OPR-UC
	Łążyn	12-17-2-08-36 -d -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	1,46	12,89	47	OPR-PSPAL
	Łążyn	12-17-2-08-36 -d -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	2,00	3,95	46	OPR-UC
	Łążyn	12-17-2-08-65 -f -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	1,00	-	47	OPR-PSPAL
	Łążyn	12-17-2-08-65 -f -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	-	46	OPR-UC
	Łążyn	12-17-2-08-65 -f -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	1,52	13,42	47	OPR-PSPAL
	Łążyn	12-17-2-08-65 -f -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	2,00	3,95	46	OPR-UC
	Łążyn	12-17-2-08-66 -d -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	1,00	-	47	OPR-PSPAL
	Łążyn	12-17-2-08-66 -d -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	-	46	OPR-UC
	Łążyn	12-17-2-08-66 -d -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	1,22	10,77	47	OPR-PSPAL
	Łążyn	12-17-2-08-66 -d -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	2,00	3,95	46	OPR-UC
	Łążyn	12-17-2-08-67 -a -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	1,00	-	47	OPR-PSPAL
	Łążyn	12-17-2-08-67 -a -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	-	46	OPR-UC
	Łążyn	12-17-2-08-67 -a -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	1,05	9,27	47	OPR-PSPAL
	Łążyn	12-17-2-08-67 -a -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	2,00	3,95	46	OPR-UC
ODNOCIER	Łążyn	12-17-2-08-35 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	30,00	44,46	101	KOP-ROW
	Łążyn	12-17-2-08-35 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	21,00	10,42	72	WYK-PASCZ
	Łążyn	12-17-2-08-36 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	30,00	44,46	101	KOP-ROW
	Łążyn	12-17-2-08-36 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	21,62	10,72	72	WYK-PASCZ
	Łążyn	12-17-2-08-65 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	30,00	44,46	101	KOP-ROW

HOD	ODN-ZLEB	Łążyn	12-17-2-08-65 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	22,00	10,91	72	WYK-PASCZ
		Łążyn	12-17-2-08-66 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	20,00	29,64	101	KOP-ROW
		Łążyn	12-17-2-08-66 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	20,00	9,92	72	WYK-PASCZ
		Łążyn	12-17-2-08-67 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	30,00	44,46	101	KOP-ROW
		Łążyn	12-17-2-08-67 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	19,00	9,42	72	WYK-PASCZ
	ODN-ZRIB	Łążyn	12-17-2-08-123 -a -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	22,00	6,73	111	DOW-SADZ
		Łążyn	12-17-2-08-123 -a -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,18	0,08	111	DOW-SADZ
		Łążyn	12-17-2-08-123 -a -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,30	0,63	111	DOW-SADZ
		Łążyn	12-17-2-08-123 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,70	2,43	111	DOW-SADZ
		Łążyn	12-17-2-08-123 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	27,18	-	111	DOW-SADZ
		Łążyn	12-17-2-08-123 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	200	GODZ RH8
		Łążyn	12-17-2-08-123 -a -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	22,00	220,11	102	SADZ 1R
		Łążyn	12-17-2-08-123 -a -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,18	3,26	102	SADZ 1R
		Łążyn	12-17-2-08-123 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,00	110,42	103	SADZ WIEL
		Łążyn	12-17-2-08-123 -a -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	22,00	1,78	111	DOW-SADZ
		Łążyn	12-17-2-08-123 -a -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,18	0,02	111	DOW-SADZ
		Łążyn	12-17-2-08-123 -a -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,30	0,18	111	DOW-SADZ
		Łążyn	12-17-2-08-123 -a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,70	0,67	111	DOW-SADZ
		Łążyn	12-17-2-08-178 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00	0,31	111	DOW-SADZ
		Łążyn	12-17-2-08-178 -a -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,18	0,08	111	DOW-SADZ
		Łążyn	12-17-2-08-178 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	22,30	10,75	111	DOW-SADZ
		Łążyn	12-17-2-08-178 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,60	2,36	111	DOW-SADZ
		Łążyn	12-17-2-08-178 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	27,08	-	111	DOW-SADZ
		Łążyn	12-17-2-08-178 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	200	GODZ RH8
		Łążyn	12-17-2-08-178 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	1,00	10,01	102	SADZ 1R
		Łążyn	12-17-2-08-178 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,18	3,26	102	SADZ 1R

	Łążyn	12-17-2-08-178 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	25,90	571,98	103	SADZ WIEL
	Łążyn	12-17-2-08-178 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,00	0,08	111	DOW-SADZ
	Łążyn	12-17-2-08-178 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,18	0,02	111	DOW-SADZ
	Łążyn	12-17-2-08-178 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	22,30	3,06	111	DOW-SADZ
	Łążyn	12-17-2-08-178 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,60	0,65	111	DOW-SADZ
	Łążyn	12-17-2-08-178 -f -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,50	0,46	111	DOW-SADZ
	Łążyn	12-17-2-08-178 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	12,30	5,93	111	DOW-SADZ
	Łążyn	12-17-2-08-178 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,18	1,43	111	DOW-SADZ
	Łążyn	12-17-2-08-178 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,98	-	111	DOW-SADZ
	Łążyn	12-17-2-08-178 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	200	GODZ RH8
	Łążyn	12-17-2-08-178 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	1,50	15,01	102	SADZ 1R
	Łążyn	12-17-2-08-178 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	14,48	319,78	103	SADZ WIEL
	Łążyn	12-17-2-08-178 -f -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,50	0,12	111	DOW-SADZ
	Łążyn	12-17-2-08-178 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,30	1,69	111	DOW-SADZ
	Łążyn	12-17-2-08-178 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,18	0,39	111	DOW-SADZ
PIEL	Łążyn	12-17-2-08- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	1	HA	9,00	175	123	KOSZ UA
	Łążyn	12-17-2-08- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	1	HA	1,00	34	124	KOSZ UB
	Łążyn	12-17-2-08- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	1	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
POPR	Łążyn	12-17-2-08- - -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,00	3,86	111	DOW-SADZ
	Łążyn	12-17-2-08- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,20	0,79	111	DOW-SADZ
	Łążyn	12-17-2-08- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,20	-	111	DOW-SADZ
	Łążyn	12-17-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	200	GODZ RH8
	Łążyn	12-17-2-08- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	9,20	236,5	105	SADZ POP
	Łążyn	12-17-2-08- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20	0,16	111	DOW-SADZ
	Łążyn	12-17-2-08- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,00	1,45	111	DOW-SADZ
POPR-WPG	Łążyn	12-17-2-08- - -	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	10,00	209,83	59	WYK-TAL60

OCHRL	O-GRODZN	Łażyn	12-17-2-08-123 -a -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		Łażyn	12-17-2-08-123 -a -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	0,40	5,5	143	GRODZ-SN
		Łażyn	12-17-2-08-123 -a -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	0,30	4,54	145	GRODZ-SRN
		Łażyn	12-17-2-08-178 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		Łażyn	12-17-2-08-178 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	0,40	5,5	143	GRODZ-SN
		Łażyn	12-17-2-08-178 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	0,30	4,54	145	GRODZ-SRN
		Łażyn	12-17-2-08-178 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		Łażyn	12-17-2-08-178 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	0,40	5,5	143	GRODZ-SN
		Łażyn	12-17-2-08-178 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	0,30	4,54	145	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	Łażyn	12-17-2-08-149 -p -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Łażyn	12-17-2-08-149 -p -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	0,75	2,8	150	GRODZ-DEM
		Łażyn	12-17-2-08-151 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Łażyn	12-17-2-08-151 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	0,75	2,8	150	GRODZ-DEM
		Łażyn	12-17-2-08-180 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Łażyn	12-17-2-08-180 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,72	25,11	150	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Łażyn	12-17-2-08- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	6,00	-	151	K GRODZEŃ
		Łażyn	12-17-2-08- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	24,00	-	151	K GRODZEŃ
	O-POZ	Łażyn	12-17-2-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	-	211	GODZ MH23
		Łażyn	12-17-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	-	210	GODZ MH8
		Łażyn	12-17-2-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	-	201	GODZ RH23
		Łażyn	12-17-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	-	200	GODZ RH8
		Łażyn	12-17-2-08- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	16,00	-	204	GODZ RU23
		Łażyn	12-17-2-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	16,00	-	203	GODZ RU8
	O-PROGND	Łażyn	12-17-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	150,00	-	200	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Łażyn	12-17-2-08- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	----	SZT	23,00	-	164	SZUK-OWA2

	O-SMIECI	Łażyn	12-17-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	30,00	-	210	GODZ MH8
		Łażyn	12-17-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	150,00	-	200	GODZ RH8
	O-ZWWTÓRM	Łażyn	12-17-2-08- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszcz. kory	----	H	3,00	-	155	KOR-P
		Łażyn	12-17-2-08- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszcz.kory so	1	M3	3,00	6,71	155	KOR-P
OCHRP	P-INFO	Łażyn	12-17-2-08- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	----	H	4,00	-	915	GOPP MH8
		Łażyn	12-17-2-08- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	----	H	20,00	-	909	GOPP RH8
	P-PASYN	Łażyn	12-17-2-08-207 -c -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	10,00	-	909	GOPP RH8
	P-PASYS	Łażyn	12-17-2-08-232C -n -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	5,00	-	909	GOPP RH8
	P-POŻAR	Łażyn	12-17-2-08- - -	GOPP MH23	prace godzinowe mech. ppoż	----	H	16,00	-	916	GOPP MH23
		Łażyn	12-17-2-08- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	4,00	-	915	GOPP MH8
		Łażyn	12-17-2-08- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	----	H	40,00	-	914	GOPP NOC
		Łażyn	12-17-2-08- - -	GOPP RH23	Prace wyk. ręcznie ppoż	----	H	16,00	-	910	GOPP RH23
		Łażyn	12-17-2-08- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	10,00	-	909	GOPP RH8
		Łażyn	12-17-2-08- - -	GOPP RU23	Pr. godz ręczn. z urz. Ppoż	----	H	16,00	-	913	GOPP RU23
		Łażyn	12-17-2-08- - -	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	1	H	2,00	-	912	GOPP RU8
OCHRRP	OP-POZ	Łażyn	12-17-2-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	-	211	GODZ MH23
		Łażyn	12-17-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	-	210	GODZ MH8
		Łażyn	12-17-2-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	24,00	-	201	GODZ RH23
		Łażyn	12-17-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	24,00	-	200	GODZ RH8
		Łażyn	12-17-2-08-150 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	836,00	43,09	2	CWD-D
		Łażyn	12-17-2-08-150 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	836,00	107,86	2	CWD-D
		Łażyn	12-17-2-08-181 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	354,00	20,44	2	CWD-D
		Łażyn	12-17-2-08-181 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	354,00	44,52	2	CWD-D

IB	Łażyn	12-17-2-08-181 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	580,00	31,36	2	CWD-D
	Łażyn	12-17-2-08-181 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	580,00	66,32	2	CWD-D
	Łażyn	12-17-2-08-184 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	525,00	27,74	2	CWD-D
	Łażyn	12-17-2-08-184 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	525,00	68,03	2	CWD-D
	Łażyn	12-17-2-08-184 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	625,00	35,85	2	CWD-D
	Łażyn	12-17-2-08-184 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	625,00	78,64	2	CWD-D
POZ-P	Łażyn	12-17-2-08- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	16,00	-	206	GODZ HH8
	Łażyn	12-17-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	16,00	-	210	GODZ MH8
	Łażyn	12-17-2-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	96,00	-	202	GODZ PILA
	Łażyn	12-17-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	48,00	-	200	GODZ RH8
	Łażyn	12-17-2-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	48,00	-	203	GODZ RU8
PR	Łażyn	12-17-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00	30	2	CWD-D
	Łażyn	12-17-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00	6,77	2	CWD-D
PTP	Łażyn	12-17-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	120,00	120	2	CWD-D
	Łażyn	12-17-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	120,00	27,09	2	CWD-D
PTW	Łażyn	12-17-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00	50	2	CWD-D
	Łażyn	12-17-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00	11,29	2	CWD-D
	Łażyn	12-17-2-08-119 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	30,00	4,33	2	CWD-D
	Łażyn	12-17-2-08-119 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	30,00	5,43	2	CWD-D
	Łażyn	12-17-2-08-119 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	129,00	26,18	2	CWD-D
	Łażyn	12-17-2-08-119 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2,82	2	CWD-D
	Łażyn	12-17-2-08-119 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	129,00	28,01	2	CWD-D
	Łażyn	12-17-2-08-119 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	0,46	2	CWD-D

POZ

TPP

Łażyn	12-17-2-08-119 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	232,00	49,63	2	CWD-D
Łażyn	12-17-2-08-119 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	4,4	2	CWD-D
Łażyn	12-17-2-08-119 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	232,00	53,23	2	CWD-D
Łażyn	12-17-2-08-119 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	0,75	2	CWD-D
Łażyn	12-17-2-08-119 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	387,00	47,59	2	CWD-D
Łażyn	12-17-2-08-119 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	387,00	71,01	2	CWD-D
Łażyn	12-17-2-08-119 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	109,00	12,7	2	CWD-D
Łażyn	12-17-2-08-119 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	1,48	2	CWD-D
Łażyn	12-17-2-08-119 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	109,00	19,5	2	CWD-D
Łażyn	12-17-2-08-119 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	0,24	2	CWD-D
Łażyn	12-17-2-08-120 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	516,00	63,63	2	CWD-D
Łażyn	12-17-2-08-120 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00	6,18	2	CWD-D
Łażyn	12-17-2-08-120 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	516,00	98,81	2	CWD-D
Łażyn	12-17-2-08-120 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00	1,05	2	CWD-D
Łażyn	12-17-2-08-120 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	144,00	17,91	2	CWD-D
Łażyn	12-17-2-08-120 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	144,00	27,67	2	CWD-D
Łażyn	12-17-2-08-120 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	174,00	31,9	2	CWD-D
Łażyn	12-17-2-08-120 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	4,12	2	CWD-D
Łażyn	12-17-2-08-120 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	174,00	36,44	2	CWD-D
Łażyn	12-17-2-08-120 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	0,67	2	CWD-D
Łażyn	12-17-2-08-120 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	39,00	4,72	2	CWD-D
Łażyn	12-17-2-08-120 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	39,00	6,46	2	CWD-D

Łażyn	12-17-2-08-120 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	58,00	8,27	2	CWD-D
Łażyn	12-17-2-08-120 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2,56	2	CWD-D
Łażyn	12-17-2-08-120 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	58,00	10,93	2	CWD-D
Łażyn	12-17-2-08-120 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	0,4	2	CWD-D
Łażyn	12-17-2-08-121 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	29,00	4,17	2	CWD-D
Łażyn	12-17-2-08-121 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	29,00	5,48	2	CWD-D
Łażyn	12-17-2-08-121 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	50,00	6,4	2	CWD-D
Łażyn	12-17-2-08-121 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	50,00	9,75	2	CWD-D
Łażyn	12-17-2-08-121 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	125,00	15,93	2	CWD-D
Łażyn	12-17-2-08-121 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2,84	2	CWD-D
Łażyn	12-17-2-08-121 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	125,00	24,31	2	CWD-D
Łażyn	12-17-2-08-121 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	0,48	2	CWD-D
Łażyn	12-17-2-08-121 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	28,00	3,27	2	CWD-D
Łażyn	12-17-2-08-121 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	28,00	4,8	2	CWD-D
Łażyn	12-17-2-08-34 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	90,00	17,75	2	CWD-D
Łażyn	12-17-2-08-34 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	90,00	20,36	2	CWD-D
Łażyn	12-17-2-08-34 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	73,00	15,18	2	CWD-D
Łażyn	12-17-2-08-34 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2,7	2	CWD-D
Łażyn	12-17-2-08-34 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	73,00	16,19	2	CWD-D
Łażyn	12-17-2-08-34 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	0,45	2	CWD-D
Łażyn	12-17-2-08-34 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	97,00	18,16	2	CWD-D
Łażyn	12-17-2-08-34 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2,86	2	CWD-D

		Łażyn	12-17-2-08-34 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	97,00	19,43	2	CWD-D
		Łażyn	12-17-2-08-34 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	0,45	2	CWD-D
		Łażyn	12-17-2-08-34 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	93,00	12,32	2	CWD-D
		Łażyn	12-17-2-08-34 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	93,00	18,48	2	CWD-D
TWP		Łażyn	12-17-2-08-123 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	10,47	2	CWD-D
		Łażyn	12-17-2-08-123 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2,22	2	CWD-D
		Łażyn	12-17-2-08-124 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00	35,68	2	CWD-D
		Łażyn	12-17-2-08-124 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00	6,91	2	CWD-D
		Łażyn	12-17-2-08-210 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	12,00	15,88	2	CWD-D
		Łażyn	12-17-2-08-210 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	12,00	2,56	2	CWD-D
		Łażyn	12-17-2-08-210 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	54,00	58,38	2	CWD-D
		Łażyn	12-17-2-08-210 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	54,00	11,57	2	CWD-D
		Łażyn	12-17-2-08-211 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2,84	2	CWD-D
		Łażyn	12-17-2-08-211 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	0,45	2	CWD-D
		Łażyn	12-17-2-08-211 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	52,00	58,27	2	CWD-D
		Łażyn	12-17-2-08-211 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	52,00	12,14	2	CWD-D
		Łażyn	12-17-2-08-211 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	38,00	51,04	2	CWD-D
		Łażyn	12-17-2-08-211 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	38,00	9,69	2	CWD-D
		Łażyn	12-17-2-08-211 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	10,56	2	CWD-D
		Łażyn	12-17-2-08-211 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	1,85	2	CWD-D
		Łażyn	12-17-2-08-96 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	33,00	6,39	2	CWD-D
		Łażyn	12-17-2-08-96 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	33,00	6,59	2	CWD-D
		Łażyn	12-17-2-08-96 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	140,00	25,93	2	CWD-D
		Łażyn	12-17-2-08-96 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2,9	2	CWD-D

		Łażyn	12-17-2-08-96 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00	29,69	2	CWD-D
		Łażyn	12-17-2-08-96 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,48	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIL	Łażyn	12-17-2-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	211	GODZ MH23
		Łażyn	12-17-2-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	201	GODZ RH23
		Łażyn	12-17-2-08- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,00	-	204	GODZ RU23
UTRZ	UT-DROGIL	Łażyn	12-17-2-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	211	GODZ MH23
		Łażyn	12-17-2-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	201	GODZ RH23
	UT-OBEDUK	Łażyn	12-17-2-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	-	211	GODZ MH23
		Łażyn	12-17-2-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	201	GODZ RH23
		Łażyn	12-17-2-08-207 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	211	GODZ MH23
		Łażyn	12-17-2-08-207 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	8,00	-	202	GODZ PILA
		Łażyn	12-17-2-08-207 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	-	201	GODZ RH23
		Łażyn	12-17-2-08-207 -c -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	204	GODZ RU23
	UT-PARK	Łażyn	12-17-2-08-181 -j -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	-	211	GODZ MH23
		Łażyn	12-17-2-08-181 -j -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	201	GODZ RH23
		Łażyn	12-17-2-08-207 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	-	211	GODZ MH23
		Łażyn	12-17-2-08-207 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	201	GODZ RH23