

Białe Błota, dnia 29.09.2025r.

Zn. spr.: SA.270.14.2025

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji pn. „Wykonanie kompletnej studni głębinowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą służącą do nawodnienia szkółki leśnej w m. Białe Błota gm. Białe Błota”

Informacja o zmianie treści SWZ nr 1

Zamawiający Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bydgoszcz, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) dokonał zmiany treści SWZ dla ww. postępowania w następującym zakresie:

I. SWZ:

1) Zmianie ulega postanowienie Rozdziału 5 pkt 5.1 SWZ i otrzymuje brzmienie:

Przed zmianą było:

„Okres realizacji zamówienia: 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do 31.12.2026r, w tym:

- 1) Etap I – do końca 2025 r.;
- 2) Etap II – do końca 2026 r.

Po zmianie jest:

„Okres realizacji zamówienia: 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do 31 grudnia 2026 r., w tym:

- 1) Etap I – do 31 marca 2026 r.;
- 2) Etap II – do końca 2026 r.”

2) Zmianie ulega postanowienie Rozdziału 16 pkt 16.1. SWZ i otrzymuje brzmienie:

Przed zmianą było:

„Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy JOSEPHINE do dnia 30.09.2025 r. do godz. 9:00.”



Sprawę prowadzi: Julia Rodzik, tel.: +48 52 38 17 394, e-mail: julia.rodzik@torun.lasy.gov.pl

Po zmianie jest:

„Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy JOSEPHINE do dnia 07.10.2025 r. do godz. 9:00.”

3) Zmianie ulega postanowienie Rozdziału 16 pkt 16.2. SWZ i otrzymuje brzmienie:

Przed zmianą było:

„Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.09.2025 r. o godz. 9:30.”

Po zmianie jest:

„Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.10.2025 r. o godz. 9:30.”

4) Zmianie ulega postanowienie rozdziału 14 pkt 14.1. SWZ i otrzymuje brzmienie:

Przed zmianą było:

„Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert tj. do dnia 29.10.2025 r.”

Po zmianie jest:

„Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 05.11.2025 r.”

II. Wzór Umowy – załącznik nr 8 do SWZ:

1) Zmianie ulega postanowienie § 9 ust. 2 Wzoru Umowy i otrzymuje brzmienie:

Przed zmianą było:

„Zamawiający przewiduje następujący sposób rozliczenia:

a) na podstawie faktur częściowych zgodnie z odbiorami częściowymi robót budowlanych. Łącznie wysokość faktur częściowych nie może przekroczyć 80 % wynagrodzenia, przy czym w 2025 r. łącznie wartość faktur częściowych nie przekroczy 75% wynagrodzenia.

b) faktury końcowej w wysokości 20 % wynagrodzenia, po odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy,

- które zostaną wystawione, zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 2 lit. b-d Umowy”.

Po zmianie jest:

„Zamawiający przewiduje następujący sposób rozliczenia:

a) na podstawie faktur częściowych zgodnie z odbiorami częściowymi robót budowlanych. Łącznie wysokość faktur częściowych nie może przekroczyć 80 % wynagrodzenia, przy czym w 2025 r. łącznie wartość faktur częściowych nie przekroczy 75 % wynagrodzenia.

b) faktury końcowej w wysokości 20 % wynagrodzenia, po odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy,

- które zostaną wystawione, zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 2 lit. b) i c) Umowy”.

2) Zmianie ulega postanowienie § 10 ust. 2 lit. b) Wzoru Umowy i otrzymuje brzmienie:

Przed zmianą było:

„Odbiory częściowe dokonywane będą w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń i wystawienia przez Wykonawcę faktur, po złożeniu przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru częściowego wykonanych robót. Dokonanie odbioru częściowego nie ma skutków pokwitowania w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przewiduje się dokonywanie odbiorów i rozliczeń częściowych nie częściej niż raz w miesiącu, przy czym Wykonawca zobowiązany jest, by w 2025 r. zrealizować i zgłosić do odbioru zakres rzeczowy robót o wartości do 80% wynagrodzenia nie mniejszej niż 70% wynagrodzenia”.

Po zmianie jest:

„Odbiory częściowe dokonywane będą w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń i wystawienia przez Wykonawcę faktur, po złożeniu przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru częściowego wykonanych robót. Dokonanie odbioru częściowego nie ma skutków pokwitowania w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przewiduje się dokonywanie odbiorów i rozliczeń częściowych nie częściej niż raz w miesiącu, przy czym Wykonawca zobowiązany jest, by w 2025 r. zrealizować i zgłosić do odbioru zakres rzeczowy robót o wartości do 80 % wynagrodzenia nie mniejszej niż 25% wynagrodzenia.

Z poważaniem
Tomasz Zamojski
Nadleśniczy Nadleśnictwa Bydgoszcz