

LEGENDA:

- nové osy kolejí s tramvajovou výměnou
- nové obruby
- trakční stožáry
- kalová jímka, odvodnění
- kanalizace, vodovod
- veřejné osvětlení
- přeložka optického kabelu - CETIN
- estakáda - betonový most
- provizorní plot
- protihluková stěna
- asfaltový kryt tramvajové trati
- děložní kryt tramvajové trati
- otevřené šterkové lože
- nástupiště
- chodník
- neveřejné pochozí plochy
- zeleň
- zábor stavby

- NÁVAZNÉ AKCE:
- akce "Vožovna Písárky - II.etapa"
  - akce "Úprava území pro budoucí investiční záměry DPMB a BVV"



Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Objednatel: <b>Dopravní podnik města Brna, a.s.</b> Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno	Inženýrská činnost: <b>PK OSSENDORF s.r.o.</b> Tomešova 503/1, 602 00 Brno
---	--

METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		Souprava číslo:
--	---	-----------------

HIP: <b>Ing. Tomáš Pokorný</b> tel.: 296 154 216 Stupeň: <b>čistopis DUR</b>	Podpis:  Název a účel díla: <b>VOZOVNA PISÁRKY - ETAPA III, VRATNÁ SMYČKA</b>
---	--

Zpracovatelský útvar: <b>S60 - dopravních staveb</b> tel.: 296 154 247 Vedoucí útvaru: <b>Ing. Petr Zobal</b>	Název části díla: <b>SITUACE STAVBY</b>	C
---	--	---

Odpovědný projektant: <b>Ing. Tomáš Pokorný</b>		Podpis: 		Název přílohy:  <b>Přehledná situace</b>							Změna:  -
Vypracoval: <b>Ing. Tomáš Pokorný</b>		Podpis: 									Číslo příl.:  <b>001</b>
Skart. znak: <b>V20/2040</b>	Datum: <b>12/2019</b>										
Počet formátů: <b>4 x A4</b>	Měřítko: <b>1:1000</b>	IČD:	<b>19</b>	<b>7529</b>	<b>001</b>	<b>03</b>	<b>00</b>	<b>00</b>			