



**LEGENDA:**

- nové osy kolejí s tramvajovou výměnou
- nové obručky
- trakční stožáry
- kalová jámka, odvodnění
- kanalizace, vodovod
- veřejné osvětlení
- přeložka optického kabelu - CETIN
- estakáda - betonový most
- protihluková stěna
- asfaltový kryt tramvajové trati
- dílaždný kryt tramvajové trati
- otevřené štrkové lože
- nástupiště
- chodník
- neveřejné pochozí plochy
- zeleň
- zábór stavby

**NÁVAZNÉ AKCE:**

- akce "Vozovna Pisárky - II.etapa"
- akce "Úprava území pro budoucí investiční záměry DPMB a BVV"

Změna: _____ Datum: _____ Provedl: _____ Podpis: _____				
Objednatel: <b>Dopravní podnik města Brna, a.s.</b> Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno				
Inženýrská činnost: PK OSSENDORF s.r.o. Tomešova 503/1, 602 00 Brno				
METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz				
Souprava číslo:				
HJP: Ing. Tomáš Pokorný tel.: 296 154 216 Stupeň: Čistopis DUR				
Podpis: _____				
Název a účel díla: <b>VOZOVNA PISÁRKY - ETAPA III, VRATNÁ SMYČKA</b>				
Zpracovatelský úvaz: S60 - dopravních staveb tel.: 296 154 247				
Vedoucí úvaz: Ing. Petr Zobal				
Podpis: _____				
Název části díla: <b>SITUACE STAVBY</b>				
Odpovědný projektant: Ing. Tomáš Pokorný				
Podpis: _____				
Název přílohy: <b>Koordinální situace</b>				
Podpis: _____				
Změna: -				
Číslo příl.: 002				
Start. znak: V20/2040	Datum: 12/2019	Prost. formát: 7 x A4	Měřítko: 1:500	ICD: 19 7529 001 03 00 00