




Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Objednatel: Dopravní podnik města Brna, a.s. Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno	Inženýrská činnost: PK OSSENDORF s.r.o. Tomešova 503/1, 602 00 Brno
---	---

METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz	 METROPROJEKT	Souprava číslo:
---	---	-----------------

HIP: Ing. Tomáš Pokorný tel.: 296 154 216	Podpis: 	Název a účel díla: VOZOVNA PISÁRKY - ETAPA III, VRATNÁ SMYČKA
Stupeň: čistopis DUR		

Zpracovatelský útvar: S52 - stavební tel.: 296 154 349	Název části díla: D. STAVEBNÍ ČÁST D.2 Inženýrské objekty SO 201 - Most v tramvajové smyčce	D.2
Vedoucí útvaru: Roman Dušek 	Podpis:	

Odpovědný projektant: Ing. Tomáš Švec 	Podpis:	Název přílohy: SO 201 - Most v tramvajové smyčce	Změna: -
Vypracoval: Ing. Tomáš Švec 	Podpis:		Číslo příl.: 000
Skart. znak: V20/2040	Datum: 12/2019		
Počet formátů: -	Měřítko: -	IČD: 19 7529 001 05 02 01	