





Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Objednatel: <b>Dopravní podnik města Brna, a.s.</b> Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno	Inženýrská činnost: <b>PK OSSENDORF s.r.o.</b> Tomešova 503/1, 602 00 Brno
---	--

<b>METROPROJEKT Praha a.s.</b> nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		Souprava číslo:
---	--	-----------------

HIP: <b>Ing. Tomáš Pokorný</b> tel.: 296 154 216 Stupeň: <b>čistopis DUR</b>	Podpis:  Název a účel díla: <b>VOZOVNA PISÁRKY - ETAPA III, VRATNÁ SMYČKA</b>
---	--

Zpracovatelský útvar: <b>S60 - dopravních staveb</b> tel.: 296 154 247 Vedoucí útvaru: <b>Ing. Petr Zobal</b>	Podpis:  Název části díla: <b>D.STAVEBNÍ ČÁST</b>	<b>D.6</b>
---	--	------------

Odpovědný projektant: <b>Ing. Tomáš Pokorný</b> Vypracoval: <b>Ing. Tomáš Pokorný</b> Skart. znak: <b>V20/2040</b> Datum: <b>12/2019</b> Počet formátů: <b>- x A4</b>	Podpis:  Podpis:  Měřítko: <b>-</b> IČD: <b>19 7529 001 04 06 01</b>	Název přílohy: <b>D.6 Objekty drah D.6.1 Objekty tramvajové trati</b> Změna: <b>-</b> Číslo příl.: <b>000</b>
---	---	--