



Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Objednatel: <b>Dopravní podnik města Brna, a.s.</b> Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno	Inženýrská činnost: <b>PK OSSENDORF s.r.o.</b> Tomešova 503/1, 602 00 Brno
---	--

<b>METROPROJEKT Praha a.s.</b> nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		Souprava číslo:
---	--	-----------------

HIP: <b>Ing. Tomáš Pokorný</b> tel.: 296 154 216	Podpis: 	Název a účel díla: <b>VOZOVNA PISÁRKY - ETAPA III, VRATNÁ SMYČKA</b>
Stupeň: <b>čistopis DUR</b>		

Zpracovatelský útvar: <b>S71 - elektro</b> tel.: 296 154 158	Název části díla: <b>D. STAVEBNÍ ČÁST D.6 600 Objekty drah</b>	<b>D.6</b>
Vedoucí útvaru: <b>Ing. Jan Kahuda</b>	Podpis: 	

Odpovědný projektant: <b>dle příloh</b>	Podpis:	Název přílohy: <b>D.6.2 Elektro a sdělovací objekty ve správě DP</b>	Změna: <b>-</b>
Vypracoval: <b>dle příloh</b>	Podpis:		Číslo příl.: <b>000</b>
Skart. znak: <b>V20/2040</b>	Datum: <b>12/2019</b>	IČD:	
Počet formátů: <b>x A4</b>	Měřítko: <b>-</b>	<b>19</b>	<b>7529</b>
		<b>001</b>	<b>04</b>
		<b>06</b>	<b>02</b>