

LEGENDA:

STAVBA:

- protihruková stěna
- KOLEJNICE
- nový multikanál

SLABOPROUD:

- trasa nových (překládaných) optických kabelů
- rušené (překládané) vedení optických kabelů
- spojka optického kabelu
- FO1 opt. kabel 24vl. SM 9/125 - nová přípojka vrátnice
- FO2 opt. kabel 212vl. SM 9/125 - překládaný kabel DPMB

SOUVISEJÍCÍ STAVBA:

- kamera akce "Vozovna Pisárky - II.etapa"
- akce "Vozovna Pisárky - II.etapa"

Proudová soustava a napětí:
3- + PE+N, 3x400/231 V, 50 Hz, TN-S
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím :
Automatickým odpojením od zdroje v síti TN-S dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3.


Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:
Objednatel:	Inženýrská činnost:			

Dopravní podnik města Brna, a.s. Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno	PK OSSENDORF s.r.o. Tomešova 503/1, 602 00 Brno
--	---

METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		Souprava číslo:
---	---	-----------------

HIP: Ing. Tomáš Pokorný tel.: 296 154 216 Stupeň: čístopis DUR	Podpis:  Název a účel díla: VOZOVNA PISÁRKY - ETAPA III, VRATNÁ SMYČKA
--	---

Zpracovatelský útvar: S71 - elektro tel.: 296 154 158 Vedoucí útvaru: Ing. Jan Kahuda	Název části díla: E. STAVEBNÍ ČÁST E.4 Elektro a sdělovací objekty E.4.1 Elektro a sdělovací objekty ve správě DP	E.4
---	--	------------

Odpovědný projektant: Zdeněk Zvědělík Vypracoval: Zdeněk Zvědělík Skart. znak: V20/2040 Počet: 7x A4 Formát: 1:500	Podpis:  Datum: 12/2019 Měřítko: 1:500 IČD: 19 7529 001 04 06 70-71	Název přílohy: SO 670 Přeložky slaboproudu SO 671 Datová přípojka Situace slaboproud	Změna: - Číslo příl.: 006
--	--	---	------------------------------