[bookmark: _GoBack]Příloha č. 1 Technická specifikace a ceník
A) „Vozovna Pisárky, etapa III.- vratná tramvajová smyčka“ - projektová dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby  (A1 až A4)			celkem ……..	Kč
A1) Podklady, průzkumy, studie						celkem	……..	Kč
Podrobný geotechnický průzkum pro mostní objekt a pro TT			……..	Kč
Protikorozní opatření								……..	Kč
Aktualizace hlukové studie							……..	Kč
Aktuální energetické posouzení							……..	Kč
Aktualizace podkladů o stávajících IS						……..	Kč
Hluková studie - hluk ze stavby							……..	Kč

A2) Projektové práce pro stavební řízení					celkem	……..	Kč
Dokumentace pro stavební povolení						……..	Kč
      Průvodní zpráva
      Souhrnná technická zpráva
      Situační výkresy
      Dokumentace stavebních objektů a technologických zařízení
      Dokladová část
      Souhrnný rozpočet stavby 
Geodetická dokumentace - majetkoprávní elaborát				……..	Kč
ZOV										……..	Kč
Podklady pro ZUK								……..	Kč
Inženýrská činnost - projednání s DOSS a účastníky řízení 
a obstarání stavebního povolení, právní servis 
vč. smluv o služebnostech a věcných břemenech				……..	Kč

A3) Vizualizace - zákresy do fotografií						……..	Kč

A4) Projektová dokumentace pro provedení stavby 			celkem	……..	Kč
      Průvodní zpráva
      Souhrnná technická zpráva
      Situační výkresy
      Dokumentace stavebních objektů a technologických zařízení
      Dokladová část 
      Soupis prací stavebních objektů a technol. zařízení - podrobné položky
      Kontrolní rozpočet stavebních objektů a technologických zařízení 

B) „Vozovna Pisárky, etapa III.- zastřešení kolejového zhlaví“	- dokumentace pro územní rozhodnutí (B1)							celkem	……..	Kč
B1) projektové práce pro územní řízení (dokumentace pro územní rozhodnutí), 
včetně přípravy žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a poskytnutí součinnosti v územním řízení										……..	Kč
Inženýrská činnost - projednání s DOSS a účastníky řízení 
a obstarání územního rozhodnutí, právní servis 
vč. smluv o služebnostech a věcných břemenech				……..	Kč
Vypracování výkazu výměr a položkového rozpočtu 
(dle metodiky RTS nebo URS)							……..	Kč

C) „Vozovna Pisárky, etapa III.- vratná tramvajová smyčka: související stavby komunikací, ploch a zařízení sloužících k obsluze budoucího Multifunkčního sportovního a kulturního pavilonu“- DUSP a projektová dokumentace pro provedení stavby (C1 až C3)			celkem	……..	Kč						
C1) Dokumentace pro společné územní a stavební povolení			celkem	……..	Kč
      Průvodní zpráva
      Souhrnná technická zpráva
      Situační výkresy
      Dokumentace stavebních objektů a technologických zařízení
      Dokladová část
      Souhrnný rozpočet stavby 
Geodetická dokumentace - majetkoprávní elaborát				……..	Kč
ZOV										……..	Kč
Podklady pro ZUK								……..	Kč
Inženýrská činnost - projednání s DOSS a účastníky řízení 
a obstarání stavebního povolení, právní servis 
vč. smluv o služebnostech a věcných břemenech				……..	Kč

C2) Vizualizace - zákresy do fotografií						……..	Kč

C3) Projektová dokumentace pro provedení stavby 			celkem	……..	Kč
      Průvodní zpráva
      Souhrnná technická zpráva
      Situační výkresy
      Dokumentace stavebních objektů a technologických zařízení
      Dokladová část 
      Soupis prací stavebních objektů a technol. zařízení - podrobné položky
      Kontrolní rozpočet stavebních objektů a technologických zařízení 		……..	Kč


Cena celkem za A) + B)+ C) bez DPH						……..	Kč

V………………… dne ………………………	



							…………………………………………………………..
							Podpis oprávněné osoby za zhotovitele
