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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/               

Inwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

roboczo-

godziny

Nr poz.

OSTWPL

Kod czynności 

do rozliczeń

MOSTY 02-14-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

MOSTY 02-14-3-10-175   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,00 - 21 WPOD-BN

MOSTY 02-14-3-10-237   -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,60 - 21 WPOD-BN

MOSTY 02-14-3-10-261   -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,80 - 21 WPOD-BN

KIELCZA 02-14-3-13-452   -k   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,72 - 21 WPOD-BN

KIELCZA 02-14-3-13-460   -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,60 - 21 WPOD-BN

KIELCZA 02-14-3-13-466   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,66 - 21 WPOD-BN

KIELCZA 02-14-3-13-470   -k   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,60 - 21 WPOD-BN

KIELCZA 02-14-3-13-474   -c   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,09 - 21 WPOD-BN

KIELCZA 02-14-3-13-490   -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,25 - 21 WPOD-BN

KIELCZA 02-14-3-13-492   -h   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,08 - 21 WPOD-BN

MOSTY 02-14-3-10-105   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,12 2,36 132 CP-W

MOSTY 02-14-3-10-105   -n   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  0,20 8 132 CP-W

MOSTY 02-14-3-10-170   -g   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  0,20 8 132 CP-W

MOSTY 02-14-3-10-170   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,74 63,04 132 CP-W

MOSTY 02-14-3-10-173   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,28 6,45 132 CP-W

MOSTY 02-14-3-10-173   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,56 58,9 132 CP-W

MOSTY 02-14-3-10-175   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,12 2,36 132 CP-W

MOSTY 02-14-3-10-204   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,57 15,42 132 CP-W

MOSTY 02-14-3-10-204   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,33 30,6 132 CP-W

MOSTY 02-14-3-10-224   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,18 2,79 132 CP-W

MOSTY 02-14-3-10-224   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,67 38,42 132 CP-W

MOSTY 02-14-3-10-229   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,00 23,01 132 CP-W

MOSTY 02-14-3-10-229   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,80 18,42 132 CP-W

MOSTY 02-14-3-10-229   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,20 27,61 132 CP-W

MOSTY 02-14-3-10-230   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,95 67,87 132 CP-W

KIELCZA 02-14-3-13-420   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,94 30 132 CP-W

KIELCZA 02-14-3-13-420   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,19 50,39 132 CP-W

KIELCZA 02-14-3-13-424   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,23 6,72 132 CP-W

KIELCZA 02-14-3-13-450   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,72 46,53 132 CP-W

KIELCZA 02-14-3-13-450   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,20 6,38 132 CP-W

KIELCZA 02-14-3-13-450   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,82 14,87 132 CP-W

KIELCZA 02-14-3-13-453   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,24 39,58 132 CP-W

KIELCZA 02-14-3-13-477   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,67 53,31 132 CP-W

KIELCZA 02-14-3-13-484A  -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,21 5,84 132 CP-W

KIELCZA 02-14-3-13-484A  -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,32 5,78 132 CP-W

KIELCZA 02-14-3-13-487   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,77 20,83 132 CP-W

KIELCZA 02-14-3-13-487   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,80 38,34 132 CP-W

KIELCZA 02-14-3-13-487   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,80 18,42 132 CP-W

KIELCZA 02-14-3-13-487   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,33 8,93 132 CP-W

KIELCZA 02-14-3-13-488   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,38 38,35 132 CP-W

KIELCZA 02-14-3-13-490   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,77 40,76 132 CP-W

KIELCZA 02-14-3-13-491   -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,78 21,68 132 CP-W

KIELCZA 02-14-3-13-492   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,31 41,82 132 CP-W

MOSTY 02-14-3-10-210   -c   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  0,24 10,74 128 CW-W

MOSTY 02-14-3-10-239   -d   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  0,90 40,28 128 CW-W

KIELCZA 02-14-3-13-424   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,55 11,72 128 CW-W
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KIELCZA 02-14-3-13-454   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,59 18,33 128 CW-W

KIELCZA 02-14-3-13-454   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,38 31,75 128 CW-W

KIELCZA 02-14-3-13-454   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,40 12,43 128 CW-W

KIELCZA 02-14-3-13-454   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,95 17,23 128 CW-W

KIELCZA 02-14-3-13-475   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,80 38,34 128 CW-W

KIELCZA 02-14-3-13-476   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,83 25,79 128 CW-W

KIELCZA 02-14-3-13-476   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,63 19,58 128 CW-W

KIELCZA 02-14-3-13-481   -b   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,77 23,93 128 CW-W

KIELCZA 02-14-3-13-481   -b   -99 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,26 39,15 128 CW-W

KIELCZA 02-14-3-13-481   -c   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,48 14,92 128 CW-W

KIELCZA 02-14-3-13-481   -c   -99 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,46 45,37 128 CW-W

KIELCZA 02-14-3-13-487   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,89 20,48 128 CW-W

KIELCZA 02-14-3-13-492   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,51 15,85 128 CW-W

MOSTY 02-14-3-10-253   -h   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  4,00 - 46 OPR-UC

MOSTY 02-14-3-10-253   -h   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA  2,50 5,57 46 OPR-UC

KIELCZA 02-14-3-13-449   -f   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00 - 46 OPR-UC

KIELCZA 02-14-3-13-449   -f   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA  3,56 7,94 46 OPR-UC

KIELCZA 02-14-3-13-462   -c   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00 - 46 OPR-UC

KIELCZA 02-14-3-13-462   -c   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA  3,41 7,6 46 OPR-UC

KIELCZA 02-14-3-13-475   -d   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  0,50 - 46 OPR-UC

KIELCZA 02-14-3-13-475   -d   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA  0,80 1,78 46 OPR-UC

KIELCZA 02-14-3-13-475   -k   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  0,50 - 46 OPR-UC

KIELCZA 02-14-3-13-475   -k   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA  0,05 0,11 46 OPR-UC

KIELCZA 02-14-3-13-476   -c   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00 - 46 OPR-UC

KIELCZA 02-14-3-13-476   -c   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA  1,77 3,95 46 OPR-UC

KIELCZA 02-14-3-13-476   -d   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00 - 46 OPR-UC

KIELCZA 02-14-3-13-476   -d   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA  0,90 2,01 46 OPR-UC

KIELCZA 02-14-3-13-484A  -c   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  2,00 - 46 OPR-UC

KIELCZA 02-14-3-13-484A  -c   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 4 HA  1,02 2,95 46 OPR-UC

KIELCZA 02-14-3-13-482   -n   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,03 1,33 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-482   -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,03 - 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-482   -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,03 44,83 103 SADZ WIEL

KIELCZA 02-14-3-13-482   -n   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,03 0,37 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-482   -n   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  2,03 2,16 539 ŻEL-2

KIELCZA 02-14-3-13-482   -o   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,40 0,92 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-482   -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,40 - 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-482   -o   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,40 30,92 103 SADZ WIEL

KIELCZA 02-14-3-13-482   -o   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,40 0,25 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-482   -o   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  1,40 1,49 539 ŻEL-2

KIELCZA 02-14-3-13-482   -p   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,40 0,92 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-482   -p   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,40 - 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-482   -p   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,40 30,92 103 SADZ WIEL

KIELCZA 02-14-3-13-482   -p   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,40 0,25 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-482   -p   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  1,40 1,49 539 ŻEL-2

KIELCZA 02-14-3-13-482   -s   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,12 0,73 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-482   -s   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,12 - 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-482   -s   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,12 24,73 103 SADZ WIEL

KIELCZA 02-14-3-13-482   -s   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,12 0,2 111 DOW-SADZ
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KIELCZA 02-14-3-13-482   -s   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  1,12 1,19 539 ŻEL-2

KIELCZA 02-14-3-13-482   -t   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,70 0,46 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-482   -t   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,70 - 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-482   -t   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,70 15,46 103 SADZ WIEL

KIELCZA 02-14-3-13-482   -t   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,70 0,13 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-482   -t   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  0,70 0,74 539 ŻEL-2

KIELCZA 02-14-3-13-482   -w   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,63 0,41 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-482   -w   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,63 - 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-482   -w   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,63 13,91 103 SADZ WIEL

KIELCZA 02-14-3-13-482   -w   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,63 0,11 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-482   -w   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  0,63 0,67 539 ŻEL-2

KIELCZA 02-14-3-13-422   -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  28,60 8,75 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-422   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  28,60 - 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-422   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  12,25 18,15 101 KOP-ROW

KIELCZA 02-14-3-13-422   -h   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  28,60 286,14 102 SADZ 1R

KIELCZA 02-14-3-13-422   -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  28,60 4,63 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-422   -h   -00 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  28,60 13,99 538 ŻEL-1

KIELCZA 02-14-3-13-451   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,90 6,49 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-451   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,90 - 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-451   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,90 273,29 103 SADZ WIEL

KIELCZA 02-14-3-13-451   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,90 1,79 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-451   -f   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  9,90 22,86 540 ŻEL-IL

KIELCZA 02-14-3-13-465   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  23,80 7,28 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-465   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  24,80 - 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-465   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  12,25 18,15 101 KOP-ROW

KIELCZA 02-14-3-13-465   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,00 8,54 106 SAD-BRYŁ

KIELCZA 02-14-3-13-465   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  23,80 238,12 102 SADZ 1R

KIELCZA 02-14-3-13-465   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  23,80 1,93 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-465   -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3,00 0,1 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-465   -c   -00 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  23,80 11,64 538 ŻEL-1

KIELCZA 02-14-3-13-481   -b   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  22,50 6,89 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-481   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  22,50 - 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-481   -b   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  12,25 18,15 101 KOP-ROW

KIELCZA 02-14-3-13-481   -b   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  22,50 225,11 102 SADZ 1R

KIELCZA 02-14-3-13-481   -b   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  22,50 1,82 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-481   -b   -01 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  22,50 11 538 ŻEL-1

KIELCZA 02-14-3-13-481   -c   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,30 4,07 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-481   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,30 - 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-481   -c   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  12,25 18,15 101 KOP-ROW

KIELCZA 02-14-3-13-481   -c   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  13,30 133,07 102 SADZ 1R

KIELCZA 02-14-3-13-481   -c   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  13,30 1,08 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-481   -c   -01 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  13,30 6,5 538 ŻEL-1

KIELCZA 02-14-3-13-492   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,60 6,95 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-492   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,60 - 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-492   -c   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  12,25 18,15 101 KOP-ROW

KIELCZA 02-14-3-13-492   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  10,60 234,09 103 SADZ WIEL

KIELCZA 02-14-3-13-492   -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,60 1,92 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-492   -c   -01 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  10,60 11,27 539 ŻEL-2
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MOSTY 02-14-3-10-206   -i   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  18,90 9,11 111 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-206   -i   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,70 3,08 111 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-206   -i   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  23,70 - 111 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-206   -i   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  12,00 17,78 101 KOP-ROW

MOSTY 02-14-3-10-206   -i   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,10 0,85 106 SAD-BRYŁ

MOSTY 02-14-3-10-206   -i   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  23,60 521,18 103 SADZ WIEL

MOSTY 02-14-3-10-206   -i   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,30 0,01 111 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-206   -i   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  18,90 2,59 111 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-206   -i   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,70 0,85 111 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-206   -i   -01 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  23,60 25,09 539 ŻEL-2

MOSTY 02-14-3-10-226   -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  28,50 8,72 111 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-226   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,00 1,97 111 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-226   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  31,55 - 111 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-226   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  12,00 17,78 101 KOP-ROW

MOSTY 02-14-3-10-226   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,05 0,43 106 SAD-BRYŁ

MOSTY 02-14-3-10-226   -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  28,50 285,14 102 SADZ 1R

MOSTY 02-14-3-10-226   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,00 66,25 103 SADZ WIEL

MOSTY 02-14-3-10-226   -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  28,50 2,31 111 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-226   -g   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,15 0,01 111 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-226   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 0,54 111 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-226   -g   -00 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  28,50 13,94 538 ŻEL-1

MOSTY 02-14-3-10-226   -g   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  3,00 3,19 539 ŻEL-2

MOSTY 02-14-3-10-231   -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  24,20 11,66 111 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-231   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,10 1,38 111 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-231   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  26,35 - 111 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-231   -a   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  12,00 17,78 101 KOP-ROW

MOSTY 02-14-3-10-231   -a   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,05 0,43 106 SAD-BRYŁ

MOSTY 02-14-3-10-231   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  26,30 580,81 103 SADZ WIEL

MOSTY 02-14-3-10-231   -a   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,15 0,01 111 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-231   -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  24,20 3,32 111 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-231   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,10 0,38 111 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-231   -a   -01 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  26,30 27,96 539 ŻEL-2

MOSTY 02-14-3-10-233   -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,80 7,62 111 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-233   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,20 0,79 111 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-233   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  17,00 - 111 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-233   -b   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  12,00 17,78 101 KOP-ROW

MOSTY 02-14-3-10-233   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  17,00 375,43 103 SADZ WIEL

MOSTY 02-14-3-10-233   -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,80 2,16 111 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-233   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 0,22 111 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-233   -b   -01 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  17,00 18,07 539 ŻEL-2

MOSTY 02-14-3-10-236   -c   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,50 6,03 111 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-236   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,20 0,79 111 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-236   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,70 - 111 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-236   -c   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  12,00 17,78 101 KOP-ROW

MOSTY 02-14-3-10-236   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  13,70 302,55 103 SADZ WIEL

MOSTY 02-14-3-10-236   -c   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,50 1,71 111 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-236   -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 0,22 111 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-236   -c   -01 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  13,70 14,56 539 ŻEL-2
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MOSTY 02-14-3-10-251   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,30 3,04 111 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-251   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,90 0,59 111 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-251   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,20 - 111 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-251   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,20 159 103 SADZ WIEL

MOSTY 02-14-3-10-251   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,30 0,86 111 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-251   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,90 0,16 111 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-251   -g   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  7,20 7,65 539 ŻEL-2

MOSTY 02-14-3-10-258   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,80 3,76 111 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-258   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,80 - 111 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-258   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  12,00 17,78 101 KOP-ROW

MOSTY 02-14-3-10-258   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,80 172,26 103 SADZ WIEL

MOSTY 02-14-3-10-258   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,80 1,07 111 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-258   -g   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  7,80 8,29 539 ŻEL-2

MOSTY 02-14-3-10-260   -b   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,20 1,9 111 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-260   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,80 1,18 111 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-260   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,00 - 111 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-260   -b   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00 11,86 101 KOP-ROW

MOSTY 02-14-3-10-260   -b   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  6,20 62,03 102 SADZ 1R

MOSTY 02-14-3-10-260   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,80 39,75 103 SADZ WIEL

MOSTY 02-14-3-10-260   -b   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,20 0,5 111 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-260   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,80 0,33 111 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-260   -b   -01 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  6,20 3,03 538 ŻEL-1

MOSTY 02-14-3-10-260   -b   -01 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  1,80 1,91 539 ŻEL-2

KIELCZA 02-14-3-13-456   -c   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,90 3,33 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-456   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,20 2,1 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-456   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,83 - 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-456   -c   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  9,00 13,34 101 KOP-ROW

KIELCZA 02-14-3-13-456   -c   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,73 9,23 106 SAD-BRYŁ

KIELCZA 02-14-3-13-456   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,10 278,81 103 SADZ WIEL

KIELCZA 02-14-3-13-456   -c   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,19 0,07 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-456   -c   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,90 0,95 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-456   -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,20 0,58 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-456   -c   -01 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  10,10 10,74 539 ŻEL-2

KIELCZA 02-14-3-13-456   -d   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,60 5,11 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-456   -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,60 1,05 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-456   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,41 - 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-456   -d   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,21 1,79 106 SAD-BRYŁ

KIELCZA 02-14-3-13-456   -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  12,20 269,42 103 SADZ WIEL

KIELCZA 02-14-3-13-456   -d   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,63 0,02 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-456   -d   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,60 1,45 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-456   -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,60 0,29 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-456   -d   -01 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  12,20 12,97 539 ŻEL-2

KIELCZA 02-14-3-13-476   -j   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  24,30 7,44 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-476   -j   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,40 2,23 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-476   -j   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  27,70 - 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-476   -j   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  12,25 18,15 101 KOP-ROW

KIELCZA 02-14-3-13-476   -j   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  24,30 243,12 102 SADZ 1R

KIELCZA 02-14-3-13-476   -j   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,40 75,09 103 SADZ WIEL

ODN-ZRBHOD
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KIELCZA 02-14-3-13-476   -j   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  24,30 1,97 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-476   -j   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,40 0,62 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-476   -j   -01 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  24,30 11,88 538 ŻEL-1

KIELCZA 02-14-3-13-476   -j   -01 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  3,40 3,61 539 ŻEL-2

MOSTY 02-14-3-10-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  11,00 215 123 KOSZ UA

MOSTY 02-14-3-10-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  9,00 307 124 KOSZ UB

MOSTY 02-14-3-10-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

KIELCZA 02-14-3-13-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  4,00 78 123 KOSZ UA

KIELCZA 02-14-3-13-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  20,00 682 124 KOSZ UB

KIELCZA 02-14-3-13-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  17,00 930 125 KOSZ UC

MOSTY 02-14-3-10-248A  -g   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,00 0,48 111 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-248A  -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,00 - 111 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-248A  -g   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,00 51,41 105 SADZ POP

MOSTY 02-14-3-10-248A  -g   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 0,27 111 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-248A  -g   -01 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  2,00 2,13 539 ŻEL-2

MOSTY 02-14-3-10-248   -c   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,15 0,52 111 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-248   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,15 - 111 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-248   -c   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00 7,41 101 KOP-ROW

MOSTY 02-14-3-10-248   -c   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,15 55,27 105 SADZ POP

MOSTY 02-14-3-10-248   -c   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,15 0,29 111 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-248   -c   -01 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  2,15 2,29 539 ŻEL-2

MOSTY 02-14-3-10-250   -c   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,00 0,96 111 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-250   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,00 - 111 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-250   -c   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00 7,41 101 KOP-ROW

MOSTY 02-14-3-10-250   -c   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  4,00 102,83 105 SADZ POP

MOSTY 02-14-3-10-250   -c   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,00 0,55 111 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-250   -c   -01 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  4,00 4,25 539 ŻEL-2

KIELCZA 02-14-3-13-452   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,50 0,6 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-452   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,50 - 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-452   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,50 76,89 105 SADZ POP

KIELCZA 02-14-3-13-452   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,50 0,34 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-452   -b   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  2,50 2,66 539 ŻEL-2

KIELCZA 02-14-3-13-467   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,00 0,48 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-467   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,00 - 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-467   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,00 51,41 105 SADZ POP

KIELCZA 02-14-3-13-467   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 0,27 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-467   -b   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  2,00 2,13 539 ŻEL-2

KIELCZA 02-14-3-13-453   -b   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,50 1,99 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-453   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,45 2,26 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-453   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,95 - 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-453   -b   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  9,00 13,34 101 KOP-ROW

KIELCZA 02-14-3-13-453   -b   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  6,50 65,03 102 SADZ 1R

KIELCZA 02-14-3-13-453   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,45 76,19 103 SADZ WIEL

KIELCZA 02-14-3-13-453   -b   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,50 0,53 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-453   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,45 0,62 111 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-453   -b   -01 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  6,50 3,18 538 ŻEL-1

KIELCZA 02-14-3-13-453   -b   -01 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  3,45 3,67 539 ŻEL-2
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ZARZECZE 02-14-3-02-408   -a   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  200,00 - 173 N-ZSGDNSO

PIOTROWINA 02-14-3-04-800   -b   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  200,00 - 173 N-ZSGDNSO

KOLEJKA 02-14-3-05-650   -d   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  200,00 - 173 N-ZSGDNSO

HARASZOWSKIE 02-14-3-06-844   -f   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  200,00 - 173 N-ZSGDNSO

RYTWINY 02-14-3-08-147   -i   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  200,00 - 173 N-ZSGDNSO

MOSTY 02-14-3-10-206   -i   -01 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 202 GODZ PILA

MOSTY 02-14-3-10-206   -i   -01 GRODZ-SZY Grodz. met. szymiszowską 1 HM  5,90 - 149 GRODZ-SZY

MOSTY 02-14-3-10-226   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 202 GODZ PILA

MOSTY 02-14-3-10-226   -g   -00 GRODZ-SZY Grodz. met. szymiszowską 1 HM  3,80 - 149 GRODZ-SZY

MOSTY 02-14-3-10-231   -a   -01 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 - 202 GODZ PILA

MOSTY 02-14-3-10-231   -a   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

MOSTY 02-14-3-10-231   -a   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,50 31,21 145 GRODZ-SRN

MOSTY 02-14-3-10-233   -b   -01 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 - 202 GODZ PILA

MOSTY 02-14-3-10-233   -b   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

MOSTY 02-14-3-10-233   -b   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,90 23,72 145 GRODZ-SRN

MOSTY 02-14-3-10-236   -c   -01 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 - 202 GODZ PILA

MOSTY 02-14-3-10-236   -c   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

MOSTY 02-14-3-10-236   -c   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,10 26,21 145 GRODZ-SRN

MOSTY 02-14-3-10-251   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 - 202 GODZ PILA

MOSTY 02-14-3-10-251   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

MOSTY 02-14-3-10-251   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,00 24,96 145 GRODZ-SRN

MOSTY 02-14-3-10-260   -b   -01 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 202 GODZ PILA

MOSTY 02-14-3-10-260   -b   -01 GRODZ-SZY Grodz. met. szymiszowską 1 HM  5,10 - 149 GRODZ-SZY

KIELCZA 02-14-3-13-451   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  15,00 - 202 GODZ PILA

KIELCZA 02-14-3-13-451   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  10,40 129,81 145 GRODZ-SRN

KIELCZA 02-14-3-13-456   -c   -01 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 - 202 GODZ PILA

KIELCZA 02-14-3-13-456   -c   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,55 19,35 145 GRODZ-SRN

KIELCZA 02-14-3-13-456   -d   -01 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 202 GODZ PILA

KIELCZA 02-14-3-13-456   -d   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  0,75 9,36 145 GRODZ-SRN

KIELCZA 02-14-3-13-465   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

KIELCZA 02-14-3-13-465   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,54 31,7 145 GRODZ-SRN

MOSTY 02-14-3-10-175   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

MOSTY 02-14-3-10-175   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  15,07 32,31 150 GRODZ-DEM

MOSTY 02-14-3-10-206   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,50 - 150 GRODZ-DEM

MOSTY 02-14-3-10-206   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,93 10,57 150 GRODZ-DEM

MOSTY 02-14-3-10-227   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

MOSTY 02-14-3-10-227   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,91 6,24 150 GRODZ-DEM

MOSTY 02-14-3-10-233   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

MOSTY 02-14-3-10-233   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  11,62 24,91 150 GRODZ-DEM

MOSTY 02-14-3-10-234   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

MOSTY 02-14-3-10-234   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,51 13,96 150 GRODZ-DEM

MOSTY 02-14-3-10-237   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,50 - 150 GRODZ-DEM

MOSTY 02-14-3-10-237   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,10 8,79 150 GRODZ-DEM

MOSTY 02-14-3-10-239   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

MOSTY 02-14-3-10-239   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,78 14,54 150 GRODZ-DEM

MOSTY 02-14-3-10-248A  -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,50 - 150 GRODZ-DEM

MOSTY 02-14-3-10-248A  -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,24 9,09 150 GRODZ-DEM
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MOSTY 02-14-3-10-260   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

MOSTY 02-14-3-10-260   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,65 14,26 150 GRODZ-DEM

KIELCZA 02-14-3-13-423   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,79 14,16 150 GRODZ-DEM

KIELCZA 02-14-3-13-424   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,70 10,09 150 GRODZ-DEM

KIELCZA 02-14-3-13-452   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,58 63,38 150 GRODZ-DEM

MOSTY 02-14-3-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,00 - 151 K GRODZEŃ

MOSTY 02-14-3-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 202 GODZ PILA

MOSTY 02-14-3-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  70,00 - 151 K GRODZEŃ

KIELCZA 02-14-3-13-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 - 151 K GRODZEŃ

KIELCZA 02-14-3-13-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  50,00 - 151 K GRODZEŃ

O-PROGND MOSTY 02-14-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

MOSTY 02-14-3-10-141   -g   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

MOSTY 02-14-3-10-172   -g   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

MOSTY 02-14-3-10-173   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

MOSTY 02-14-3-10-174   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

MOSTY 02-14-3-10-201   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

MOSTY 02-14-3-10-205   -k   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

MOSTY 02-14-3-10-209   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

MOSTY 02-14-3-10-211   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

MOSTY 02-14-3-10-226   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

MOSTY 02-14-3-10-231   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

MOSTY 02-14-3-10-254   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

MOSTY 02-14-3-10-258   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

KIELCZA 02-14-3-13-455   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

KIELCZA 02-14-3-13-458   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

KIELCZA 02-14-3-13-465   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

KIELCZA 02-14-3-13-470   -i   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

MOSTY 02-14-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

MOSTY 02-14-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 200 GODZ RH8

KIELCZA 02-14-3-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 210 GODZ MH8

KIELCZA 02-14-3-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 200 GODZ RH8

MOSTY 02-14-3-10-105   -p   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-105   -p   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,14 2,01 133 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-169   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-169   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,23 3,31 133 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-203   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,50 - 133 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-203   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,79 25,72 133 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-204   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-204   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,17 2,44 133 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-204   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,50 - 133 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-204   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,07 29,75 133 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-205   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-205   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 7,19 133 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-206   -i   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-206   -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,40 20,12 133 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-226   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-226   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,60 37,36 133 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-231   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,50 - 133 ZAB-REPEL
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MOSTY 02-14-3-10-231   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,89 41,53 133 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-233   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-233   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,85 26,59 133 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-236   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,50 - 133 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-236   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,65 23,71 133 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-248A  -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-248A  -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,23 17,68 133 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-248   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,50 - 133 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-248   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,00 28,74 133 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-248   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-248   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,06 0,86 133 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-250   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,50 - 133 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-250   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,97 28,31 133 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-251   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-251   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,70 10,06 133 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-258   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-258   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,87 12,5 133 ZAB-REPEL

KIELCZA 02-14-3-13-422   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

KIELCZA 02-14-3-13-422   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,86 48,35 133 ZAB-REPEL

KIELCZA 02-14-3-13-452   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

KIELCZA 02-14-3-13-452   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,47 24,85 133 ZAB-REPEL

KIELCZA 02-14-3-13-453   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

KIELCZA 02-14-3-13-453   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,65 9,34 133 ZAB-REPEL

KIELCZA 02-14-3-13-456   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

KIELCZA 02-14-3-13-456   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,78 15,51 133 ZAB-REPEL

KIELCZA 02-14-3-13-456   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

KIELCZA 02-14-3-13-456   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,18 19,95 133 ZAB-REPEL

KIELCZA 02-14-3-13-465   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

KIELCZA 02-14-3-13-465   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,38 40,24 133 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

MOSTY 02-14-3-10-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  12,00 - 909 GOPP RH8

KIELCZA 02-14-3-13-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

KIELCZA 02-14-3-13-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 909 GOPP RH8

MOSTY 02-14-3-10-169   -d   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  1,00 - 908 ODN-PASC

MOSTY 02-14-3-10-169   -d   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

MOSTY 02-14-3-10-169   -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,14 0,05 908 ODN-PASC

MOSTY 02-14-3-10-169   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,21 3,16 902 PPOŻ-PORZ

MOSTY 02-14-3-10-254   -d   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  1,00 - 908 ODN-PASC

MOSTY 02-14-3-10-254   -d   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

MOSTY 02-14-3-10-254   -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,50 0,17 908 ODN-PASC

MOSTY 02-14-3-10-254   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,75 11,3 902 PPOŻ-PORZ

KIELCZA 02-14-3-13-492   -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  2,00 - 908 ODN-PASC

KIELCZA 02-14-3-13-492   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,52 0,17 908 ODN-PASC

MOSTY 02-14-3-10-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

MOSTY 02-14-3-10-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  5,00 - 911 GOPP PILA

MOSTY 02-14-3-10-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

KIELCZA 02-14-3-13-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  15,00 - 915 GOPP MH8
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KIELCZA 02-14-3-13-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 909 GOPP RH8

KIELCZA 02-14-3-13-464   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,33 4,97 902 PPOŻ-PORZ

KIELCZA 02-14-3-13-490   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  1,18 31,59 902 PPOŻ-PORZ

KIELCZA 02-14-3-13-490   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,62 16,6 902 PPOŻ-PORZ

MOSTY 02-14-3-10-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  1,00 - 914 GOPP NOC

KIELCZA 02-14-3-13-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

P-PUNKTŁ RYTWINY 02-14-3-08-6     -i   -00 DYZUR PAD Dyżur w pkt alarmowo - dysp. ----- MIES  8,00 - 904 DYZUR PAD

MOSTY 02-14-3-10-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

MOSTY 02-14-3-10-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  5,00 - 912 GOPP RU8

KIELCZA 02-14-3-13-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8

KIELCZA 02-14-3-13-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  1,00 - 912 GOPP RU8

MOSTY 02-14-3-10-261   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  894,00 40,22 2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-261   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 65,1 2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-261   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  894,00 136,02 2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-261   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 15,67 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-460   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  814,00 48,34 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-460   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 48,59 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-460   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  814,00 180,11 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-460   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,8 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-470   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  436,00 18,42 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-470   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 50,45 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-470   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  436,00 60,06 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-470   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 8,69 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-474   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  306,00 14,51 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-474   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00 44,1 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-474   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  306,00 59,76 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-474   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00 19,37 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-490   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  398,00 120,35 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-490   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  398,00 55,19 2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-237   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 239,00 53,95 2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-237   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 12,76 2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-237   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 239,00 156,25 2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-237   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,15 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-452   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  532,00 25,35 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-452   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00 95,87 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-452   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  532,00 80,54 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-452   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00 27,35 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-466   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 032,00 42,88 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-466   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 10,67 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-466   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 032,00 138,8 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-466   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,45 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-492   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  753,00 35,5 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-492   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  173,00 106,78 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-492   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  753,00 164,4 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-492   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  173,00 42,43 2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  4,00 - 206 GODZ HH8

MOSTY 02-14-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8
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MOSTY 02-14-3-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 202 GODZ PILA

MOSTY 02-14-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 200 GODZ RH8

KIELCZA 02-14-3-13-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  4,00 - 206 GODZ HH8

KIELCZA 02-14-3-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

KIELCZA 02-14-3-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 202 GODZ PILA

KIELCZA 02-14-3-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 200 GODZ RH8

MOSTY 02-14-3-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 42 2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 9,38 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00 110,35 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00 29,28 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-463A  -d   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00 26,94 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-463A  -d   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00 6,44 2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 78,45 2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 18,55 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00 172,81 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00 45,24 2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 19 2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,22 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 43,39 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 7,91 2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-203   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  300,00 34,32 2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-203   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  300,00 59,22 2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-204   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  91,00 11,3 2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-204   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  91,00 23,33 2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-204   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  272,00 31,16 2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-204   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  272,00 53,85 2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-207   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  425,00 49,26 2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-207   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,84 2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-207   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  425,00 93,04 2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-207   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,62 2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-237   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  120,00 13,23 2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-237   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00 23,67 2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-238   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  710,00 71,91 2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-238   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  710,00 147,11 2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-248A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 23,74 2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-248A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 4,95 2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-249   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  132,00 14,27 2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-249   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  132,00 28,93 2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-249   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  213,00 23,98 2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-249   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  213,00 45,77 2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-251   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  555,00 52,08 2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-251   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  555,00 107,07 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-421   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00 37,33 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-421   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00 11,71 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-422   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  63,00 6,34 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-422   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00 12,88 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-422   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  126,00 12,25 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-422   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 17,81 2 CWD-D
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KIELCZA 02-14-3-13-422   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  126,00 25,48 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-422   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,42 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-464   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  79,00 7,68 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-464   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,11 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-464   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  79,00 18,51 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-464   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,33 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-464   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  100,00 9,42 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-464   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 22,02 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-464   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 20,57 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-464   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,22 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-477   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  183,00 17,13 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-477   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 12,15 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-477   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  183,00 41,82 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-477   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,08 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-486   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  654,00 71,6 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-486   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 57,08 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-486   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  654,00 149,44 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-486   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 8,93 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-488   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  115,00 11,86 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-488   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 8,43 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-488   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00 24,32 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-488   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,28 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-490   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  260,00 195,22 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-490   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  260,00 69,43 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-490   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  150,00 15,67 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-490   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 52,2 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-490   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 36,84 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-490   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 8,45 2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-171   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00 50,17 2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-171   -k   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 202 GODZ PILA

MOSTY 02-14-3-10-171   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00 12,12 2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-173   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 96,92 2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-173   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 202 GODZ PILA

MOSTY 02-14-3-10-173   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 26,6 2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-206   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 30,8 2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-206   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 202 GODZ PILA

MOSTY 02-14-3-10-206   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 8,69 2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-206   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00 50,06 2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-206   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00 14,28 2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-227   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  160,00 31,22 2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-227   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,31 2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-227   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00 35,65 2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-227   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,35 2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-232   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  140,00 14,15 2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-232   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,12 2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-232   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 202 GODZ PILA

MOSTY 02-14-3-10-232   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00 28,78 2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-232   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,33 2 CWD-D

TPP

POZ

TWP
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MOSTY 02-14-3-10-250   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00 43,27 2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-250   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00 11,62 2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-260   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 26,48 2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-260   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 5,55 2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-261   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  160,00 22,22 2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-261   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 23,29 2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-261   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00 30,85 2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-261   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,44 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-489   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00 85,48 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-489   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00 25,68 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-491   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 96,21 2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-491   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 21,49 2 CWD-D

N-CTWO 02-14- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 200 GODZ RH8

N-CTWO 02-14- -  -      -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  60,00 40,74 160 SZUK-PĘDR

N-CTWO 02-14- -  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

N-CTWO 02-14- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

N-CTWO 02-14- -  -      -    - BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  1 992,00 43,82 403 BRON-SC

N-CTWO 02-14- -  -      -    - SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  1 992,00 37,85 481 SPUL-SC

N-CTWO 02-14- -  -      -    - GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

N-CTWO 02-14- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 200 GODZ RH8

N-CTWO 02-14- -  -      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  50,00 - 203 GODZ RU8

N-CTWO 02-14- -  -      -    - OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  1,00 3,46 126 OPR-CHWAS

N-CTWO 02-14- -  -      -    - GODZ 23L prace transp. przy wyj. sadz. ----- H  15,00 - 535 WYJ 2-3L

N-CTWO 02-14- -  -      -    - GODZ 45L prace transp. przy wyj. sadz. ----- H  1,00 - 536 WYJ 4-5L

N-CTWO 02-14- -  -      -    - GODZ W1R prace transp. przy wyj. sadz. ----- H  5,00 - 534 WYJ 1R

N-CTWO 02-14- -  -      -    - SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT  240,00 95,76 534 WYJ 1R

N-CTWO 02-14- -  -      -    - SORT-2I sort., licz. i zabezp. 2l igl. 1 TSZT  714,00 353,43 535 WYJ 2-3L

N-CTWO 02-14- -  -      -    - SORT-2L sort., licz. i zabezp. 2l liś 1 TSZT  122,00 71,61 535 WYJ 2-3L

N-CTWO 02-14- -  -      -    - SORT-4I sort., licz. i zabezp. 4l igl. 1 TSZT  2,10 2,66 536 WYJ 4-5L

N-CTWO 02-14- -  -      -    - WIAZ-PECZ wiązanie sadzonek w pęczki ----- TSZT  10,00 - 541 WIAZ-PECZ

N-CTWO 02-14- -  -      -    - WYJ-1IW wyj.1lat.igl.wyoranych 1 TSZT  240,00 115,44 534 WYJ 1R

N-CTWO 02-14- -  -      -    - WYJ-2IW wyj.2-3l.igl.wyoranych 1 TSZT  714,00 616,18 535 WYJ 2-3L

N-CTWO 02-14- -  -      -    - WYJ-2LW wyj.2-3l.liś.wyoranych 1 TSZT  122,00 155,31 535 WYJ 2-3L

N-CTWO 02-14- -  -      -    - WYJ-4IS wyj.mater.szkółkowan.4-5l.igl. 1 TSZT  2,10 2,94 536 WYJ 4-5L

N-CTWO 02-14- -  -      -    - WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR  159,50 19,3 525 WYOR-CK

N-CTWO 02-14- -  -      -    - ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  227,00 18,39 548 ZAŁ-1

N-CTWO 02-14- -  -      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  642,00 87,95 549 ZAŁ-2

N-CTWO 02-14- -  -      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  112,00 20,27 549 ZAŁ-2

N-CTWO 02-14- -  -      -    - ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 0,35 550 ZAŁ-4

MOSTY 02-14-3-10-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 909 GOPP RH8

MOSTY 02-14-3-10-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  5,00 - 912 GOPP RU8

KIELCZA 02-14-3-13-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  5,00 - 915 GOPP MH8

KIELCZA 02-14-3-13-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 909 GOPP RH8

KIELCZA 02-14-3-13-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  40,00 - 912 GOPP RU8

MOSTY 02-14-3-10-169   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 210 GODZ MH8

MOSTY 02-14-3-10-169   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  19,00 - 200 GODZ RH8

UTRZ

POZ

TWP

SL_WYJM

UT-DROGIP

UT-PARK

SL_PIEL

SL_POZ

SL-UGÓRC

SL-UTRZYM

SZKL
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MOSTY 02-14-3-10-254   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 210 GODZ MH8

MOSTY 02-14-3-10-254   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  19,00 - 200 GODZ RH8

KIELCZA 02-14-3-13-492   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

KIELCZA 02-14-3-13-492   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 200 GODZ RH8

MOSTY 02-14-3-10-105   -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

MOSTY 02-14-3-10-170   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

MOSTY 02-14-3-10-211   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

MOSTY 02-14-3-10-227   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

MOSTY 02-14-3-10-235   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

KIELCZA 02-14-3-13-421   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

KIELCZA 02-14-3-13-421   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

KIELCZA 02-14-3-13-454   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

KIELCZA 02-14-3-13-454   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Legenda:

UTRZ

UT-TURYST
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