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. OPIS TECHNICZNY
Czesé Architektoniczno- Budowlana

1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA | INFORMACJE OGOLNE O
PRZEDMIOCIE ZLECENIA.

1.1 Data opracowania, nri data umowy, dane Zleceniodawcy i

Zleceniobiorcy.

Data opracowania: lipiec 2021
Numer umowy: B2P.272-54/21 z dnia 07 kwiecien 2021
Przedmiotowy obiekt: Miejska Szkota Podstawowa nr 11

Ul. Slgska 8, 41-940 Piekary Slgskie

Dane Zleceniodawcy: Gmina Piekary Slaskie
z siedzibg w Piekarach Slgskich
41-940 ul. Bytomska 84

Dane Zleceniobiorcy: DSW Projekt Sp.z o. o.
Ul. Sw. Barbary 14/36
41-516 Chorzow

1.2 Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego budynku Miejskiej Szkoty
Podstawowej nr 11 zlokalizowanej przy ul. Sigska 8 w Piekarach Slgskich. Zakres projektu
budowlanego obejmuje: termomodernizacje, przebudowe i remont (wraz z
przebudowq instalacji wewn. gazu) budynku placowki oswiatowej- Miejska Szkota
Podstawowa nr 11 w Piekarach Slgskich wraz z remontem zagospodarowania terenu.

Budynek zostat wybudowany jako wolnostojgcy obiekt sktadajgcy sie z czterech
segmentow:

A. szkolno-dydaktyczny

B. tgcznik

C. stotowka

D. sala gimnastyczna.

Obiekt powstat okoto roku 1965.0biekt w segmencie B,C,D jest jednokondygnacyjny
z czeSciowym podpiwniczeniem (brak podpiwniczenia w segmencie B). Segment A
jest obiektem ftrzykondygnacyjnym cze$ciowo podpiwniczonym. Budynek zostat
wykonany w szkielecie zelbetowym, prefabrykowanym z wypetnieniem z bloczkow gr.
24 cm, ptyt prefabrykowanych z licem falistym. Dach stanowiqg ptyty kanatowe gr. 24
cm; pokrycie- papa na warstwie zuzlu z wapnem ksztattujgcym spadek dachu w
dwoch kierunkach zewnetrznych. Odprowadzenie wéd deszczowych odbywa sie
przez rynny i rury spustowe z PCV. Segment D- sala gimnastyczna jest obecnie
ocieplony wetng mineralng + stelaz z ptytami elewacyjnymi wtdkno-cementowymi.
Konstrukcja dachu( ptyty korytkowe otwarte) jest wsparta na dzwigarach stalowych;
dach réwniez ocieplony i pokryty papg. Na dachach widoczne sg kominy
wentylacyjne. Na budynku wystepuje instalacja odgromowa. Stolarka na obiekcie jest
gtéwnie PCV w kolorze biatym i zblizonym do zielono-szarego (od elewacji frontowe;j -
strefa wejscia) oraz drewniana w kolorze biatym. Parapety zewnetrzne sq z metalowe
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a wewnetrzne- gtdwnie kamienne. Wejscie gtéwne do budynku odbywa sie od strony
segmentu C poprzez schody lub pochylnie.

Dokumentacije projektowqg opracowano w oparciu o:
* wizje lokalng
* inwentaryzacje budynku
« ustalenia z Zamawiajgcym
» dokumenty przekazane przez zamawiajgcego

1.3 Podstawy materialno-prawne.

*  Umowa z Inwestorem

* Inwentaryzacja budynku

* Wizja lokalna

* Prawo budowlane

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie] w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego

* Inne wigzgce przepisy prawa oraz normy obowigzujgce, w zakresie ktérego
dotyczy niniejsza dokumentacija.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

2.1 Lokalizacja i obszar oddziatywania.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatce o numerze 1709/31. Obrys dziatki,
na ktérej znajduje sie budynek ma nieregularny ksztatt. Dziatka jest catkowicie
ogrodzona ogrodzeniem panelowym o wys. max 160 cm w réznym, niespojnym
kolorze. Ogrodzenie posiada bramy i furtki wejsciowe. Wewngtrz, oddzielne
ogrodzenie prowadzone jest w postaci pitkochwytéw boiska z nawierzchni
bezpiecznej oraz plac zabaw z nawierzchni bezpiecznej w postaci siatki panelowe.
Sasiedni teren stanowiq dziatki zagospodarowane i znajdujg sie na nich obiekty
zabudowy mieszkaniowej i ustugowej. Wokdt budynku bedgcego przedmiotem
opracowania zlokalizowane sqg tereny rekreacyjne takie jok place zabaw z
nawierzchni bezpiecznej, boiska (boisko od strony zach. z nawierzchni bezpiecznej
posiada obwodowo pitkochwyty a takze boisko trawiaste), chodniki oraz zielen.
Dojazd do budynku od strony ul. Sigska. Nawierzchnia utwardzona jest asfaltowa, z
kostki prostokgtnej oraz kostki typu H. Od strony zach., obok boiska z nawierzchni
bezpiecznej znajduje sie powierzchnia utwardzona asfaltowa w  ztym stanie
technicznym. Od strony zachodniej znajduje sie miejsce na gromadzenie odpaddow
statych z wydzieleniem w postaci murkow.

Obszar oddziatywania obiektu - obszar oddziatywania obiektu zgodnie z art. 20 ust 1
pkt 1c oraz art. 34 ust 1 pkt 5 okresla sie jako przedmiotowq dziatke budowlang. W
zakres projektu wchodzi jedynie remont ogrodzenia polegajgcy na wymianie
istniejgcego ogrodzenia. Szczegdty- w dalszej czesci opracowania.

2.2 Dane ogdine.
Dziatka zagospodarowana jest:
* Segmenty szkoty
* plac zabaw
* boiska
« tereny utwardzone
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tereny biologicznie czynne
ogrodzenie terenu szkoty, boiska z nawierzchni bezpiecznej oraz placu zabaw

2.3 Uzbrojenie terenu i urzgdzenia techniczne zlokalizowane na terenie dziaiki.

Sieciiinstalacje, przebiegajgce przez teren opracowania:

kanalizacyjna sanitarna - podtgczona do komunalnej sieci kanalizacii
sanitarnej

wody deszczowe- odprowadzane do komunalnej sieci kanalizacji deszczowej
sie¢ wodociggowa- z rur stalowych Dn 65 z wodociggu komunalnego

ciepta; woda uzytkowa w budynku wytwarzana jest w przeptywowych i
pojemnosciowych podgrzewaczach elektrycznych.

sie¢ cieptownicza- przytgcze wysokich parametrow 2x DN50 z komunalnej sieci
cieptowniczej wysokich parametréw jest doprowadzone do wymiennikowni
CO w piwnicach budynku. Moc cieplna kompaktowego wezta
wymiennikowego f-my Danfoss jedynie dla celow CO wynosi 312 kW.

W instalaciji CO budynku zabudowane sq grzejniki ptytowe stalowe, zeberkowe
zeliwne i z rur stalowych ozebrowanych typu Favira. Grzejniki miejscami sqg
obudowane.

sie¢ elektryczna- zasilanie z Zaktadu Energetycznego poprzez stacje
tfransformatorowg o mocy 60kw za pomocqg kabla typu AKSFLA 4x70mm?2;
7tgcze kablowe wytgcznik gtdwny- oswietlenia, tablica gtéwna umieszczona
jest w przedsionku z lewej strony od strony boiska a tablica obwodowa
umieszczona jest z prawej strony wejscia gtéwnego.

sie¢ gazowq- Przytgcze gazowe DN65 doprowadzone jest do skrzynki gazowe;j
Z gazomierzem na scianie pn. budynku. Gaz doprowadzony jest jedynie go
urzgdzen w kuchni.

sie¢ teletechniczng

2.4 Uksztattowanie terenu i zielen.

Szkota usytuowana jest na réznorodnie wysokosciowo terenie. Wystepuje zielen
zagospodarowana oraz tereny utwardzone - sciezki, boiska, dojazdy. Od strony zach.
przy elewacji wystepujqg studzienki piwniczne pozwalajgce doswietlic pomieszczenia
piwniczne. Studzienki posiadajg wewnetrznie prowadzone koryto, ktére odprowadza
wode deszczowq do studzienki kanalizacyjnej mieszczgcej sie w terenie w pd.- zach.
czesci dziaftki.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIALKI
-DL.OGRODZENIA ZEWN. Z SIATKI 501,3610M
—  -DL.OGRODZENIA WEWN. Z SIATKI 30,2871M
-Dt. OGRODZENIA PILKOCHWYTOW 143,94 M
-POW.DZIALKI 15579,03 M2
-POW.BUDYNKU (12.2%) 1901.84 M2
-POW.BOISKA Z NAWIERZCHNI BEZPIECZNE) [06.8%) 1066,38 M2
-POW.UTWARDZENIA W Z£YM STANIE 1209,32 M2
-POW.UTWARDZENIA Z KOSTKI [07.3%) 1141.54 M2
-POW.UTWARDZENIA ASFALTOWA, DOJAZDOWA (02.5%) 395,62 M2
-POW.PLACU ZABAW Z N. BEZPIECZNEJ 289,23 M2
-POW.BILOLOGICZNIE CZYNNA [61.1%) 9524.37 M2
&) -POW. NASWIETLI 34.73 M2
) _POW. Z PLYTEK (00.2%)  34.50 M2
2 -POW.PROJEKTOWANA UTWARDZONA- Z KOSTKI 16.00 M2
POD ZBIORNIKI NA ODPADY
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LEGENDA ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH

-Dt.OGRODIZENIA ZEWN. Z SIATKI- PROJ.OGRODZENIE PANELOWE 501,3610M

— -Dt.OGRODZENIA WEWN. Z SIATKI-PROJ.OGRODZENIE PANELOWE 30,2871M
-Dt. OGRODIZENIA PLKOCHWYTOW-PROJ.NAPRAWA 143,94M
-Dt. PROJEKTOWANEJ OPASKI ZWIROWEJ O SZER. 60 CM ZAKONCZONEJ KRAWEZNIKIEM 143,94M
-POW.PLACU ZABAW Z NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ-PROJ.NOWA NAWIERZCHNIA BEZPIECINA  (1.8%) 289,23 M2
: -POW.UTWARDZENIA W ZtYM STANIE-PROJ.NOWA NAWIERZCHNIA Z KOPSTKI- HYDROFUGI (7.7%) 1209,32 M2
& -POW.PROJEKTOWANA UTWARDZONA- Z KOSTKI Z HYDROFUGI POD ZBIORNIKI NA ODPADY
(PROJEKTOWANE MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW) (0.1%) 16.00M2
& _POW. NASWIETLI-NOWE SYSTEMOWE NASWIETLA (0.2%) 34.73M2

UWAGA-PO WYKONANIU PRAC ZWIAZANYCH Z DOCIEPLENIEM | WYKONANIEM IZOLACII
PRZECIWWILGOCIOWEJ S§CIAN PIWNICZNYCH- NAWIERZCHNIA Z UWAGI NA WYKOP ZOSTANIE ODTWORZONA.

2.5 Dojozd i uktad komunikacyjny.

Nieruchomosé¢ potozona przy ulicy Slgska 9 w Piekarach Slgskich. Dojazd do budynku
ulicg Slaska. Do gtéwnego wejscia do budynku prowadzi teren utwardzony — chodnik
oraz schody i rampa.

2.6 Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych.

Budynek jest dostosowany dla oséb niepetnosprawnych w parterze. Zapewniona jest
rampa dla niepetnosprawnych oraz znajduje sie na parterze toaleta dla
niepetnosprawnych, ktéra nie spetnia obowigzujgcych norm.

3. INFORMACIJE O TERENIE | OBIEKCIE.

Uchwala nr LIll/517/06 Rady Miasta w Piekarach Slgskich z dnia 31.05.2006r. w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Slgskie w

obszarze pierwszym ogtoszona w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Slgskiego nr 79

z dnia 12.07.2006 r. poz. 2272.

+ Obiekt nie jest wpisany do gminnej ewidenciji zabytkow
Miasta Piekary Slgskie.

+ Obiekt nie znajduje sie na obszarze objetym nadzorem konserwatorskim,

» Obszar oddziatywania obiektu - obszar oddziatywania obiektu zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 1c¢
oraz art. 34 ust 1 pkt 5 okresla sie jako przedmiotowq dziatke budowlang(dz.nr 1709/31)

+ Wptyw eksploatacji gorniczej. Na podstawie zat nr 1 projektu budowlanego- opiniowany
rejon potozony jest poza terenem goérniczym.

Uktad funkcjonalny:

Budynek zaprojektowano jako wolnostojgcy obiekt sktadajgcy sie z czterech
segmentow:

A. szkolno-dydaktyczny

B. tgcznik

C. stotowka

D. sala gimnastyczna.

Elewacje:
Obiekt w segmencie B,C,D jest jednokondygnacyjny z czeSciowym podpiwniczeniem
(brak podpiwniczenia w segmencie B). Segment A jest obiektem trzykondygnacyjnym
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czesciowo podpiwniczonym. Budynek zostat wykonany w szkielecie zelbetowym,
prefabrykowanym z wypetnieniem z bloczkéw gr. 24 cm, ptyt prefabrykowanych z
licem falistym. Dach stanowiq ptyty kanatowe gr. 24 cm; pokrycie- papa na warstwie
zuzlu z wapnem ksztattujgcym spadek dachu w dwdch kierunkach zewnetrznych.
Odprowadzenie wod deszczowych odbywa sie przez rynny i rury spustowe z PCV.
Segment D- sala gimnastyczna jest obecnie ocieplony wetng mineralng + stelaz z
ptytami elewacyjnymi wtdkno-cementowymi w kolorze szarym i zoéttym. Na budynku
wystepuje instalacja odgromowa. Stolarka na obiekcie jest gtdéwnie PCV w kolorze
biatym i zblizonym do zielono-szarego oraz drewniana w kolorze biatym. Parapety
zewneftrzne sg z metalowe a wewnetrzne- gtdwnie kamienne.

Wejscie gtdbwne do budynku odbywa sie od strony segmentu C poprzez schody lub
pochylnie.

Opis elementéw konstrukcyjnych i stanu technicznego:

Fundamenty:
Fundamenty zelbetowe

Sciany nosne:

Obiekt w segmencie B,C,D jest jednokondygnacyjny z czeSciowym podpiwniczeniem
(brak podpiwniczenia w segmencie B). Segment A jest obiektem trzykondygnacyjnym
czesciowo podpiwniczonym. Budynek zostat wykonany w szkielecie zelbetowym,
prefabrykowanym z wypetnieniem z bloczkéw gr. 24 cm, ptyt prefabrykowanych z
licem falistym.

Segment D- sala gimnastyczna jest obecnie ocieplony wetng mineralng 10cm + stelaz
z ptytami  elewacyjnymi  wtdkno-cementowymi  w kolorze szarym i zottym
gr.8mm(technologia elewacji wentylowanych).Poziomy ptyt mocowane zostaty na
kleju do rusztu aluminiowego. Ptyty sq zabezpieczone powtokqg anty-grafitti.

Sciany ponizej terenu segmentu D sq zaizolowane przeciwwilgociowo i termicznie
(zastosowano hydroizolacje bitumiczng, nastepnie polistyren ekstrudowany gr. 10cm
zabezpieczony drugqg warstwg hydroizolacji zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego oraz
folig kubetkowq. Rynny , rury spustowe, parapety- blacha tytan-cynk.

Sciany dziatowe:
Sciany dziatowe murowane z cegty gr. 6 i 12 cm oraz wykonane jako g-k na stelazu
systemowym.

Stropy:
Stropy wykonano jako prefabrykowane ptyty kanatowe gr. 24 cm.

Kominy:
Kominy murowane wyprowadzone ponad dach, pokryte papqg. Na dachu réwniez

wystepujg kominki wentylacyjne systemowe.

Schodly:
Schody zelbetowe — ptytowe; gr. ptyty-18 cm.

Konstrukcja dachdw iich pokrycie:

Ponizej przedstawiono gtowny uktad konstrukciji dachu:
2x papa na lepiku

Podtoze cementowo

Zuzel z wapnhem
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Suprema

Papa z podtozem

Strop 24 cm

Tynk cem.-wap. 2cm

Dach sedmentu D- segmentu po termomodernizacji (cze$¢ nizsza i
wyzsza)zaizolowany jest wetng mineralng umozliwiajgcqg dostep techniczny na dach
w celu jego kopnserwaciji. Na istniejgcej warstwie stropu znajduje sie warstwa
podktadowa paraizolacja z papy podktadowej, natomiast jako warstwe wierzchnig
na ociepleniu- dwie warstwy papy termozgrzewalnej.

Podtogi i posadzki:
Podtogi i posadzki o réznych wykroczeniach: lastryko, ptytki ceramiczne, parkiet.

Stolarka okienna i drzwiowa:

» Stolarka okienna:
Istniejgca stolarka okienna w obiekcie wykonana z PVC i jako drewnianag,
skrzynkowa w kolorze biatym i szaro- zielonym(elewacja frontowa- witryna) ; nie
spetniajgca obecnie obowigzujgcych wymogow,

» Stolarka drzwiowa:
Drzwi  zewnetrzne - metalowe oraz PCV; nie spetnigjgca obecnie
obowigzujgcych wymogow,
Drzwi wewnetrzne — drewniane lub drewnopochodne, w kolorze brgzowym

Wykonczenie Scian wewnetrznych:

Wykonczenie scian wewnetrznych w zaleznosci od pomieszczenia:

tynki wewnetrzne, ptytki ceramiczne, Scianki ostonowe g-k pomalowane farbg do
pomieszczen wewngtrz budynku

Wykonczenie Scian zewnetrznych:

Obiekt w segmencie B,C,D jest jednokondygnacyjny z czeSciowym podpiwniczeniem
(brak podpiwniczenia w segmencie B). Segment A jest obiektem trzykondygnacyjnym
czesciowo podpiwniczonym. Budynek zostat wykonany w szkielecie zelbetowym,
prefabrykowanym z wypetnieniem z bloczkéw gr. 24 cm, ptyt prefabrykowanych z
licem falistym.

Segment D- sala gimnastyczna jest obecnie ocieplony wetng mineralng 10cm + stelaz
z ptytami elewacyjnymi  wtdkno-cementowymi  w kolorze szarym i zottym
gr.8mm(technologia elewacji wentylowanych).Poziomy ptyt mocowane zostaty na
kleju do rusztu aluminiowego. Ptyty sq zabezpieczone powtokqg anty-grafitti.

Sciany ponizej terenu segmentu D sqg zaizolowane przeciwwilgociowo i termicznie
(zastosowano hydroizolacje bitumiczng, nastepnie polistyren ekstrudowany gr. 10cm
zabezpieczony drugg warstwg hydroizolacji zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego oraz
folig kubetkowq. Rynny , rury spustowe, parapety- blacha tytan-cynk.

Obrdébki blacharskie:
Obrodbki blacharskie, rynny zewnetrzne, parapety zewnetrzne — metalowe w kolorze
brgzowym. Tytan.-cynk- w segmencie D.
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Dane liczbowe:
Budynek szkoty
* powierzchnia zabudowy: 1857,19 m2
. powierzchnio UZYH(OWO: 3551.78 m2 (wg inwentaryzacji z kwietnia 2021r.)
» kubatura: 14.115 m3kubatura istniejgcej kuchni z istn. instal. gazowq: 82.60m3
« ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 1-3
e ilos¢ kondygnacji podziemnych: 0-1
e wysokos¢ budynku: 11,90 m
e rok budowy: 1965

e liczba ucznidw 603, ; liczba pracownikow 78

4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU. DOSTOSOWANIE DO WARUNKOW PPOL.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2
grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r. poz. 2117) ustala sie ponizsze warunki ochrony
pPrzeciwpozarowe;.

4.1 Powierzchnia, wysokosci i liczba kondygnacii.

Warunki ochrony przeciwpozarowej dotyczg projekiu dostosowania budynku
Miejskiej Szkoty Podstawowej nr 11do warunkdw przeciwpozarowych. Warunki nalezy
rozpatrywac wraz z czesciq graficzng we wszystkich branzach.

Budynek szkolny, o 3 kondygnacjach nadziemnych, cze$ciowo podpiwniczony.
Budynek zostat wybudowany w 1965 r. Budynek sktada sie z czterech segmentéow
oznaczonych w czesci graficznej jako A, B, C i D.

Dane liczbowe dotyczgce budynku Szkoty Podstawowej nr 11 w Piekarach
Slgskich:

* powierzchnia zabudowy: 1901.84 m2

° powierzchnio UZYH(OWO: 3541.03 m2 (wg inwentaryzacji z kwietnia 2021r.)

* kubatura: 14.115 m3

« ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 1-3

e ilos¢ kondygnacji podziemnych: 0-1

e wysokos¢ budynku: 11,90 m

e rok budowy: 1965

e liczba ucznidéw 603, ; liczba pracownikow 78

-pow.piwnicy-841.14 m2
-pow.parteru-1 581.86 m2
-pow. | pietra-559,71m?2
-pow. |l pietra-558.32 m?2

4.2 Lokalizacja i odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych.

Przedmiotowy budynek wolnostojgcy zlokalizowany jest na dziatce o numerze
1709/31. Obrys dziatki, na ktdrej znajduje sie budynek ma nieregularny ksztatt. Dziatka
jest catkowicie ogrodzona ogrodzeniem panelowym. Ogrodzenie posiada bramy i
furtki wejsciowe. Sgsiedni teren stanowiqg dziatki zagospodarowane i znajdujg sie na
nich obiekty zabudowy mieszkaniowej i ustugowej, w znacznej odlegtosci od
przedmiotowego budynku. Wokdt budynku bedgcego przedmiotem opracowania
zlokalizowane sg tereny rekreacyjne takie jak place zabaw, boiska (boisko od strony
zach. posiada obwodowo pitkochwyty), chodniki oraz zielen. Dojazd do budynku od
strony ul. Slgska.
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Obszar oddziatywania obiektu - obszar oddziatywania obiektu zgodnie z art. 20 ust 1
pkt 1c oraz art. 34 ust 1 pkt 5 okresla sie jako przedmiotowq dziatke budowlang.
-Odlegtos¢ budynku od granicy- min 15.64m

-Odlegtoé¢ budynku od drogi Slgska (Szer. 5,98m)- 18.96m

-Odlegtosc od sgsiednich budynkdéw- 48.20m (budynek mieszkalny przy ul. Kruszczowa
46).

4.3 Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych
POZArowo W rozumieniu przepisdw przeciwpozarowych tj. Rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw.

W budynku jest przechowywane typowe wyposazenie biurowo — socjalne f1j.
sprzet elektroniczny, meble, papier, tkaniny itp. Do pomieszczenia kuchni
doprowadzony jest gaz do budynku. Skrzynka gazowa znajduje sie od strony pn. na

elewaciji.

4.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

W budynkach kwalifikowanych do kategorii ZLII nie wyznacza sie gestosci
obcigzenia ogniowego.

4.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacii i
w poszczegdolnych pomieszczeniach.

Budynek szkoty stanowiqg dwie strefy pozarowe  zaliczane do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIII i PM (strefa PM znajduje sie tylko cze$ciowo w czesci piwnicznej)
. Wysokos¢ budynku wynosi 11.90 m zatem kwallifikuje sie go do budynku niskiego (N)
- §8 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

PLAN SYTUACYIJNY

segmenty: {

A. szkolno-dydaktyczny
Dlai
Piwnica

B. tgcznik

C. stotowka

D. sala gimnastyczna
— czes¢ piwniczna wystepuje w segmencie D,C i w potowie A.
W piwnicy w segmencie D znajdujq sie pom. gospodarcze. W segmencie C- PM- wg.
WT. W segmencie A wydzielono REI120 pomiedzy czescig budynku piwnicy ZLII a PM.

Parter
- stanowig segmenty A,B,C i D w sktad w ktérych wchodzg sale dydaktyczne, sala
gimnastyczna, kuchnia, pom. biurowe i sanitarne, szatnie

12
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| pietro
- stanowi segment A: sale dydaktyczne, pom. sanitarne
Il pietro
- stanowi segment A: sale dydaktyczne, pom. sanitarne

tgcznailos¢ oséb w budynku, z informacji dostarczonych przez uzytkownika obiektu —
603 ucznidw i 78 pracownikow.

4.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Nie projekiuje sie w obiekcie pomieszczen zagrozonych wybuchem. Dla
pomieszczenia kuchni na potrzeby gotowania doprowadzony jest gaz dla urzgdzen
np. kuchenki gazowe. Skrzynka gazowa znajduje sie na pn. Scianie budynku w
segmencie C. Sam fakt istnienia instalacji gazowej na potrzeby gotowania nie nadaje
takiemu pomieszczeniu charakteru pomieszczenia zagrozonego wybuchem.

4.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe.
W budynku projektuje sie wydzielenie dwdch stref pozarowych: ZL Il oraz PM
wydzielane ze wzgledu na przeznaczenie i sposdb uzytkowania. Strefa PM obejmuje
czesciowo kondygnacje podziemng. W budynku projektuje sie wydzielenie klatki
schodowej. Ponizej przedstawiono rozktad stref pozarowych na poszczegdinych
kondygnacjach.

piwnica:
W piwnicy wystepujqg dwie strefy pozarowe PM (695,99 m2) oraz ZLIII- pom. biblioteki.

parter:
Na parterze w strefie pozarowej ZL Il wydziela sie klatke schodowqg w celu zachowania

odlegtosci dojscia ewakuacyjnego o dtugosci maksymalnej 20 m, wydzielenie
scianami REI60. W parterze zapewniono napowietrzanie klatki schodowej poprzez
drzwi na klatce schodowej i oddymianie jej na ostatniej kondygnacii.

| pietro:
Na parterze w strefie pozarowej ZL Il wydziela sie klatke schodowqg w celu zachowania

odlegtos$ci dojscia ewakuacyjnego na jedyng klatke schodowg o dtugosci
maksymalnej 20 m, wydzielenie scianami REI&0.

Il pietro:
Na parterze w strefie pozarowej ZL Il wydziela sie klatke schodowqg w celu zachowania

odlegtos$ci dojscia ewakuacyjnego na jedyng klatke schodowg o dtugosci
maksymalnej 20 m, wydzielenie scianami REI60. Zaprojektowano oddymianie klatki
schodowej poprzez klapy oddymiajgce na ostatniej kondygnacii.
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4.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania sie ognia elementéw budowlanych.

Przedmiotowy budynek szkoty stanowi strefe pozarowq ZL lll, jest budynkiem niskim,
stgd wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku to ‘C’.

Budynek ZLI | ZLII (ZLIII|ZLIV | ZLV
Niski (N) B B D C
Sredniowysoki (SW) B B B C B
Wysoki (W) B B B B B
Wysokosciowy (WW) A A A B A

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE)J

Wymagania odpornosci ogniowej elementéw budynku dla klasy ‘C’.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci
pozarowej Glowna = £ £ -
3 Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
itk "°“5t','”"qa dachu Strop zewnetrzna | wewnetrzna dachu
nosna
A R 240 R 30 REI 120 £ 12.0 EI 60 RE 30
(o« i)
EI 60
B R 120 R 30 REI 60 o - EI 30 RE 30
(o< i)
EI 30
C R 60 R 15 REI 60 . EI 15 RE 15
o+ |
EI 30
R 30 x REI 30 x X
l (0** i)
E x x x x x x

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU

Fundamenty:
Fundamenty zelbetowe

Sciany noéne:

Obiekt w segmencie B,C,D jest jednokondygnacyjny z czeSciowym podpiwniczeniem
(brak podpiwniczenia w segmencie B). Segment A jest obiektem trzykondygnacyjnym
czesciowo podpiwniczonym. Budynek zostat wykonany w szkielecie zelbetowym,
prefabrykowanym z wypetnieniem z bloczkéw gr. 24 cm, ptyt prefabrykowanych z
licem falistym.

Segment D- sala gimnastyczna jest obecnie ocieplony wetng mineralng 10cm + stelaz
z ptytami elewacyjnymi  wtdkno-cementowymi w kolorze szarym i zottym
gr.8mm(technologia elewacji wentylowanych).Poziomy ptyt mocowane zostaty na
kleju do rusztu aluminiowego. Ptyty sq zabezpieczone powtokqg anty-grafitti.

Sciany ponizej terenu segmentu D sqg zaizolowane przeciwwilgociowo i termicznie
(zastosowano hydroizolacje bitumiczng, nastepnie polistyren ekstrudowany gr. 10cm
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zabezpieczony drugqg warstwg hydroizolacji zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego oraz
folig kubetkowq. Rynny , rury spustowe, parapety- blacha tytan-cynk.

Sciany dziatowe:
Sciany dziatowe murowane z cegty gr. 6 i 12 cm oraz wykonane jako g-k na stelazu
systemowym.

Stropy:
Stropy wykonano jako prefabrykowane ptyty kanatowe gr. 24 cm.

Kominy:
Kominy murowane wyprowadzone ponad dach, pokryte papqg. Na dachu réwniez
wystepujg kominki wentylacyjne systemowe.

Schody:
Schody zelbetowe — ptytowe; gr. ptyty-18 cm.

Konstrukcja dachdw iich pokrycie:

Ponizej przedstawiono gtéwny uktad konstrukcji dachu:

2x papa na lepiku

Podtoze cementowo

luzel z wapnem

Suprema

Papa z podtozem

Strop 24 cm

Tynk cem.-wap. 2cm

Dach sedmentu D- segmentu po termomodernizacji (cze$S¢ nizsza i
wyzsza)zaizolowany jest wetng mineralng umozliwiajgcqg dostep techniczny na dach
w celu jego kopnserwaciji. Na istniejgcej warstwie stropu znajduje sie warstwa
podktadowa paraizolacja z papy podktadowej, natomiast jako warstwe wierzchnig
na ociepleniu- dwie warstwy papy termozgrzewalne;.

Podtogi i posadzki:
Podtogii posadzki o réznych wykroczeniach: lastryko, ptytki ceramiczne, parkiet.

Stolarka okienna i drzwiowa:

« Stolarka okienna:
Istniejgca stolarka okienna w obiekcie wykonana z PVC i jako drewnianag,
skrzynkowa w kolorze biatym i szaro- zielonym(elewacja frontowa- witryna) ; nie
spetniajgca obecnie obowigzujgcych wymogow,

» Stolarka drzwiowa:
Drzwi  zewnetrzne - metalowe oraz PCV; nie spetniajgca obecnie
obowigzujgcych wymogow,
Drzwi wewnetrzne — drewniane lub drewnopochodne, w kolorze brgzowym

Wykonczenie Scian wewnetrznych:

Wykonczenie scian wewnetrznych w zaleznosci od pomieszczenia:

tynki wewnetrzne, ptytki ceramiczne, Scianki ostonowe g-k pomalowane farbg do
pomieszczeh wewngtrz budynku
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Wykonczenie $cian zewnetrznych:

Obiekt w segmencie B,C,D jest jednokondygnacyjny z czesciowym podpiwniczeniem
(brak podpiwniczenia w segmencie B). Segment A jest obiektem trzykondygnacyjnym
czesciowo podpiwniczonym. Budynek zostat wykonany w szkielecie zelbetowym,
prefabrykowanym z wypetnieniem z bloczkdw gr. 24 cm, ptyt prefabrykowanych z
licem falistym.

Segment D- sala gimnastyczna jest obecnie ocieplony wetng mineralng 10cm + stelaz
z ptytami elewacyjnymi  wtdkno-cementowymi  w kolorze szarym i zottym
gr.8mm(technologia elewacji wentylowanych).Poziomy ptyt mocowane zostaty na
kleju do rusztu aluminiowego. Ptyty sq zabezpieczone powtokqg anty-grafitti.

Sciany ponizej terenu segmentu D sq zaizolowane przeciwwilgociowo i termicznie
(zastosowano hydroizolacje bitumiczng, nastepnie polistyren ekstrudowany gr. 10cm
zabezpieczony drugg warstwg hydroizolacji zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego oraz
folig kubetkowq. Rynny , rury spustowe, parapety- blacha tytan-cynk.

Obrdébki blacharskie:
Obrébki blacharskie, rynny zewnetrzne, parapety zewnetrzne — metalowe w kolorze
brgzowym. Tytan.-cynk- w segmencie D.

Warunek odpornosci ogniowej zostat spetniony:
« gtéwnej konstrukcji nosnej R 60
+ Scian wewnetrznych El 15
« Scian zewnetrznych El 30

Wszystkie nowoprojektowane elementy budowlane bedg wykonane z
materiatdw NRO.
Warunek zostat spetniony odpornosci ogniowej konstrukcji dachu R15 i przykrycia
dachu RE15

4.9 Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne oraz przeszkodowe.

L pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwosc
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnqgfrz budynku lub do sgsiedniej strefy
pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogdlnej zwanymi drogami
ewakuacyjnymi.

Ewakuacje w budynku oparto na poziomych drogach komunikacji ogdinej
(korytarzach) prowadzgcych do ewakuacyjnej klatki schodowej. Z pomieszczen jest
jeden kierunek ewakuacji korytarzami do jednej klatki schodowej. Na parterze
ewakuacja jest dwukierunkowa- dwa wejscia ewakuacyjne od strony wsch. i zach.
Klatka ta jest wydzielona pozarowo i posiada urzgdzenia stuzgce do usuwania
zadymienia — drzwi napowietrzajgce oraz klapy dymowe. W budynku nie zostajg
przekroczone dopuszczalne dtugosci dojscia ewakuacyjnego wynoszgce przy jednym
kierunku ewakuaciji dla obiektow ZLIII 20 m. Zgodnie z § 239.2 Warunkdw Technicznych
drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnagtrz
pomieszczen, w zwigzku z czym sale dydaktyczne zlokalizowane na parterze oraz na
pietrze bedq wyposazone w drzwi o szerokosci w Swietle 90 cm, otwierane na
zewnatrz. Drzwi prowadzgce na klatke schodowqg o szerokosci minimalnej 120 cm z
zapewnieniem jednego skrzydta drzwiowego o szerokosci 90 cm. W miejscach gdzie
droga ewakuacyjna w wyniku otwarcia drzwi zostaje zawezona do szerokosci
mniejszej niz 1,4 m drzwi zostang wyposazone w samozamykacz. Z klatki schodowej
istnieje bezposrednie wyjscie na zewnagtrz. Wyjscia ewakuacyjne z budynku o
szerokosci minimalnej 120 z zapewnieniem jednego skrzydta drzwiowego o szerokosci
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90, prowadzg bezposrednio na zewnagtrz budynku i zlokalizowane sg na poziomie
parteru. Na scianach poszczegdlinych kondygnaciji w obiekcie umieszczone sqg plany
ewakuacji. Zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne.

W projekcie zapewniono zabezpieczenie ElI15 poziomej drogi ewakuacyjne;j.

4.10 Pionowe drogi ewakuacii

Klatka schodowa pomiedzy parterem a | i Il pietrem zlokalizowana w budynku -
wymagania:

maksymalna ilo$¢ stopni w jednym biegu — do 17 — spetnione;

szerokos¢C biegdbw schoddw na kondygnacji nadziemnej — min. 1,20 m
— spetnione;

szeroko$c¢ spocznika — min. 1,50 m — spetnione;
maksymalna wysoko$¢ stopni schoddw klatki schodowej— do 17.5 cm -spetnione;

4.11. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacii, grzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe.
Instalacje uzytkowe bedq zabezpieczone przeciwpozarowo. Instalacja elekiryczna
bedzie wyposazona w wytgcznik przeciwpozarowy. Instalacja odgromowa bedzie
posiada¢ uziemienie normowe. Szczegdty na rys. i w czesci opisowe] Branzy

elektryczne;.

4.12 Dobdr urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym.
W obiekcie projektuje sie nowe hydranty wewnetrzne oraz o$wietlenie ewakuacyjne,
a takze oddymianie klatki schodowej klapami w sposdb grawitacyjny, a takze
wytgczniki przeciwpozarowe. W segmencie A projekiuje sie dwa piony hydrantowe.
Wydajnos¢ hydrantu 1,0 m3/s przy cisnieniu 0,2 MPa rdwnoczesnej pracy dwoch
hydrantéw.
Nalezy zapewnic 5lux przy urzgdzeniach p.pozi 1 lux na drogach ewakuacyjnych.

4.13 Wyposazenie w gasnice.
W budynku znajdujg sie gasnice rozmieszczone wg. instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego.
Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe cztero- lub sze$cio-kilogramowe do
gaszenia pozardw. Dtugosc¢ dojscia nie moze przekroczy¢ 30 m. Jedna jednostka masy
srodka gasniczego 2 kg lub 3 dm3 zastosowanego w gasnicach przypadac bedzie na
kazde 100 m2 powierzchni.

4.14 Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

hydranty zewnetrzne:
Do zewnetrznego gaszenia pozaru w budynku szkoty wymagane jest zasilanie z dwoch
hydrantéw zewnetrznych, o wydajnosci minimum 10I/s. Hydrant powinien znajdowac
sie w odlegtosci do 75 m i 150 m-warunek spetniony- informacja na podstawie
odpowiedzi z Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji w Piekarach
Slgskich ( wg zatgczniku projektu).
Najblizej zlokalizowany, sprawny i wydajny hydrant dla MSP 11 znajduje sie przy ul.
Haneczka 1 (ok.61m) a kolejny sprawny i wydajny pomiedzy budynkami Haneczka 3-
5 (ok?5m). Lokalizacje hydrantdw wskazano na planie sytuacyjnym.
hydranty wewnetrzne:

W stanie istniejgcym obiekt jest wyposazony w wewnetrzng instalacje hydrantowq
na korytarzach, ktére jednak nie sg wystarczajgce w Swietle projektowanego
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dostosowania budynku do warunkéw przeciwpozarowych i nowych wydzielen stref
pozarowych.

W zwigzku z powyzszym projektuje sie nowe hydranty wewnetrzne, zlokalizowane
w kazdej wydzielonej strefie pozarowej, mozliwie usytuowane w przestrzeni
komunikacyjnej, poza klatkgschodowq. Szczegdtowe informacije dotyczgce instalacii
hydrantowej zostaty zawarte w opracowaniu projektu branzy sanitarnej.

piwnica:

Piwnica nie jest przeznaczona na staty pobyt ludzi, dlatego hydranty wewnetrzne
na poziomie piwnicy nie sqg projektowane, oprdocz fragmentu segmentu A zaliczonej
do ZLIIl, gdzie zaprojektowano jeden hydrant.

parter:

Ze wzgledu na wydzielenie przeciwpozarowo klatki schodowej, pomieszczenia
poza obrebem wydzielane] klatki schodowe] nalezy wyposazy¢ w hydranty
wewnetrzne, zgodnie z § 19 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terendw z dnia 7 czerwca 2010 .

e 4 hydranty wewnetrzne — hydrant 25, wydajnos$¢ 1dm3/s,
ciSnienie 0.2 MPa

| pietro:

Ze wzgledu na wydzielenie przeciwpozarowo klatki schodowej, pomieszczenia
poza obrebem wydzielanej klatki schodowej nalezy wyposazy¢ w hydranty
wewnetrzne, zgodnie z § 19 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéow
budowlanych i terendw z dnia 7 czerwca 2010 .

* 2 hydranty wewnetrzne — hydrant 25, wydajnos¢ 1dm3/s,
ciSnienie 0.2 MPa

Il pietro:

Ze wzgledu na wydzielenie przeciwpozarowo klatki schodowej, pomieszczenia
poza obrebem wydzielane] klatki schodowe] nalezy wyposazy¢ w hydranty
wewnetrzne, zgodnie z § 19 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéow
budowlanych i terenéw z dnia 7 czerwca 2010 .

e 2 hydranty wewnetrzne — hydrant 25, wydajnos$¢ 1dm3/s,
ciSnienie 0.2 MPa

4.15 Drogi pozarowe.
Dla budynku niskiego zawierajgcego strefe pozarowq ZLII wymagana jest droga
pozarowa.
Droge pozarowq stanowi droga przy ul. Slgska. Droga pozarowa umozliwia dostep do
budynku. Droga posiada wymagang nosSnos¢ oraz wymagang szerokoS¢ 4 m,
usytuowana w wymaganej odlegtosci od sciany budynku wynoszgcej 5 m.

4.16 Informacje dodatkowe.

»  Wszystkie zastosowane materiaty i rozwigzania systemowe muszg posiadac
dokumenty formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania sie ognia oraz
odpornosci ogniowej (deklaracja zgodnosci, aprobaty oraz certyfikaty)

 Nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z

Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010,
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5. OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Ocene stanu technicznego wykonano w oparciu o:

- wizje lokalng oraz inwentaryzacje obiektu

- informacje zawarte w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

5.1. Fundamenty.

Budynek czesciowo podpiwniczony, posadowiony na zelbetowych fundamentach;
betowe. Posadzka piwnic zagtebiona srednio 1,7 m do 3,8 m ponizej powierzchni
terenu.

Stan techniczny scian podpiwniczenia obiektu mozna uznac za niezadowalajgcy ze
wzgledu na niekorzystne oddziatywanie wilgoci. Sciany i tynki piwnic sq zawilgocone

wymagajg osuszenia i wykonania niezbednych izolacji szczegdlnie w segmencie C
(pod kuchnig) i A (komunikacja, pom. radiowezta).

5.2. $ciany zewnetrzne

Fundamenty:
Fundamenty zelbetowe

Sciany noéne:

Obiekt w segmencie B,C,D jest jednokondygnacyjny z czeSciowym podpiwniczeniem
(brak podpiwniczenia w segmencie B). Segment A jest obiektem trzykondygnacyjnym
czesciowo podpiwniczonym. Budynek zostat wykonany w szkielecie zelbetowym,
prefabrykowanym z wypetnieniem z bloczkéw gr. 24 cm, ptyt prefabrykowanych z
licem falistym.

Segment D- sala gimnastyczna jest obecnie ocieplony wetng mineralng 10cm + stelaz
z ptytami elewacyjnymi  wtdkno-cementowymi w kolorze szarym i zottym
gr.8mm(technologia elewacji wentylowanych).Poziomy ptyt mocowane zostaty na
kleju do rusztu aluminiowego. Ptyty sq zabezpieczone powtokqg anty-grafitti.

Sciany ponizej terenu segmentu D sq zaizolowane przeciwwilgociowo i termicznie
(zastosowano hydroizolacje bitumiczng, nastepnie polistyren ekstrudowany gr. 10cm
zabezpieczony drugqg warstwg hydroizolacji zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego oraz
folig kubetkowq. Rynny , rury spustowe, parapety- blacha tytan-cynk.

Sciany dziatowe:
Sciany dziatowe murowane z cegty gr. 6 i 12 cm oraz wykonane jako g-k na stelazu
systemowym.

Stropy:
Stropy wykonano jako prefabrykowane ptyty kanatowe gr. 24 cm.

Kominy:
Kominy murowane wyprowadzone ponad dach, pokryte papqg. Na dachu réwniez
wystepujg kominki wentylacyjne systemowe.

Schodly:
Schody zelbetowe — ptytowe; gr. ptyty-18 cm.

Konstrukcja dachdw iich pokrycie:

Ponizej przedstawiono gtéwny uktad konstrukcji dachu:
2x papa na lepiku

Podtoze cementowo
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luzel z wapnem

Suprema

Papa z podtozem

Strop 24 cm

Tynk cem.-wap. 2cm

Dach segmentu D- segmentu po termomodernizacji (cze$¢ nizsza i
wyzsza)zaizolowany jest wetng mineralng umozliwiajgcqg dostep techniczny na dach
w celu jego konserwaciji. Na istniejgcej warstwie stropu znajduje sie warstwa
podktadowa paraizolacja z papy podktadowej, natomiast jako warstwe wierzchnig
na ociepleniu- dwie warstwy papy termozgrzewalnej.

Podtogi i posadzki:
Podtogii posadzki o réznych wykroczeniach: lastryko, ptytki ceramiczne, parkiet.

Stolarka okienna i drzwiowa:

« Stolarka okienna:
Istniejgca stolarka okienna w obiekcie wykonana z PVC i jako drewnianag,
skrzynkowa w kolorze biatym i szaro- zielonym(elewacja frontowa- witryna) ; nie
spetniajgca obecnie obowigzujgcych wymogow,

» Stolarka drzwiowa:
Drzwi  zewnetrzne - metalowe oraz PCV; nie spetniajgca obecnie
obowigzujgcych wymogow,
Drzwi wewnetrzne — drewniane lub drewnopochodne, w kolorze brgzowym

Wykonczenie Scian wewnetrznych:

Wykonczenie scian wewnetrznych w zaleznosci od pomieszczenia:

tynki wewnetrzne, ptytki ceramiczne, Scianki ostonowe g-k pomalowane farbg do
pomieszczen wewngtrz budynku

Wykonczenie Scian zewnetrznych:

Obiekt w segmencie B,C,D jest jednokondygnacyjny z czesciowym podpiwniczeniem
(brak podpiwniczenia w segmencie B). Segment A jest obiektem trzykondygnacyjnym
czesciowo podpiwniczonym. Budynek zostat wykonany w szkielecie zelbetowym,
prefabrykowanym z wypetnieniem z bloczkéw gr. 24 cm, ptyt prefabrykowanych z
licem falistym.

Segment D- sala gimnastyczna jest obecnie ocieplony wetng mineralng 10cm + stelaz
z ptytami elewacyjnymi  wtdkno-cementowymi w kolorze szarym i zottym
gr.8mm(technologia elewacji wentylowanych).Poziomy ptyt mocowane zostaty na
kleju do rusztu aluminiowego. Ptyty sq zabezpieczone powtokqg anty-grafitti.

Sciany ponizej terenu segmentu D sqg zaizolowane przeciwwilgociowo i termicznie
(zastosowano hydroizolacje bitumiczng, nastepnie polistyren ekstrudowany gr. 10cm
zabezpieczony drugqg warstwg hydroizolacji zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego oraz
folig kubetkowq. Rynny , rury spustowe, parapety- blacha tytan-cynk.

Obrdébki blacharskie:

Obrodbki blacharskie, rynny zewnetrzne, parapety zewnetrzne — metalowe w kolorze
brgzowym. Tytan.-cynk- w segmencie D.

Pod wzgledem konstrukcyjnym istniejgce Sciany spetniajg swojqg funkcje. Widoczne sq
zniszczenia dylatacji pomiedzy segmentami. Nie stwierdzono znacznych uszkodzen
§cian konstrukcyjnych (nosnych) oraz ich utraty statecznosci. Sciany zewnetrzne nie
spetniajg wymogdw normy PN — EN ISO 6946 — 1999 w zakresie izolacyjnosci cieplne;.
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W oparciu o wynik charakterystyki energetyczneji audytu energetycznego zalecane
jest wykonanie termomodernizacji budynku, z zatozeniem, ze segment D (juz po
termomodernizacji) pozostanie w stanie istniejgcym- bez dodatkowych prac
zwigzanych z dociepleniem elewacji i dachu.

5.3. Dach

Konstrukcja dachdw iich pokrycie:

2x papa na lepiku

Podtoze cementowo

Zuzel z wapnem

Suprema

Papa z podtozem

Strop 24 cm

Tynk cem.-wap. 2cm

Dach segmentu D- segmenftu po termomodernizacji (cze$¢ nizsza i
wyzsza)zaizolowany jest wetng mineralng umozliwiajgcqg dostep techniczny na dach
w celu jego konserwacji. Na istniejgce] warstwie stropu znajduje sie warstwa
podktadowa paraizolacja z papy podktadowej, natomiast jako warstwe wierzchnig
na ociepleniu- dwie warstwy papy termozgrzewalne;.

Kominy murowane wyprowadzone ponad dach, pokryte papqg. Na dachu réwniez
wystepujg kominki wentylacyjne systemowe.

Widoczne sg na dachu Slady zuzycia elementéw z uwagi na uptyw czasu, np.
Zniszczone obrobki blacharskie, dylatacje, skorodowane kominki wentylacyjne. Na
dachu znajduje sie gtosnik.

Przegroda nie spetnia wymogdw normy PN — EN ISO 6946 — 1999.

Strop pod stropodachem nie wykazuje zarysowan.

5.4. Stolarka okienna i drzwiowa

Istniejgca stolarka okienna jest wyeksploatowana. Wystepuje stolarka okienna PVC
w kolorze biatym oraz szaro-zielonym(strefa wejscia gtdwnego) a takze wystepuje
biata stolarka drewniana, skrzynkowa bedgca w ztym stanie technicznym. Wymiana
stolarki okiennej, wg informaciji przekazanych przez Uzytkownika obiektu prowadzona
byta w kilku etapach. Stwierdzono podczas kontroli kilku okien uszkodzenia uszczelek
gumowych w oknach w miejscach stalowych zamknie¢ ram okiennych. Zasadnym
jest domniemanie, ze tego rodzaju uszkodzenia mogg wystepowac w wielu oknach
wskutek ich uzytkowania.

Ustalono przez odczyt wspdtczynnik przenikania ciepta istniejgcych wktadow
szybowych w oknach ,,U = 1,0 W/m?2 K". Natomiast wspdtczynnik przenikania ciepta
catych kompletnych okien produkowanych w tych okresach czasu wynosit 1,5 W/m?2
K. Obecnie wymagany jest wspotczynnik dla okien zewnetrznych U maksimum = 0,9
W/m2 K. Jest to znaczna réznica i przy tak duzych powierzchniach okien w obiekcie
oszczednosci energii oraz oszczednosci kosztéw wynikajgce z zastosowania nowych
okien uznac nalezy za znaczqgce. Nalezy réowniez zwazac na ciggle rosngce koszty
energii, co w jeszcze wiekszym stopniu  zwiekszy oszczednosSci  kosztow
eksploatacyjnych.

Istniejgce okna nie sg wyposazone w nawiewniki higrosterowane co rowniez nie jest
zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Doposazenie istniejgcych okien w nawiewniki
jest znacznym kosztem, a jego poniesienie nie poprawi izolacyjnosci okien.
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Z uwagi na powyzsze przyczyny zaleca sie wymiane wszystkich okien zewnetrznych w
budynku na nowe z nawiewnikami higrosterowanymi.

Drzwi zewnetrzne — metalowe oraz PCV; nie spetniajgca obecnie obowigzujgcych
wymogow,

Drzwi wewnetrzne — drewniane lub drewnopochodne, w kolorze brgzowym

Gtowne drzwi wejsciowe odksztatcone co skutkuje ich nieszczelnoscig, stan
techniczny zty. Nalezy je wymieni¢ na nowe o wspotczynniku (U maksimum = 1,3 W/m?2
K).

5.5. Instalacje wewnetrzne.

Instalacje, w ktore wyposazony jest budynek funkcjonujg. Jednakze sq to instalacje
wykonane w oparciu o przestarzate technologie w szczegdlnosci niedostosowane do
obecnych wymogow w zakresie oszczednosci w zuzyciu energii. Dlatego z uwagi na
techniczne zuzycie instalacji oraz koniecznos¢ dostosowania do obecnych wymogow
w zakresie oszczednosci energii, konieczna jest wymiana wszystkich instalacii.

Elementy instalacji budynku nie nadajqg sie do dostosowania do obecnych wymogow
w zakresie oszczednego zuzycia energii i wymagajg catkowitej wymiany na nowe.

5.6. Schody, pochylnie, podesty.
Wejscie gtdwne do budynku dostosowane do oséb niepetnosprawnych- istniejgca

pochylnia przed wejsciem do budynku spetnia swojg funkcje. Stopnie wejscia
gtébwnego wykonane z betonu, z oktadzing z ptytek. Zdegradowane sqg boczne scianki
stopni.

Dziatka, procz terendw biologicznie czynnych, zawiera powierzchnie boiska z
nawierzchni bezpiecznej w stanie dobrym, powierzchnie utwardzone od strony pn w
ztym stanie technicznym, pow. utwardzone z kostki i pow. utwardzenia asfaltowe
dojazdowe. Pow. placu zabaw z nawierzchni bezpiecznej sg w ztym stanie
technicznym.

Z uwagi na projekt wykonania izolacji scian fundamentowych koniecznym bedzie
odtworzenie nawierzchni i naprawe/ wymiane zniszczonych nawierzchni.

6.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
6.1. Przebudowa uktadu komunikacyjnego
Istniejgcy uktad komunikacyjny budynku pozostaje bez zmian.

6.2 Wewnetrzne zagospodarowanie terenu

Projektuje sie remont istniejgcych utwardzen na terenie inwestycji wraz z czesciowq
wymiang istniejgcych nawierzchni. Projekt przewiduje wymiane zniszczonych
nawierzchni i odftworzenie nawierzchni z uwagi na wykonanie izolacje Scian
piwnicznych. Wokdt budynku przewiduje sie wykonanie opaski zwirowej szer 60 cm
zakonczonej kraweznikiem. Projekt zaktada remont ogrodzenia polegajgcy na
wymianie catkowite] ogrodzenia wraz z furtkami i bramami- projektowane-
systemowe, stalowe o wys. takiej jak w stanie istniejgcym 160 cm. Istniejgce
ogrodzenie-h=160 cm. Wymiana ogrodzenia dot. ogrodzenia zewn i wewn.-plac
zabaw. Projekt zaktada naprawe pitkochwytow.

Dziatka, procz terendw biologicznie czynnych, zawiera powierzchnie boiska z
nawierzchni bezpiecznej w stanie dobrym, powierzchnie utwardzone od strony zach.
w ztym stanie technicznym- projekt zaktada wymiane nawierzchni na kostke
betonowq hydrofuga, pow. utwardzone z kostki i pow. utwardzenia asfaltowe ,
dojazdowe. Pow. placu zabaw z nawierzchni bezpiecznej sg w ztym stanie
technicznym- projekt zaktada wymiane nawierzchni bezpiecznej na nowaq.

22



TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA | REMONT WRAZ 7 PRZEBUDOWA INSTALACJI WEWN. GAZU BUDYNKU
PLACOWKI OSWIATOWEJ- MIEJSKA SZKOtA PODSTAWOWA NR 11 W PIEKARACH SLASKICH

Z uwagi na projekt wykonania izolacji scian fundamentowych koniecznym bedzie
odtworzenie nawierzchni i naprawe/ wymiane zniszczonych nawierzchni. W projekcie
przewidziano wymiane istniejgcych naswietlaczy na systemowe z zapewnionym
odwodnieniem do istniejgce] studzienki deszczowej zlokalizowanej w poblizu
naswietlaczy. Istniejgca rampe, schody zewnetrzne, balustrady poddaje sie
remontowi. Rampa na czas wykonania ocieplenia $cian zostanie zdemontowana i
ponownie zamontowana wrdaz z uzupetnieniem np.balustad po wykonaniu
termomodernizacji. Elementy metalowe zostang oczyszczone | zabepieczone
antykorozyjnie (dot. wszystkich balustrad). W projekcie przewidziono nowe miejsce
gromadzenia odpaddw wraz z utwardzeniem w postaci kostki-hydro fuga.

Projektuje sie nowe przy kanaliki deszczowe i sanitarne wraz z nowymi odcinkami sieci
instalacji deszczowej i sanitarnej. Projektowane nowe odcinki podtgczone zostang do
istniejgcych sieci w poblizu budynku- szczegdle wg branzy sanitarnej. Zakres
elekiryczny zostat ujety w czesci opisowej i graficznej branzy elektryczne;.

6.2.1 Zielen
le wzgledu na projektowane zagospodarowanie terenu nie planuje sie wycinki
istniejgcych drzew. Stan zdrowia istniejgcych drzew- dobry a prace projektowe nie
kolidujg istniejgcymi drzewami.

7.REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN BUDYNKU.
Lakres projektu obejmuje:

a)docieplenie Scian zewnetrznych- grubosci i rodzaj materiatu styropian/wetna
mineralna nalezy przyjac¢ wg audytu

b)izolacja fundamentdw izolacja termiczna i hydroizolacja), docieplenie stropdw nad
piwnicami- wg grubosci przyjetych w audycie

c)roboty ziemne, roboty rozbidrkowe,

d)wymiana okien z nawiewnikami wraz z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi
oraz wymiana drzwi zewnetfrznych, wewnetrznych, fasad, doswietlaczy i pozostatych
elementow,

e)wymiana pokrycia dachu wraz z jego dociepleniem (wszystkie segmenty procz
segmentu D- segment jest po termomodernizacii), wymiane obrébek blacharskich,
rynien  rur spustowych, naprawa komindw, wymiana istniejgcych elementow
wentylacyjnych na dachu i elewacjach, oraz wymiane instalacji odgromowe,
f)modernizacja instalacji sanitarnych: c.o., wod-kan, c.w.u., wentylaciji,
g)modernizacja instalacji zasilajgecych, elektrycznych, oSwietleniowych,
teletechnicznych, informatycznych i niskoprgdowych,

h)prace towarzyszgce czyli miedzy innymi tynkarskie, malarskie, posadzkowe,
konstrukcyjne, dekarskie, scienne, sufitowe, oktadzinowe,

i)modernizacja wszystkich pomieszczen i czesci sktadowych budynkdéw oraz instalacii,
jjnaprawe tynkéw, wykonanie przemurowan i malowanie pomieszczen, ptytkowanie,
uktadanie wyktadzin,

k)modernizacje kuchni,

l)modernizacja tazienek wraz z wymiang piondw i poziomdéw wod-kan, c.o., C.w.u.,
wentylacja,

ty\wymiana urzgdzen, wyposazenia i armatury,

m)zagospodarowanie terenu, ogrodzenia, schody wejsciowe, balustrady, daszki itp.,
n)dostosowanie budynku do obowigzujgcych przepisow p.poz. (m.in. strefy, drogi
ewakuacyjne, instalacje, oddymianie itp.), norm oraz przepisdw prawa.

23



TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA | REMONT WRAZ 7 PRZEBUDOWA INSTALACJI WEWN. GAZU BUDYNKU
PLACOWKI OSWIATOWEJ- MIEJSKA SZKOtA PODSTAWOWA NR 11 W PIEKARACH SLASKICH

Gtéwne prace projektowe planowane na obiekcie:

RZUT PIWNICY

- wyznaczono w segmencie A strefe PM i ZLIII (dla ZLIII -istniejgcej biblioteki uzyskano
opinie $PWIK- w zalgczniku projektu) oraz dla segmentu D i C strefe PM (pozostata
czesé budynku nie jest podpiwniczona).

- demontaz i wymiana zewnetrznej stolarki okiennej wg zestawienie stolarki
okiennej pcv i aluminiowej (dostosowanie do wymogdw p.poz) zatgczonej do
projektu PW; nalezy zamontowac nawietrzniki higrosterowalne. W projekcie
przewidziano demontaz wewnetfrznych parapetéw i montaz nowych- np.
konglomerat gr 3 cm w kolorze jasnym (np.kos¢ stoniowa).

- demontaz i wymiana wewnetrznej stolarki drzwiowej wg zestawienia stolarki
drzwiowej z uwzglednieniem dostosowania do wymogdw p.poz. zatgczonej do
projektu

- remont jednego istniejgcego sanitariatu wg. czesci graficznej projektu;

remont polega na demontazu i montazu nowej biatej armatury, demontazu i montazu
oktadzin sciennych i podtogowych, wykonaniu wyburzeh oznaczonych na rysunkach
oraz zamontowaniu nowych nadprozy wg. szczegotow projektu wykonawczego;
projektuje sie wykonanie nowych oktadzin sciennych w postaci ptytek sciennych w
kolorze np. koS¢ stoniowa w rozmiarze 30x60 cm z fugg min 2 mm.

Projektuje sie wykonanie nowych oktadzin podtogowych w kolorze np. szarym w
postaci ptytek gresowych, podtogowych antyposlizgowych o wysokiej klasie
Scieralno$ci w rozmiarze 60x60 cm z fugg min 2 mm;

projektuje sie montaz nowej armatury wg. schematu na rzucie zatgczonym do
projektu z uwzglednieniem wydzieleniem miski ustepowej sciankg HPL do petnej
wysokosci w kolorze np. kos¢ stoniowa.

- Wentylacja pomieszczen wykonac wg branzy sanitarne;.

- Projektuje sie wydzielenie klatki schodowej poprzez zapewnienie $cian REI60,
montaz drzwi p.poz. wg zestawienia stolarki zatgczonej do projektu. Wydzielenie stref
ZLIII i PM-REIT20. Nalezy zapewni¢ zabezpieczenie przejsc instalacyjnych na klatce
schodowej(Sciany, stropy) do danej klasy.

- Projektuje sie remont wszystkich pomieszczeh na danej kondygnaciji polegajacy
na pomalowaniu wszystkich $cian farbg emulsyjng zmywalng w kolorze np. kos¢
stoniowa, wszystkich sufitow farbg np. biatg sufitowq. Przed malowaniem nalezy
wykonac¢ docieplenie stropu nad piwnicg- zgodnie z audytem i czescig graficzng
projektu- ptyty z wetny mineralnej twardej klejonej+ zaprawa klejona na siatce
tynkarskiej (kotki) oraz tynk wewnetrzny biaty 1 cm.

Projektuje sie wykonanie zabezpieczen powierzchni $cian na ciggach
komunikacyjnych (korytarze i klatki schodowe) na wys. 150 cm od posadzki.
Labezpieczenie wykonac jako np. tynk mozaikowy i uziarnieniu 0.5mm w kolorze np.
szarym; po osiggnieciu przez tynk petnej wytrzymatosci nalezy wykona¢ dwukrotne
malowanie powierzchni tynku lakierem bezbarwnym, w celu uzyskania gtadkiej
powierzchni tynku. W zakres remontu pomieszczenh wchodzi takze wymiana
istniejgcych podtég (np. ptytki podtogowe) w pomieszczeniach na nowe. Projektuje
sie nowe ptytki podtogowe 60x60 cm wraz z cokotem z ptytek wys. 15 cm. Proponuje
sie np. kolor szary. Ptytki podtogowe nalezy wykona¢ na kleju na warstwie
wyrownawczej. Projektuje sie odrestaurowanie powierzchni istniejgcych posadzek
wykonanych z lastrico na ciggach komunikacyjnych. Nalezy przeszlifowac
powierzchnie lastrico oraz zabezpieczyC je srodkami hydrofobowymi. W miejscach
ewentualnych ubytkdw lastrico wykonac¢ uzupetnienie przy zastosowaniu masy
lastrykowej na bazie zywic. Zwraca sie uwage na konieczno$C pnowania istniejgcej
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kolorystyki lastrico. Nalezy odtworzy¢ cokoty. Balustrade schodowq nalezy oczyscic¢ z
istniejgcych warstw farby i pomalowac w kolorze np. szarym farbg do metalu pét-mat.
- W miejscach wystepowania najwiekszych zawilgocen scian piwnicznych -
segment A oraz pom. pod kuchnig nalezy wykona¢ obwodowo iniekcje scian (10-15
cm nad posadzkg w rozstawie co 15 cm dwurzedowo, szachownicowo); wykonac
wiercenia i wypetni¢ substancjqg iniekcyjng. Schematy przebiegu iniekcji pokazano
czesci graficznej projektu. Nalezy zastosowac zwiekszong grubos¢ masy polimerowo-
bitumiczne] w segmencie A.

- w projekcie przewidziano wg wytycznych rzeczoznawcy sanitarnych miejsce
gromadzenia odpaddw biodegradalnych.

- Instalacje sanitarne i elektryczne wykona¢ wg wtasciwych dokumentacii
branzowych bedqgcych sktadnikami projektu.

RZUT PARTERU

- wyznaczono w segmencie A,B,C i D strefe ZLIII

- demontaz i wymiana zewnetrznej stolarki okiennej wg zestawienie stolarki
okiennej pcv i aluminiowe] (dostosowanie do wymogdw p.poz) zatgczonej do
projektu; nalezy zamontowac nawietrzniki higrosterowalne. W projekcie przewidziano
demontaz wewnetrznych parapetédw i montaz nowych- np. konglomerat gr 2 cm w
kolorze jasnym (np.kos¢ stoniowa)

- demontaz i wymiana wewnetrznej stolarki drzwiowej wg zestawienia stolarki
drzwiowej z uwzglednieniem dostosowania do wymogdw p.poz. zatgczonej do
projektu

- remont sanitariatéw meskich oraz damskich wg. czesci graficznej projektu;
remont polega na demontazu i montazu nowej biatej armatury, demontazu i montazu
oktadzin Sciennych i podtogowych, dobudowy Scian dziatowych G-K na ruszcie
stalowym w rozwigzaniu systemowym, zamurowaniu otworu drzwiowego, wykonaniu
wyburzeh oznaczonych na rysunkach oraz zamontowaniu nowych nadprozy wg.
szczegotow projektu wykonawczego;

projektuje sie wykonanie nowych oktadzin sciennych w postaci ptytek sciennych w
kolorze np. kos¢ stoniowa w rozmiarze 30x60 cm z fugg min 2 mm.

Projektuje sie wykonanie nowych oktadzin podtogowych w kolorze np. szarym w
postaci ptytek gresowych, podtogowych antyposlizgowych o wysokiej klasie
Scieralnosci w rozmiarze 60x60 cm z fugg min 2 mm;

projektuje sie montaz nowej armatury wg. schematu na rzucie zatgczonym do
projektu z uwzglednieniem wydzielenia misek ustepowych i pisuaréw sciankami HPL w
kolorze np. ko$¢ stoniowa.

Na rzucie parteru wyznaczono toalete dla personelu damskg oraz meskg oraz
przewidziano toalete dla niepetnosprawnych z montazem armatury dostosowanej dla
os6b niepetnosprawnych. Na rzucie parteru wyznaczono takze nowq lokalizacje
toalety dla personelu kuchennego wraz z zespotem szatniowym.

Na rzucie parteru przywiduje sie remont sanitariatow wraz z szatniami przy Sali
gimnastycznej pomniejszajgc istniejgcq sitownie. Zakres pracy- jak wyzej. W projekcie
wydzielono szatnie damkqg wraz zespotem sanitarnym oraz szatnie meskg wraz z
zespotem sanitarnym. Wyposazenie- wg czesci graficzne.

W danym zespole projektuje sie sufity podwieszane w celu zabudowy rur instalacji
sanitarnych w wyzszej kondygnacii.

- Wentylacje pomieszczenia sal, kuchni, sali gimnastycznej, zespotéw
szatniowych i tazienek wykonac¢ wg branzy sanitarne;.
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Kuchnia w stanie istniejgcym posiada wentylacje N-W. powinna by¢ pomieszczeniem
zamknietym z wentylacjg mechaniczng ogdlng N-W. Okap posiada odrebng
wentylacje wyciggowq stanowiskowq

- Projektuje sie powiekszenie Sali nr 7. Sala nr 7 posiadac¢ bedzie przedsionek
wejsciowy.

- Projektuje sie wydzielenie klatki schodowej poprzez zapewnienie $cian REI60,
montaz drzwi p.poz. wg zestawienia stolarki zatgczonej do projektu. Nalezy zwrdcic
szczegdolng uwage aby dtugosc dojscia na wydzielong klatke schodowq z najdalej
potozonego pomieszczenia na danej kondygnacii wynosita max 20m. Projektuje sie
dwa hydranty w czesci segmentu A zlokalizowane poza klatkg schodowg- miejsce
lokalizacji wskazano w czesci graficznej projektu a szczegodty rozwigzan znajdujqg sie w
opracowaniu branzowym- sanitarnym. Dodatkowo na pozostatej czesci budynku
zaprojektowano dwa nowe hydranty oraz wykorzystano jeden istniejgcy hydrat w Sali
gimnastyczne.

Na parterze budynku zaprojektowano napowietrzanie klatki schodowej w postaci
drzwi napowietrzajgcych- wg. zestawienia stolarki. Przed wyjsciem z wydzielonej klatki
schodowej zaprojektowano elekiryczng kurtyne powietrzng w celu ogrzewania
pomieszczenia-brak wiatrotapu.

Nalezy zapewnic zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych na klatce schodowej(sciany,
stropy) do danej klasy.

- Projektuje sie remont wszystkich pomieszczeh na danej kondygnaciji polegajacy
na pomalowaniu wszystkich $cian farbg emulsyjng zmywalng w kolorze np. kos¢
stoniowa, wszystkich sufitdw farbg np. biatg sufitowq.

Projektuje sie wykonanie zabezpieczen powierzchni  $cian na ciggach
komunikacyjnych (korytarze i klatki schodowe) na wys. 150 cm od posadzki. Nalezy
zapewnic¢ poziome drogi ewakuacyjne jako El15 (stolarka bez drzwi). Zabezpieczenie
wykonac¢ jako np. tynk mozaikowy i uziarnieniu 0.5mm w kolorze np. szarym; po
osiggnieciu przez tynk petnej wytrzymatosci nalezy wykonac¢ dwukrotne malowanie
powierzchni tynku lakierem bezbarwnym, w celu uzyskania gtadkiej powierzchni tynku.
W zakres remontu pomieszczenh wchodzi takze wymiana istniejgcych podtdég (np.
linoleum) w salach na nowe. Projektuje sie nowe wyktadziny podtogowe
przeznaczone do pomieszczen uzytkowych, szkolnych z wywinieciem na sciany na
wys. 15 cm. Styki wyktadzin zespawane. Proponuje sie np. kolor szary. Projektuje sie
odrestaurowanie powierzchni istniejgcych posadzek wykonanych z lastrico na
ciggach komunikacyjnych. Nalezy przeszlifowac powierzchnie lastrico oraz
zabezpieczyC je Srodkami hydrofobowymi. W miejscach ewentualnych ubytkéw
lastrico wykonac¢ uzupetnienie przy zastosowaniu masy lastrykowej na bazie zywic.
Iwraca sie uwage na koniecznos$¢ zachowania istniejgcej kolorystyki lastrico. Nalezy
odtworzy¢ cokoty. W migjscu wystepowania ptytek ceramicznych na ciggach
komunikacyjnych projektuje sie wymiane na nowe ptytki. Balustrade schodowqg nalezy
oczyscic¢ z istniejgcych warstw farby i pomalowac w kolorze np. szarym farbg do
metalu pét-mat.

W Sali gimnastycznej nalezy wymienic istniejgca posadzke na nowg — montaz posadzki
sportowej- parkiet debowy z wyznaczeniem i malowaniem linii boisk.

- Remont kuchni polega na demontazu bojlera gazowego- wg. czesci branzy
sanitarnej. Dla kuchni instalacja gazowa pozostanie tylko na cele przygotowywania
positkow- taborety gazowe.

Z uwagi na na dobry stan kuchni w projekcie starano sie wykorzystac istniejgce
wyposazenie doprojektowujgc brakujgce wyposazenie i starajgc sie poprawic
funkcjonalno$¢ kuchni i zaplecza kuchennego zgodny z wytycznym Rzeczoznawcy
sanitarnej. Z uwagi na powiekszenie pomieszczen kuchni kosztem istniejgcego
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pomieszczenia gabinetu lekarskiego wraz z przedsionkiem wyznaczono nowq
lokalizacje gabinetu lekarskiego w miejscu istniejgcej komunikaciji. Pomieszczenia
kuchenne magazynowe przewidziano na rzucie piwnicy.

- Instalacje sanitarne i elekiryczne wykonac¢ wg wtasciwych dokumentacji
branzowych bedgcych sktadnikami projektu

RZUT 1 PIETRA

- wyznaczono w segmencie A strefe ZLIII.

- demontaz i wymiana zewnetrznej stolarki okiennej wg zestawienie stolarki
okiennej pcv i aluminiowej (dostosowanie do wymogdw p.poz) zatgczonej do
projektu PW; nalezy zamontowac nawietrzniki higrosterowalne. W projekcie
przewidziano demontaz wewnetrznych parapetow i montaz nowych- np.
konglomerat gr 3 cm w kolorze jasnym (np. kos¢ stoniowa)

- demontaz i wymiana wewnetrznej stolarki drzwiowe] wg zestawienia stolarki
drzwiowej z uwzglednieniem dostosowania do wymogdw p.poz. zatgczonej do
projektu

- remont sanitariatdw meskich oraz damskich wg. czesci graficznej projektu;
remont polega na demontazu i montazu nowej biatej armatury, demontazu i montazu
oktadzin Sciennych i podtogowych, dobudowy $cian dziatowych G-K na ruszcie
stalowym w rozwigzaniu systemowym, zamurowaniu otworu drzwiowego, wykonaniu
wyburzeh oznaczonych na rysunkach oraz zamontowaniu nowych nadprozy wg.
szczegotow projektu wykonawczego;

projektuje sie wykonanie nowych oktadzin sciennych w postaci ptytek sciennych w
kolorze np. kos¢ stoniowa w rozmiarze 30x60 cm z fugg min 2 mm.

Projektuje sie wykonanie nowych oktadzin podtogowych w kolorze np. szarym w
postaci ptytek gresowych, podtogowych antyposlizgowych o wysokiej klasie
Scieralno$ci w rozmiarze 60x60 cm z fugg min 2 mm;

projektuje sie montaz nowej armatury wg. schematu na rzucie zatgczonym do
projektu z uwzglednieniem wydzielenia misek ustepowych i pisuaréw sciankami HPL w
kolorze np. kos¢ stoniowa.

W danym zespole projekiuje sie sufity podwieszane w celu zabudowy rur instalacii
sanitarnych w wyzszej kondygnacii.

- Wentylacje pomieszczenia sal i tazienek wykonac¢ wg branzy sanitarnej.

- Projektuje sie powiekszenie Sali nr 13 (komputerowa). Sala nr 13(komputerowa)
posiadac¢ bedzie przedsionek wejsciowy.

- Projektuje sie wydzielenie klatki schodowej poprzez zapewnienie scian REI&0,
montaz drzwi p.poz. wg zestawienia stolarki zatgczonej do projektu. Nalezy zwrdcic
szczegdolng uwage aby dtugos¢ dojscia na wydzielong klatke schodowq z najdale;j
potozonego pomieszczenia na danej kondygnacii wynosita max 20m. Projektuje sie
dwa hydranty zlokalizowane poza klatkg schodowg- miejsce lokalizacji wskazano w
czesci graficznej projektu a szczegdty rozwigzan znajdujg sie w opracowaniu
branzowym- sanitarnym.

Nalezy zapewnic zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych na klatce schodowej(sciany,
stropy) do danej klasy.

- Projektuje sie remont wszystkich pomieszczen na danej kondygnacii polegajgcy
na pomalowaniu wszystkich scian farbg emulsyjng zmywalng w kolorze np. kosc¢
stoniowa, wszystkich sufitow farbg np. biatqg sufitowq.

Projektuje sie wykonanie zabezpieczen powierzchni $cian na ciggach
komunikacyjnych (korytarze i klatki schodowe) na wys. 150 cm od posadzki.
Labezpieczenie wykonac jako np. tynk mozaikowy i uziarnieniu 0.5mm w kolorze np.
szarym; po osiggnieciu przez tynk petnej wytrzymatosci nalezy wykona¢ dwukrotne
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malowanie powierzchni tynku lakierem bezbarwnym, w celu uzyskania gtadkiej
powierzchni tynku. W zakres remontu pomieszczenh wchodzi takze wymiana
istniejgcych podtdg (np. linoleum) w salach na nowe. Projektuje sie nowe wyktadziny
podtogowe przeznaczone do pomieszczen uzytkowych, szkolnych z wywinieciem na
sciany na wys. 15 cm. Styki wyktadzin zespawane. Proponuje sie np. kolor szary.
Projektuje sie odrestaurowanie powierzchni istniejgcych posadzek wykonanych z
lastrico na ciggach komunikacyjnych. Nalezy przeszlifowac powierzchnie lastrico oraz
zabezpieczyC je Srodkami hydrofobowymi. W miejscach ewentualnych ubytkéw
lastrico wykonac uzupetnienie przy zastosowaniu masy lastrykowej na bazie zywic.
Zwraca sie uwage na koniecznos$¢ zachowania istniejgcej kolorystyki lastrico. Nalezy
odtworzy¢ cokoty. Balustrade schodowq nalezy oczyscic z istniejgcych warstw farby i
pomalowac w kolorze np. szarym farbg do metalu pét-mat.

- Instalacje sanitarne i elekiryczne wykonac¢ wg wtasciwych dokumentacji
branzowych bedgcych sktadnikami projektu.

RZUT 2 PIETRA

- wyznaczono w segmencie A strefe ZLIII.

- demontaz i wymiana zewnetrznej stolarki okiennej wg zestawienie stolarki
okiennej pcv i aluminiowej (dostosowanie do wymogdw p.poz) zatgczonej do
projektu PW; nalezy zamontowac nawietrzniki higrosterowalne. W projekcie
przewidziano demontaz wewnetrznych parapetow i montaz nowych- np.
konglomerat gr 3 cm w kolorze jasnym (np.kos¢ stoniowa)

- demontaz i wymiana wewnetrznej stolarki drzwiowej wg zestawienia stolarki
drzwiowej z uwzglednieniem dostosowania do wymogdw p.poz. zatgczonej do
projektu

- remont sanitariatdw meskich oraz damskich wg. czesci graficznej projektu;
remont polega na demontazu i montazu nowej biatej armatury, demontazu i montazu
oktadzin Sciennych i podtogowych, dobudowy Scian dziatowych G-K na ruszcie
stalowym w rozwigzaniu systemowym, zamurowaniu otworu drzwiowego, wykonaniu
wyburzen oznaczonych na rysunkach oraz zamontowaniu nowych nadprozy wg.
szczegotow projektu wykonawczego;

projektuje sie wykonanie nowych oktadzin Sciennych w postaci ptytek sciennych w
kolorze np. kos¢ stoniowa w rozmiarze 30x60 cm z fugg min 2 mm.

Projektuje sie wykonanie nowych oktadzin podtogowych w kolorze np. szarym w
postaci ptytek gresowych, podtogowych antyposlizgowych o wysokiej klasie
Scieralnosci w rozmiarze 60x60 cm z fugg min 2 mm;

projektuje sie montaz nowej armatury wg. schematu na rzucie zatgczonym do
projektu z uwzglednieniem wydzielenia misek ustepowych i pisuaréw sciankami HPL w
kolorze np. kos$¢ stoniowa.

- Wentylacje pomieszczenia sal i tazienek wykonac wg branzy sanitarne;.

- Projektuje sie powiekszenie Sali nr 19. Sala nr 19 posiada¢ bedzie przedsionek
wejsciowy.

- Projektuje sie wydzielenie klatki schodowej poprzez zapewnienie $cian REI60,
montaz drzwi p.poz. wg zestawienia stolarki zatgczonej do projektu. Nalezy zwrdcic
szczegolng uwage aby dtugosc dojscia na wydzielong klatke schodowq z najdalej
potozonego pomieszczenia na danej kondygnaciji wynosita max 20m. Na ostatnigj
kondygnacji zaprojektowano otwory w celu zamontowania klap oddymiajgcych
klatke schodowq. Szczegdty montazu klapy oddymiajgcej - wg projektu
wykonawczego. Projektuje sie dwa hydranty zlokalizowane poza klatkg schodowag-
miejsce lokalizacji wskazano w czesci graficznej projektu a szczegdty rozwigzan
Znajdujqg sie w opracowaniu branzowym- sanitarnym.
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Nalezy zapewnic zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych na klatce schodowej(sciany,
stropy) do danej klasy.

- Projektuje sie remont wszystkich pomieszczen na danej kondygnacii polegajgcy
na pomalowaniu wszystkich $cian farbg emulsyjng zmywalng w kolorze np. kosc¢
stoniowa, wszystkich sufitow farbg np. biatg sufitowq.

Projektuje sie wykonanie zabezpieczen powierzchni $cian na ciggach
komunikacyjnych (korytarze i klatki schodowe) na wys. 150 cm od posadzki.
Labezpieczenie wykonac jako np. tynk mozaikowy i uziarnieniu 0.5mm w kolorze np.
szarym; po osiggnieciu przez tynk petnej wytrzymatosci nalezy wykona¢ dwukrotne
malowanie powierzchni tynku lakierem bezbarwnym, w celu uzyskania gtadkiej
powierzchni tynku. W zakres remontu pomieszczenh wchodzi takze wymiana
istniejgcych podtdg (np. linoleum) w salach na nowe. Projektuje sie nowe wyktadziny
podtogowe przeznaczone do pomieszczen uzytkowych, szkolnych z wywinieciem na
sciany na wys. 15 cm. Styki wyktadzin zespawane. Proponuje sie np. kolor szary.
Projektuje sie odrestaurowanie powierzchni istniejgcych posadzek wykonanych z
lastrico na ciggach komunikacyjnych. Nalezy przeszlifowac powierzchnie lastrico oraz
zabezpieczy¢ je Srodkami hydrofobowymi. W miejscach ewentualnych ubytkow
lastrico wykonac¢ uzupetnienie przy zastosowaniu masy lastrykowej na bazie zywic.
Zwraca sie uwage na koniecznos$¢ zachowania istniejgcej kolorystyki lastrico. Nalezy
odtworzy¢ cokoty. Balustrade schodowq nalezy oczyscic z istniejgcych warstw farby i
pomalowac w kolorze np. szarym farbg do metalu pét-mat.

- W projekcie przewidziano przebicia (czeSciowe wykorzystanie istniejgcych
przebic¢) pod zapewnienie nawiewu i wywiewu- branza sanitarna

- Instalacje sanitarne i elekiryczne wykonac¢ wg wtasciwych dokumentacji
branzowych bedgcych sktadnikami projektu.

RZUT DACHU

Budynek niski- max wysokosé¢ 12 m.

- projektowana wymiana istniejgcego pokrycia dachu-papy. Nalezy wykonac
docieplenie wg audytu + nowe warstwy papy NRO po wykonaniu docieplenia.
Projektowane warstwy (wszystkie segmenty ptdcz segmentu  D-segment po
termomodernizacii)

-2x papa na lepiku- papa nro- pro;j.

-ocieplenie w postaci klindw z wetny mineralnej z ksztattujgcym spadekiem-5 stopni
na kleju- proj.

-istniejgcy strop 24 cm

-tynk cem.-wap. 2 cm- proj.

Projektuje sie nowe obrobki dachowe z blachy tytan-cynk.

- kominy-podniesienie wys. komindw do 60 cm ponad gotowe pokrycie dachu,
wyloty przewoddw kominowych na boki

i wykonanie czapy zelbetowej gr 5 cm, wykonanie obrébki blacharskiej tytan-cynk.
Kominy ocieplone- jak elewacja i pomalowanie- jak elewacja.

- nowe rynny i rury spustowe- blacha tytan-cynk.

- naprawa dylatacji

- proj. instalacja odgromowa wg. szczegdétdw opracowania wg branzy
elektryczne;.

- w projekcie przewidziano montaz dwoch klap oddymiajgcych; wyliczenia:
Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej= 53,90 m2

Wymagana powierzchnia czynna klapy dymowej=53,90 m2 x 5% = 2,69 m?2
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Dobrana klapa dymowa=Klapa dymowa 140x140cm o wysokosci podstawy 50cm
Pow. czynna oddymiania = 1,56 m2 -projektuje sie dwie klapy 140x140

Pobor prgdu sitownika 4A

Koputka z poliweglanu komorowego PC16 mleczna U=1,8W/m2K, SL300, PC25
mleczna U=1,5W/m2K,

Wymiar otworu napowietrzajgcego=Pow. geometryczna klap x 130%

3.92 m2 x 130% = 5,06 m2 w postaci drzwi otwierajgcych sie o 90 stopni

Szczegdty montazu wg. projektu wykonawczego.

- w zwigzku z przewidzianymi nowymi przewodami wentylacyjnymi pomieszczen
ponizszych kondygnacji, nalezy wyprowadzi¢ nowe kominy dachowe ponad dach 60
cm. Projekt przewiduje likwidacje wentylatorow osiowych i montaz trzech centrali na
dachu na podkonstrukcjach- szczegdty w branzy sanitarnej i czesci graficznej branzy
konstrukcyjne.

- Projekt przewiduje wymiane klapy wytazowej na systemowq wraz ze schodami
systemowymi.

- aby umozliwi¢ dojscie z segmentu A na pozostate segmenty nalezy
zamontowac nowq drabine scienng wraz z koszem- rozwigzanie systemowe.

ELEWACIJE

Uwaga- docieplenie scian ponizej i powyzej gruntu i dachu dotyczg wszystkich
segmentow oprécz segmentu D- segmentu Sali gimnastycznej z uwagi, ze segment
ten jest juz po termomodernizaciji i jego stan jest dobry.

W segmencie D w projekcie przewidziano czesciowy demontaz ptyt z uwagi na
montaz okien, ponowny montaz, ewentualng wymiane uszkodzonych ptyt, i remont
polegajgcy na pomalowaniu istniejgcych ptyt wtdkno cementowych farbg
przeznaczong do tego rodzaju ptyt w kolorze -jak istniejgcy: zotty i szary z
zachowaniem spojnosci kolorystycznej z tynkami sylikatowymi wydanymi na pozostatej
czesci budynku.

Dla przedmiotowego zadania wykonano audyt i charakterystyke energetyczng
budynku. Grubosci docieplenia wg audytu.

Sciany powyzej gruntu- segment A,B,C

Projektuje sie docieplenie elewacji powyzej gruntu w postaci styropianu a miejscowo
wetny mineralnej, otynkowanej powyzej gruntu. Sciany nalezy otynkowaé tynkiem
sylikatowym w kolorze szarym i czeSciowo zottym. Przed wykonaniem docieplenia
nalezy oczyscic¢ sciany, miejscowe spekania naprawic.

Zaproponowana kolorystyka dla segmentu A,B,CiD.

Kolor szary- NCS S 0530-Y10R

Kolor jasno-szary- NCS S 2000-N (postacie na elewacji- wykonac przeskalowanie
postaci z projektu na elewacje, wykonac konturowanie i tynkowanie w w/w kolorze)
Kolor zétty- NCS S 4000-N

UWAGA- nalezy do wysokosci 2.20 wykonac obwodowo na elewacji zabezpieczenie
w postaci antygrafitti.

Poszczegdlne warstwy czes$ci nadziemnej:

- tynk zewnetrzny sylikatowy na siatce tynk.

- styropian/wetna mineralna na kleju+kottki z tworzywa

- istn. zewnetrzna ptyta zelbetowa , falista, prefabrykowana, ozdobna; wypetnienie
fal piankg poliuretanowq lub styropian na kleju
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- istn. szkielet prefabrykowany, zelbetowy- bloczki PGS

$ciany ponizej gruntu ponizej gruntu- segment A,B,C

Przed wykonaniem ocieplenia $cian przyziemia nalezy wykonac¢ wykop, osuszyC
sciany w przypadku wystgpienia zawilgocen, wykonac izolacje pionowqg z masy
bitumiczno-polimerowej. Ocieplenie w gruncie nalezy zabezpieczy¢ folig kubetkowq
zakonczong listwg. Po wykonaniu termiozilacji Scian piwnicznych nalezy dokonac
zasypania , odtworzenia nawierzchni wukot budynku z wykonaniem opaski zwirowe;j

60 cm zakonczonej kraweznikiem.

Od strony zewnetrznej po wykonaniu wykopu, skuciu luznych (szacuje sie okoto 100%)
tynkdw, osuszeniu Scian do poziomu zawilgocenia do 5%, projektuje sie wykonanie
warstwy  wyréwnawczej oraz pionowej izolacji przeciwwilgociowej z masy
bitumiczno-polimerowe;.

Celem poprawy termoizolacyjnej scian czesci podziemnej zaleca sie zastosowanie
poliestru ekstrudowanego gr- wg audytu. Uwaga: ptyty ze styropianu
ekstrudowanego mozna przyklei¢ jedynie po uzyskaniu wskazanej wilgotnosci muru.
Przyklejenie styroduru na Sciany o wilgotnosci powyzej 5% mogtoby spowodowac
zwiekszenie wykwitdw plesni i grzyba w pomieszczeniu.

Poszczegdlne warstwy czesci podziemnej:
- tynk cem.-wap. wew., malowanie (po odgrzybieniu i dokonaniu od wewn.
iniekcji)
- sciana zewn.
- hydroizolacja bitum.-polimerowa
- masa bitumiczna do mocowania ptyt XPS
- ptyty XPS 0.035 <W/mK> gr.-wg audytu
- zaprawa klejgca do wykonywania warstwy zbrojonej
z podwojng siatkg z wtdkna szklanego
- folia kubetkowa

W miejscu wystepowania istniejgcych doswietlaczy pomieszczen piwnicznych, nalezy
wykonac¢ nowe systemowe doswietalcze zamkniete kratqg stalowq z zapewnieniem
odwodnienia- szczegdty wg branzy sanitarne;.

Naprawa dylatacji

Naprawa dylatacji zewn.- sciany
-demontaz starej dylatacji
-oczyszczenie przerwy dylatacyjnej oraz uszkodzonych powierzchni $cian poza
dylatacjg
-naprawa (z wypetnieniem ubytkdw sciany) uszkodzonych powierzchni scian zaprawqg
klejowg mrozoodporng na siatce tynkarskiej
-wypetnienie przerwy dylatacyjnej na gt.50 cm ptytami z miekkiej wetny mineralnej, gr
dostosowac do szer.istn.dylatacii
-wykonanie docieplenia scian ze styropianu
-wzmocnienie krawedzi dylatacji-obrébka zaprawq klejowqg na siatce
-montaz wyprofilowanych obrdbek blacharskich z blachy ocynkowanej gr.0,7 mm

Naprawa dylatacji zewn.-dachu

-demontaz starej dylatacii
-oczyszczenie przerwy dylatacyjnej
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-wypetnienie przerwy dylatacyjnej na gt.50 cm ptytami z miekkiej wetny mineralnej, gr
dostosowac do szer.istn.dylatacii
-wzmocnienie krawedzi dylatacji-obrébka zaprawq klejowqg na siatce

-montaz wyprofilowanych obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk gr.0,7 mm

Naprawa dylatacji wewn. sciany:
-demontaz starej dylatacji
-oczyszczenie przerwy dylatacyjnej
-wypetnienie przerwy dylatacyjnej na gt.50 cm ptytami z miekkiej wetny mineralnej, gr
dostosowac do szer.istn.dylatacii

-wzmocnienie krawedzi dylatacji-obrébka zaprawq klejowq na siatce
-montaz wyprofilowanych obrdbek blacharskich z blachy tytan-cynk gr.0,7 mm

naprawa dylatacji wewn. posadzka:
-demontaz starej dylatacii
-oczyszczenie przerwy dylatacyjnej
-wypetnienie przerwy dylatacyjnej na gt.50 cm ptytami z miekkiej wetny mineralnej, gr
dostosowac do szer.istn.dylatacii
-wzmocnienie krawedzi dylatacji-obrébka zaprawq klejowqg na siatce

-montaz obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk gr.0,7 mm

UWAGA- odnosnie napraw dylataciji- projektant dopuszcza inne rozwigzania naprawy
dylatacji _np. po przez zastosowanie tasm elewacyjnych po przedstawieniu
rozwigzania zamiennego przez Wykonawce.

Stolarka okienna
W projekcie przewidziano wymiane stolarki okiennej- wg rys zestawienia stolarki
okiennej w zatgczniku projektu PW. Projektuje sie stolarke biatg pcv oraz aluminiowq.

Wspdtczynnik przenikania ciepta
U maks.[W/m2K] (od 1 stycznia 2021 )

-okna
Uw= 0,9 W/(m2K)

-drzwi
Uw= 1,3 W/(m2 K)

Projektuje sie wymiane istniejgcych parapetdw na parapety zewn.z blachy tytan-
cynk. 0,7mm.

Zadaszenia szklane

W projekcie przewiduje sie demontaz istniejgcych zadaszen nad wejsciami do
budynku i zamontowanie systemowych, szklanych (szkto hartowane) zadaszen na
ciegnach stalowych.

Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe

Projekt obejmuje kompleksowg wymiane obrdbek, rynien i rur spustowych na tytan-
cynk.
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charakterystyki energetycznej/ audytu

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [W/mK] grubosé [cm]
1 Eg%ig?::&‘g;}:?&g#;oﬁagg PGS styropian / wetna mineralna 0.033 15
2 frtrl;OPOdaCh izolacja weina mineralna 25 wefna mineralna warstwa 1 0.038 15
3 S;:opodach zolacja weina mineraina 25 weifna mineralna warstwa 2 0.038 10
4 St?rao%au Piwnic betonowa izolacja styrodur 0.033 10
5 E:%t:gg\z:jgruncie na wylewce styropian 0.04 2
6 frt;opodach izolacja wetna mineralna 16 ElRa FRRETaIRE 0.038 16
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8. INFORMACJA BIO1Z.

DSWPROJEKT SP.ZO.0.

adres: ul. Sw. Barbary 14/36, 41-516 Chorzdéw
D \/\/ e-mail: dsw@dswprojekt.pl

telefon: 736 249 068, 884 895 964

strona: dswprojekt.pl

TERMOMODERNIZACJA,PRZEBUDOWA
| REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA
INSTALACJI WEWN. GAZU

BUDYNKU PLACOWKI OSWIATOWEJ
- MIEJSKA SZKOLA PODSTAWOWA NR 11
W PIEKARACH SLASKICH

TEMAT:

TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA | REMONT
WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACJI WEWN. GAZU
BUDYNKU PLACOWKI OSWIATOWEJ- MIEJSKA
SZKOLA PODSTAWOWA NR 11 W PIEKARACH
SLASKICH

OBIEKT:

MIEJSKA SZKOLA PODSTAWOWA NR 11 W
PIEKARACH $LASKICH

41-940 PIEKARY SLASKIE UL. SLASKA 8

INWESTOR:

GMINA PIEKARY SLASKIE

Z SIEDZIBA W PIEKARACH SLASKICH
41-940 UL. BYTOMSKA 84

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY

DATA:
LIPIEC 2021

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
DSW PROJEKT SP. Z O.0O.
UL. SW. BARBARY 14/36
41-516 CHORZOW

NR DZIALKA, OBREB, INDENTYFIKATOR DZIALKI:
1709/31, Piekary Wielkie,
247101_1.0002.AR_6-8.1709/31

mgr inZ. Dorota Setlak- Wréblewicz
(Imie i nazwisko projektanta sporzgdzajgcego informacje)
1.Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
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a)docieplenie scian zewnetrznych,

b)izolacja fundamentow (izolacja termiczna i hydroizolacja), docieplenie stropdw nad
piwnicami,

c)roboty ziemne, roboty rozbidrkowe,

d)wymiana okien z nawiewnikami wraz z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi
oraz wymiana drzwi zewnetrznych, wewnetrznych, fasad, doswietlaczy i pozostatych
elementow,

e)wymiana pokrycia dachu wraz z jego dociepleniem, wymiane obrébek
blacharskich, rynien rur spustowych, naprawa komindw, wymiana istniejgcych
elementéw wentylacyjnych na dachu i elewacjach, oraz wymiane instalacii

odgromowe;j,

f)modernizacja instalacji sanitarnych: c.o., wod-kan, c.w.u., wentylaciji,
g)modernizacja instalaciji zasilajgcych, elektrycznych, oSwietleniowych,
teletechnicznych, informatycznych i niskoprgdowych,

h)prace towarzyszgce czyli miedzy innymi tynkarskie, malarskie, posadzkowe,
konstrukcyjne, dekarskie, Scienne, sufitowe, oktadzinowe,

i)modernizacja wszystkich pomieszczen i czesci sktadowych budynkdw oraz instalacii,
jjnaprawe tynkéw, wykonanie przemurowan i malowanie pomieszczen, ptytkowanie,
uktadanie wyktadzin,

k)modernizacje kuchni,

[)modernizacja tazienek wraz z wymiang piondw i poziomdéw wod-kan, c.0., c.w.u.,
wentylacja,

ty\wymiana urzgdzen, wyposazenia i armatury,

m)zagospodarowanie terenu, ogrodzenia, schody wejsciowe, balustrady, daszki itp.,

n)dostosowanie budynku do obowigzujgcych przepisdw p.poz. (m.in. strefy, drogi
ewakuacyjne, instalacje, oddymianie itp.), norm oraz przepisdw prawa.

2.Istniejgce obiekty budowlane na dziatce.
Wszelkie wykonywane prace dotyczq istniejgcych budynkdw iich otoczenia.

3.Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgcych podczas budowy:
3.1. Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 3 m: niebezpieczenstwo upadku.

3.2. Roboty rozbiérkowe: prace zwigzane 1z transportem materiatdw -
niebezpieczenstwo zwigzane z upuszczeniem materiatu;

3.3 Prowadzenie prac z uzyciem palnika podczas zgrzewania papy -
niebezpieczenstwo poparzenia.

3.4 Prowadzenie prac przy robotach ziemnych — gtebokie wykopy

4.Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizaciji
roboét szczegodlnie niebezpiecznych:

4.1. Wszyscy pracownicy powinni byC zapoznani z przepisami zawartymi w
ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp
podczas wykonywania robdt budowlanych; Dz.U. nr 47. Poz. 401.

5.Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia:
5.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzgdza
kierownik budowy) umiescic wykaz zawierajgcy adresy i numery telefondw:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- strazy pozarnej,
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- posterunku Policj;
5.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiescic punkty pierwszej
pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow;
5.3. Telefon komodrkowy umiescic w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie
iIw;
5.4. Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w:
5.5. Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach, umiescic w
pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w;
5.6. Wykona¢ daszki nad wejsciem do budynkdw i w rejonie przejs¢, nad ktorymi
wykonywane sq prace budowlane.
5.7. Rozmiescic tablice ostrzegawcze.

9.UWAGI KONCOWE.

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i
przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej. Wszystkie zastosowane
urzgdzenia i materiaty muszg posiadac aktualne dopuszczenie do stosowania w
budownictwie na terenie Polski i odpowiednie aktualne atesty. Transport,
przechowywanie zabudowa i montaz wszystkich urzgdzen i elementdow instalacii,
zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami, normami oraz
obowigzujgcymi przepisami BHP i PPOZ, dokumentacjomi techniczno-rozruchowymi
urzgdzen i elementéw przychodzgcych na budowe oraz instrukcjami producenta.

W planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy,
nalezy uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajow robot
budowlanych oraz wszelkich innych robdt wynikajgcych z opracowanego przez
osobe koordynujgcq budowe projektu organizacji placu budowy — robdt, ktérych nie
mozna okreslic w tej fazie projektu budowlanego, a ktére mogtyby stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.

Forme oraz zawarto$s¢ Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, ktéry winien byc¢
opracowany przez Kierownika Budowy precyzuje ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow rob ot
budowlanych stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151,
poz. 1256).

Kolejnos¢ realizacji inwestyciji

Nie przewiduje sie etapowania realizacji planowanej inwestyciji. Kolejnos¢ realizacii:

przekazanie terenu budowy odbedrzie sie na podstawie protokotu i Inwestor
przekaze teren Kierownikowi Budowy, do ktérego nalezy zorganizowanie i
kierowanie budowqg w sposdéb zgodny z projektem i pozwoleniem na
budowe, przepisami techniczno - budowlanymi i Polskimi Normami,
przepisami BHP,

umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej,
odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,

wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
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wskazanie  przewidywanych  zagrozen  podczas  realizacii

robot

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas

wystepowania,

wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia Ilub w ich sgsiedztwie,
zapewniajgcych szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen,

przygotowanie placu budowy, w tym placéw sktadowych i stanowisk, prace

demontazowe i rozbidrkowe,

wykonanie zakresu prac ujetych w opracowaniu projektowym,
odtworzenie uszkodzonych elementdw zagospodarowania terenu,
likwidacja placu budowy i uporzgdkowanie terenu.

mgr inz. Dorota Setlak - Wréblewicz
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1 Opis

1.2/3 Branza sanitarna
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SPIS TRESCI OPISU

1 Podstawa opracowania

2 Zakres opracowania

3 Opis istniejgcych instalacji

4 Zewnetrzne odcinki kanalizacji sanitarnej i deszczowej
5 Instalacja hydrantowa

6 Instalacja gazu

7 Instalacja wody zimnej, cieptej
8 Instalacja kanalizacyjna

9 Instalacja CO

10 Instalacja wentylaciji

11 Uwagi koncowe

12 Informacja BIOZ

SPIS RYSUNKOW

IS -01 — RZUT PIWNICY
IS -02 — RZUT PARTERU
IS -03 — RZUT | PIETRA

IS -04 — RZUT Il PIETRA
IS -05 — RZUT DACHU

67



TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA | REMONT WRAZ 7 PRZEBUDOWA INSTALACJI WEWN. GAZU BUDYNKU
PLACOWKI OSWIATOWEJ- MIEJSKA SZKOtA PODSTAWOWA NR 11 W PIEKARACH SLASKICH

1 Podstawa opracowania
» Zlecenie Inwestora
« (Czesc architektoniczno — budowlana projektu
+ Obowiqgzujgce normy i przepisy
2 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
» Zewnetrze odcinki kanalizacji sanitarnej i deszczowej
» Instalacje hydrantowqg budynku
« Instalacje gazu w zakresie likwidacji gazowego pojemnosciowego
podgrzewacza wody oraz zabudowy aktywnego systemu bezpieczenstwa z
zaworem awaryjnego odciecia gazu.
* Instalacje wody zimnej i cieptej
» Instalacje kanalizacyjng
* Instalacja wentylacii
*  Wytyczne branzowe
« Uwagi koncowe
* Informacje BIOZ

3 Opis istniejgcych instalacji

Przytgcza dla budynku.

Budynek szkoty wyposazony jest w nastepujace przytgcza instalacyjne:
. przytgcze wody @65 stal z sieci komunalnej MPWIK Piekary Slgskie

. przytgcze grzewcze wysokich parametrow 2x@40 z sieci komunalnej MPEC
Piekary Slgskie,

. przytgcze gazowe @65 stal z sieci gazowej niskiego cisnienia Gazowni Bytom,

. przytgcza sanitarne do kanalizaciji sanitarnej na dziatce budynku,

. przytgcza deszczowe z rur spustowych rynien budynku do kanalizacji

deszczowej na dziatce budynku,
Przytgcze wody @65 stal
Przytgcze wprowadzone jest do pom. klatki schodowej przy narozniku segmentu C
budynku. Na wlocie zainstalowany jest wodomierz Itron Flodis DN20, Q3=4m3/h.
Przytgcze grzewcze wysokich parametrow 2x@50
Przytgcze wprowadzone jest do budynku przy narozniku segmentu A budynku.
Prowadzone jest najpierw w kanale pod posadzkg niepodpiwniczonej czesci
segmentu A, a pdzniej piwnicami do pomieszczenia wymiennika.
Przytgcze gazowe @65 stal z sieci gazowej niskiego cisnienia Gazowni Bytom
Przytqgcze niskiego ciSnienia doprowadzone jest do skrzynki gazowej na Scianie
segmentu C budynku. W skrzynce gazowej zabudowany jest kurek stozkowy petnigcy
role kurka gtdwnego oraz gazomierz BK 10 o przepustowosci do 16m3\h. Z przytgcza
tego zasilana sq przybory kuchenne oraz gazowy ogrzewacz wody zlokalizowany w
kuchni.
Przytgcza sanitarne do kanalizacji sanitarnej na dziatce budynku
Z budynku wyprowadzone sq 3 gtdwne przytgcza do kanalizacji sanitarnej na dziatce
budynku.
Przytgcza deszczowe z rur spustowych rynien budynku do kanalizacji deszczowej na
dziatce budynku.
Z rur spustowych budynku poprowadzone sq przykanaliki do kanalizacji deszczowej na
dziatce budynku.
Instalacja wody zimnej.

Instalacja wody zimnej prowadzona jest od istniejgcego wodomierza do
armatury czerpalnejw kuchnii pomieszczeniach sanitarnych budynku. Czesc instalacii
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jest prowadzona przez niepodpiwniczong czes¢ budynku [czes¢ segmentu A oraz
segment B] w kanatach. Instalacja wykonana jest gtownie z rur stal. ocynkowanych
[gtdbwne przewody rozprowadzajgce w piwnicach] oraz miejscowo z rur z PP
tgczonych przez zgrzewanie [podejscia i piony dla tazienek].

Instalacja hydrantowa.

Budynek wyposazony jest w 5 hydrantdow DN25. [jeden w piwnicy przy wejsciu
do biblioteki, drugi na parterze przy sali gimnastycznej oraz pozostate 3 na parterze
oraz | i Il pietrze w gtownej klatce schodowej. Nie ma w budynku odrebnej instalacii
hydrantowej. Hydranty podtgczone sqg do instalacji wody zimnej.

Instalacja wody cieptej

Woda ciepta w budynku wytwarzana jest w termach elekirycznych, przeptywowych
ogrzewaczach dla umywalek oraz w termie gazowej dla potrzeb kuchni.

Instalacja kanalizaciji sanitarnej

Czesc instalacji jest prowadzona przez niepodpiwniczong cze$¢ budynku [czesc
segmentu A oraz segment B] w kanatach oraz pod posadzkqg. Instalacja wykonana
jest gtéwnie z rur kanalizacyjnych kielichowych zeliwnych [gtdwne przewody zbiorcze
w piwnicach] oraz rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC [podejscia i piony dla
tazienek]

Instalacja centralnego ogrzewania

Zrédtem ciepta dla instalacji CO budynku jest wezet wymiennikowy o mocy 312 kW
zabudowany w piwnicach segmentu A budynku. Z wymiennika instalacja
rozprowadzana jest po budynku. Cze$¢ instalacji jest prowadzona przez
niepodpiwniczong czes¢ budynku [cze$¢ segmentu A oraz segment B] w kanatach.
Instalacja wykonana jest gtownie z rur stalowych a jedynie miejscami [podtgczenie
pojedynczych grzejnikdw] w rur miedzianych. W instalacji zabudowane sqg grzejniki w
rur stalowych ozebrowanych, ogniw zeliwnych oraz ptytowe.

Instalacja gazu.

Gaz niskiego cisnienia do budynku doprowadzony jest przytgcze DNé5stal do skrzynki
gazowej na scianie budynku. Ze skrzynki gazowej gaz doprowadzony jest do
przyboréw gazowych w kuchni oraz do ogrzewacza gazowego zlokalizowanego
rowniez w kuchni. Instalacja gazowa wykonana jest z rur stalowych.

Instalacja wentylacji

Budynek wyposazony jest w uktad wentylacji grawitacyjnej realizowanej za pomocqg
kratek wentylacyjnych zabudowanych na murowanych kanatach wentylacyjnych.
Czesc kratek zastgpiono wentylatorkami tazienkowymi. Pomieszczenie kuchni oraz
magazynu, chtodni i zmywalni wyposazone jest w uktad wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej. Nawiew readlizowany jest przez cenfrale nawiewnqg z
nagrzewnicq elekiryczng uruchomiang w okresie zimowym. Wywiew wykonywany jest
przez trzy uktady wywiewne wyposazone w wentylatory.

Zakres przebudowy istniejgcych instalacji

« Przytgcza wody, wysokich parametrow i gazu pozostajg bez zmian.

e W ramach uporzgdkowania oraz dostosowania instalacji do przebudowy
budynku i nowych funkcji czesci pomieszczen przewiduje sie wymiane 3
przykanalikdéw kanalizacji sanitarnej do pierwszej studzienki oraz budowe
nowego zewnetrznego odcinka kanalizacji w celu podtgczenia odptywow
kanalizacyjnych z niepodpiwniczonej czesci budynku [segment B]

* W celu uporzgdkowania odprowadzania wod deszczowych z rur spustowych
budynku przewiduje sie wymiane istniejacych przykanalikéw deszczowych do
pierwszej studzienki oraz budowe nowych odcinkdw zewnetrznych kanalizacji
deszczowe] podtgczonych do istniejgcej kanalizacji deszczowej na dziatce
obiektu.
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« Instalacje wody zimnej i hydrantowej zostang catkowicie zastgpione nowymi
instalacjami.

« Woda ciepta bedzie wytwarzana centralnie w nowej wymiennikowni CO i CWU
w zwigzku z powyzszym wszystkie termy elektryczne i lokalne odcinki instalacii
wody cieptej zostang zdemontowane. Zdemontowany bedzie rdowniez
pojemnosciowy gazowy podgrzewacz pojemnosciowy wody cieptej w kuchni.

« Zostanie wykonana nowa instalacja CO uwzgledniajgca docieplenie budynku.
Nowa wymiennikownia CO i CWU zastgpi istniejgcg wymiennikownie dla
potrzeb CO.

* Instalacja gazu pozostanie. Zdemontowany bedzie jedynie podgrzewacz
pojemnosciowy wody cieptej w kuchni. Zabudowany zostanie aktywny systemu
bezpieczenstwa z zaworem awaryjnego odciecia gazu.

« Instalacja wentylacji mechanicznej dla kuchni pozostanie. Dla pozostatych
pomieszczen budynku szkoty wykonana bedzie nowa instalacja wentylacyjna.

4 Zewnetrzne odcinki kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Kanalizacja sanitarna

W ramach uporzgdkowania oraz dostosowania instalacji do przebudowy
budynku i nowych funkcji czesci pomieszczen przewiduje sie wymiane 3 przykanalikdw
kanalizacji sanitarnej do pierwszej studzienki oraz budowe nowego zewnetrznego
odcinka kanalizacji w celu podtgczenia odptywdw  kanalizacyjnych  z
niepodpiwniczonej czesci budynku [segment B]. Zakres wymiany przykanalikdw oraz
przebieg nowych odcinkdw kanalizacji sanitarnej pokazano na  planie
zagospodarowania terenu. Przewiduje sie budowe kanalizaciji z rur kanalizacyjnych
kielichowych kl. S [SN8] na podsypce i w obsybce piaskowej. Studzienki przelotowe
inspekcyjne z tworzywa a studzienki zbiorcze z kregdw betonowych z wtazami typu
ciezkiego.
Kanalizacja deszczowa

W celu uporzgdkowania odprowadzania wod deszczowych z rur spustowych
budynku przewiduje sie wymiane istniejgcych przykanalikéw deszczowych do
pierwsze] studzienki oraz budowe nowych zewnetrznych odcinkéw kanalizacii
deszczowej podtgczonych do istniejgcej kanalizacji deszczowej na dziatce obiektu.
Zakres wymiany przykanalikdw oraz przebieg nowych odcinkéw kanalizacji sanitarne;j
pokazano na planie zagospodarowania terenu. Wykonanie kanalizacji deszczowej

tak jak kanalizacji sanitarne;.

5 Instalacja hydrantowa

Projektuje sie odrebnqg instalacje hydrantowq. Instalacja ta wtgczona bedzie
do instalacji wody zimnej za wodomierzem. Pomiar wody dla celéw ppoz odbywac
sie bedzie wspdlnym wodomierzem dla wody zimnej i ppoz. Na instalacji wody zimnej
zabudowany bedzie zawdr pierwszenstwa sterowany presostatem zabudowanym na
instalacji hydrantowej. W przypadku otwarcia hydrantu co wigze sie ze spadkiem
cisSnienia w instalacji hydrantowej sygnat z presostatu spowoduje zamkniecie zaworu
pierwszenstwa co odetnie instalacje wody zimnej od zasilania. Wezet wodomierzowy
opisano szczegotowo w opisie instalaciji wody zimnej.

Instalacja doprowadzac bedzie wode do 10 hydrantéw DN25 rozmieszczonych
zgodnie z ustaleniami z rzeczoznawcqg d/ ppoz. Przyjeto hydranty nascienne i
wnekowe, uniwersalne z wezami dtugosci 30m ptytkie o gtebokosci skrzynki
hydrantowe] do 1écm. Instalacje hydrantowq nalezy wykonac¢ z rur stalowych
ocynkowanych tgczonych przez skrecanie. Uktad instalacji hydrantowej pokazano na
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rzutach poszczegodlnych kondygnacii. Wezet wodomierzowy przedstawiono na rzucie
piwnic.

6 Instalacja gazu

Instalacja gazowa budynku zasila kuchnie gazowq, taborety gazowe oraz
pojemnosciowy podgrzewacz wody cieptej. Docelowo woda ciepta wytwarzana
bedzie w nowej wymiennikowni CO i CWU. Tak wiec pojemnosciowy podgrzewacz
wody [zgodnie z wolg Inwestora] zostanie zdemontowany. Demontaz obejmowat
bedzie odciecie podgrzewacza od instalacji gazowej, wody zimnej i wody ciepte].
Dodatkowo zlikwidowana bedzie rura stalowa spalinowa podgrzewacza a kanat
spalinowy murowany zostanie zaslepiony. Odciecie podgrzewacza od instalacji
nalezy wykonywac jedynie przy odcietym doptywie gazu oraz wody. Po odcieciu
nalezy zaslepic odciete odgatezienia do instalacji oraz przeprowadzic proby
szczelnosci instalacii. Zakres robdt demontazowych pokazano na rzucie parteru.
Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej
W celu zabezpieczenia pomieszczenia kuchni przed niekontrolowanym wyciekiem
gazu przewidziano zabudowe aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowe.
Sktada sie on z nastepujgcych elementow:

. Detektor przeciwwybuchowy dia gazéw wybuchowych [metan]
. Modut sterujgcy
. Zawor awaryjnego odciecia [zlokalizowany za gazomierzem w odrebnej

skrzynce na zewnagtrz budynku] Zawdr awaryjnego odciecia zostat wbudowany w
istniejgcq instalacje gazowq za gazomierzem.

. Sygnalizator akustyczno-optyczny

W przypadku niekontrolowanego wycieku gazu detektor przekaze sygnat do modutu
sterujgcego ktdéry spowoduje zamkniecie zaworu awaryjnego odciecia oraz
witgczenie sygnalizatora akustyczno-optycznego. Wytgczenie sygnalizatora oraz
otwarcie zaworu mozliwe bedzie wytqgcznie recznie. Instalacje gazowq wraz z aktywny
systemem bezpieczenstwa przedstawiono na rzucie parteru rys. nr1S-02.

7 Instalacja wody zimnej, cieptej

Istniejacy wezet wodomierzowy zostanie przebudowany. Wodomierz Itron Flodis
DN20, Q3=4m3\h zostanie zastgpienie zastgpiony wodomierzem ltron Flodis Dn32,
Q3=10m3\h ktéry bedzie wodomierzem wspdlnym dla instalacji wody pitnej oraz
odrebnej instalacje hydrantowq [przeptyw 21\s=7,2m3\h]. Za zaworem tym nastgpi
rozgatezienie instalacji na instalacje wody zimnej i instalacje hydrantowq. Za
rozgatezieniem na instalacji wody zimnej zostanie zabudowany zawdr pierwszehstwa
powodujgcy odciecie doptywu do instalacji wody zimnej w przypadku pozaru.
Przewiduje sie zastosowanie zaworu pierwszenstwa elekiromagnetycznego w
potozeniu stale otwartym. Zawdr pierwszenstwa sterowany bedzie sygnatem z
presostatu zabudowanego na instalacji hydrantowej. W przypadku otwarcia hydrantu
co wigze sie ze spadkiem ciSnienia w instalacji hydrantowej sygnat z presostatu
spowoduje zamkniecie zaworu pierwszenstwa co odetnie instalacje wody zimnej od
zasilania.

Instalacje wody zimnej przewiduje sie wykonac¢ z rur z PP z przektadkg
aluminiowq tgczonych przez zgrzewanie polifuzyjne.

Woda ciepta wytwarzana bedzie w nowej wymiennikowni CO i CWU. Instalacja
wyposazona bedzie w przewody cyrkulacyjne zapewniajgce krgzenie wody cieptej w
przewodach i utrzymywanie tym samym statej jej temperatury. Przewody wody cieptej
i cyrkulacji prowadzone bedg rownolegle do przewoddw wody zimnej. Instalacje

wody cieptej przewiduje sie wykonac z takich samych rur jak instalacje wody zimnej.
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Przebieg rurociggdéw wodnych pokazano na rzutach kondygnacji. Wezet
wodomierzowy przedstawiono na rzucie piwnic.

8 Instalacja kanalizacyjna

Instalacja kanalizacyjna zbiera¢ bedzie S$cieki sanitarne z  przyborow
sanitarnych w tazienkach i kuchni. Scieki sprowadzone bedg do 3 gtéwnych
przykanalikéw wyprowadzonych z budynku i podtgczonych do kanalizacji sanitarnej
na terenie dziatki budynku. Dla nowych wylotéw z budynku [segment B] przewidziano
mozliwos¢ wtgczenia do nowoprojektowanego odcinka kanalizacji  sanitarnej
przedstawionym na planie zagospodarowania. Kanalizacje nalezy wykonac z rur
kanalizacyjnych kielichowych kI S [ odcinki podposadzkowe] oraz kl. N, pozostate

odcinki kanalizacji. Przebieg rurociggéw kanalizacyjnych pokazano na rzutach
kondygnacii.

9 Instalacja CO
Ciepto dla potrzeb CO wytwarzane bedzie w nowej wymiennikowni CO i CWU.
Zgodnie z ustaleniomi zlokalizowana bedzie w istniejgcym pomieszczeniu
wymiennika w piwnicach obiektu. Wymiennikownia zostanie zrealizowana przez MPEC
Piekary Slgskie. Potgczenie pomiedzy wymiennikowniq a instalacja budynku stanowic
bedq:
« dlainstalacji CO rozdzielacze w pomieszczeniu wymiennikowni,
« dla instalacji CWU: gtowny wilot zimnej wody do wymiennikowni, gtowny wylot
cieptej wody z wymiennikowni oraz zbiorczy przewdd cyrkulacji wymiennikowni.
Parametry ogrzewania 80/60. Instalacja wykonana bedzie z rur stalowych
tgczonych za pomocqg ksztattek zaciskowych. Przyjeto grzejniki ptytowe z zaworami
termostatycznymi i gtowicami termostatycznymi na zasilaniu i zaworami odcinajgcymi

na powrocie. Przebieg rurociggéw CO pokazano na rzutach kondygnacii.

10 Instalacja wentylaciji
Wentylacja pomieszczeh budynku rozwigzana bedzie w nastepujgcy sposob:

« Sale lekcyjne wentylowane bedg grawitacyjnie [nawiew za pomocg
nawiewnikéw higrosterowalnych, wywiew kanatami murowanymi nad dach.

« Ubikacje wentylowane bedqg hybrydowo [nawiew za pomocg nawiewnikow
higrosterowalnych, wywiew kanatami zbiorczymi podtgczonymi do kanatow
murowanych wyprowadzonych nad dach i zakonczonych wentylatorami
dachowymi.

« Swietlica i jadalnia wentylowane bedqg za pomocqg centrali nawiewno-
wywiewnej o wydajnosci 1000 m3/h z rekuperacjq i z nagrzewnicg wodng.

« Sala gimnastyczna, sitownia, szatnie i WC-ty wentylowane bedq za pomocq
centrali nawiewno-wywiewnej o wydajnosci 2500m3/h z rekuperacja i z
nagrzewnicg wodnq. Z rekuperacji wytgczone bedzie powietrze z WC-téw
ktére wyrzucane bedzie na zewngtrz poprzez kanaty zbiorcze zakohczone
wentylatorem dachowym.

« Szatnia wentylowana bedzie za pomocqg centrali nawiewno-wywiewnej o
wydajnosci 2100 m3/h z rekuperacjq i z nagrzewnicg wodng.

Centrale wentylacyjne zabudowane bedqg na dachu parterowej czesci budynku.
Wyposazone bedqg one w uktad automatyki umozliwiajgcy sterowanie ich pracq
automatycznie w zaleznosci od warunkdéw pogodowych oraz recznie. Nagrzewnice
wodne central bedqg zasilane odrebng nitkg z wymiennikowni CO budynku.
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11 Uwagi koncowe

Catos¢ robdt, proby i odbidr instalacji, nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami
zawartymi w “Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych” czll Instalacje sanitarne i przemystowe oraz zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w  sprawie
warunkom jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie.

Wszystkie prace nalezy wykonac przy zachowaniu obowigzujgcych norm i przepisdw
z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy ujetych w “Zbiorze przepisdw ochrony pracy.
Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowanej instalaciji materiaty i urzgdzenia
muszqg posiadac dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty
higieniczne, energetyczne, bezpieczenstwa i pozarowe.

12 Informacja BIOZ

Podstawa opracowania

Informacje BiOZ opracowano na podstawie:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo Budowlane i jego aktualizacja

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku ws. informaciji
dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120,p0z.1126)

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks Pracy( t. jedn. Dz. U. Z 1998 roku nr 21
poz. 94 z pdzn. zmianami)

- Art.21 ,,0” ustawy z dnia 7 lipca 1994r- Prawo Budowlane(Dz. U. Z 2000r nr 106 poz.
1126 z pbdzn. zmianami)

- Ustawa z 21 grudnia 2000r o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z pozn.
zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego  zakresu  robdét  budowlanych,  stwarzajgcych  zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi(Dz. U. Nr 151 poz. 1256)

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 199éroku w sprawie
szczegodlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
62 poz. 285)

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 majg 199ér w sprawie
rodzajow prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej(Dz. U. Nr 62
poz. 287)

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 majg 1996r w sprawie
rodzajéw prac ktére powinny by< wykonane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr
62 poz. 288)

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29maja 1996r w sprawie
uprawnien do spraw bhp pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w
ktorych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotania cztonkdw komisji
kwalifikacyjnej do oceny kandydatow na Rzeczoznawcodw (Dz. U. Nr 62 poz.290)

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 majal99ér w sprawie
profilaktycznych positkow i napojow (Dz. U.nr 60 poz.278)

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1992r w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129 poz. 844 z pdozn.
zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)
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- Rozporzgdzenie Rady Ministréow z dnia 16 lipca 2002 r w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U.nr 120p0z.1021)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. élutego2003rw sp. bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wyk. robdt bud. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

Lakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow

Zakres robot

Celem zamierzenia budowlanego jest budowa instalacji sanitarnych zgodnie z
opracowanym projektem budowlanym.

Kolejnosc¢ realizacji budowy instalacji sanitarnych

— przygotowawcze roboty budowlane,

—roboty ziemne,

—roboty montazowe instalacji sanitarnych oraz roboty budowlane i wykonczeniowe,
— wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,

— préby szczelnosci instalacii, uruchomienie, regulacja, odbiory.

Realizacje poszczegdinych elementow instalacji sanitarnych wykonywac zgodnie z
zaleceniami zawartymi w projekcie oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie ( Dz.U. poz. 690) jak rowniez w Polskich oraz Branzowych normach
dotyczqgcych instalacji sanitarnych.

Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogqg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przytqcze gazowe.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okredlajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miegjsce i czas ich
wystgpienia

W zwigzku z przewidywanym zakresem robdot wystgpi cze$¢ okolicznosci lub
szczegdlnych zagrozen, dla ktérych konieczne jest sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — na podstawie art. 21a, ust. 1a Ustawy Prawo
Budowlane z 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami, gdyz na budowie moze byc
zatrudnionych wiecej niz 20 pracownikdw, roboty bedqg trwaty dtuzej niz 30 dni
roboczych, a ich pracochtonnos$¢ przekroczy 500 osobodni oraz wystgpiq niektére z
prac szczegodlnie niebezpiecznych. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia powinien
zawieraC oprécz zapisdw  dotyczgcych bezposrednio wykonawcdw, rowniez
rozwigzania dla zapewnienia bezpieczenstwa i maksymalnego ograniczenia
ucigzliwosci dla reszty budynku, pracownikdw, kooperantow i klientow.

W zwigzku z przewidywanym zakresem robdt mogg wynikngé nastepujgce
zagrozenia:

e praca z wykorzystaniem maszyn i urzgdzen budowlanych;

* praca Na wysokosci (rusztowanie, podnosnik);

» upadek przedmiotéw z wysokosci;

* ruchome czesci maszyn oraz ostre lub wystajgce elementy;

* transportowane pionowo materiaty i elementy;

* porazenie prgdem elektrycznym;

* oparzenie termiczne;

* przysypanie gruntem w wykopie;

» upadek z wysokosci;

* praca zwigzana z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow.

Oproécz zagrozen zwigzanych bezposrednio z rodzajem wykonywanych robdt mogqg
wystgpi¢ zagrozenia wynikajgce z powoddw jak nizej:

* niewtasciwe oswietlenie stanowiska pracy;
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» drgania mechaniczne — wibracja;
* praca w wymuszonej pozycji ciata;
» potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie;
* praca w warunkach nadmiernego obcigzenia psychicznego.
Oproécz zagrozen zwigzanych z wykonywaniem robdét mogqg wystgpi¢ zagrozenia
zwigzane z sytuacjami awaryjno-wypadkowymi:
* pozar;
e awaria maszyn lub urzgdzen;
* wyciek oleju lub paliwa;
* awarie sieci energetycznej;
 zerwanie przewodow nie uwidocznionych na planach
e awarie sieci niezalezne od Inwestora;
* wypadek, katastrofa drogowa.
W trakcie wykonywania robdt montazowych nalezy zwrdcic uwage na istniejgce
instalacje.
W przypadku prac przy czynnych instalacjach gazowych osoby je wykonujgce winny
posiadac odpowiednie uprawnienia. W przypadku wykonywania instalaciji gazowych
z rur stalowych tgczonych przez spawanie osoba wykonujgca te prace winna
posiadac¢ aktualne uprawnienia spawalnicze w zakresie wykonywanych prac.
Wymagania w zakresie bezpieczenstwa przy pracach instalacyjnych niezwigzanych z
bezposrednim kontaktem z gazem, a wiec z aparatami i odcinkami instalaciji
niepotgczonymi z sieciqg gazowq, sprowadzajq sie do przestrzegania ogdinych zasad
bezpieczenstwa.
Roboty instalacyjne zwigzane z budowq instalacji sanitarnych winny byc
przeprowadzone przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane stanowigce
podstawe do wykonania samodzielnych funkcji technicznych.
W trakcie wykonywania prac instalacyjnych nalezy przestrzegac ogdlnych wymagan
bezpieczenstwa witasciwych dla tego typu robdt. Szczegdtowe wymagania
bezpieczenstwa zwigzane z prowadzeniem prac instalacyjnych regulujg odpowiednie
instrukcje stanowiskowe.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji roboét szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robot montazowych instalacji nalezy przeprowadzi¢
instruktaz pracownikdw na poszczegdlnych stanowiskach pracy z uwzglednieniem
stosowanych urzqgdzen i narzedszi.
Lapoznac¢ pracownikdw ze specyfikg obiektu celem unikniecia przypadkowych
zdarzen i zagrozen.
Przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie przepisdw bhp i p.poz. dla okreSlonego zakresu
robot zwtaszcza montazowych, spawalniczych, prob cisnieniowych itp.
Pracownikéw z odpowiednim wyksztatceniem, uprawnieniami i praktykg zawodowq
nalezy zaznajomi¢ z dokumentacjg techniczng dotyczgcqg zadania. Poszczegdlne
grupy zawodowe winny by¢ przeznaczone do okreslonych zadan i zapoznane z
instrukcjami obstugi stosowanych maszyn i urzqgdzen, przed ich uruchomieniem.
Zachowac odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne na zapleczu budowy.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako:
—szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowiqgzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
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pomocy. Szkolenie to winno zapoznac pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Fakt odbycia przez
pracownika szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien byC¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w
zakresie bhp powinno byc¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od
rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

- szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na
3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdine zagrozenia dla
zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikdw,

— obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania
pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okres$la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
okreslonej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w  sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
zZnajomosci przepisdw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik roboét) oraz maijster budowy,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Wskazanie  Srodkdw  technicznych i organizacyjnych  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedziwie, w tym zapewnidgjgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Wskazanie srodkéw technicznych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

Przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materiainego

c) wady materiatowe czynnika materialnego

Wskazanie Srodkow organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
Bezposredni nadzdor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdow. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu
budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

a) niewtasciwa ogdlina organizacja pracy

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

— organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,
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— dbac¢ o sprawnosc srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

— organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos$¢ Srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podjgc¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:
— zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

— zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtoéwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zafrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikbw tych Ssrodkdw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikdw o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.

W przypadku wystgpienia awarii na gazociqgu lub pozaru budynku nalezy zamkngc¢
kurek odcinajgcy na sieci jak rowniez kurek na doptywie domowym w punkcie
pomiarowym. O odcieciu gazu nalezy powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. 992 oraz
w razie potrzeb Straz Pozarng tel. 998.

Ponowne uruchomienie gazu moze by¢ dokonane po usunieciu przyczyn przerwania

dostawy gazu, przeprowadzeniu prob oraz sporzgdzeniu odpowiedniej dokumentacii.
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1 Opis

1.3/3 Branza elekiryczna
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze sporzqdzono w oparciu o:

» Zlecenie inwestora;

* Wizje lokalng;

» Ustalenia miedzybranzowe;

» Ustalenia z przedstawicielami inwestora;

e Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami);

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (z pozniejszymi
zmianami);;

« Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (z pdzniejszymi
zmianami);

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich
usytuowanie (z pozniejszymi zmianami);

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terendw;

e Rozporzgdzenie Ministra tgcznosci z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie
warunkéw technicznych zasilania energiqg elektryczng obiektéw budowlanych
tqgcznosci;

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych;

» Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu
budowlanego;

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015,
Zmieniajgce rozporzadzenie w sprawi szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego;

* Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
10 maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob ot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

* Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawi
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe iich
usytuowanie;

POLSKIE NORMY (lub rownowazne):

PN-EN ISO 128 Rysunek techniczny. Zasady ogdlne przedstawiania
PN-EN 60617 Symbole graficzne stosowane na schematach
PN-ISO 3864 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki

bezpieczenstwa
PN-EN 60038:2012 Napiecia znormalizowane

PN-EN 60071-1:2008 Koordynacja izolacji - Czes¢ 1: Definicje, zasady i
reguty

PN-IEC 60050-195 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Uziemienia i ochrona przeciwporazeniowa
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PN-IEC 60050-442

PN-IEC 60050-826

PN-EN 60446

PN-EN 60073

PN-EN 50525-1

PN-EN 60255

PN-HD 60364-1

PN-IEC 60364-3

PN-IEC 60364-4

PN-HD 60364-4

PN-IEC 60364-5

PN-HD 60364-5

PN-IEC 60364-7

PN-HD 60364-7

PN-EN 50310

PN-EN 60909-0

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elekiryki.
Sprzet elektroinstalacyjny

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Czesc 826: Instalacje elektryczne

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne
przewoddw barwami albo cyframi

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszynq, oznaczanie i
identyfikacja. Zasady kodowania wskaznikdw i
elementédw manipulacyjnych

Przewody elekiryczne. Niskonapieciowe przewody
elekfroenergetyczne na napiecie zmienne
nieprzekraczajgce 450/750V. Czesc 1. Wymagania
ogdine

Przekazniki pomiarowe i urzqgdzenia
zabezpieczeniowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenie ogdinych charakterystyk

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
(wszystkie arkusze)

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa (wszystkie arkusze)

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego
(wszystkie arkusze)

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego (wszystkie
arkusze)

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalaciji lub
lokalizaciji (wszystkie arkusze)

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizaciji (wszystkie arkusze)

Stosowanie potgczen wyrébwnawczych i
uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym

Prady zwarciowe w sieciach fréjfazowych prgdu
przemiennego. Czes¢ 0. Obliczanie prgdow
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PN-EN 60865-1

PN-EN 60439
PN-EN 60947
PN-EN 50005

PN-EN 60269

PN-EN 60127
PN-EN 60044-1
PN-EN 60529

PN-EN 50102

PN-EN 60204

PN-EN 55015

PN-EN 12665

PN-EN 12464-1

PN-EN 12464-2

PN-EN 13201
PN-EN 12193
PN-EN 1838

PN-EN 50172
PN-ISO 3864

PN-86/E-05003/01

PN-89/E-05003/03

PN-IEC 61024
PN-EN 62305-1
PN-EN 62305-2

Obliczanie skutkéw prgddéw zwarciowych. Czesc 1:
Definicje i metody obliczania

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa
do zastosowan przemystowych - Oznaczenia
zaciskow i liczba wyrdzniajgca - Postanowienia
ogodlne

Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe —
Wymagania ogdine

Bezpieczniki fopikowe miniaturowe
Przektadniki. Przektadniki prgdowe

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod
IP)

Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami
mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urzgdzer
(Kod IK)

Bezpieczenstwo maszyn. Wyposazenie elektryczne
maszyn

Poziomy dopuszczalne i metody pomiardw zaburzen
radioelektrycznych wytwarzanych przez elekiryczne
urzgdzenia oswietleniowe i urzgdzenia podobne

Swiatto i oéwietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteric
okreslania wymagan dotyczgcych oswietlenia

Swiatto i oéwietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czeéé
Miejsca pracy we wnetrzach

Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czesé !
Miejsca pracy na zewnagtrz

Oswietlenie drog

Swiatto i oéwietlenie. Oswietlenie w sporcie
Lastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne
Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Wymagania ogdine

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Ochrona obostrzona

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych
Ochrona odgromowa. Czes$¢ 1: Zasady ogdine

Ochrona odgromowa. Czes$¢ 2: Zarzgdzanie
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ryzykiem

PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektdw i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa. Czes¢ 4: Urzgdzenia
elektryczne i elekironiczne w obiektach

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowd

N SEP-E-004 Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

N SEP-E-005 Dobdr przewoddw elektrycznych do zasilania
urzqdzen przeciwpozarowych, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru

2. PRZEDMIOT PROJEKTU I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu budowalnego sq instalacje elekiryczne na istniejgcego
budynku Szkoty Podstawowej nr 11 przy ul. Slgskiej 8 w Piekarach Slgskich.

Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Piekary Slgskie, ul. Bytomska 84 41-940 Piekary
Slgskie

W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodzg:

* Linie kablowe nn zasilania rozdzielnicy gtéwne;j;

» Rozdzielnica gtébwna nn;

=  Wewnetrzne linie zasilajgce;

» Rozdzielnice obiektowe

» Instalacja oswietlenia podstawowego obiektu;

* Instalacja o$wietlenia awaryjnego obiektu;

» Instalacja o$wietlenia zewnetrznego na elewacii;

* Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia;

» Instalacja gniazd sitowych;

» |Instalacja zasilania urzgdzen elekirycznych ogdinego przeznaczenia;
» Instalacja zasilania urzgdzen technologicznych;

» Instalacja zasilania urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
» Instalacja zasilania urzgdzen grzewczych;

» |Instalacja zasilania urzgdzenh sanitarnych;

* |Instalacja potgczen wyréwnawczych;

» Instalacja uziemiajgca;

= Ochrona przeciwprzepieciowq;

= Ochrona przeciwporazeniowa.

3. ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Obiekt bedzie zasilany w energie elekiryczng przy zastosowaniu gtownej linii
zasilajgcej w izolacji 0,6/1 kV wyprowadzonej z projektowanego zestawu ztgczowo-
pomiarowego poprzez projektowanq rozdzielnice przeciwpozarowego wytgcznika
prgdu RPPWP na elewacji budynku do projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG, skgd
wyprowadzono wewnetrzne linie zasilajgce w kierunku poszczegdlnych rozdzielnic
obiektowych, z ktérych zostang zasilone kohcowe odbiorniki energii elektryczne;.
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Miejscem dostarczenia energii elektrycznej do obiektu oraz rozgraniczenia wtasnosci
urzgdzen elekiroenergetycznych sqg zaciski prgdowe wyjsciowe aparatu
zalicznikowego. Rozdziat przewodu PEN na PE i N nastgpi w rozdzielnicy RPPWP.

4. ZESTAW POMIAROWY

Na zewngfrz w bezposrednim poblizu elewacji obiektu przewidziano
posadowienie zestawu pomiarowego w postaci szafy wolnostojgcej z tworzywa PVC
posadowionej na fundamencie prefabrykowanym. Wewngtrz szafy przewidziano
zabudowe aparatury rozdzielczej i pomiarowej:

- licznik tréjfazowy, bezposredni mocy czynnej z zabezpieczeniem w postaci
roztgcznika bezpiecznikowego RBKOO o podstawie 160A;

- ogranicznik mocy ETIMAT T zabudowany za licznikiem, w kierunku Odbiorcy
- drzwiczki zamykane zamkiem Master Key

ZLestaw pomiarowy powinien by¢ wykonany zgodnie z zaleceniami i uwagami oraz
standardami Tauron Dystrybucja S.A. i spetnia¢ nastepujgce wymagania
szczegotowe:

= Petne badania typu;

»= Pojedynczy most szyn gtdbwnych miedzianych;

=  Odpornos¢ na tuk elektryczny;

= Obudowa wykonana z PVC;

= Stopien ochrony: IP44;

=  Odpornos¢ mechaniczna: IK10;

= Czestotliwo$¢ znamionowa: 50 Hz;

*  Prgd znamionowy, ciggty szyn zbiorczych: 160 A;

»  Wyposazenie w kieszen zawierajgcg schemat strukturalny;
= Opisane i czytelnie oznakowane aparaty elektryczne;
= Opisanai oznakowana czytelnie na zewnatrz.

5. ROZDZIELNICA PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA
PRADU

Na zewngtrz w bezposrednim poblizu elewacji obiektu przewidziano posadowienie
rozdzielnicy przeciwpozarowego wytgcznika prgdu oznaczonej skrotowo jako RPWP.

RPPWP posiada pojedynczy system szyn zbiorczych, nie jest sekcjonowana,
przewidziano zastosowanie rozdzielnicy w postaci szafy wolnostojgcej z tworzywa PVC
posadowionej na fundamencie prefabrykowanym. Wewngqgtrz RPPWP przewidziano
zabudowe aparatury rozdzielczej i sterowniczo-pomiarowej, to znaczy:

= Roztgcznika mocy z wyzwalaczem wzrostowym;
» Uktadu grzatki o mocy 100 W do zastosowan wnetrzowych z dedykowanym
termostatem sterowniczym;
=  Wytgcznika nadprgdowego;
= Automatycznego przetgcznika faz.
RPPWP powinna by¢ wykonana zgodnie z zaleceniami i uwagami oraz spetniac
nastepujgce wymagania szczegotowe:
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= Petne badania typu;

»= Pojedynczy most szyn gtdbwnych miedzianych;

=  QOdpornos¢ na tuk elektryczny;

=  Obudowa wykonana z PVC;

= Stopien ochrony: IP44;

=  QOdpornos¢ mechaniczna: IK10;

= Czestotliwo$¢ znamionowa: 50 Hz;

=  Prgd znamionowy, ciggty szyn zbiorczych: 160 A;

»  Wyposazenie w kieszen zawierajgcg schemat strukturalny;
= Opisane i czytelnie oznakowane aparaty elektryczne;
= Opisana i oznakowana czytelnie na zewngtrz.

6. ROZDZIELNICA GEOWNA

Centralnym punktem rozdziatu energii elekirycznej na napieciu niskim (0,4 kV) w
obiekcie jest rozdzielnica gtébwna nn oznaczona skrotowo jako RG zlokalizowana na
parterze.

Rozdzielnica gtéwna posiada pojedynczy system szyn zbiorczych i nie jest
sekcjonowana, przewidziano zastosowanie systemu szaf wolnostojgcych.

Wewnagtrz RGnn przewidziono zabudowe aparatury rozdzielczej i sterowniczo-
pomiarowej, to znaczy:

= Roztgcznika mocy;

=  Wielofunkcyjnego analizatora parametrow sieci;
* Przektadnikdw prgdowych;

=  Ochronnikdw przeciwprzepieciowych typu 1+2;
= Roztgcznikdw bezpiecznikowych;

*  Wytgcznikdw nadprgdowych;

= Aparatury kontrolno-sterujgce;.

7. DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE

71.WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

W celu rozdziatu energii elekirycznej w obiekcie zastosowano system wewnetrznych
linii zasilajgcych (WLZ) w postaci przewoddw lub kabli elekiroenergetycznych
doprowadzonych do szyn zbiorczych rozdzielnic obiektowych oraz do zaciskow
przytgczeniowych urzgdzen technologicznych o znacznej mocy znamionowe;.

Ponizej przedstawiono wymagania jakie muszg spetniac przewody lub kable

elektroenergetyczne uzywane do dystrybucji energii elekirycznej oraz wytyczne
instalacyjne:

» Uktad pracy sieci elektroenergetycznej: TN-S;
» Napiecie robocze: 230/400 V a.c.;
*» Napiecie izolacji:
- 600/1000 V - kable elektroenergetyczne;
- 600/1000 V - kable elekiroenergetyczne bezhalogenowe o niskiej emisji
dymow;
»  Sposdb podstawowy wykonania instalacii:
- C - przewody jednozytowe lub wielozytowe wtynkowe (na Scianie lub w

suficie, w Scianie, suficie lub przestrzeniinstalacyjnej) lub w nieperforowanych
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korytach kablowych (o powierzchni otwordw mniejszej od 30 % catkowite]
powierzchni koryta);
- E - przewody wielozytowe w powietrzu (w perforowanych korytach lub
drabinach kablowych, na wspornikach instalacyjnych);
Materiat wykonania zyt: miedz;
Przekréj przewodu neutralnego: zgodny z fazowym;
Przekréj przewodu ochronnego: zgodny z fazowym;
Rodzqj izolacji: PVC lub XLPE;
Jezeli system oprzewodowania przechodzi przez elementy konstrukcji
budowlanej, takie jak podtogi sciany, dachy, sufity, Scianki dziatowe lub wneki,
pozostate po przejsciu oprzewodowania otwory, to powinien by¢ uszczelniony
zgodnie ze stopniem odpornosci ogniowe;j (jezeli istnieje) przypisanej danemu
elementowi konstrukcji budowlanej przed jej naruszeniem;
Oprzewodowanie, ktére przechodzi przez elementy konstrukciji budowlanej o
okreslone] wytrzymatosci ogniowej, nalezy uszczelnic wewnagtrz — w celu
utrzymania tego samego stopnia odpornosci ogniowej jakg elementy

konstrukcji budowanej miaty prze tym przejsciem — jak rowniez od zewngftrz;

7.2.ROZDZIELNICE OBIEKTOWE

W celu dystrybucii energii elekirycznej do odbiornikdw koncowych przewidziano
zastosowanie rozdzielnic obiektowych niskiego napiecia podzielonych zgodnie z
przeznaczeniem technologicznym.

Przewidziano zastosowanie rozdzielnic o parametrach znamionowych oraz
wtasciwosciach:

Uktad pracy sieci elekiroenergetycznej: TN-S;

Napiecie znamionowe: 230/400 V;

Prgd ciggty szyn zbiorczych: (100+160) A;

Czestotliwos¢ znamionowa: 50 Hz;

Rodzaj zabudowy:

- Podtynkowa - poprzez montaz we wnece lub zabudowe wewnatrz sciany
gipsowo-kartonowej;

- Natynkowa - zawieszenie na $cianie murowanej lub betonowej albo na

dedykowanej podkonstrukcii;

Wyposazenie standardowe rozdzielnic stanowi aparatura zabezpieczeniowa oraz
kontrolno-sterujgca:

- Roztgcznik gtdwny izolacyjny w cztonie zasilajgcym;
- Ochronniki przeciwprzepieciowe typu 2;

- Lamki kontrolne obecnosci napiecia;

- Wytgczniki nadprgdowe;

- Wytgczniki nadprgdowe z cztonami réznicowoprgdowymi;
- Roztgczniki bezpiecznikowe;

- Wytqgczniki silnikowe;

- Styczniki instalacyjne wraz ze stykami pomocniczymi;
- Przekazniki instalacyjne;

- Zegary i uktady sterowania pracg odbiornikow itp.;
- Przetgczniki rodzaju sterowania;

86



TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA | REMONT WRAZ 7 PRZEBUDOWA INSTALACJI WEWN. GAZU BUDYNKU
PLACOWKI OSWIATOWEJ- MIEJSKA SZKOtA PODSTAWOWA NR 11 W PIEKARACH SLASKICH

8. OSWIETLENIE OBIEKTU

8.1.OSWIETLENIE WEWNETRZNE PODSTAWOWE

W tabeli 1 podano wartosci podstawowych parametréow otoczenia Swietlnego

zgodnie z PN dla poszczegdinych rodzajow pomieszczen:

Tabela 1. Podstawowe parametry otoczenia $wietlnego dla poszczegdlnych rodzajéw pomieszczeh

Natezen Maksymalne Minimalna Minimalny
oé\?vizztf:rfa granice réwnomierno$¢ wskaznik
Obszar wnetrza, zadania lub | eksploatacyjne uJeanh,C(.)neJ. Qat;zemg oddawania
dziatalnodei oceny ol$nienia oswietlenia barw
Em
UGRL U, Ra
Ix
Ix
Obszary ruchu i 150 28 0.40 40
korytarze
Klatka schodowa 150 25 0,40 40
Rozdzielnia 200 25 0.40 60
elektryczna
Techniczne 200 25 0,40 60
Gospodarcze 200 22 0,40 80
Socjalne 300 19 0,60 80
Biurowe 500 19 0,60 80
Stotowki 200 22 0,40 80
Szatnie 200 25 0,40 80
Hol gtéwny 150 22 0,40 80
Toalety 200 25 0,40 80
Poczekalnia 200 22 0,40 80
Recepcja 300 22 0,60 80
Archiwum 200 25 0,40 80
Kottownia 100 28 0,40 40
Pompownia 200 25 0,40 80
Magazynowe 100 25 0,40 60
Kuchnia 500 22 0,60 80
Bufet 300 22 0,60 80
Sale wyktadowe 500 19 0,60 80
Pokdj nauczycielski 300 19 0.60 80

Szczegdtowe dane i parametry zastosowanych opraw oswietleniowych zostaty

okreslone w legendzie na rysunku.
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Typy i rodzaje opraw zostaty dopasowane do warunkédw panujgcych w
poszczegolnych pomieszczeniach obiektu, uwzgledniono wymagania
architektoniczne, uzytkowe i funkcjonalne.

Wytyczne w kwestii sposobu montazu opraw oswietleniowych przedstawiono ponizej:

= Zwieszany (przy zastosowaniu systemowych uktaddw zawiesi w formie
tancuszkow, linek stalowych) ze stropu wtasciwego (beton, cegta stal, drewno)
z uchwytéw montazowych, kotew;

= Nastropowy/nascienny do stropdw lub Scian pomieszczen (beton, cegta stal,
drewno) z wykorzystaniem z zastosowaniem kotkdw rozporowych, uchwytéw
montazowych, kotew;

= Dostropowy (w systemie elementdw montazowych sufitéw podwieszanych) przy
zastosowaniu uchwytdw montazowych oraz wykonaniem otworowania.

Sterowanie pracg obwoddéw oswietlenia podstawowego wnefrzowego bedzie
odbywac sie przy zastosowaniu:

= Lokalnych wytgcznikdw pojedynczych, szeregowych, schodowych, krzyzowych
w pomieszczeniach uzytkowych o niewielkiej powierzchni;
=  Czujnikdw ruchu w pomieszczeniach sanitarnych;
= Lokalnych przyciskbw monostabilnych wspdtpracujgcych z  przekaznikami
impulsowymi  w przypadku ciggdw komunikacyjnych oraz pomieszczen
wyposazonych w kilka wejs¢;
W przypadku wystgpienia ewentualnej kolizii opraw oswietleniowych z elementami
instalacji wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, oprawy nalezy przesungc¢ eliminujgc
kolizje.

8.2.0SWIETLENIE AWARYJNE

Oswietlenie awaryjne jest okresleniem kilku specyficznych odmian oswietlenia, to
znaczy:

Ewakuacyjnego, ktdre z kolei nalezy podzieli¢ na:
- oSwietlenie drég ewakuacyjnych;

- oswietlenie strefy otwartej;

- oswietlenie strefy wysokiego ryzyka.

- Zapasowego.

W przypadku drog ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, Srednia warto$s¢ natezenia
oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogo ewakuacyjnej powinna byc¢ nie
mniejsza niz 1 Ix, natomiast na centralnym pasie drogi (obejmujgcej nie mniej niz
potowe jej szerokosci), natezenia oswietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50 %
podanej wartosci. Szersze drogi ewakuacyjne mogq byc¢ fraktowane jako kilka drog o
szerokosSci 2 m lub mogqg byc¢ osSwietlone jak w strefach otwartych. Stosunek
maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia wzdtuz centralnej linii drogi
ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

W strefie otwarte] natezenie oswietlenia nie powinno by<¢ mnigjsze niz 0,5 Ix na
poziomie podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjgtkiem
wyodrebnionego przez wytgczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m.
Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia w strefie otwartej nie
powinien by¢ wiekszy niz 40:1.
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W obiekcie zastosowano system o$wietlenia awaryjnego oparty o wydzielone oprawy
wyposazone w uktady podtrzymania zasilania (w przypadku zaniku napiecia z sieci
elekfroenergetycznej) w  postaci przeksztatinikbw  energoelektronicznych
wspotpracujgcych z akumulatorami o autonomii dziatania na okres czasu jednej
godziny.

Oprawy oéwietlenia awaryjnego zostang zasilone z rozdzielnic oddziatowych. W celu
nadzoru oraz kontroli sprawnosci elementéw o$wietlenia awaryjnego przewidziano
zastosowanie centrali systemu monitorowania.

Oprawy os$wietlenia awaryjnego wyznaczajgce kierunek ewakuacii (z piktogramem)
majqg pracowac w trybie ,,na jasno”, pozostate oprawy awaryjne nalezy ustawi¢ w
tryb pracy ,,na ciemno”.

Oprawy oswietlenia awaryjnego posiadajqg swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jézefowie k/Otwocka do
stosowania w ochronie przeciwpozarowe;.

9. STANDARDY WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

9.1.WYMAGANIA OGOLNE
Ponizej przedstawiono podstawowe wymagania, jakie nalezy spetnic¢ w przypadku

uktadania oraz lokalizacji obwoddw instalacji odbiorczych:

= W przypadku montazu podtynkowego przewody elekiroenergetyczne nalezy
uktada¢ w odpowiednio wczesniej przygotowanych bruzdach (mozliwe jest
stosowanie przewodoéw w wykonaniu wielozytowym ptaskim);

» Przewody elekfroenergetyczne nalezy uktadac¢ w okreslonych strefach
instalacyjnych poziomych i pionowych, to znaczy:

- Gorne poziome strefy instalacyjne: od 15 do 45 cm pod gotowq
powierzchniq sufitu;

- Dolne poziome strefy instalacyjne: od 15 do 45 cm ponad gotowq
powierzchnig podtogi;

- Srodkowe poziome strefy instalacyjne: od 90 do 120 cm ponad gotowq
powierzchnig podtogi (strefy dotyczg pomieszczen, w ktdrych powierzchnie
robocze przewidziane sq na scianach);

- Pionowe strefy instalacyjne przy drzwiach od 10 do 30 cm od skrajow
oScieznicy drzwi;

- Pionowe strefy instalacyjne przy oknach od 10 do 30 cm od skrajéw oscieznic
okien;

- Pionowe strefy instalacyjne w katach pomieszczen od 10 do 30 cm od linii
zbiegu Scian w kqcie.

= Przewody elekiroenergetyczne nalezy prowadzi¢ w strefach okreslonych
powyzej, zalecane trasy uktadania na scianach powinny sie znajdowac:

- Dla tras poziomych: 30 cm pod gotowq powierzchniqg sufitu, 30 cm powyzej
gotowej powierzchni podtogi, 100 cm powyzej gotowej powierzchni
podtogi;

- Dla tras pionowych: 15 cm od oscieznic bgdz linii zbiegu Scian;

= Do danego zacisku montazowego nalezy przytgcza¢  przewody
elekfroenergetyczne o rodzaju wykonania, liczbie oraz przekrojach
dostosowanych do jego danych znamionowych;
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* Wypusty przytgczeniowe obwoddw do zasilania odbiornikdéw lub urzgdzen
nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych w sposéb
estetyczny, podejscia zwieszakowe nalezy wykonac jako sztywne lub elastyczne
w zaleznosci od warunkdéw technologicznych;

» Urzgdzenia technologiczne nalezy przytgczac do instalacji odbiorczej zgodnie z
dokumentacjg techniczng, wymogami, zaleceniami oraz instrukcjg
uzytkowania;

» Gniazda wtyczkowe nalezy montowac po ukonczeniu tynkowania scian;

= W przypadkach, gdzie nie jest mozliwe zastosowanie koryt lub drabin kablowych
przewody nalezy prowadzic natynkowo przy zastosowaniu uchwytow
montazowych instalowanych do $cian, stropdéw, elementdw konstrukcji obiektu
(ich rozstaw powinien by¢ w miare mozliwosci jednakowy), odlegtosci pomiedzy
uchwytami nie powinny przekraczac:

- 0,5 m dla przewoddw wielozytowych;
- 1,0 m dla kabli elektroenergetycznych;

*  Przewody montazowe opraw oswietleniowych nalezy tqczy< przy zastosowaniu
ztgczek montazowych z przewodami wypustow oswietleniowych;

= Dopuszczalne jest tgczenie opraw oswietleniowych w sposdb przelotowy pod
warunkiem zastosowania ztqczek przelotowych;

» 7 jednego obwodu oswietlenia podstawowego (wykonanie jednofazowe) nie
nalezy zasila¢ wiecej niz 20 opraw oswietlenia podstawowego;

= 7 jednego obwodu nie nalezy zasilac wiecej niz 12 gniazd wtyczkowych
ogdlnego przeznaczenia;

» Kazdy odbiornik 0 mocy znamionowej powyzej 2 kW nalezy zasilic z odrebnego,
indywidualnego obwodu niezaleznie od tego, czy jest on przytgczany do
gniazda wtyczkowego czy do wypustu przytgczeniowego;

= Konieczne jest oznakowanie elementdw instalacyjnych osprzetu elektrycznego
oraz urzqdzen elekirycznych przy zastosowaniu tfrwatych oznacznikdw w postaci
tabliczek zawierajgcych jednoznaczne numery identyfikacyjne, odbiorniki
technologii wentylacyjnej, pompy, sprezarki itp. — przy pomocy identyfikatorow
w  wykonaniu stalowym, ocynkowanym (odporno$¢ na trudne warunki
zewneftrzne).

Wewnatrz pomieszczen zawierajgcych statg wanne lub prysznic zdefiniowano
strefy otaczajgce.

Nastepujgce rozdzielnice, urzgdzenia sterujgce i osprzet sq dopuszczone w
poszczegolnych strefach:

] S’rre.fo 0:
- /Zadne;
= Strefa 1:

- Puszki tgczeniowe i umocowania stuzgce do zasilania odbiornikéw energii
elektrycznej dopuszczonych do zainstalowania w strefie 0 1;

- Osprzet tqcznie z gniazdami wtyczkowymi, z obwoddw chronionych przez
SELV lub PELV o napieciu nominalnym nieprzekraczajgcym 25V a.c. lub 60 V
d.c. Zrédto zasilajgce powinno byé zainstalowane na zewngtrz strefy 0 oraz
1;

= Strefa 2:
- Osprzet z wyjgtkiem gniazd wtyczkowych;
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- Osprzet, +qczn[e z gniazdami wtyczkowymi, z obwoddw chronionych przez
SELV lub PELV. Zrédto zasilania powinno by¢ zainstalowane na zewngtrz strefy
0il;

- Elektryczne maszynki do golenia zgodnie z EN 61558-2-5;

- Osprzet, tgcznie z gniazdami wtyczkowymi, do urzgdzen sygnalizacyjnych i
do komunikacji, pod warunkiem, ze to wyposazenie jest zasilane przez SELV
lub PELV.

9.2.INSTALACJE OBWODOW OSWIETLENIOWYCH
Poszczegdlne obwody instalaciji oswietleniowej zasilono jednofazowo z rozdzielnic
obiektowych zlokalizowanych w obiekcie i dedykowanych do obstugi danego
obszaru (obcigzenia sq zrbwnowazone na wszystkich fazach).

Instalacje nalezy uktadac lub prowadzi¢ podtynkowo.

tgczniki obwodow oswietleniowych nalezy umieszczac obok drzwi (od strony klamki)
w taki sposdb, aby srodek najwyzej potgczonego tgcznika znajdowat sie nie wyzej niz
115 cm ponad gotowq powierzchnig podtogi. tgczniki instalowane ponad
powierzchniami pracy powinny by¢ umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na
zalecanej wysokosci 105 cm ponad gotowqg powierzchnig podtogi.

W pomieszczeniach biurowych, socjalnych, komunikacyjnych nalezy stosowac
osprzet oswietleniowy o stopniu ochrony IP20, natomiast w pomieszczeniach
wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych osprzet o stopniu ochrony IP44, w ciggach
komunikacyjnych wyposazonych w bariery ochronne tgczniki instalowac powyze;.

Wszystkie oprawy oraz tgczniki oswietleniowe nalezy trwale opisac przy zastosowaniu
czytelnych oznacznikdw zawierajgcych informacje na temat numeru obwodu
zasilajgcego.

Po wykonaniu robét montazowych, zainstalowaniu i uruchomieniu opraw
osSwietleniowych konieczne jest wykonanie pomiardw natezenia oswietlenia w
obiekcie w warunkach nocnych i docelowym uktadzie zasilania.

9.3. INSTALACJE OBWODOW GNIAZD WTYCZKOWYCH, SILOWYCH,
ZESTAWOW GNIAZD REMONTOWYCH

Instalacja gniazd wtyczkowych obejmuje:

- gniazda ogdlnouzytkowe, podtynkowe o parametrach znamionowych: 2P+Z; 16 A;
250 V; IP20 w kolorze biatym (oznaczenie A);

- gniazda ogdlnouzytkowe, podtynkowe o parametrach znamionowych: 2P+Z; 16 A;
250 V; IP44 w kolorze biatym (oznaczenie B);

Poszczegdlne obwody instalacji gniazd wtyczkowych zasilono jednofazowo,
jednostronnie z rozdzielnic obiektowych zlokalizowanych w budynku i dedykowanych
do obstugi danego obszaru (obcigzenia sg zréwnowazone na wszystkich fazach).

Instalacje nalezy uktadac lub prowadzi¢ podtynkowo.
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Gniozda wtyczkowe nalezy instalowac w taki sposéb, aby Srodek najwyzej
potozonego gniazda znajdowat sie nie wyzej niz 30 cm ponad gotowq powierzchnig
podtogi(montaz podtynkowy) w przypadku nastepujgcych pomieszczen:

- komunikacyjnych;
- magazynowych;
- socjalnych;

- szatni;

- biurowych;

- 80 cm ponad gotowq powierzchnig podtogi w przypadku montazu wewnagtrz
poziomych kanatéw kablowych;

- 140 cm ponad gotowq powierzchnig podtogi (montaz podtynkowy) w sanitariatach
w poblizu zlewow;

- 160 cm ponad gotowq powierzchnig podtogi (montaz podtynkowy) w
pomieszczeniach technicznych;

- 120 cm ponad gotowqg powierzchnig podtogi (montaz podtynkowy) w
pomieszczeniach kuchennych wyposazonych w blaty robocze;

- 150 cm ponad gotowq powierzchnig podtogi (montaz podtynkowy) w celu zasilania
odbiornikow telewizyjnych instalowanych nasciennie;

W pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych nalezy stosowac osprzet
elektroinstalacyjny o stopniu ochrony IP44, w pozostatych — 1P20.

W  pomieszczeniach biurowych Ilub podobnych nalezy instalowac gniazda
ogodlnouzytkowe w bezposrednim sgsiedziwie gniazd wydzielonych, jak i rowniez
gniazd teleinformatycznych sieci logicznej (opracowanie instalacji staboprgdowych),
mozliwe jest stosowanie wspolnych ramek wielokrotnych, zestawy tego typu stanowiqg
punkty dystrybucji elekiryczno-logicznej (PEL) i sg dedykowane lub przypisane do

poszczegolnych stanowisk pracy.

Wszystkie gniada wtyczkowe o napieciu roboczym 230 V a.c. muszg by¢ wyposazone
w styk ochronny potgczony z zytami ochronnymi PE przewodow zasilajgcych.

Wszystkie gniazda wtyczkowe nalezy trwale opisac przy zastosowaniu czytelnych
oznacznikdw zawierajgcych informacje na temat numeru obwodu zasilajgcego.

W  pomieszczeniach ogdlnodostepnych obiektu nalezy zastosowac gniazda
wtyczkowe z przestonami torow prgdowych.

9.4.ZASILANIE URZADZEN OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

W czasie akcji pozarowej konieczne jest zapewnienie doprowadzenia energii
elektrycznej do:

=  Cenfrali oddymiania;
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Powyzsze urzgdzenie nalezy zasilic z projektowanej rozdzielnicy przeciwpozarowego
wytgcznika prgdu zlokalizowanej

Obwody zasilania urzgdzen ochrony przeciwpozarowej obiektu nalezy wykonac przy
zastosowaniu kabli bezhalogenowych, ognioodpornych.

Kable elekiroenergetyczne nalezy prowadzic:

* natynkowo przy zastosowaniu certyfikowanych uchwytdéw o odpornosci
ogniowej w klasie E90 mocowanych co 30 cm do $cian lub stropow
pomieszczen;

= w korytach kablowych w klasie E?0 instalowanych do $cian, stropow,
elementéw kontrukcyjnych pomieszczen.

Trasy kabli elektroenergetycznych zasilajgcych urzgdzenia ochrony przeciwpozarowej
obiektu nalezy wykonac bezkolizyjnie z innymi instalacjami bgdz urzgdzeniami, w
sposodb prosty i przejrzysty zapewniajgc tatwy dostep dla konserwacii oraz remontow.

9.5.ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE
Przy przejsciach instalacjami elekirycznymi przez stropy oraz pomiedzy wydzielonymi
strefami pozarowymi nalezy wykonac uszczelnienia przeciwpozarowe o odpornosci
ogniowej przegrody dzielgcej poszczegdlne strefy; nalezy zastosowac zaprawe oraz
mase uszczelniajgcg zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta.

Labezpieczone przejscia nalezy oznakowac poprzez zastosowanie frwatych i
niescieralnych etykiet zawierajgcych nastepujgce dane:

= Nazwe uszczelnienia;
» Date wykonania uszczelnienia;
= Nazwe firmy wykonujgcej uszczelnienie.

Labezpieczenia przeciwpozarowe przepustow wykonane bedq wedtug rozwigzan
systemowych posiadajgcych wymagane certyfikaty zgodnosci.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz E | 60 lub R E | 60, a niebedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny miec klase odpornosci ogniowej (E I) scian i stropdw
tego pomieszczenia.

9.6.INSTALACJA PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU
W poblizu:
=  gtébwnych drzwi wejsciowych do obiektu;

przewidziano montaz przyciskow sterujgcych oznaczonych jako:
+PRZECIWPOZAROWY WY+ACIZNIK PRADU” — PPWP w obudowach natynkowych o
stopniu ochrony IP55 wyposazonych w szybki ochronne ograniczajgce przypadkowe
wcisniecie.
Uzycie poszczegdlnych przyciskdéw PPWP powoduije:
» Pozbawienie zasilania odbiornikdéw z rozdzielnicy gtdbwnej RGnn oraz rozdzielnic
obiektowych;

Przyciski zostang przytgczone przy zastosowaniu kabli bezhalogenowych,
ognhioodpornych do:
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= Zaciskéw wejsciowych uktadow wyzwalaczy wzrostowych o napieciu roboczym
230 V a.c. wspotpracujgcych z roztgcznikiem mocy w polu zasilajgcym
rozdzielnicy RPPWP.

Obwody PPWP nalezy zasilic poprzez automatyczne przetgczniki faz.

W bezposrednim poblizu przyciskdw przeciwpozarowego wytgcznika prgdu nalezy
zamontowac systemowe tablice w postaci znakdébw ochrony przeciwpozarowe;j
wykonanych z nieSwiecgcych ptyt PVC o grubosci 1 mm o rozmiarze: (222x150) mm z
polem opisowym: ,,Gtéwny wytgcznik prgdu”.

10. OCHRONA ODGROMOWA, INSTALACJA UZIEMIENIA
IPOLACZEN WYROWNAWCZYCH, OCHRONA
PRZECIWPRZEPIECIOWA

10.1. OCHRONA ODGROMOWA

Budynek zostat zakwalifikowany do IV poziomu (LPL - LightningProtection Level)
ochrony odgromowej. Poziom LPL ma bezposredni wptyw na cechy
charakterystyczne  projektowanego  urzqgdzenia  piorunochronnego  (LPS -
LightningProtection System), to znaczy:

= Wymiar siatki zwoddéw poziomych na dachu obiektu nie moze by¢ wiekszy niz:
(20x20) m;

» Srednia odlegto$¢ pomiedzy sgsiednimi przewodami odprowadzajgcymi nie
moze by¢ wieksza niz 20 m (z zachowaniem dopuszczalnej toleranciji: £ 20 %).

DHugost ohiekiu (m) |57 ] Lhd ke, THT W i b
[ &6 I
Szerokosc abiektu (m) 85 L Fuodza) wprowadzanych linii: [kakelwziemi 4 Specjalne zagrozenie fycis: |Eredni poziom paniki g
Weeoke$é poviess chhidachu (] :1 e KL Rodzaj linii zewnstrznych: [Nisekranowane El Utrata zyciawskutek poiars. [Obieky handlowe, szkaty .. |
gz o o i ehllin it PR i 2
WyspiasthewEsTe) cog dcidnciim) 15 ‘_._t.‘ Obecnosc transtormatora S/ nn. |Brak transtarmatara | Utrata zyciawskutek przepigc: |Nie datyczy
* Mierzone od powierzchni gruntu
Powierzchnia rbwnawsasna (m?2) [l658Tm2 o i i 192 il pmmash
|
3 bl ik Liczha linii przewodzgoych h ﬂ 3 Utrata ustug wskutek pozaru |Brak ushig |
Fuodzaj linii zewnegtrznych: [Nieekranowane B Utrata ustug wskutek przepige: |Brak ustug E
Ryzyko pozan lub szkody fizycine)  Niskie )
Skutecznodt ekranowania obiektu:  [Srednia ek 3 PR
Wetwmetrzne oprzewodowanie Nieekranowane Liczbalinii preewodzacych 4 Utrata dibr wskutek pozaru Brak dobr kuliuralnych -
i Rodzaj linil 2ewngtrznych [Nigekranowane B
= Trb b it i
Wspétczynnik potazenia: Podobnej wysokosc-| Specjalne ryzyko strat; Erak specjalnego zagrozen |
Wepdtezynnik otaczenia Migjska. E Al Straty wskutek poiaru: Biura, szkota -
Liczba dni burzowych: E,EEEVSNEEL 4/ » ‘ Kiasa achrany LPS: ‘k\aaa ™ ] Straty wskutek przepiec: '?\Auzeum, szkota
Floczne gestost wledowsar 2.5 flashes/km2 Srodki ochrony ppoz Eysemymczne Shraty poraieniowe: Inwentars 2wy wewnairz
Mapa izokeraunicena: Podglad mapy Ochrona od preepiet: i—KDnrd SPDIEC 623054 Tolerawane ryzyko strat 1na1.000
o LA iR |
Tolerowane Ryzyko trafien Ryzyko trafien Ryzyko
i 2 el 1D i 1 1IEC
Utrate zycia ludzkiego: |1.00E-05 => 5.38E-07 + \4,?DE—M = ‘1 JNE-06 =
Utrate ustug poblicznych: ‘I,DEIEfIH => 0,00E+00 +  [0.DOE+00 = ED,JJUE+UU
Utrate. débr kulturalmych: [1,00E-03 = 0,00E+00 +  [0.00E+00 = [0.0DE+D0
Strety materiaine [1.00E-03 = 3.11E-06 +  [388E-05 = [429E-05
Obliczenia ‘

Zaprojektowano system wzajemnego potgczenia zwoddw poziomych i pionowych,
ktory tworzy dostateczng strefe chronigcg budynek wraz z infrastrukturg dachowq
przed bezposrednim wytadowaniem piorunowym.

Przewidziano zgodnie z rysunkiem instalacji odgromowej zastosowanie:

= siatkizwoddw poziomych, nieizolowanych wykonanych przy zastosowaniu drutu
stalowego ocynkowanego o srednicy 8 mm instalowanego na dachu obiektu
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na betonowych wspornikach odgromowych z podstawami obrotowymi (w
odlegtosci nie wigkszej niz 1 m);
=  zwoddow pionowych, nieizolowanych wykonanych przy zastosowaniu masztow
odgromowych posadowionych na podstawach betonowych pojedynczych
lub na tréjnogach betonowych;
Zwody poziome, zaciski montazowe, elementy tgczgce nalezy instalowac wzdtuz tras
prostych (w miare mozliwosci wykonania), lokalizacja zwoddw poziomych obejmuje
ich zewnetrzne krawedzie (najblizej w miare mozliwosci).

Zwody pionowe instalowane w celu ochrony odgromowej ptasko osadzonych lub
wystajgcych ponad powierzchnie dachu urzgdzeh majg wysoko$¢ dobrang w
sposdb, aby poddawany ochronie element infrastruktury dachowej znajdowat sie w
catosci w wyznaczonej przestrzeni ochronnej poprzez:

= zastosowanie metody stozka o odpowiednim kgcie ochronnym.

Odstepy izolacyjne pomiedzy zwodami poziomymi i pionowymi a urzgdzeniami
dachowymi zostaty dobrane z zachowaniem normatywnego warunku okreslajgcego
Zblizenie (izolacja elekiryczna zewnetrznego LPS), dodatkowo wzieto pod uwage m.
in.: parametry prgdu piorunowego, rodzaj materiatu izolacyjnego wystepujgcego w
miejscach zblizen, rozptyw prgdu piorunowego wewngtrz LPS, odlegto$¢ od miejsca
Zblizenia, w ktorym moze wystgpic przeskok, do naqjblizszego potgczenia
wyrownawczego (lub ziemi) liczona wzdtuz przewodu, w ktérym ptynie prgd
piorunowy.

Funkcje przewoddw odprowadzajgcych zgodnie z rysunkiem instalacji odgromowej
petniq:

= druty stalowe, ocynkowane o Srednicy 8 mm prowadzone wewngfrz rur
ostonowych odgromowych w warstwie ocieplenia obiektu;
W celu mozliwosci wykonywania okresowych pomiardw konfrolnych rezystancii
uziemienia konieczne jest zastosowanie zaciskdw (ztqgcz) probierczych w miejscu
potgczenia przewoddw odprowadzajgcych z uziomem obiektu zapewniajgcych
mozliwos¢ ich roztgczania za pomocqg narzedzi. Zaciski nalezy wykonac przy
zastosowaniu:

» ztgcz krzyzowych 3-ptytkowych typu pret-ptaskownik instalowanych natynkowo
na elewacji obiektu na wysokosci ok. 1,5 m od powierzchni gruntu, zabudowy
chodnika, parkingu;

10.2. INSTALACJA UZIEMIENIA I POEACZEN WYROWNAWCZYCH
Uktad uziemienia odgromowego spetnia nastepujgce zadania:

=  Odprowadzenie prgdu piorunowego do ziemi;

= Potgczenie wyrdwnawcze pomiedzy przewodami odprowadzajgcymi;

=  Wysterowanie potencjatu w poblizu przewodzgcych elementdw Scian obiektu.
Z punktu widzenia ochrony odgromowej jest preferowany i odpowiedni do wszystkich
celow (tj. do ochrony odgromowej uktaddw elektroenergetycznych i uktadow
telekomunikacyjnych) pojedynczy zintegrowany uktad uziomow.
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Typ oraz gtebokos¢ osadzenia elementéw uziomowych zostaty dobrane w celu
minimalizacji skutkdw korozji, wysychania i przemarzania gruntu stabilizujgc w ten
sposdb rownowazng rezystancje uziemienia.

ZLaprojektowano réowniez utozenie:

» Ptaskownika stalowego, ocynkowanego typu Fe/Zn 30x4 w ziemi w odlegtosci
Im od zewnetrznych fundamentéw budynku, minimum 0,6 m pod ziemiq,
dookota budynku, spetniajgcego role uziomu otokowego.

Po wykonaniu prac nalezy wykonac¢ pomiary uktadu uziomowego oraz kontrolne, a
ich wyniki odnotowac¢ w raporcie z badan oraz sporzqdzi¢ protokoty pomiarowe.
Konieczne jest przeprowadzenie:

=  Pomiaru rezystancji wzgledem ziemi kazdego lokalnego uziomu (oddzielnie z
punktem probierczym pomiedzy przewodem odprowadzajgcym a uziomem w
stanie roztgczonym);

» Rezystancji wzgledem ziemi catego uktadu uziomow.

W budynku zastosowano system potgczen wyrdwnawczych przy zastosowaniu
miejscowych szyn wyrdbwnawczych (MSW) oraz gtéwnej szyny wyréwnawczej budynku
(GSW).

Do instalacji MSW nalezy przytgczyc:

=  Metalowe elementy instalacji rurowe] wody zimnej i cieptej;

* Metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej;

= Metalowe elementy instalacji ogrzewania;

= Metalowe elementy instalacji gazowej;

=  Metalowe elementy przewoddw i wktaddw kominowych;

*  Metalowe elementy przewoddw wentylacji mechanicznej i klimatyzacii;

= Metalowe elementy obudow urzqdzen telekomunikacyjnych
teletechnicznych;

=  Metalowe korytka kablowe;

» Metalowe state urzgdzenia lub elementy wystepujgce w obiekcie wyposazone
w systemowy zacisk wyréwnawczy;

Miejscowe szyny wyrdwnawcze nalezy zrealizowac w postaci:

= Szyn w wykonaniu kompletnym do zastosowan wewngtrz budynkdw w
obudowach podtynkowych (pomieszczenia sanitarne, laboratoryjne);

= Odcinkéw ptaskownika stalowego ocynkowanego typu Fe/Zn 30x4 mm
instalowanych nasciennie w pomieszczeniu, kottowni, wymiennikowni.

Do GSW nalezy przytqczyc:

*  Miejscowe szyny wyrOwnawcze;

»= Szyne PErozdzielnicy gtdwnej;

*  Metalowe powtoki wprowadzanych do budynku przewodow teletechnicznych;
*  Metalowe elementy wprowadzanych do budynku rurociggdw;

= Uziom obiektu.

Potgczenie wyrbwnawcze gtowne w postaci gtdwnej szyny wyrdwnawczej (GSW)
nalezy wykonac w rozdzielni nn przy zastosowaniu ptaskownika miedzianego.
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10.3. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
W instalacji elektrycznej obiektu przewidziano zastosowanie ogranicznikéw przepiec:

=  Typu T14T2 zainstalowanych w rozdzielnicy gtdwnej i rozdzielnicy RPPWP;
= Typu T2 zainstalowanych w rozdzielnicach obiektowych.

11.INSTALACJE NISKOPRADOWE

Na ferenie szkoty podstawowej zaktada sie wykonanie instalacji teletechnicznych:

» Sieci strukturalnych;

e System Sygnalizacji Wtaman i Napadu;
*  Monitoring - CCTV;

« System WiFi;

» System oddymiania klatki schodowe;

Uwaga:

Niniej?ze opracowanie zawiera jedynie niezbedne instalacje elekiryczne
niskoprgdowe (teletechniczne), wymagane do pozwolenia na budowe.
Pozostate  systemy instalacji  elekirycznych  niskoprgdowych  zostang
uwzglednione w projekcie wykonawczym. Rozplanowanie elementdw systemu
przedstawiono na rysunkach.

Przytacze telekomunikacyjne
Planuje sie wykorzystanie istniejgcego przytgcza teletechnicznego, na cele

zapewnienia dostaw internetu szerokopasmowego.

System oddymiania
Oddymianie klatki schodowej bedgcej drogg ewakuacyjng odbywac sie bedzie za

pomocq centrali oddymiania zlokalizowanej na najwyzszej kondygnacji klatki, w
poblizu klap dymowych. Oddymianie zostanie zrealizowane za pomocq klap
dymowych, napowietrzanie za$ za pomocqg drzwi wejsciowych na klatke schodowqg
na parterze. Klapy dymowe oraz drzwi napowietrzajgce bedqg otwierane
automatycznie. Na klatce schodowej zostng umieszczone czujki dymu oraz przyciski
alarmowe podtgczone do centrali oddymiania.

Gtéwne zadania systemu oddymiania to:
=  Otwarcie klap oddymiajgcych;
=  Otwarcie drzwi napowietrzajgcych;
=  Wykrycie awarii sytemu,
=  Wykrycie zagrozenia pozarowego z czujek dymu,
= Umozliwienie przewietrzania,

=  Wyprowadzenie sygnatu zwalniajgcego do systemu konftroli dostepu.
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Wszystkie urzgdzenia instalacji oddymiania klatki schodowe] muszg posiadac
certyfikat dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydany przez
CNBOP. Instalacje nalezy wyposazy¢ w dedykowang stacje pogodowg montowang
na maszcie o wysokosci min. 1m nad dachem oraz akumulatory zapewniajgce min.
72h autonomicznej pracy systemu.

Instalacje kabli PH?0 nalezy prowadzic w sposéb zapewniajgcy klase odpornosci
pozarowej E90. Kable prowadzic pod tynkiem mocujgc je za pomocq
certyfikowanych obejm kablowych przytwierdzanych certyfikowanymi kotkami i

Srubami co 30 cm.

Nie wolno prowadzi¢ przewodow linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujgcych i
monitorujgcych z przewodami elekirycznymi o napieciu >60V w tym samym
przepuscie, bruzdzie lub rurce.

Przy wyznaczaniu ciggdéw instalacyjnych nalezy dgzy¢ do jak najmniejszej liczby
skrzyzowan z innymi instalacjami. Wskazane jest zachowanie odlegtosci min. 10 cm.
Przy prowadzeniu instalacji rownolegle z instalacjg elektryczng przewody instalacii
oddymiania powinny przebiegac powyzej. Przewody miedzy elementami systemu nie
mogq byc¢ przedtuzane — muszqg to by¢ przewody jednoodcinkowe. Centrale nalezy
zasilic kablem niepalnym HDGs PH90 z rozdzielnicy pozarowe;.

System okablowania strukturalnego

Instalacja okablowania strukturalnego wykonana bedzie w oparciu o urzgdzenia
kategorii 6a. W miejscach wskazanych na rzutach zlokalizowano punkty dystrybuciji w
postaci szaf RACK. Szafy RACK nalezy uziemi¢ przewodem LgY 1x16mm2 do GSW.

Instalacje LAN nalezy prowadzic¢:

= Podtynkowo (w rurce RL) w komunikacji oraz pozostatych pomieszczeniach.
= Po korytach kablowych.

Maksymalna dtugos¢ kabla skretkowego to 90m.
Listwe zasilajgca w szafie RACK nalezy zasilic z tablic rozdzielczej przy zastosowaniu
przewodu elekiroenergetycznego typu NHXMH 3x2,5 mm2.

Do kazdego punktu logicznego przewidziano doprowadzenie dwoéch kabli 4-
parowych. Kable nalezy zakonhczyC po jednej stronie w szafie krosowniczej RACK
obstugujgcej dany obszar, a po drugiej stronie w gniezdzie RJ45.

Lokalizacja routeréw WI-FI zostanie wskazana na etapie projektu wykonawczego.

Instalacja monitoringu CCTV

W projektowanym budynku na etapie projektu wykonawczego zaprojektowany
zostanie system monitoringu wewnetrznego oraz zewnetrznego. Monitoring powinien
mie¢ mozliwos¢ podglgdu w czasie rzeczywistym oraz mozliwosS¢ rejestrowania i
archiwizaciji. Nalezy stosowac przewody typu FTP LSOH.

Instalacja kontroli dostepu KD

Projektowany budynek zostanie wyposazony w instalacje konftroli dostepu. Szczegoty
zostang opisane na etapie projektu wykonawczego. Kontrola dostepu powinna byc¢
wysterowana przez centrale oddymiania i spowodowac zwolnienie elektrozamkow w
przypadku pojawienia sie zagrozenia pozarowego.
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System SSWiN

Projektowany budynek wyposazony jest w system SSWIN w zakresie sal
komputerowych. Szczegdtowe uzupetnienie systemu zostanie przedstawione w
projekcie wykonawczym.

12.SRODKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE] I OSPRZET
BHP

12.1. INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA O NAPIECIACH
0,4 kVi0,23 kV

Instalacja  elekiroenergetyczna zasilajgca obwody wewnetrzne obiektu oraz
zewnetrzne z nim zwigzane bedzie pracowac w uktadach sieciowych:

= TN-S.

W odbiornikach energii elekirycznej oraz osprzecie niskiego napiecia zlokalizowanych
w budynku ochrone podstawowq (przy dotyku bezposrednim) stanowiq:

» |zolacja podstawowa;
= i/lub ostony.

Ochrona przy uszkodzeniu (przy dotyku posrednim) bedzie zapewniona poprzez:

= Samoczynne wytgczenie zasilania w urzgdzeniach o | klasie ochronnosci
zrealizowane poprzez:

- przepalenie wktadek bezpiecznikowych;

- otwarcie wytgcznikéw nadprgdowych;
Urzgdzenie ochronne powinno samoczynnie wytqczy¢ zasilanie obwodu przy
dotyku posrednim, aby w nastepstwie zwarcia miedzy czesciq czynng a czescig
przewodzgcqg dostepng spodziewane napiecie dotykowe przy dotyku czesci
przewodzgcych, nie spowodowato przeptywu prgdu  razeniowego
wywotujgcego niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla cztowieka.

= Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzgdzeniach o Il klasie ochronnosci.

Dodatkowo zastosowano Srodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupetniajgcej
stanowiqcej redundancje wzgledem ochrony podstawowej i/lub dodatkowe).
Przewidziano wykorzystanie:

= Wytgcznikdw réznicowoprgdowych, wysokoczutych o znamionowym prgdzie
roznicowym zadziatania rownym 30 mA  zainstalowanych we wszystkich
obwodach gniazd wtyczkowych o prgdzie znamionowym nieprzekraczajgcym
32 A przewidzianych do uzytku przez osoby niewykwalifikowane pracujgcych w
uktadzie sieciowym TN-S;

=  Wytgcznikdw réznicowoprgdowych, wysokoczutych o znamionowym prgdzie
roznicowym zadziatania rownym 30 mA  zainstalowanych we wszystkich
obwodach urzgdzen ruchomych o prgdzie znamionowym nieprzekraczajgcym
32 A przewidzianych do uzytku na zewnqtrz obiektu;

*  Miejscowych potgczen wyrbwnawczych polegajgcych na potgczeniu ze sobg
czesci przewodzgcych dostepnych i obcych w celu wyrbwnania potencjatow.
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13.INFORMACJA DO PLANU BIOZ

13.1. INFORMACJA OGOLNA

Przedmiotem projektu budowalnego sq instalacje elekiryczne na istniejgcego
budynku Szkoty Podstawowej nr 11 przy ul. Slgskiej 8 w Piekarach Slgskich.

Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Piekary Slgskie, ul. Bytomska 84 41-940 Piekary
Slaskie
= Podstawqg opracowania sg wytyczne, jakie wynikajg z przepisdw — gtdwnie: Dz.
U. nr 80 poz.718-art. 1 pkt. 10b ust. 6 z dnia 27.03.2003r./Rozp. Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow
robo6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
» Podstawg merytoryczng niniejszego opracowania jest wielobranzowy projekt
budowlany wykonany w pazdzierniku 2017 r. oraz uzgodnienia pomiedzy
wtasciwymi projektantami branzowymi wykonujgcymi poszczegdlne czesci
przedmiotowe] dokumentacii.

13.2.  ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

13.2.1.  WYSZCZEGOLNIENIE ZAKRESU ROBOT
Ponizej przedstawiono szczegdtowy zakres robét wewnetrznych:

» Prace przygotowawcze i organizacyjne;

* Prace ziemne — uktadanie i montaz elementéw instalacii uziemienia;

*  Montaz elementdw instalacji odgromowe;;

= Roboty demontazowe;

=  Wytyczenie i budowa tras kablowych;

=  Wytyczenie tras i montaz szynoprzewododw elektroenergetycznych;

= Utozenie przewodow i kabli elektroenergetycznych;

=  Wykonanie potgczen obwodow zasilajgcych do osprzetu lub urzgdzen;
» Montaz rozdzielnic obiektowych;

=  Montaz osprzetu instalacyjnego;

» Przygotowanie miejsca pod zabudowe oraz montaz rozdzielnic obiektowych;
* Montaz elementdw systemu fotowoltaicznego;

*  Montaz elementdw instalacji odgromowe;;

=  Wykonanie prac pomiarowych.

13.2.2.  KOLEINOSC REALIZACJI ROBOT

= Wytyczenie tras linii zasilajgcych;

=  Wykonanie przebi¢ przez sciany i stropy;

= Wyznaczenie miejsca i przygotowanie podtoza pod montaz rozdzielnic
obiektowych;

=  Wykonanie bruzd wewnagtrz scian pod montaz rur ostonowych na potrzeby
prowadzenia podtynkowego przewodow i kabli elektroenergetycznych;

=  Wykonanie bruzd w posadzkach oraz stropach pomieszczen;

= Uktadanie podtynkowe przewodow i kabli elekiroenergetycznych w
obwodach: gniazd wtyczkowych, odbiornikdw oswietleniowych, wypustéw
zasilajgcych urzgdzenia elekiryczne;

= Uktadanie natynkowe przewododw i kabli elektroenergetycznych;
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Uktadanie przewoddw i kabli sygnatowych;

Montaz kanatéw kablowych i listew instalacyjnych;

Wytyczenie tras i montaz szynoprzewododw elektroenergetycznych;
Wykonanie potgczen obwoddw zasilajgcych do osprzetu lub urzgdzen;
Posadowienie i montaz rozdzielnicy gtownej nn;

Montaz baterii kompensacyjnej mocy biernej;

Montaz rozdzielnic obiektowych;

Montaz osprzetu instalacyjnego (gniazd wtyczkowych, sitowych, tgcznikéw
oSwietleniowych, puszek podtogowych itp.);

Montaz opraw o$wietleniowych;

Montaz elementéw systemu fotowoltaicznego;

Montaz elementéw instalacji odgromowe;;

Prace wykonczeniowe;

Prace porzgdkowe;

Wykonanie préb, sprawdzen instalacyjnych i pomiardw pomontazowych;
Opracowanie instrukcji pozarowych;

Odbiory techniczne inwestorskie;

Odbiory techniczne w ramach pozwolenia na uzytkowanie.

Uwaga:

Kolejnosc realizaciji robdt moze odbywac sie czesciowo w sposdb rownoczesny, jest
efektem i pochodng dostaw materiatéw na teren budowy, technologii i terminarzu
wykonania prac, ustalen miedzybranzowych itp.

13.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH, W
TYM PODLEGAJACYCH ADAPTACJI LUB ROZBIORCE

Brak istniejgcych obiektéw budowlanych, w tym podlegajgcych adaptacii lub
rozbidérce:

13.4. WSKAZANIE ELEMENT()W ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIA
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Ponizej przedstawiono elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogaq
stwarzac¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

» Istniejgce sieci podziemne;
» |[stniejgce instalacje ogdlinobudynkowe.

13.5. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGOZEN
ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA

Uwaga ogdlna:

Zaznacza sie, ze ponizsze zestawienie przewidywanych zagrozen dotyczy réwniez
0sob postronnych, w tym instalujgcych urzgdzenia i wyposazenie obiektow:

* Prace przy i w poblizu podzespotdw, elementdw wchodzgcych w sktad
instalacji elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznych oraz nieostonietych
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urzgdzen elektroenergetycznych lub ich czesci znajdujgcych sie pod napieciem
- mozliwos$¢ porazenia prgdem;

Prace wykonywane przy urzgdzeniach elektroenergetycznych wymagajgcych
uzycia sprzetu zmechanizowanego - mozliwos$¢ porazenia prgdem;

Prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych wytqgczonych spod napiecia,
lecz uziemionych w taki sposdb, ze ktdrekolwiek z uziemien nie jest widoczne z
miejsca wykonywania pracy;

Prace przy wytgczonych spod napiecia lub znajdujgcych sie w budowie
elektroenergetycznych liniach napowietrznych, ktére krzyzujg sie w strefie
ograniczonej uziemieniami ochronnymi z liniami znajdujgcymi sie pod
napieciem lub moggcymi znalezc¢ sie pod napieciem, w tym przewodami trakcji
elektrycznej - mozliwos¢ porazenia prgdem;

Prace na skrzyzowaniach linii elektroenergetycznych znajdujgcych sie pod
napieciem lub mogqgcych znalez¢ sie pod napieciem i przewodami frakcji
elektrycznej - mozliwos¢ porazenia prgdem;

Prace przy wytgczonym spod napiecia torze wielotorowej elektroenergetyczne;j
linii napowietrznej o napieciu 1 kV i powyzej, jezeli ktérykolwiek z pozostatych
toréw linii pozostaje pod napieciem - mozliwos$¢ porazenia prgdem;

Ruch ciezardwek i innych $Srodkéw fransportu na terenie placu budowy:
potrgcenie, uszkodzenie ciata, przygniecenie;

Transport materiatdw oraz reczne prace ftransportowe i montazowe:
potrgcenie, przygniecenie;

Ciezkie elementy prefabrykowane podczas montazu, np. podpory: potrgcenie,
uszkodzenie ciata, przygniecenie;

Lurawie budowlane: potrgcenie przez przemieszczane przedmioty, ryzyko
upadku z wysokosci operatora, niebezpieczenstwo awarii w wyniku ktérej zuraw
mogtby sie przechyli¢;

Przy robotach zbrojarskich: zagrozenia skaleczen, zagrozenia od maszyn,
zagrozenia od spawania metalu, zagrozenia zwigzane z montazem zbrojenia
oraz ptaskownikéw stalowych w deskowaniu;

Uktadanie mieszanki betonowej - zagrozenie od przenosnikdw tasmowych,
pomp do betonu, zasobnikdw do betonu, transportu poziomego i pionowego
taczkami;

Prace prowadzone na wysokosciach, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z
wysokosci (w tym ponad 5,0 m):

- montaz rusztowania;

- prace przy otworach okiennych;

prace na rusztowaniach wszelkiego typu;

montaz osprzetu i opraw oswietleniowych;

- montaz instalacji odgromowych.

Uderzenie spadajgcym przedmiotem osdb pracujgcych na nizszej kondygnacii
rusztowania lub na poziomie terenu;

Prace specyficzne np. spawanie, stosowanie elektronarzedzi;

Zagrozenie pozarowe na placu budowy;

Oparzenia przy uzyciu palnikow;

Roboty montazowe: zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi i sprzetu;
Ciezar przedmiotéw w tym elementdw prefabrykowanych — przygniecienie,
obalenie;

Sliskie powierzchnie: ryzyko upadku;

Ewentualne roboty rozbidrkowe wadliwie wykonanych elementow:
przygniecenie, skaleczenie;
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Poparzenie substancjami i gazami chemicznymi;

Poparzenie przy rozruchach instalacji grzewczych przy wysokich paramefrach
cieplnych;

Wadliwie dziatajgce urzgdzenia podczas rozruchéw technologicznych
(okaleczenie, poparzenie, zaczadzenie spalinami z agregatu lub kotta);
Pochwycenie kohczyny goérnej lub kohczyny dolnej przez napedy urzgdzen
wirujgcych (brak petnej ostony napedu);

Specyficzne zagrozenia czynnikbw chemicznych przy montazu i prébach
instalacji i wyposazenia technologicznego, w szczegolnosci instalacii
gazowych;

Przy robotach malarskich najistotniejsze zagrozenia to wybuch par
rozpuszczalnikbw, zagrozenia dla oczu, zatrucia parami.

13.6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Ponizej przedstawiono sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed
przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych:

Wymagane jest prowadzenie statego dozoru oséb uprawnionych nad tymi

pracami;

Pracownicy powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia przez

nich prac Swiadczgce o ich przeszkoleniu;

Pracownicy powinni by¢ zapoznani przez kierownika budowy ze specyfikg prac;

Pracownicy powinni dziata¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w Sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych(Dz.U. Nr 47 poz. 401)

lub bardziej aktualny akt prawny;

Szkolenie i instruktaz pracownikéw winien zwrécic uwage przede wszystkim na

koniecznos¢ przestrzegania reziméw termindw i miejsca wykonywania prac dla

poszczegolnych grup pracownikdéw, tak aby prace wykonywane byty tylko tam,

gdzie zostaty zaplanowane;

Szkolenie winno obejmowac nastepujgcg tematyke:

- szkolenie pracownikéw w zakresie BHP;

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby;

- zasady stosowania przez pracownikdéw srodkdw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego;

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinno by¢ przeprowadzone

jako:

- szkolenie wstepne;

- szkolenie okresowe;

Szkolenia przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow

szkolenia. Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdiny”) przechodzg wszyscy

nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp

zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach

pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami

udzielania pierwszej] pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
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(,,Jnstruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac pracownikéw z zagrozeniami
wystepujgcymi na okresSlonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku;

* Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy;

= Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien byC¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika;

= Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczqgce:
wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikdw, obstugi maszyn i innych urzqgdzen technicznych,
postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia iniebezpiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy. Ww. instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do
wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu  oraz zasady postepowania  wsytuacjach  awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow;

» Zakaz dopuszczania pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
zZnajomosci przepisdw oraz zasad BHP;

» Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

13.7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I
ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Ponizej przedstawiono Srodki fechniczne i organizacyjne zapobiegajgce
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedzitwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

» Srodki techniczne i organizacyjne powinny wynikaé ze szczegdtowego
harmonogramu prac zatwierdzonego przez Inwestora. Zastosowane  Srodki
powinny wynikac¢ z ogdlnych zasad bezpiecznego prowadzenia robot;

= Roboty wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
zachowujgc warunki BHP, m.in. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy Podczas Wykonywania Robdét Budowlanych
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) lub bardziej aktualny akt prawny;

» Przed rozpoczeciem prac pod napieciem lub w poblizu napiecia nalezy
zapewni¢ opracowanie i udostepnienie osobom skierowanym do tych prac
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instrukcji  okreSlajgcych technologie, wymagane narzedzia oraz Srodki

ochronne, ktére nalezy stosowac¢ podczas prowadzenia tych prac;

Napiecie od urzqgdzen elekirycznych nalezy odtgczy¢ w  sposdb

uniemozliwiajgcy pojawienie sie napiecia na odtgczonych urzgdzeniach i

instalacjach;

Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzgdzeniach i instalacjach

elektrycznych odtgczonych od napiecia nalezy:

- Lastosowac  odpowiednie  zabezpieczenie przed  przypadkowym
zatgczeniem napiecia;

- Oznaczy¢ miejsce wytgczenia;

- Sprawdzi¢, czy nie wystepuje napiecie na odtgczonych urzgdzeniach i
instalacjach elektrycznych;

- Uziemi¢ wytgczone urzgdzenia i instalacje elektryczne;

- Oznaczyc¢ strefe pracy znakami lub tablicami bezpieczenstwa;

Uziemienie urzgdzen i instalacji elekirycznych nalezy tak zlokalizowac, aby

praca wykonywana byta w strefie ograniczonej uziemieniami i co najmniej

jedno uziemienie byto widoczne z miejsca wykonywania pracy;

Jezeli nie jest mozliwe uziemienie urzgdzen i instalacji w sposdb okreslony

powyzej, nalezy zastosowac inne Ssrodki techniczne lub organizacyjne

zapewniajgce bezpieczenstwo prowadzenia prac zawarte w instrukcjach ich
wykonywania;

Budowa bedzie wyposazona w niezbedne srodki fechniczne zapobiegajgce

niebezpieczenstwom tj. oznakowania, ogrodzenia, zabezpieczenia itp.;

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na

celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy
pracownikdw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych;

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdéwnie
przez stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych
takich zagrozenh;

Wszyscy pracownicy bedq odpowiednio przeszkoleni — wg powyzszego

podpunktu;

Komunikacja z terenu budowy odbywac sie bedzie poprzez wyznaczong brame

wyjazdowqg umozliwiajgcqg szybkie opuszczenie terenu w  przypadku

niebezpieczenstwa;

Zaplecze socjalno-biurowe znajdowac sie bedzie w bezpiecznej odlegtosci od

miejsca prowadzenia prac;

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych Generalny Wykonawca wykona

wProjekt organizacji i technologii budowy”, ktéry bedzie zawierat plan

komunikacji umozliwiajgcej szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen;

Na Kierowniku Budowy (oraz kierownictwu Generalnego Wykonawcy) cigzy

obowigzek przygotowania planu BIOZ w zakresie wystepujgcych zagrozen w

porozumieniu z osobqg posiadajgcg wymagane uprawnienia wskazang przez

Inwestora (np. Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego);

Kierownik budowy winien posiada¢ uprawnienia, naleze¢ do Okregowej Izby

Inzynierdbw  Budownictwa, posiada¢  aktualne  ubezpieczenie  od

odpowiedzialnosci cywilnej oraz wtasciwe do stopnia wielkosci i tfrudnosci

realizacji doswiadczenie zawodowe;
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= Obowigzkiem Kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepiséw BHP
przez zatrudnionych pracownikdw oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikdw
wykonujgcych roboty specjalistyczne.

13.8. INFORMACJE O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH, STOSOWANIE DO
RODZAJU ZAGROZENIA

Ponizej przedstawiono wytyczne w kwestii wydzielenia i oznakowania miejsca
prowadzenia robot budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia:

= Caty teren objety robotami budowlanymi zostanie ogrodzony i wydzielony od
dziatek i terendw sgsiednich. Niezbedny zakres wydzielenia budowy nalezy
ustali¢ i uzgodnic¢ przy wspoétudziale osoby ds. BHP (inwestora oraz Generalnego
Wykonawcy), inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz z projektantami
(stosownie do potrzeb);

=  Migjsca niebezpieczne bedqg odpowiednio oznakowane;

» Prace prowadzone na dachu i wysokosciach wykonywane bedqg przy
odpowiednim zabezpieczeniu;

= Ofoczenie miejsca, w ktérym bedg wykonywane prace szczegdlne i
niebezpieczne nalezy wymkngc na czas prowadzenia roboét, aby wyeliminowad
bezwzglednie mozliwos¢ wejscia osdb nieupowaznionych / postronnych.

13.9. OKRESLENIE ZASAD POSTEPOWANIA W PRZYPADKU
WYSTAPIENIA ZAGROZENIA

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca pracownikami, obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania
prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. W przypadku zagrozenia
nalezy przyjg¢ nastepujgce zasady postepowania:

= Natychmiast powiadomi¢ osobe odpowiedzialng za prowadzenie budowy -
kierownika budowy lub osobe go zastepujgcq;

=  Zapewni¢ pomoc ewentualnym poszkodowanym:;

= Podjg¢ czynnosci majgce na celu unikniecia zagrozenia dla ludzi;

» Podjg¢ czynnosci pod nadzorem kierownika budowy majgce na celu usuniecie
zagrozenia.

13.10.  KONIECZNOSC STOSOWANIA PRZEZ PRACOWNIKOW
SRODKOW OCHRONY INDYWIDUALNE], ZABEZPIECZAJACYCH
PRZED SKUTKAMI ZAGROZEN

Ponizej przedstawiono wytyczne w kwestii stosowania przez pracownikdw srodkow
ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen:

* Pracownicy zafrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce;

» Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewniac wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenia ciata).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdw o sposobach
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postugiwania sie tymi srodkami. Wszyscy pracownicy powinni by¢ wyposazeni
w Ssrodki ochrony indywidualnej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i charakterem prac;

* Pracownicy prowadzgcy okreslone rodzaje prac posiadac bedg niezbedne
uprawnienia.

13.11. ZASADY BEZPOSREDNIEGO NADZORU NAD PRACAMI
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYMI PRZEZ WYZNACZONE W
TYM CELU OSOBY

Ponizej przedstawiono zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby:

= Prace szczegodlnie niebezpieczne winny by¢ prowadzone pod odpowiednim
nadzorem;

= Pracownik wykonujgcy prace szczegdlnie niebezpieczng winien by¢ caty czas
asekurowany przez innego pracownika.

13.12. OKRESLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA I
PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW, WYROBOW, SUBSTANCJI
ORAZ PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY

Ponizej przedstawiono sposoby przechowywania i przemieszczania materiatow,
wyrobow, substanciji oraz preparatdw niebezpiecznych na terenie budowy:

= W przypadku przechowywania substanciji i preparatéw niebezpiecznych nalezy
informacje o tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych umieszczonych w
widocznych migjscach. Towary na terenie budowy przechowuje sie i uzytkuje
zgodnie z instrukcjami producenta;

=  Wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne winny by<¢ przechowywane
w miejscach odpowiednio zamknietych uniemozliwiajgcych przedostanie sie
tam oséb nie upowaznionych. Miegjsca te winny by¢ zamkniete, a klucz do nich
winien posiadac kierownik budowy i kazdorazowo odnotowywac przekazanie
klucza innemu pracownikowi;

=  Wykaz materiatdw wraz z ich iloSciami winien by¢ prowadzony przez kierownika
budowy i odnotowywane kazde przekazanie materiatdw do prac na budowe.

13.13. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWY WANIA
DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ DOKUMENTOW
NIEZBEDNYCH DO PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACJI MASYN I

INNYCH URZADZEN TECHNICZNYCH
Miejscem przechowywania dokumentacji budowy bedzie biuro Wykonawcy
znajdujgce sie przy zapleczu socjalnym na terenie prowadzonych robdt budowlanych

lub w bezposrednim sgsiedztwie terenu budowy.

13.14. DANE UZUPELNIAJACE
W  przypadku zastosowania innych elementdéw stwarzajgcych szczegdine
niebezpieczenstwo w ramach projektéw wykonawczych Ilub warsztatowych,
wykonawca projektu powinien sporzqdzi¢ wtasciwy aneks stanowigcy uzupetnienie
niniejszego dokumentu.
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14.ZAYL.ACZNIKI

Bilans mocy obiektu;

Oswiadczenie projektanta;

Uprawnienia projektanta;

Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB projektanta;

15.LISTA RYSUNKOW

Ip. TEMAT SYMBOL SKALA
. :EG\;\IF!:\IV\?LTCL:ACJI ELEKTRYCZNYCH. E-0] 1-100
5 :;S?IFIZSRTTE\;CCJI ELEKTRYCZNYCH. E-02 1-100
3 :;ﬁ;\l]ll\glsg%L:CJl ELEKTRYCZNYCH. £.03 1100
4 :EG?;:)?;%L:CJI ELEKTRYCZNYCH. E-04 1-100
5 :;G\;\IF!:\IV\?'T\;T\CLACJI OS,WIETLENIA. E-05 1-100
. :;S?IFIZSRTTE\;CCJI OS,WIETLENIA. E-06 1100
7 :EG\;\I]II\;E%I;\ACJI O%WIETLENIA. 07 1-100
3. :;G\;\IQII:E%L:CJI OS\I/\/IETLENIA. £-08 1-100
9. LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH. E-09 -

0. :;G\;\Itl)lisgﬁbACJl ODGROMOWEJ. E-10 1-100
11. | SCHEMAT IDEOWY UKtADU ZASILANIA E-T11 -

UWAGI KONCOWE

Ponizej przedstawiono uwagi, zalecenia i wymagania ogdlne zwigzane z
wykonaniem robét montazowych zgodnie z niniejszg dokumentacjg projektowq:

Niniejsze opracowanie projektowe nie zawiera rozwigzan szczegodtowych, ktére
bezposrednio wynikajg z dokumentacji aranzacji wnetrz, rozwinie¢ scian lub
detali architektonicznych;

Generalny wykonawca ma obowigzek do realizacji wszystkich robot
instalacyjnych  zgodnie z  niniejszym  opracowaniem  projektfowym,
obowigzujgcymi przepisami prawnymi, dokumentami normatywnymiizasadami
wiedzy technicznej;

Roboty budowlane oraz prace montazowe muszg by< wykonywane przez
wykwalifikowany personel, bezwzglednie konieczne jest przestrzeganie
przepisdw BHP;
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Rysunki zawarte w dokumentacji oraz opis techniczny stanowiq spdjng catosc
oraz sg elementami wzajemnie sie uzupetniajgcymi;

W przypadku wystgpienia rozbieznosci lub niescistosci w  ktérymkolwiek z
elementéw wchodzgcych w sktad catosci dokumentacji w stosunku do
pozostatych konieczny jest kontakt z projektantem w celu wyjasnienia problemu
lub niescistosci;

Generalny wykonawca nie moze wykorzystywac ewentualnych bteddw,
uchybien, opuszczen w niniejszej dokumentacii projektowej, po wykryciu ich
obecnosci konieczne jest bezzwtoczne powiadomienie projektanta w celu
dokonania poprawek lub odpowiednich zmian;

Generalny wykonawca ma obowigzek wykonania wszystkich elementow i
urzgdzen instalacyjnych oraz rob6t montazowych nie zawartych w niniejszym
opracowaniu w sposdb zapewniajgcy prawidtowe dziatanie i petng
funkcjonalnosc¢ instalacji elektrycznej obiektu;

Projekty instalacyjne réznych branz stanowig koherentng catose, realizacja prac
montazowych musi by¢ wykonywana zgodnie z opracowanym przez
generalnego wykonawce harmonogramem zapewnigjgcym mozliwosSc
dostepu wszystkich podwykonawcow do danego frontu robét bez problemow;
W fazie poprzedzajgcej gtdwne roboty instalacyjne generalny wykonawca ma
obowigzek do doktadnego zapoznania sie z dokumentacjg projektowq,
szczegodlnie w kwestii miejsc wspolnych styku réznych instalacji oraz skrzyzowan
lub kolizji;

W przypadku stwierdzenia ewentualnych miejsc kolizji elementow réznych
instalacji konieczne jest powiadomienie inspektorow nadzoru i projektantow w
celu wyjasnienia powstatych problemdw, samodzielne dziatania w sensie
wykonania prac demontazowych bez stworzenia planu koordynacyjnego oraz
zgtoszenia problemu obcigzajqg finansowo generalnego wykonawce;
Projektant instalacji elektrycznych nie jest odpowiedzialny za zmiany
wprowadzone w trakcie robdét na placu budowy przez przedstawiciela
inwestora po zakonczeniu procesu projektowego, réznice wynikajgce z
uszczegotowienia poszczegdinych rozwigzan uzytkowo-funkcjonalnych oraz
technologicznych;

Wymienione w dokumentacji projektowej wszelkie nazwy wtasne, nazwy
producentdw, marki handlowe elementdw wyposazenia instalacyjnego,
osprzetu lub urzgdzen technicznych zostaty ujete jedynie jako okreslenia
referencyjne stuzgce w celu wtasciwego i jednoznacznego okreslenia
odpowiedniego standardu jakosci wykonania materiatow;

Ewentualna mozliwos¢ wprowadzenia zmian w stosunku do rozwigzan
szczegotowych zawartych w niniejszym opracowaniu musi by¢ skonsulfowana z
projektantem instalacii elekirycznych oraz zatwierdzona w sposdb pisemny;
Materiaty instalacyjne lub budowlane uzywane w trakcie realizacji robot muszg
posiada¢ znak CE, deklaracje zgodnosci do stosowania na terenie UE oraz
atesty, by¢ zgodne z PN;

Materiaty instalacyjne zawarte w dokumentaciji projektowej (na rysunkach lub
w zestawieniu materiatow gtownych) nalezy traktowac jako wzorcowe; proba
ewentualnej zmiany na réwnowazne odpowiedniki zaproponowane przez
generalnego wykonawce musi zostac¢ zaakceptowana przez projektanta,
wykonawca ponadto jest zobowigzany do przedstawienia do oceny
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odpowiedniej dokumentacji technicznej zamiennikdw, konieczna jest
szczegotowa weryfikacja parametrow oraz ewentualne wprowadzenie korekcji
w kwestii zasilania w energie elektryczng. W przypadku zatwierdzenia zmian
generalny wykonawca ma obowigzek wykonania kompletnej dokumentaciji
budowlano-wykonawczej razem ze stosownymi uzgodnieniami, pozwoleniami i
implikacjami finansowymi, ponadto jest zobowigzany do realizacji koordynacii
miedzybranzowej w porozumieniu z projektantami innych branz;

Ewentualne zmiany wprowadzone w frakcie wykonywania robdot w kwestii
prowadzenia tras lub przebiegu sieci nie majgce wptywu na parametry
techniczne zastosowanych elementéw nalezy uzgodnic jedynie z inspektorem
nadzoru;

W sytuaciji rozpoczecia wykonywania robot instalacyjnych na placu budowy w
okresie 12 miesiecy od daty opracowania dokumentacji projektowej konieczna
jest jej weryfikacja w zakresie zastosowanych materiatéw, osprzetu, urzgdzen
oraz rozwigzan technicznych;

Generalny wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacii
warsztatowej przed rozpoczeciem robét montazowych;

Generalny wykonawca jest zobowigzany do realizacji zadania opracowania
dokumentaciji powykonawczej, ktéra uwzglednia wszelkie zmiany wynikte,
wprowadzone i zatwierdzone w frakcie wykonywania robét instalacyjnych;

W dokumentacji powykonawczej nalezy zawrzec: protokoty pomiarowe
instalacji elekirycznych wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z
badan odbiorczych, karty katalogowe, certyfikaty, dokumenty techniczno-
rozruchowe, atesty, aprobaty, instrukcje obstugi materiatdw, urzgdzen,
elementdéw osprzetu zastosowanych w obiekcie.
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2 Opracowanie graficzne

2.1/3 Branza architektoniczno-budowlana
2.2/3 Branza sanitarna

2.3/3 Branza elektryczna
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3 Zatqgczniki

Zat.1-opinia gérnicza
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Zat.2-badania gruntu
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Zat.3-inwentaryzacja kominowa
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Zat.4-charakterystyka energetyczna budynku
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Zat.5-opinia MPWiK w sprawie hydrantéw
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Zat.6-opinia SPWIK w sprawie biblioteki
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Zat.7-obliczenia konstrukcyjne pod centrale
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Zat.8-uzgodnienia Tauron
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