
DSW PROJEKT Sp. z o.o. 41-516 Chorzów, ul. Św. Barbary 14/36

KOSZTORYS INWESTORSKI
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45410000-4 Tynkowanie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45233340-4 Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego
45262300-4 Betonowanie
45432110-8 Kładzenie podłóg
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45262310-7 Zbrojenie
45321000-3 Izolacja cieplna
45442100-8 Roboty malarskie
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45261320-3 Kładzenie rynien
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
45432210-9 Wykładanie ścian
45421151-7 Instalowanie kuchni na wymiar
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112600-1 Wycinanie i napełnianie
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa, remont i ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Piekarach Śląskich
ADRES INWESTYCJI   :     41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE ul. Śląska 8
INWESTOR   :     GMINA PIEKARY ŚLĄSKIE
ADRES INWESTORA   :     41-940 PIEKARY ŚLASKIE ul. Bytomska 84
BRANŻA   :     BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Waldemar Piątek
DATA OPRACOWANIA   :     20.12.2023

Stawka roboczogodziny   :     29,06 zł
Poziom cen   :     Sekocenbud IV kw 2023

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ................................................ 67,40 % R, S
  Zysk [Z] ...................................................................... 11,10 % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] ...................................................................... 23,00 % (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     11 775 886,25 zł
Podatek VAT   :     2 708 453,84 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     14 484 340,09 zł
Słownie:  czternaście milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści i 09/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
20.12.2023

Data zatwierdzenia
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SP11 PIEKARY POPR 23 12 20 KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Nr spec.techn. Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH
1 ROBOTY KWALIFIKOWANE

1.1 Rozebranie schodów zewnętrznych w celu wykonania izolacji ścian
1

d.1.1
KNR 4-01
1306-01

ST,B.-01 Demontaż balustrad schodowych i balkono-
wych oraz konstrukcji schodów i świetlików
stalowych

m 32,865 11,61 381,56

2
d.1.1

KNR 4-01
0348-03

ST.B.-01 Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2
ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - na-
świetla i schody

m2 33,240 52,29 1 738,12

3
d.1.1

KNR 4-04
0101-2

STO-0 ST-02 Rozebranie murów poniżej terenu, fundamen-
ty z cegły, na zaprawie cementowej

m3 14,491 444,26 6 437,77

4
d.1.1

KNR 15-01
0201-04

ST.B.-01 Ręczna rozbiórka konstrukcji żelbetowych o
grubości pow. 20 cm

m3 7,776 748,69 5 821,81

5
d.1.1

KNR 13-23
0101-6

STO-0  ST-01 Rozbiórki ręczne konstrukcji monolitycznych
betonowych- schody zewnętrzne

m3 6,618 1 087,41 7 196,48

6
d.1.1

KNR 4-01
0108-9

STO-0  ST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo-
chodami skrzyniowymi na odległość 10 km

m3 6,618 250,63 1 658,67

7
d.1.1 kalk. własna

STO-0  ST-01 Opłata za składowisko i utylizację m3 6,618 100,00 661,80

1.2 Izolacja i docieplenie ścian fundamentowych
8

d.1.2
KNR 2-31
0807-1

STO-0  ST-01 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
lub żużlowej  na podsypce piaskowej z wypeł-
nieniem spoin piaskiem

m2 313,800 43,30 13 587,54

9
d.1.2

KNR 2-01
0217-02

STO-0 ST-02 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka-
mi podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w grun-
cie kat. III

m3 1 520,860 19,95 30 341,16

10
d.1.2

KNR 19-01
0117-3

STO-0 ST-02 Umocnienie, odeskowanie wykopów, wykopy
wąskoprzestrzenne lub jamiste, głębokość
6,0·m

m2 760,430 74,18 56 408,70

11
d.1.2

KNR 2-25
0417-1

STO-0 ST-02 Barierki ochronne z desek na słupkach drew-
nianych - budowa

m 239,310 10,41 2 491,22

12
d.1.2

KNR 2-25
0417-2

STO-0 ST-02 Barierki ochronne z desek na słupkach drew-
nianych - rozebranie

m 239,310 0,37 88,54

13
d.1.2

KNR 4-04
0101-2

STO-0 ST-02 Rozebranie murów poniżej terenu, fundamen-
ty z cegły, na zaprawie cementowej

m3 21,591 444,26 9 592,02

14
d.1.2

KNNR 3
0403-02

STO-0 ST-02 Rozbiórka elementów żelbetowych m3 bet. 5,148 1 635,00 8 416,98

15
d.1.2

KNZ 1
0104-10

STO-0 ST-02 Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie
tynków 100 %

m2 760,430 9,91 7 535,86

16
d.1.2

KNR 25
0403-2

ST-13 Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho
powierzchni pionowych, skośnych i cylin-
drycznych

m2 760,430 53,01 40 310,39

17
d.1.2 kalk. własna

SST-12 Mycie wysokociśnieniowe m2 760,430 41,28 31 390,55

18
d.1.2

KNR 4-01
0306-03
analogia

ST.B.-05 Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1
ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do
ościeży lub powierzchni ścian - przyjęto 10%

m2 76,043 357,57 27 190,70

19
d.1.2

KNR-W 4-
01 0304-01

ST.B.-05 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów
w ścianach na zaprawie cementowo-wapien-
nej cegłami

m3 0,661 1 566,52 1 035,47

20
d.1.2

KNR 19-01
0643-5

ST-13 Dezynfekcja środkiem biobójczym ścian ceg-
lanych metodą smarowania dwukrotnego -
pow. ponad 5,0 m2

m2 760,430 8,60 6 539,70

21
d.1.2

KNR 19-01
0643-5

ST-13 Odgrzybianie i impregnacja ścian ceglanych
metodą smarowania dwukrotnego - pow. po-
nad 5,0 m2

m2 760,430 8,43 6 410,42

22
d.1.2

KNR 19-01
0643-5

ST-13 Usuwanie osadu cementowego ze ścian ceg-
lanych metodą smarowania dwukrotnego -
pow. ponad 5,0 m2

m2 760,430 8,55 6 501,68

23
d.1.2

KNR 19-01
0643-5

ST-13 Wzmocnienie strukturalne osłabionej cegły i
spoin w ścianach preparatem krzemoorga-
nicznym

m2 760,430 13,00 9 885,59

24
d.1.2

KNR 2-13
1007-02

ST.B.-05 Torkretowanie ścian o powierzchni płaskiej o
wysokości do 4 m, grubość warstwy 2x10 mm

m2 135,750 169,18 22 966,19

25
d.1.2

KNR 2-13
1007-03

ST.B.-05 Torkretowanie ścian o powierzchni płaskiej o
wysokości do 4 m - dodatek za każde dalsze
10 mm grubości warstwy
Krotność = 3

m2 135,750 170,66 23 167,10

26
d.1.2

KNR BC 2
0130-2

ST-13 Gruntowanie podłoży budowlanych przy reno-
wacji starego budownictwa mechanicznie
przez natrysk

m2 760,430 9,67 7 353,36

27
d.1.2

KNR BC 2
0124-3

ST-13 Prace wykończeniowe przy tynkach renowa-
cyjnych - gruntowanie powierzchni tynków /
wzmocnienie/

m2 760,430 17,68 13 444,40

3
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28
d.1.2

KNR 19-01
0325-1

ST-13 Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyc-
kiej o pow. do 1,0 m2

m2 760,430 69,49 52 842,28

29
d.1.2

KNR 9-32
0214-1

ST-13 Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego dwu-
warstwowego grubości 25 mm, z warstwą
magazynującą sole na wyrównanym podłożu -
10 mm tynk magazynujący sole + 15 mm tynk
renowacyjny właściwy w miejscach występu-
jących ubytków

m2 760,430 145,55 110 680,59

30
d.1.2

KNR 9-32
0214-1

ST-13 Wykonanie ręczne tynku na wyrównanym
podłożu, tynk renowacyjny 2-warstwowy gru-
bości 25 mm (10 mm tynk magazynujący sole
+ 15 mm tynk renowacyjny właściwy)

m2 760,430 198,59 151 013,79

31
d.1.2

KNR K 58
0101-11

ST-09 Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie sto-
larki folią malarską

m2 37,486 12,39 464,45

32
d.1.2

KNR 2-02
0603-01
analogia

ST-09 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - grun-
towanie

m2 760,430 6,58 5 003,63

33
d.1.2

KNR 2-02
0603-05
analogia

ST-09 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z
past bitumiczno-polimerowych gęstych - pier-
wsza warstwa

m2 760,430 24,64 18 737,00

34
d.1.2

KNR 2-02
0603-06
analogia

ST-09 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z
past bitumiczno-polimerowych gęstych - dru-
ga i następna warstwa

m2 760,430 20,56 15 634,44

35
d.1.2

KNR 23
2612-9

ST-09 Ocieplenie ścian budynków płytami styropia-
nowymi - zamocowanie listwy cokołowej wy-
kańczającej

m 266,120 34,36 9 143,88

36
d.1.2

KNR 0-40
0109-01
analogia

ST-09 Izolacja termiczna ścian fundamentowych -
polistyren ekstrudowany gr. 12 cm

m2 760,430 117,12 89 061,56

37
d.1.2

KNKRB 2
0801-01

ST-13 Tynki ścian i słupów zwykłe II kat. wykonywa-
ne mechanicznie

m2 45,000 25,03 1 126,35

38
d.1.2

KNZ 1
0308-1
analogia

ST-07 Dostawa i montaż doświetlaczy okiennych-kpl
doświetlacz z korpusem wraz ze śrubami mo-
cującymi i rusztem z zabezpieczeniem przed
wyjęciem, odwodnieniem oraz jego podłącze-
niem do kanalizacji (wym. 150x250x60)

kpl. 12,000 968,81 11 625,72

39
d.1.2

KNR 2-15
0208-05
analogia

ST.S.-01 Dodatek za wykonanie podejść odpływowych
z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o
śr. 110 mm - podłączenie doświetlaczy do in-
stalacji wody deszczowej

szt. 12,000 106,73 1 280,76

40
d.1.2

KNR 9-27
0205-01
analogia

ST.B.-15 Wykonanie warstwy zbrojonej z siatką na pod-
łożu z płyt styropianowych mocowanych na
ścianach

m2 266,120 39,72 10 570,29

41
d.1.2

KNR 9-27
0305-01
analogia

ST.B.-11 Wykonanie tynku cienkowarstwowego mozai-
kowego na ścianach

m2 266,120 56,27 14 974,57

42
d.1.2

KNR 19-01
0610-03

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z folii
PCW szerokiej - folia kubełkowa wraz z listwą
wykończeniową

m2 494,310 44,95 22 219,23

43
d.1.2

KNR 2-01
0230-1

ST-02 Zasypywanie wykopów spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odległość do 10 km
w gruncie kat. I-III

m3 1 417,608 2,01 2 849,39

44
d.1.2

KNR 13-12
0217-6

ST-02 Zagęszczanie zasypanych wgłębień lub nasy-
pów zagęszczarkami wibracyjnymi

m3 1 417,608 21,78 30 875,50

45
d.1.2

KNR 2-31
0402-04

ST.B.-03 Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 10,645 820,54 8 734,65

46
d.1.2

KNR 2-31
0407-05

ST.B.-20 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m 266,120 30,83 8 204,48

47
d.1.2

KNR 2-31
0114-03

ST.B.-19 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warst-
wa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm

m2 159,672 6,44 1 028,29

48
d.1.2

KNR 9-11
0202-01

ST.B.-24 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym
wzmocnieniem geowłókninami układanymi
sposobem ręcznym

m2 159,672 14,55 2 323,23

49
d.1.2

KNR 2-25
0410-01
analogia

ST.B.-24 Chodniki i ścieżki o grubości do 10 cm ze
żwiru - budowa - grys dolomitowy

m2 159,672 37,04 5 914,25

50
d.1.2

KNR 4-01
0108-6

ST-01 Wywóz ziemi samochodami samowyładow-
czymi na odległość 10 km grunt.kat. III

m3 103,252 181,50 18 740,24

51
d.1.2 kalk. własna

ST-01 Opłata za składowisko m3 103,252 40,00 4 130,08

4
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52
d.1.2

KNR 4-01
0108-11

ST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo-
chodami samowyładowczymi na odległość 10
km

m3 80,932 142,07 11 498,01

53
d.1.2 kalk. własna

ST-01 Opłata za składowanie odpadów i utylizację m3 80,932 100,00 8 093,20

1.3 Docieplenie podłogi na gruncie- piwnica
54

d.1.3
KNR 4-01
0349-02

ST.B.-01  Rozebranie ścian, filarów i ko- lumn z cegieł
na zaprawie cemen- towo-wapiennej

m3 3,168 400,22 1 267,90

55
d.1.3

KNR 7-28
0301-08

ST-01 Rozebranie posadzek z płytek m2 125,425 26,96 3 381,46

56
d.1.3

KNR 4-01
0804-7

ST-01 Zerwanie posadzki cementowej m2 250,850 40,73 10 217,12

57
d.1.3

KNR 4-04
0509-03
analogia

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na
betonie na zakład - izolacja przeciwwilgociowa

m2 250,850 83,68 20 991,13

58
d.1.3

KNR 7-28
0301-10

Rozebranie podłoża z betonu grubości 10 cm m2 250,850 30,27 7 593,23

59
d.1.3

KNR 4-01
0106-2

ST-02 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych
wykonywane wewnątrz budynku przy istnieją-
cych fundamentach

m3 62,713 388,11 24 339,54

60
d.1.3

KNR 4-01
0106-5

ST-02 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych
wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z
piwnic budynku gruzu i ziemi

m3 104,731 325,36 34 075,28

61
d.1.3

KNR 2-02
1101-7
analogia

ST-23 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na
podłożu gruntowym - zagęszczalnych

m3 50,170 278,77 13 985,89

62
d.1.3

TZKNBK VII
-49
analogia

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii
PCW na sucho - gr. 0,3

m2 250,850 14,51 3 639,83

63
d.1.3

KNR 13-01
0101-01
analogia

Podkłady betonowe - grubość warstwy 10 cm m2 250,850 107,79 27 039,12

64
d.1.3

KNR AT-40
0204-05

Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostron-
na w ścianach o grubości 3 cegły

m 274,659 854,01 234 561,53

65
d.1.3

KNR 2-02
0605-01

Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni
poziomych na gorąco - pierwsza warstwa

m2 250,850 55,31 13 874,51

66
d.1.3

KNR 2-02
0605-02

Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni
poziomych na gorąco - druga warstwa

m2 250,850 41,72 10 465,46

67
d.1.3

KNKRB 2
0602-03
analogia

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych układanych na sucho jednowars-
twowo na wierzchu konstrukcji - XPS gr.10
cm

m2 250,850 36,31 9 108,36

68
d.1.3

TZKNBK VII
-49
analogia

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii
PCW na sucho - gr. 0,3

m2 250,850 14,51 3 639,83

69
d.1.3

KNR 2-02
1101-1
analogia

ST-03 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr
7 cm - beton zbrojony

m3 17,560 571,56 10 036,59

70
d.1.3 kalk. własna

Izolacje na powierzchni poziomej z polimero-
wej masy uszczelniającej (folii w płynie) wraz
z taśmami uszczelniającymi

m2 68,000 50,04 3 402,72

71
d.1.3

KNZ 1
0415-6

ST-14 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych ukła-
dane na klej - przygotowanie podłoża

m2 250,850 18,35 4 603,10

72
d.1.3

NNRNKB 2-
02 2806-5

ST-14 Posadzki jednobarwne z płytek kamionko-
wych "Gres techniczny" na zaprawach klejo-
wych w pomieszczeniach ponad 10 m2, wars-
twa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30, zapra-
wa

m2 250,850 168,19 42 190,46

73
d.1.3

KNR 12
1119-7

ST-17 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na
klej - bez przycinania płytek, płytki 20x20·cm,
przygotowanie podłoża

m 274,659 9,18 2 521,37

74
d.1.3

KNR 12
1119-8

ST-14 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na
klej - bez przycinania płytek, płytki 20x20·cm,
metoda zwykła

m 274,659 40,64 11 162,14

75
d.1.3

KNR 4-01
0108-11

ST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo-
chodami samowyładowczymi na odległość 10
km

m3 104,731 142,07 14 879,13

76
d.1.3 kalk. własna

ST-01 Opłata za składowanie odpadów i utylizację m3 104,731 100,00 10 473,10

1.4 Docieplenie stropu piwnic
77

d.1.4
KNR AT 26
0101-1

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie
tynków 100 %

m2 605,010 9,91 5 995,65

78
d.1.4

KNR 19-01
0643-5
analogia

Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smaro-
wania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2 -
strop

m2 605,010 9,64 5 832,30

5
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79
d.1.4

KNR 2-02
0803-05

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane
ręcznie na stropach i podciągach

m2 605,010 40,35 24 412,15

80
d.1.4

KNR 7-12
0204-1

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościen-
nych - nadproża

m2 5,400 11,35 61,29

81
d.1.4

KNR 7-12
0213-1

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczu-
kowymi konstrukcji pełnościennych

m2 5,400 10,83 58,48

82
d.1.4

KNR 4-01
0703-3

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach be-
lek

m 18,000 7,80 140,40

83
d.1.4

KNR 4-01
0704-3

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na
ścianach i stropach zaprawą cementową

m2 18,000 30,34 546,12

84
d.1.4

KNR 4-01
0711-13

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
stropach, belkach, podciągach, biegach i
spocznikach na podłożu z cegły i pustaków
(do 1 m2 w 1 miejscu)

m2 4,520 136,40 616,53

85
d.1.4

KNR 0-23
2615-03
analogia

ST-3 Docieplenie ścian z betonu płytami z wełny
mineralnej gr. 15 cm - przy użyciu gotowych
zapraw klejących wraz z przygotowaniem pod-
łoża bez wykonania wyprawy elewacyjnej

m2 605,010 386,32 233 727,46

86
d.1.4

KNR 2-02
1505-07
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - suchych tynków
z gruntowaniem

m2 605,010 14,05 8 500,39

87
d.1.4

KNR 19-01
0116-5

ST.B-01 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi, z piwnicy m3 15,125 390,86 5 911,76

88
d.1.4

KNR 4-01
0108-9

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo-
chodami skrzyniowymi na odległość 10 km

m3 15,125 201,86 3 053,13

89
d.1.4 kalk. własna

ST-01 Opłata za składowanie odpadów i utylizację m3 15,125 100,00 1 512,50

1.5 Dach NRO
1.5.1 Pokrycie i izolacja

90
d.1.5.1

KNR 4-01
0519-6

ST-01 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1
warstwa

m2 1 645,220 17,08 28 100,36

91
d.1.5.1

KNR 4-01
0519-7

ST-01 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy,
warstwa następna
Krotność = 2

m2 1 645,220 5,51 9 065,16

92
d.1.5.1

KNR AT-38
0101-01

ST.B.-01 Lokalne skucie uszkodzonego tynku - murek
od strony dachu

m2 12,940 9,91 128,24

93
d.1.5.1

KNR 4-01
0311-02

ST.B.-05 Uzupełnienie murów ogniowych i kolanko-
wych na zaprawie cementowo-wapiennej o
grubości ponad 1 ceg.

m3 3,882 1 357,56 5 270,05

94
d.1.5.1

kalkulacja
własna

ST.B.-01 Demontaż, oczyszczenie dylatacji m 36,200 20,00 724,00

95
d.1.5.1

KNR W-02
0102-04

ST.B.-10 Wypełnienie szczelin dylatacyjnych  - głębo-
kość 50 cm wełną mineralna miękką

m 36,200 21,16 765,99

96
d.1.5.1

KNR 9-12
0203-3

ST.B-08 Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizo-
lacyjnej

m2 1 530,020 6,72 10 281,73

97
d.1.5.1

KNR 2-02
0609-03
analogia

ST.B-08 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - styropapa gr.25 cm

m2 1 202,02 112,73 135 503,71

98
d.1.5.1

KNR 9-12
0301-1

ST.B-08 Izolacje cieplne i akustyczne stropów i podda-
szy, wykonywane płytami z wełny mineralnej
układanymi bezpośrednio na stropach monoli-
tycznych nad pomieszczeniami nieogrzewa-
nymi gr. 25cm

m2 328,000 75,57 24 786,96

99
d.1.5.1

KNR 0-23
2613-01
analogia

ST.B-08 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny
mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineral-
nej gr. 5 cm - klapy attyki

m2 49,37 113,57 5 606,95

100
d.1.5.1

KNNR 2
0402-01

ST-12 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -
murłaty i podwaliny

m 248,280 82,36 20 448,34

101
d.1.5.1

KNR K-05
0102-04
analogia

ST-12 Wykonanie deskowania - montaż deski oka-
powej - wykonanie okapu z płyt włóknowoce-
mentowych

m 248,280 23,26 5 774,99

102
d.1.5.1

KNR 0-21
4007-03
analogia

ST-12 Ślepa podłoga z płyt wiórowych - ścieżki tech-
nologiczne z płyt OSB gr. 18 mm

m2 213,600 446,56 95 385,22

103
d.1.5.1

KNNR 2
0507-02
analogia

ST-12 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwu-
warstwowe - NRO

m2 1 694,590 96,63 163 748,23

104
d.1.5.1

KNR K-05
0407-01
analogia

ST-07 Montaż kominka wentylacyjnego - do pap ter-
mozgrzewalnych

szt. 28,000 55,50 1 554,00

105
d.1.5.1

KNR 0-22
0529-06
analogia

ST-07 Obróbki dachowe kominów przy zastosowa-
niu papy termozgrzewalnej

mb obwo-
du

142,920 26,82 3 833,11
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106
d.1.5.1

KNR 4-01
0415-3

ST-07 Uzupełnienie włazów kominiarskich szt. 3,000 149,75 449,25

107
d.1.5.1

KNR 4-01
0420-4

ST-19 Wykonanie daszków zabezpieczających m2 46,080 58,86 2 712,27

108
d.1.5.1

KNR 4-01
0108-2

ST-01 Wywóz odpadówi samochodami skrzyniowy-
mi na odległość 10 km

m3 83,906 245,75 20 619,90

109
d.1.5.1 kalk. własna

ST-01 Opłata za składowanie odpadów i utylizację m3 83,906 100,00 8 390,60

1.5.2 Obróbki blacharskie, odwodnienie
110

d.1.5.2
KNR 2-02
0516-04
analogia

ST-12 Obróbki wyłazów dachowych w dachach kry-
tych papą, dachówką, eternitem z blachy - wy-
łazy i kominy z  tytan cynku gr. 0,55

szt. 30,000 469,92 14 097,60

111
d.1.5.2

KNR 2-02
0617-05

ST.B.-10 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyj-
nych poziomych paskami z blachy walcowa-
nej szerokości 30 cm

m 36,200 43,16 1 562,39

112
d.1.5.2

KNR 2-02
0617-05

ST.B.-10 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyj-
nych poziomych paskami z blachy walcowa-
nej szerokości 30 cm

m 36,200 43,16 1 562,39

113
d.1.5.2

KNR 2-02
0219-05
analogia

ST-12 Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o
średniej grubości 7 cm - płyty OSB gr. 22 mm

m2 17,095 3 190,69 54 544,85

114
d.1.5.2

KNR 2-02
0507-02
analogia

ST-12 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm z blachy z cynku - attyki z tytan cynku
gr. 0,55

m2 44,075 196,00 8 638,70

115
d.1.5.2

KNR 4-01
0533-2

ST-12 Wymiana pasów pod-i nadrynnowych, wysko-
ków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi
balkonowych z blachy tytancynk gr. 0.55 mm

m2 35,678 135,85 4 846,86

116
d.1.5.2

KNRW 4-01
0545-4

ST-01 Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się
do użytku

m 248,280 8,25 2 048,31

117
d.1.5.2

KNRW 4-01
0545-6

ST-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nada-
jącej się do użytku

m 139,500 6,07 846,77

118
d.1.5.2

KNRW 2-02
0522-2

ST-12 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - mon-
taż z gotowych elementów z blachy stalowej
ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancynku

m 248,280 90,22 22 399,82

119
d.1.5.2

KNRW 2-02
0529-2

ST-12 Rury spustowe okrągłe o śr. od 15 cm - mon-
taż z gotowych elementów z blachy stalowej
tytancynk i blachy z tytancynku

m 139,500 92,05 12 840,98

120
d.1.5.2

Kosze zlewowe tytan-cynk wraz z montażem i
dostawą

kpl 17,000 200,00 3 400,00

121
d.1.5.2

KNR 2-15
0211-03

ST.B-12 Montaż osadników deszczowych żeliwnych o
śr. nom. 150 mm

szt. 17,000 444,74 7 560,58

1.6 Stolarka zewnętrzna
1.6.1 Okna
122

d.1.6.1
KNR 4-01
0354-11

ST-01 Wykucie z muru podokienników  stalowych i
drewnianych
Krotność = 2

m 382,780 74,88 28 662,57

123
d.1.6.1

KNKRB 5
0901-05

ST-01 Wykucie wnęk o głębokości 1/2 ceg. wraz z
wyprawieniem w ścianie z cegły - wykucie wę-
garków

m2 147,342 403,60 59 467,23

124
d.1.6.1

TZKNBK 4
2101-24

ST-01 Ręczne wykucie z muru ościeżnic plastiko-
wych o powierzchni ponad 2·m2

m2 747,113 33,59 25 095,53

125
d.1.6.1

KNR AT-99
0301-02
analogia

ST-07 Termoizolacyjny montaż okien z PVC o po-
wierzchni 1-2 m2 w systemie ramowym

m2 9,690 1 996,37 19 344,83

126
d.1.6.1

KNR AT-99
0301-03
analogia

ST-07 Termoizolacyjny montaż okien z PVC o po-
wierzchni 2-3 m2 w systemie ramowym

m2 602,215 1 937,70 1 166 912,0
1

127
d.1.6.1

KNR AT-99
0301-03
analogia

ST-07 Termoizolacyjny montaż okien aluminiowych
powierzchni 2-3 m2 w systemie ramowym

m2 100,963 1 937,70 195 636,01

128
d.1.6.1

KNR AT-99
0301-03
analogia

ST-07 Termoizolacyjny montaż fasad aluminiowych
powierzchni 2-3 m2 w systemie ramowym

m2 34,245 1 937,70 66 356,54

129
d.1.6.1

KNRW 2-02
0517-2
analogia

ST-07 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm - montaż z gotowych elementów prefa-
brykowanych z blachy stalowej tytancynk - pa-
rapety zewnętrzne z zaślepkami gr. 0.7mm

m2 105,265 246,48 25 945,72

130
d.1.6.1

NNRNKB
202 2143-
03
analogia

SST-07 (z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 40 cm z
płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie
poliestrowym - gr. 3,0 cm

m 421,058 342,69 144 292,37

131
d.1.6.1

KNR 2-02
0807-10

ST-07 Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne ce-
mentowe kat. IV na ościeżach o szerokości
do 40 cm

m2 147,342 102,82 15 149,70
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132
d.1.6.1

KNR 2-02
1505-7

ST-17 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - suchych tynków
z gruntowaniem - ościeża

m2 147,342 15,59 2 297,06

133
d.1.6.1

KNR 4-01
0108-11

ST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo-
chodami samowyładowczymi na odległość 10
km

m3 95,837 142,07 13 615,56

134
d.1.6.1 kalk. własna

ST-01 Opłata za składowanie odpadów i utylizację m3 95,837 100,00 9 583,70

1.6.2 Drzwi zewnętrzne
135

d.1.6.2
KNR 19-01
1019-4

ST-01 Demontaż ościeżnic aluminiowych  drzwio-
wych, 2,0-3,0·m

m2 13,823 39,63 547,81

136
d.1.6.2

KNNR 2
1104-1

ST-07 Ościeżnice stalowe szt 4,000 182,22 728,88

137
d.1.6.2

KNR AT-99
0301-04
analogia

ST-07 Termoizolacyjny montaż drzwi zewnętrznych
w systemie ramowym - drzwi stalowe

m2 13,823 1 957,63 27 060,32

138
d.1.6.2

KNR 2-02
0901-4

ST-13 Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ościeżach
o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie -
uzupełnienie i przetarcie

m2 4,606 100,85 464,52

139
d.1.6.2

KNR 2-02
0807-9

ST-07 Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne ce-
mentowe kat. IV na ościeżach o szerokości
do 30 cm - uzupełnienie i przetarcie

m2 4,606 109,53 504,50

140
d.1.6.2

KNR 2-02
1505-7

ST-17 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - suchych tynków
z gruntowaniem - ościeża

m2 4,606 15,59 71,81

141
d.1.6.2

KNR 4-01
0108-11

ST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo-
chodami samowyładowczymi na odległość 10
km

m3 1,382 142,07 196,34

142
d.1.6.2 kalk. własna

ST-01 Opłata za składowanie odpadów i utylizację m3 1,382 100,00 138,20

1.7 Elewacja NRO w systemie ETICS
1.7.1 Docieplenie elewacji :
143

d.1.7.1
KNR K 58
0101-11

ST-18 Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie sto-
larki folią malarską

m2 760,936 12,39 9 428,00

144
d.1.7.1

KNR AT 26
0101-1

ST-01 Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie
tynków

m2 370,096 9,91 3 667,65

145
d.1.7.1

KNR 4-01
0701-02

ST-01 Odbicie tynków - szpalety okien m2 147,342 22,58 3 326,98

146
d.1.7.1

KNR 4-01
0725-02

ST-07 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych
kat. II o podłożach z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo-i pianobetonów - miejscowa
wymiana tynków

m2 370,096 64,27 23 786,07

147
d.1.7.1

ZKNR C-2
0801-05
9916

ST-01 Przygotowanie podłoża. Hydropiaskowanie
podłoża betonowego - klasa betonu ponad B
30

m2 991,086 139,62 138 375,43

148
d.1.7.1

KNR 0-23
2612-01
kalk. własna

ST-07 Dodatek za wypełnienie klejem fali płyt prefa-
brykowanych falistych, głębokość do 4 cm

m2 991,086 41,71 41 338,20

149
d.1.7.1

KNR 0-23
2611-01
analogia

ST-3 Przygotowanie starego podłoża pod docieple-
nie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie

m2 1 361,182 14,98 20 390,51

150
d.1.7.1

ZKNR C-2
0101-09
analogia

ST-18 Przygotowanie podłoża - sprawdzenie przy-
czepności zaprawy i styropianu

m2 1 361,182 0,78 1 061,72

151
d.1.7.1

KNR 0-23
2614-11
analogia

ST.B.-15 Docieplenie ścian budynków płytami styropia-
nowymi - system ETICS - przy użyciu goto-
wych zapraw klejących wraz z przygotowa-
niem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - za-
mocowanie listwy cokołowej

m 249,990 34,11 8 527,16

152
d.1.7.1

KNR 0-23
2614-03
analogia

ST.B.-15 Docieplenie ścian z betonu płytami styropia-
nowymi gr. 15 cm - system ETICS - przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących wraz z przygo-
towaniem podłoża i ręczne wykonanie wypra-
wy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki

m2 1 082,132 250,09 270 630,39

153
d.1.7.1

KNR 0-23
2614-04
analogia

ST.B.-15 Docieplenie ościeży o szer. 15 cm m2 62,039 392,18 24 330,46

154
d.1.7.1

KNR 0-23
2615-03

ST.B.-15 Docieplenie ścian z betonu płytami z wełny
mineralnej gr. 15 cm - system ETICS - przy
użyciu gotowych zapraw klejących wraz z
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mie-
szanki

m2 279,050 294,06 82 057,44
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155
d.1.7.1

KNR 0-23
2615-04
analogia

ST.B.-15 Docieplenie ościeży o szer. 15 cm m2 24,800 429,02 10 639,70

156
d.1.7.1

KNR 0-23
2614-10
analogia

ST.B.-15 Docieplenie ścian budynków płytami styropia-
nowymi - system ETICS - przy użyciu goto-
wych zapraw klejących wraz z przygotowa-
niem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki -
ochrona narożników wypukłych kątownikiem
metalowym lub okapowym

m 870,202 16,56 14 410,55

157
d.1.7.1

KNR AT-31
0705-01

ST-13 Montaż profili dylatacyjnych na klej mineralny
z siatką do zatapiania w warstwie zbrojącej i
membraną z PCV prostych lub kątowych

m 19,240 30,54 587,59

158
d.1.7.1

KNR 2-02
2601-05

ST-13 Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie
wyprawami elewacyjnymi - dodatkowa warst-
wa siatki (parter)

m2 624,975 40,37 25 230,24

159
d.1.7.1 kalk. własna

ST.B-15 Malowanie postaci, napisów i wzorów wg pro-
jektu kolorystyki elewacji - przyjęto 10% po-
wierzchni elewacji

m2 136,118 380,00 51 724,84

160
d.1.7.1

KNR AT-08
0104-05
analogia

ST.B-15 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti
środkiem typu Antigraffiti - agregatem malars-
kim niskociśnieniowym z napędem elektrycz-
nym podłoża z cegły, klinkieru - 4 m od wyso-
kości gruntu - powłoka matowa

m2 999,960 19,99 19 989,20

161
d.1.7.1

KNR 2-02
1610-2

ST-19 Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30
wysokości do 16 m

m2 2 380,305 23,77 56 579,85

162
d.1.7.1

KNR 4-01
0108-9

ST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo-
chodami skrzyniowymi na odległość 10 km

m3 15,523 201,86 3 133,47

163
d.1.7.1 kalk. własna

ST-01 Opłata za składowanie odpadów i utylizację m3 15,523 100,00 1 552,30

1.7.2 Dylatacje
164

d.1.7.2
kalkulacja
własna

ST.B.-15 Rozbiórka, oczyszczenie dylatacji wraz z
kosztami utylizacji

m 19,240 86,52 1 664,64

165
d.1.7.2

KNR W-02
0102-04

ST.B.-15 Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - głębo-
kość 50 cm wełną mineralna miękką

m 19,240 21,78 419,05

166
d.1.7.2

KNR 2-02
0617-11

ST.B.-10 Izolacje szczelin dylata- cyjnych konstrukcyj-
nych pionowych paskami z bla- chy walcowa-
nej szerokoś- ci 30 cm

m 19,240 51,13 983,74

1.7.3 Prace dodatkowe
167

d.1.7.3
KSNR 7
0506-1
analogia

ST-07 Daszek szklany wraz z podkonstrukcją, obli-
czeniami statycznymi mocowania, szkło 2x8
mm  - 2 kpl.

m2 12,950 1 734,84 22 466,18

168
d.1.7.3

KNR 4-01
0354-13

ST-01 Wykucie z muru drobnych elementów metalo-
wych

szt. 9,000 6,60 59,40

169
d.1.7.3

KNR 4-01
0322-2

ST-18 Obsadzenie drobnych elementów metalowych
w ścianach z cegieł

szt. 9,000 41,57 374,13

Razem dział: ROBOTY KWALIFIKOWANE 5 089 445,0
1

2 ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE
2.1 Dach

2.1.1 Kominy
170

d.2.1.1
KNR 4-01
0212-4

ST-01 Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki komi-
nowe

m2 8,867 78,17 693,13

171
d.2.1.1

KNR 13-23
0101-03
analogia

ST-01 Rozbiórki ręczne konstrukcji z cegły o gru-
bości muru ponad 1/2 cegły na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m3 5,764 796,41 4 590,51

172
d.2.1.1

KNR 19-01
0332-01
analogia

ST-05 Kominy wolnostojące z cegły budowlanej wie-
loprzewodowe 1/2 x 1/2 - cegła klinkierowa

m3 6,828 2 860,53 19 531,70

173
d.2.1.1

KNR AT 99
0502-2
analogia

ST-12 Montaż wkładu kominowego w kanale wenty-
lacyjnym o obwodzie 60-90 cm

m 226,200 289,61 65 509,78

2.1.2 Klapy, Wyłazy dachowe
174

d.2.1.2
KNR 7-28
0208-02
analogia

ST.B-01 Przebicie w dachu otworów o powierzchni do
0.1 m2 - konstrukcja stropu żelbetowa - gru-
bość stropu 100 mm - otwory pod klapy, wyła-
zy

otw. 4,000 299,02 1 196,08

175
d.2.1.2

KNR 4-01
0351-04
analogia

ST-01 Rozebranie stropów ceramicznych gęstoże-
browych

m2 2,668 97,41 259,89

176
d.2.1.2

KNP 05
1232-08.01

ST-01 Wykonanie i montaż stalowej konstrukcji
wsporczej o ciężarze do 200 kg

kg 1 045,000 3,31 3 458,95

177
d.2.1.2

KNR 4-01
0422-3

ST-01 Podstemplowanie zagrożonych stropów, stro-
py pojedynczymi stemplami

szt 16,000 69,51 1 112,16
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178
d.2.1.2

KNR 13-12
0303-01
analogia

ST-05 Ściany nośne z cegły kratówki na zaprawie
cementowo-wapiennej - cokoły

m3 0,883 1 225,45 1 082,07

179
d.2.1.2

KNRW 2-02
1016-7
analogia

ST-07 Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone szt 1,000 1 145,58 1 145,58

180
d.2.1.2

KNRW 2-02
1016-7
analogia

ST-07 Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone -
segmentowe schody metalowe z klapą termoi-
zolacyjną

kpl. 1,000 1 378,04 1 378,04

181
d.2.1.2

KNR-W 2-
02 1017-02
analogia

ST.B.-07 Świetliki i klapy dymowe o powierzchni 1.0-1.
5 m2 - klapa dymowa

kpl 1,000 10 429,64 10 429,64

182
d.2.1.2

KNRW 2-02
2008-1

ST-06 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche
tynki gipsowe), pojedyncze na ścianach, na
zaprawie, bez pasków, płyty grubości 12,5·
mm - płyty EI60

m2 9,200 55,91 514,37

183
d.2.1.2

KNR 2-25
0703-02
analogia

ST-07 Maszty antenowe rurowe do 12 m - demontaż
i składowanie

maszt. 1,000 2 495,57 2 495,57

184
d.2.1.2

KNR 2-25
0703-01
analogia

ST-07 Maszty antenowe rurowe do 12 m - montaż z
elementów zdemontowanych

maszt. 1,000 4 250,56 4 250,56

185
d.2.1.2

KNR 4-01
0108-9

ST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo-
chodami skrzyniowymi na odległość 10 km

m3 6,965 250,63 1 745,64

186
d.2.1.2 kalk. własna

ST-01 Opłata za składowanie odpadów i utylizację m3 6,965 100,00 696,50

2.1.3 Dylatacje
187

d.2.1.3
kalkulacja
własna

ST.B.-15 Rozbiórka, oczyszczenie dylatacji wraz z
kosztami utylizacji

m 31,800 25,00 795,00

188
d.2.1.3

KNR W-02
0102-04

ST.B.-15 Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - głębo-
kość 50 cm wełną mineralna miękką

m 31,800 21,78 692,60

189
d.2.1.3

KNR 2-02
0617-11

ST.B.-10 Izolacje szczelin dylata- cyjnych konstrukcyj-
nych pionowych paskami z bla- chy walcowa-
nej szerokoś- ci 30 cm

m 31,800 51,13 1 625,93

2.2 Stolarka wewnętrzna
190

d.2.2
KNR 4-01
0354-07
analogia

ST-01 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
okiennych o powierzchni do 2 m2

szt. 16,000 86,98 1 391,68

191
d.2.2

KNR 4-01
0354-4

ST-01 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, po-
wierzchnia do 2·m2

szt 69,000 63,87 4 407,03

192
d.2.2

KNR 19-01
0334-04
analogia

ST-01 Wykucie otworów w ścianach gr. 1 1/2 i 2
cegły z wyrównaniem ościeży drzwi i wrót -
poszerzenie otworów

szt. 85,000 159,65 13 570,25

193
d.2.2

KNR 19-01
0334-05
analogia

ST-01 Wykucie otworów w ścianach z wyrównaniem
ościeży - dopłata za nadproża prefabrykowa-
ne

m 255,000 33,81 8 621,55

194
d.2.2

KNNR 2
1104-01
analogia

ST.B.-07 Montaż ościeżnic stalowych szt. 27,000 181,50 4 900,50

195
d.2.2

KNR 2-02
1019-02
analogia

ST.B.-07 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejś-
ciowe pełne jednodzielne o powierzchni po-
nad 2,0 m2 fabrycznie wykończone CPL

m2 139,810 714,35 99 873,27

196
d.2.2

KNR-W 2-
02 1040-02
analogia

ST.B.-07 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe m2 9,765 2 064,84 20 163,16

197
d.2.2

KNR-W 2-
02 1040-02
analogia

ST.B.-07 Drzwi aluminiowe przeciwpożarowe EI15,
EI30

m2 7,740 1 861,63 14 409,02

198
d.2.2

KNR 2-02
1204-03
analogia

ST.B.-07 Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne
o powierzchni do 2 m2 -EI60, EIS60

m2 2,365 2 257,28 5 338,47

199
d.2.2

KNNR 7
0505-02
analogia

ST.B.-07 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili
cienkościennych powlekanych z drzwiami -
powierzchnia do 10 m2 - przeciwpożarowe

m2 131,074 223,48 29 292,42

200
d.2.2

KNNR 7
0505-03
analogia

ST.B.-07 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili
cienkościennych powlekanych z drzwiami -
powierzchnia pow. 10 m2 - przeciwpożarowe

m2 24,590 195,19 4 799,72

201
d.2.2

KNR 2-02
0807-9
analogia

ST-13 Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne ce-
mentowe kat. IV na ościeżach o szerokości
do 30 cm - tynki cem.-wap.

m2 161,500 110,18 17 794,07

202
d.2.2

KNR 4-01
0719-02
analogia

ST-13 Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm
tynków wewnętrznych cementowo-wapien-
nych na ścianach i słupach prostokątnych (do
2 m2 w 1 miejscu)

m2 161,500 20,73 3 347,90
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203
d.2.2

KNR 2-02
1505-7

ST-17 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - suchych tynków
z gruntowaniem - ościeża

m2 161,500 15,62 2 522,63

204
d.2.2

KNR 4-01
0108-11

ST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo-
chodami samowyładowczymi na odległość 10
km

m3 21,803 178,89 3 900,34

205
d.2.2 kalk. własna

ST-01 Opłata za składowanie odpadów i utylizację m3 21,803 100,00 2 180,30

2.3 Prace remontowe
2.3.1 Klatki schodowe

2.3.1.1 Piwnica-Parter
206

d.2.3.
1.1

KNRW 4-01
0353-14

ST-01 Wykucie z muru, końcówek balustrad szt 6,000 8,81 52,86

207
d.2.3.

1.1

KNR 7-28
0301-7

ST.B-01 Rozebranie podłóg i posadzek, posadzka jed-
nolita lastrykowa

m2 7,525 48,98 368,57

208
d.2.3.

1.1

KNR 4-01
0211-03
analogia

ST.B-01 Skucie nierówności betonu przy głębokości
skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach

m2 7,525 264,24 1 988,41

209
d.2.3.

1.1

KNNR 4
1425-4

ST.B-03 Posadzka cementowa, zatarta na ostro - wy-
równanie schodów

m2 7,525 61,44 462,34

210
d.2.3.

1.1

KNNR 3
0601-02

ST-13 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej na stropach płaskich,
belkach i schodach

m2 7,525 28,09 211,38

211
d.2.3.

1.1

KNNR 3
0601-01

ST-13 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach

m2 47,730 19,82 946,01

212
d.2.3.

1.1

KNR 12
1121-1

ST-14 Okładziny schodów z płytek na klej, przygoto-
wanie podłoża

m2 7,525 44,03 331,33

213
d.2.3.

1.1

KNR 12
1121-5

ST-14 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda
kombinowana, płytki 30x30·cm

m2 7,525 174,80 1 315,37

214
d.2.3.

1.1

KNR 12
1122-1

ST-14 Cokoliki na schodach z płytek układanych na
klej, metoda kombinowana, przygotowanie
podłoża, cokolik wysokości 10·cm

m 9,940 5,04 50,10

215
d.2.3.

1.1

KNR 12
1122-7

ST-14 Cokoliki na schodach z płytek układanych na
klej, metoda kombinowana, z przycinaniem
płytek, cokolik wysokości 10·cm

m 9,940 47,62 473,34

216
d.2.3.

1.1

NNRNKB 2-
02 1134-2

ST-13 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - po-
wierzchnie pionowe

m2 55,255 5,76 318,27

217
d.2.3.

1.1

KNNR 3
0603-05

ST-13 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na biegach i spocznikach klatek scho-
dowych bez osiatkowania

m2 7,525 74,75 562,49

218
d.2.3.

1.1

KNNR 3
0603-01

ST-13 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowa-
nia

m2 47,730 45,85 2 188,42

219
d.2.3.

1.1

KNR 4-01
0719-04
analogia

ST-13 Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm
tynków wewnętrznych cementowo-wapien-
nych na ścianach i słupach prostokątnych
(ponad 5 m2 w 1 miejscu)

m2 47,730 17,97 857,71

220
d.2.3.

1.1

KNNR 3
0605-04

ST-13 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych
ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowa-
niem powierzchni

m2 55,255 17,40 961,44

221
d.2.3.

1.1

KNR 4-01
1208-1
analogia

ST-17 Lakierowanie 1-krotne lakierem lamperyjnym
tynków ścian poprzednio malowanych

m2 5,550 10,23 56,78

222
d.2.3.

1.1

KNR 2-02
1207-05
analogia

ST-07 Balustrady schodowe z prętów stalowych
osadzone i zabetonowane w co trzecim stop-
niu o masie ponad 16 kg - stal nierdzewna

m 5,200 875,20 4 551,04

223
d.2.3.

1.1

KNR 19-01
0116-5

ST.B-01 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi, z piwnicy m3 2,310 390,86 902,89

224
d.2.3.

1.1

KNR 4-01
0108-11

ST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo-
chodami samowyładowczymi na odległość 10
km

m3 2,310 178,89 413,24

225
d.2.3.

1.1
kalk. własna

ST-01 Opłata za składowanie odpadów i utylizację m3 2,310 100,00 231,00

2.3.1.2 Parter- Piętra
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226
d.2.3.

1.2

KNRW 4-01
0353-14

ST-01 Wykucie z muru, końcówek balustrad szt 25,000 8,81 220,25

227
d.2.3.

1.2

KNR 7-28
0301-8

ST-01 Rozebranie podłóg i posadzek, posadzka z
płytek

m2 74,681 26,96 2 013,40

228
d.2.3.

1.2

KNR 7-28
0301-07

ST-01 Rozebranie posadzek jednolitych lastryko-
wych

m2 74,681 48,98 3 657,88

229
d.2.3.

1.2

KNR 4-01
0211-03
analogia

ST.B-01 Skucie nierówności betonu przy głębokości
skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach -
schody

m2 74,681 264,24 19 733,71

230
d.2.3.

1.2

KNNR 4
1425-4

ST.B-03 Posadzka cementowa, zatarta na ostro - wy-
równanie schodów

m2 74,681 61,44 4 588,40

231
d.2.3.

1.2

KNNR 3
0601-02

ST-13 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej na stropach płaskich,
belkach i schodach

m2 74,681 28,09 2 097,79

232
d.2.3.

1.2

KNNR 3
0601-01

ST-13 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach

m2 74,681 19,82 1 480,18

233
d.2.3.

1.2

KNR 12
1121-1

ST-14 Okładziny schodów z płytek na klej, przygoto-
wanie podłoża

m2 74,681 44,03 3 288,20

234
d.2.3.

1.2

KNR 0-12II
1121-06
analogia

ST-14 Okładziny schodów z płytek 40x40 cm ukła-
danych na klej metodą kombinowaną

m2 74,681 179,77 13 425,40

235
d.2.3.

1.2

KNR 12
1122-1

ST-14 Cokoliki na schodach z płytek układanych na
klej, metoda kombinowana, przygotowanie
podłoża, cokolik wysokości 10·cm

m 26,690 5,04 134,52

236
d.2.3.

1.2

KNR 12
1122-7

ST-14 Cokoliki na schodach z płytek układanych na
klej, metoda kombinowana, z przycinaniem
płytek, cokolik wysokości 10·cm

m 26,690 47,62 1 270,98

237
d.2.3.

1.2

NNRNKB 2-
02 1134-2

ST-13 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - po-
wierzchnie pionowe

m2 149,362 5,76 860,33

238
d.2.3.

1.2

KNNR 3
0603-05

ST-13 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na biegach i spocznikach klatek scho-
dowych bez osiatkowania

m2 74,681 74,75 5 582,40

239
d.2.3.

1.2

KNR 2-02
0803-2

ST.B-13 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na ścianach i słupach - tynki cemen-
towo wapienne

m2 74,681 32,58 2 433,11

240
d.2.3.

1.2

KNR 4-01
0719-04
analogia

ST-13 Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm
tynków wewnętrznych cementowo-wapien-
nych na ścianach i słupach prostokątnych
(ponad 5 m2 w 1 miejscu)

m2 74,681 17,97 1 342,02

241
d.2.3.

1.2

KNNRS 2
0802-6
analogia

ST.B-13 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i
sufitach - mechanicznie

m2 149,362 27,42 4 095,51

242
d.2.3.

1.2

KNNR 3
0605-04

ST-13 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych
ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowa-
niem powierzchni

m2 149,362 17,40 2 598,90

243
d.2.3.

1.2

KNR 4-01
1208-1
analogia

ST-17 Lakierowanie 1-krotne lakierem lamperyjnym
tynków ścian poprzednio malowanych

m2 40,035 10,23 409,56

244
d.2.3.

1.2

KNR 2-02
1207-05
analogia

ST-07 Balustrady schodowe z prętów stalowych
osadzone i zabetonowane w co trzecim stop-
niu o masie ponad 16 kg - stal nierdzewna

m 19,200 875,20 16 803,84

245
d.2.3.

1.2

KNR 2-02
1208-03
analogia

ST-07 Pochwyt stalowy na wspornikach - stal nie-
rdzewna

m 19,000 194,56 3 696,64

246
d.2.3.

1.2

KNR 19-01
0116-5

ST.B-01 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi, z piwnicy m3 10,455 390,86 4 086,44

247
d.2.3.

1.2

KNR 4-01
0108-11

ST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo-
chodami samowyładowczymi na odległość 10
km

m3 10,455 178,89 1 870,29

248
d.2.3.

1.2
kalk. własna

ST-01 Opłata za składowanie odpadów i utylizację m3 10,455 100,00 1 045,50

2.3.2 Piwnica
2.3.2.1 Podłogi

249
d.2.3.

2.1

KNR 7-28
0301-8

ST-01 Rozebranie podłóg i posadzek, posadzka z
płytek

m2 85,000 26,96 2 291,60
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250
d.2.3.

2.1

KNR 19-01
0920-02

ST-01 Uzupełnienia posadzek cementowych o pow.
1,0 - 5,0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na
gładko

m2 605,010 143,92 87 073,04

251
d.2.3.

2.1

ZKNR C 2
0601-8

ST-16 Przygotowanie podłoża cementowego,
szpachlowanie podłoża

m2 605,010 285,40 172 669,85

252
d.2.3.

2.1

KNR AT-40
0413-03

ST-16 Izolacje na powierzchni poziomej z polimero-
wej masy uszczelniającej (folii w płynie) wyko-
nywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw

m2 44,720 50,04 2 237,79

253
d.2.3.

2.1

KNR K-04
0602-03

ST-16 Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit -
wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej

m 80,496 17,94 1 444,10

254
d.2.3.

2.1

KNR 2-02
1118-08 z.
sz. 5.7.a 
analogia

ST-14 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płyt-
ki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą
Pow. do 10,0 m2. - płytki gresowe rektyfiko-
wane

m2 605,010 179,96 108 877,60

255
d.2.3.

2.1

KNR 2-02
1120-01
analogia

ST-14 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z pły-
tek - cokolik 10 cm układane na klej z przeci-
naniem płytek - przygotowanie podłoża

m 88,890 4,65 413,34

256
d.2.3.

2.1

KNR 2-02
1120-02
analogia

ST-14 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z pły-
tek cokolik 10 cm układane na klej z przecina-
niem płytek metodą zwykłą

m 88,890 37,87 3 366,26

257
d.2.3.

2.1

KNR 19-01
0116-04

ST.B-01 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru m3 1,275 330,30 421,13

258
d.2.3.

2.1

KNR 4-01
0108-9

ST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo-
chodami skrzyniowymi na odległość 10 km

m3 1,275 250,63 319,55

259
d.2.3.

2.1
kalk. własna

ST-01 Opłata za składowanie odpadów i utylizację m3 1,275 100,00 127,50

2.3.2.2 Piwnica posadzki
260

d.2.3.
2.2

KNR 4-01
0811-07

ST.B.-01 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce-
mentowej (pom. -1.02 -1.14. -1.24--1.30)

m2 287,500 50,64 14 559,00

261
d.2.3.

2.2

KNR 2-02
1914-05

ST.B.-01 Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojo-
nego 10 cm

m2 287,500 187,23 53 828,63

262
d.2.3.

2.2

KNR 2-02
1101-1

ST.B-03 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr
8 cm - beton zbrojony włóknami polipropyle-
nowymi(zbrojenie przeciwskurczowe) 1kg/m3
lub zgodnie z zaleceniami producenta

m3 23,000 770,93 17 731,39

263
d.2.3.

2.2

p24 ST.B-08 Izolacje poziome podposadzkowe - folia budo-
wlana 0,3mm

m2 287,500 23,74 6 825,25

264
d.2.3.

2.2

KNR 2-02
1106-01

ST.B.-03 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatar-
te na ostro grubości 25 mm

m2 287,500 53,62 15 415,75

265
d.2.3.

2.2

KNR K-04
0602-05

ST.B-08 Wykonanie izolacji z folii w płynie  - gruntowa-
nie podłoża

m2 287,500 6,56 1 886,00

266
d.2.3.

2.2

KNR K-04
0602-03

ST.B-08 Wykonanie izolacji z folii w płynie  - wklejenie
taśmy uszczelniającej poziomej

m 385,000 21,25 8 181,25

267
d.2.3.

2.2

KNR K-04
0602-01

ST.B-08 Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie
 - dwukrotne
Krotność = 2

m2 287,500 68,08 19 573,00

268
d.2.3.

2.2

KNR 2-02
1118-01

ST.B.-11 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych ukła-
dane na klej - przygotowanie podłoża

m2 287,500 18,41 5 292,88

269
d.2.3.

2.2

KNR AT-23
0101-02

ST.B.-11 Przygotowanie podłoża pod wykonanie okła-
dzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie
podłoża pod kleje cementowe

m2 287,500 5,12 1 472,00

270
d.2.3.

2.2

KNR AT-23
0206-03

ST.B.-11 Okładziny podłogowe z płytek z kamieni
sztucznych o regularnych kształtach na za-
prawie klejowej cienkowarstwowej elastycznej
; płytki o wymiarach 60x120 cm

m2 287,500 249,18 71 639,25

271
d.2.3.

2.2

KNR 4-01
0108-9

ST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo-
chodami skrzyniowymi na odległość 10 km

m3 1,275 250,63 319,55

272
d.2.3.

2.2
kalk. własna

ST-01 Opłata za składowanie odpadów i utylizację m3 1,275 100,00 127,50

2.3.2.3  Piwnica- sufity

13
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273
d.2.3.

2.3

KNR AT 26
0101-1

ST-01 Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie
tynków 100% wszystkich tynków

m2 313,610 9,91 3 107,88

274
d.2.3.

2.3

KNR 19-01
0643-5

ST-12 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smaro-
wania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2 -
strop

m2 313,610 9,64 3 023,20

275
d.2.3.

2.3

KNR 2-02
0803-6

ST-13 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na stropach i podciągach -100 %

m2 313,610 46,70 14 645,59

276
d.2.3.

2.3

KNR 2-02
1505-3

ST-17 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrz-
nych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-
krotne

m2 313,610 12,60 3 951,49

277
d.2.3.

2.3

KNR 19-01
0116-5

ST.B-01 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi, z piwnicy m3 10,976 390,86 4 290,08

278
d.2.3.

2.3

KNR 4-01
0108-9

ST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo-
chodami skrzyniowymi na odległość 10 km

m3 10,976 250,63 2 750,91

279
d.2.3.

2.3
kalk. własna

ST-01 Opłata za składowanie odpadów i utylizację m3 10,976 100,00 1 097,60

2.3.2.4 Piwnica- ściany
280

d.2.3.
2.4

KNR 4-01
0349-2

ST-01 Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej

m3 3,640 400,22 1 456,80

281
d.2.3.

2.4

KNRW 4-01
0701-4

ST-01 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wa-
piennej na ścianach, filarach, pilastrach o po-
wierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto
100% powierzchni tynków

m2 1 674,780 12,67 21 219,46

282
d.2.3.

2.4

KNR-W 4-
01 0304-01

ST-16 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów
w ścianach na zaprawie cementowo-wapien-
nej cegłami

m3 0,375 1 566,52 587,45

283
d.2.3.

2.4

KNR 19-01
0116-5

ST-01 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi, z piwnicy m3 37,136 390,86 14 514,98

284
d.2.3.

2.4

KNR 2-02
0202-01

ST-02 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe,
szerokości do 0,6 m - ręczne układanie beto-
nu

m3 0,696 758,37 527,83

285
d.2.3.

2.4

KNR-W 2-
02 0260-01

ST-02 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojar-
skich w ławach fundamentowych

t 0,070 5 700,88 399,06

286
d.2.3.

2.4

KNP 12
0703-3

ST-05 Ścianki pełne grubości 1/2·cegły, na zaprawie
cementowo-wapiennej

m2 6,380 65,50 417,89

287
d.2.3.

2.4

KNR AT-40
0204-05

ST-16 Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostron-
na w ścianach o grubości 3 cegły

m 281,658 854,01 240 538,75

288
d.2.3.

2.4

NNRNKB 2-
02 1134-2

ST-13 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - po-
wierzchnie pionowe

m2 1 674,780 5,76 9 646,73

289
d.2.3.

2.4

KNR 2-02
0803-03

ST-13 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na ścianach i słupach

m2 1 429,800 39,58 56 591,48

290
d.2.3.

2.4

KNR 2-02
0803-02

ST-13 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane
ręcznie na ścianach i słupach

m2 244,980 33,40 8 182,33

291
d.2.3.

2.4

KNR 12
0829-1

ST-15 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowa-
nie podłoża

m2 244,980 45,75 11 207,84

292
d.2.3.

2.4

DC 20
0301-2

ST-15 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na
gotowym podłożu - płytki na czerepie glinia-
nym, smarowanie pojedyncze, montaż płytek
w układzie prostym, płytki średnie 30x30 cm

m2 244,980 174,46 42 739,21

293
d.2.3.

2.4

KNR 9-27
0305-01
analogia

ST-13 Wykonanie tynku cienkowarstwowego mozai-
kowego na ścianach

m2 48,380 56,27 2 722,34

294
d.2.3.

2.4

KNR 2-02
1505-7

ST-17 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - suchych tynków
z gruntowaniem

m2 1 381,420 11,55 15 955,40

295
d.2.3.

2.4

KNR 4-01
1208-1

ST-17 Lakierowanie 1-krotne lakierem lamperyjnym
tynków ścian poprzednio malowanych

m2 828,852 10,23 8 479,16

296
d.2.3.

2.4

KNR 19-01
0116-5

ST.B-01 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi, z piwnicy m3 62,257 390,86 24 333,77

14
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297
d.2.3.

2.4

KNR 4-01
0108-9

ST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo-
chodami skrzyniowymi na odległość 10 km

m3 62,257 250,63 15 603,47

298
d.2.3.

2.4
kalk. własna

ST-01 Opłata za składowanie odpadów i utylizację m3 62,257 100,00 6 225,70

2.3.3 Parter/Piętro
2.3.3.1 Podłogi

299
d.2.3.

3.1

KNR 4-04
0504-6

ST-01 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw
sztucznych w rulonie

m2 1 202,040 12,11 14 556,70

300
d.2.3.

3.1

KNR 7-28
0301-8

ST-01 Rozebranie podłóg i posadzek, posadzka z
płytek

m2 322,020 26,96 8 681,66

301
d.2.3.

3.1

KNR 7-28
0301-07

ST-01 Rozebranie posadzek jednolitych lastryko-
wych

m2 1 524,060 48,98 74 648,46

302
d.2.3.

3.1

KNKRB 3
0801-5

ST.B-01 Rozbiórki posadzek rozebranie posadzek z
deszczułek

m2 126,220 41,28 5 210,36

303
d.2.3.

3.1

KNR 2-02
1913-01
analogia

ST-16 Dylatacje - Dostawa i montaż metalowych
listw dylatacyjnych o kompensacji min. +-30
mm

m 6,000 514,28 3 085,68

304
d.2.3.

3.1

ZKNR C 2
0601-8

ST-16 Przygotowanie podłoża cementowego,
szpachlowanie podłoża

m2 1 202,040 285,40 343 062,22

305
d.2.3.

3.1
kalk. własna

ST-16 Wykonywanie posadzek samopoziomujących
i rozlewnych o gr. 0-20 mm

m2 1 202,040 112,88 135 686,28

306
d.2.3.

3.1
kalk. własna

ST-16 Wykonywanie posadzek samopoziomujących
i rozlewnych o gr. 20-40 mm

m2 1 650,280 112,88 186 283,61

307
d.2.3.

3.1

KNR 4-01
0806-4

ST.B-12 Naprawa posadzek lastrykowych, naprawa
pęknięć

m 50,000 79,16 3 958,00

308
d.2.3.

3.1

KNNR-W 3
0808-03

ST-12 Szlifowanie posadzek lastrykowych w po-
mieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2

m2 483,250 60,02 29 004,67

309
d.2.3.

3.1

KNNR 2
1206-02
analogia

ST-12 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych
rulonowych bez warstwy izolacyjnej

m2 1 202,040 88,24 106 068,01

310
d.2.3.

3.1

KNNR 2
1206-07

ST-12 Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw
sztucznych

m2 1 202,040 9,20 11 058,77

311
d.2.3.

3.1

KNNR 2
1206-05

ST-16 Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku
winylu zgrzewane

m 653,430 26,75 17 479,25

312
d.2.3.

3.1

NNRNKB 2-
02 1136-1

ST.B-12 Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwa-
mi przypodłogowymi

m2 77,310 83,14 6 427,55

313
d.2.3.

3.1

KNR AT-40
0413-03

ST-16 Izolacje na powierzchni poziomej z polimero-
wej masy uszczelniającej (folii w płynie) wyko-
nywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw

m2 203,770 50,04 10 196,65

314
d.2.3.

3.1

KNR K-04
0602-03

ST-16 Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit -
wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej

m 366,786 17,94 6 580,14

315
d.2.3.

3.1

KNR 2-02
1118-10
analogia

ST-14 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płyt-
ki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą
- płytki gresowe rektyfikowane

m2 428,360 157,52 67 475,27

316
d.2.3.

3.1

KNR 2-02
1120-01
analogia

ST-14 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z pły-
tek - cokolik 10 cm układane na klej z przeci-
naniem płytek - przygotowanie podłoża

m 1 099,210 4,65 5 111,33

317
d.2.3.

3.1

KNR 2-02
1120-02
analogia

ST-14 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z pły-
tek cokolik 10 cm układane na klej z przecina-
niem płytek metodą zwykłą

m 1 099,210 37,87 41 627,08

318
d.2.3.

3.1

KNPnRPDE
26-61c
analogia

ST-14 Montaż wykładziny podłogowej - dostawa i
montaż wykładziny dywanowej wraz z cokoli-
kami

m2 20,000 166,86 3 337,20

319
d.2.3.

3.1

KNR 19-01
0116-04

ST.B-01 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru m3 60,980 330,30 20 141,69

320
d.2.3.

3.1

KNR 4-01
0108-9

ST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo-
chodami skrzyniowymi na odległość 10 km

m3 60,980 250,63 15 283,42

15
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321
d.2.3.

3.1
kalk. własna

ST-01 Opłata za składowanie odpadów i utylizację m3 60,980 100,00 6 098,00

2.3.3.2 Ściany
322

d.2.3.
3.2

KNR 4-01
0349-2

ST-01 Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej

m3 14,748 400,22 5 902,44

323
d.2.3.

3.2

KNP 12
0703-3

ST-05 Ścianki pełne grubości 1/2·cegły, na zaprawie
cementowo-wapiennej

m2 112,746 65,50 7 384,86

324
d.2.3.

3.2

DC 20
0121-1

ST-01 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zapra-
wy ze ścian- kuchnia i łazienki

m2 766,160 78,31 59 997,99

325
d.2.3.

3.2

KNRW 4-01
0701-4

ST-01 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wa-
piennej na ścianach, filarach, pilastrach o po-
wierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto
100% powierzchni ścian

m2 5 554,070 12,67 70 370,07

326
d.2.3.

3.2

KNNR 2
0307-05

ST-05 Ścianki działowe z bloczków wapienno-pias-
kowych drążonych typ 2 NFD

m2 101,640 205,68 20 905,32

327
d.2.3.

3.2

KNR 2-02
1913-01
analogia

ST-16 Dylatacje - Dostawa i montaż metalowych
listw dylatacyjnych o kompensacji min. +-30
mm

m 12,800 514,28 6 582,78

328
d.2.3.

3.2

NNRNKB 2-
02 1134-2

ST-13 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - po-
wierzchnie pionowe

m2 5 554,070 5,76 31 991,44

329
d.2.3.

3.2

KNR 2-02
0803-2

ST-13 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na ścianach i słupach - 100%

m2 4 787,910 33,40 159 916,19

330
d.2.3.

3.2

KNR 2-02
0803-02

ST-13 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane
ręcznie na ścianach i słupach

m2 766,160 33,40 25 589,74

331
d.2.3.

3.2

KNR 4-01
0719-04
analogia

ST-13 Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm
tynków wewnętrznych cementowo-wapien-
nych na ścianach i słupach prostokątnych
(ponad 5 m2 w 1 miejscu)

m2 5 554,070 17,97 99 806,64

332
d.2.3.

3.2

KNR AT-40
0413-01

ST-16 Izolacje na powierzchni pionowej z polimero-
wej masy uszczelniającej (folii w płynie) wyko-
nywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw

m2 423,130 48,38 20 471,03

333
d.2.3.

3.2

KNR K-04
0602-04

ST-16 Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit -
wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej

m 168,000 21,83 3 667,44

334
d.2.3.

3.2

KNR 2-02
0829-07 z.
sz. 5.7.b 
analogia

ST-14 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20
cm na klej metodą kombinowaną 3-4 kolory.

m2 183,330 249,52 45 744,50

335
d.2.3.

3.2

KNR 2-02
0829-10 z.
sz. 5.7.c 
analogia

ST-14 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40
cm na klej metodą zwykłą Pow. 2,5-5,0 m2.

m2 582,830 211,99 123 554,13

336
d.2.3.

3.2
kalk. własna

ST-14 Dodatek za cięcie płytek w narożach zew. kpl. 1,000 6 800,00 6 800,00

337
d.2.3.

3.2

KNNRS 2
0802-6
analogia

ST.B-13 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i
sufitach - mechanicznie

m2 4 787,910 27,42 131 284,49

338
d.2.3.

3.2

KNR 9-27
0305-01
analogia

ST-13 Wykonanie tynku cienkowarstwowego mozai-
kowego na ścianach

m2 95,260 56,27 5 360,28

339
d.2.3.

3.2

KNNR 3
0605-04

ST-13 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych
ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowa-
niem powierzchni

m2 4 692,650 17,40 81 652,11

340
d.2.3.

3.2

KNR 4-01
1208-1

ST-17 Lakierowanie 1-krotne lakierem lamperyjnym
tynków ścian poprzednio malowanych

m2 3 038,385 10,23 31 082,68

341
d.2.3.

3.2

KNR 19-01
0116-04

ST.B-01 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru m3 192,863 330,30 63 702,65

342
d.2.3.

3.2

KNR 4-01
0108-9

ST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo-
chodami skrzyniowymi na odległość 10 km

m3 192,863 250,63 48 337,25

343
d.2.3.

3.2
kalk. własna

ST-01 Opłata za składowanie odpadów i utylizację m3 192,863 100,00 19 286,30

2.3.3.3 Sufity

16
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344
d.2.3.

3.3

KNR AT 26
0101-1

ST-01 Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie
tynków 100 %

m2 2 705,510 9,91 26 811,60

345
d.2.3.

3.3

KNR 2-02
1913-01
analogia

ST-16 Dylatacje - Dostawa i montaż metalowych
listw dylatacyjnych o kompensacji min. +-30
mm

m 6,000 514,28 3 085,68

346
d.2.3.

3.3

KNR 19-01
0643-5

ST-13 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smaro-
wania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2 -
strop

m2 2 705,510 9,64 26 081,12

347
d.2.3.

3.3

KNR 2-02
0803-6

ST-13 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na stropach i podciągach

m2 2 705,510 46,70 126 347,32

348
d.2.3.

3.3

KNR 4-01
0719-04
analogia

ST-13 Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm
tynków wewnętrznych cementowo-wapien-
nych na ścianach i słupach prostokątnych
(ponad 5 m2 w 1 miejscu)

m2 2 705,510 17,97 48 618,01

349
d.2.3.

3.3

KNR 9-09
0302-03

ST-13 Sufit w systemie Knauf D 112 z płyt gipsowo-
kartonowych, na konstrukcji metalowej CD
60/27 - dwuwarstwowy na ruszcie pojedyn-
czym

m2 45,480 260,71 11 857,09

350
d.2.3.

3.3

KNNRS 2
0802-6
analogia

ST.B-13 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i
sufitach - mechanicznie

m2 2 705,510 27,42 74 185,08

351
d.2.3.

3.3

KNR 2-02
1505-3

ST-13 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrz-
nych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-
krotne

m2 2 705,510 12,60 34 089,43

352
d.2.3.

3.3

KNR 19-01
0116-04

ST.B-01 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru m3 81,165 330,30 26 808,80

353
d.2.3.

3.3

KNR 4-01
0108-9

ST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo-
chodami skrzyniowymi na odległość 10 km

m3 81,165 250,63 20 342,38

354
d.2.3.

3.3
kalk. własna

ST-01 Opłata za składowanie odpadów i utylizację m3 81,165 100,00 8 116,50

2.3.4 Prace budowlane dla branż instalacyjnych (wnęki na tablice elektryczne; kaloryfery; hy-
dranty)

355
d.2.3.4 kalk. własna

ST-03 System wsporczy dla centrali wentylacyjnej kpl. 1,000 43 000,00 43 000,00

356
d.2.3.4

KNR 9-09
0405-11

ST-13 Okładziny ścienne i obudowy w systemie
Knauf W629 (W630B) na szkielecie metalo-
wym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mi-
neralną, profil CW 100, pokrycie dwukrotne

m2 28,000 280,17 7 844,76

357
d.2.3.4

KNRW 4-01
0332-11

ST-01 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, na zapra-
wie c., o głębokości do 1 cegły

m3 3,160 456,92 1 443,87

358
d.2.3.4

KNR 4-01
0108-9

ST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo-
chodami skrzyniowymi na odległość 10 km

m3 3,160 250,63 791,99

359
d.2.3.4

lkulacja
własna 0
0000-0

ST-01 Opłata za składowisko m3 3,160 100,00 316,00

2.3.5 Schody zewnętrzne, pochylnie
2.3.5.1 Schody żelbetowe A,B, F

360
d.2.3.

5.1

KNNR 2
1201-1

ST-03 Podkłady, betonowe, beton lekki, wyciąg m3 3,148 647,70 2 038,96

361
d.2.3.

5.1

TZKNBK VII
-29
analogia

Izolacja pozioma z papy na lepiku na gorąco -
pierwsza warstwa - papa termozgrzewalna

m2 26,465 62,17 1 645,33

362
d.2.3.

5.1

KNR 2-02
0239-03
analogia

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o
wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym
grubości do 20 cm - z zastosowaniem pompy
do betonu

m3 10,327 2 309,09 23 845,97

363
d.2.3.

5.1

KNR 13-12
1001-01

Podsypka z piasku m3 26,465 182,10 4 819,28

364
d.2.3.

5.1

KNR 2-02
0218-03
analogia

ST-03 Schody żelbetowe wspornikowe proste z płytą
grubości 9 cm - z zastosowaniem pompy do
betonu

m2 11,965 369,21 4 417,60

365
d.2.3.

5.1

KNR 2-02
0205-01
analogia

ST-03 Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m3 7,090 418,70 2 968,58

366
d.2.3.

5.1

KNNR 2
0105-6

ST-04 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojar-
skich w elementach budynku, schody

t 1,786 4 450,11 7 947,90
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367
d.2.3.

5.1

KNR 2-02
1207-05
analogia

ST-07 Balustrady schodowe z prętów stalowych
osadzone i zabetonowane w co trzecim stop-
niu o masie ponad 16 kg - stal nierdzewna

m 12,900 875,20 11 290,08

368
d.2.3.

5.1

KNR-W 2-
02 0603-01

ST-08 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2 41,308 6,16 254,46

369
d.2.3.

5.1

DC 19
0602-1

ST-08 Gruntowanie powierzchni ścian przed malo-
waniem preparatem gruntującym

m2 17,595 5,69 100,12

370
d.2.3.

5.1

KNR K 58
0109-3

ST-12 Wykonanie cienkowarstwowej silikatowej wy-
prawy tynkarskiej na ścianach

m2 17,595 51,70 909,66

371
d.2.3.

5.1

KNR K 58
0109-1

ST-12 Wykonanie cienkowarstwowej silikatowej wy-
prawy tynkarskiej - nałożenie podkładu tynkar-
skiego - pierwsza warstwa

m2 17,595 9,47 166,62

372
d.2.3.

5.1

KNR K 58
0109-2

ST-12 Wykonanie cienkowarstwowej silikatowej wy-
prawy tynkarskiej - nałożenie podkładu tynkar-
skiego - następna warstwa

m2 17,595 6,70 117,89

373
d.2.3.

5.1

DC 19
0708-7

ST-08 Gruntowanie podłoża betonowego preparatem
gruntującym

m2 19,055 36,49 695,32

374
d.2.3.

5.1

KNRW 2-02
2113-1
analogia

ST-13 Stopnie zewnętrzne, okładzinowe proste (gru-
bości do 6·cm), stopnice, szerokość do 0,50·
m - plyty granitowe płomieniowane gat. 1

m 29,700 1 319,91 39 201,33

375
d.2.3.

5.1

KNRW 2-02
2113-3

ST-13 Stopnie zewnętrzne, okładzinowe proste (gru-
bości do 6·cm), podstopnice, szerokość do
0,15·m - płyty granitowe płomieniowane gat. 1

m 36,300 1 282,17 46 542,77

376
d.2.3.

5.1

TZKNBK
XVIm 0109-
02
analogia

ST-13 Montaż posadzki z płyt wielobocznych o ob-
wodzie do 6 m/m2 - płyty granitowe wielkofor-
matowe, płomieniowane gat.1

m2 35,925 816,80 29 343,54

377
d.2.3.

5.1
kalk. własna

Dostawa i montaż wycieraczek zew. aluminio-
wych z wkładem gumowo szczotkowym z ra-
mą z stali nierdzewnej (wysokość maty min.
22mm)

m2 7,600 940,55 7 148,18

2.3.5.2 Pochylnia
378

d.2.3.
5.2

KNR 4-04
0802-01

ST.B.-01 Rozebranie konstrukcji biegów schodowych,
spoczników i podestów z elementów stalo-
wych w poziomie I kondygnacji

m2 13,545 316,78 4 290,79

379
d.2.3.

5.2

TZKNBK
XV 0545-01

ST.B.-25 Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i
szmatami (okien, drzwi, balustrad) i wyrobów
z żelaza

m2 27,090 33,03 894,78

380
d.2.3.

5.2

KNNR 7
0208-07
analogia

ST.B.-25 Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji
spawanych - masa elementu 500 kg - uzupeł-
nienia konstrukcji pod pochylnię

t 0,500 17 577,85 8 788,93

381
d.2.3.

5.2

Cynkowanie ogniowe zdemontowanych ele-
mentów konstrukcyjnych rampy

kpl. 1,000 12 567,00 12 567,00

382
d.2.3.

5.2

TZKNBK
XV 0547-01

ST.B.-14 Pomalowanie farbą olejną okien, drzwi, bram,
krat, balustrad staliwnych lub żeliwnych - pier-
wszy raz

m2 27,090 60,03 1 626,21

383
d.2.3.

5.2

TZKNBK
XV 0547-02

ST.B.-14 Pomalowanie farbą olejną okien, drzwi, bram,
krat, balustrad staliwnych lub żeliwnych - dru-
gi raz

m2 27,090 24,66 668,04

384
d.2.3.

5.2

KNR 4-01
0320-09
45223100-7

ST.B.-25 Dostawa i obsadzenie balustrady ze stali nie-
rdzewnej w ścianach i podłożach betonowych

gniazd. 28,000 562,18 15 741,04

2.3.6 Wyposażenie
2.3.6.1 Wyposażenie zaplecza kuchennego
2.3.6.

1.1
Demontaż istniejącego wyposażenia kuchni

385
d.2.3.
6.1.1

ST-01 Demontaż/ rozebranie wyposażenia sprzętu
kuchennego

kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

386
d.2.3.
6.1.1

ST-01 Wywiezienie wraz z wyniesieniem dotychcza-
sowego wyposażenia sprzetu kuchennego na
odległość 10km

kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

387
d.2.3.
6.1.1

lkulacja
własna 0
0000-0

ST-01 Opłata za składowanie i utylizację odpadów m3 15,000 40,00 600,00

2.3.6.
1.2

Piwnica

388
d.2.3.
6.1.2

ST-26 Szafa chłodnicza 600x610x1800 (stal nie-
rdzewna)

szt 2,000 3 016,65 6 033,30
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389
d.2.3.
6.1.2

ST-26 Szafa mroźnicza 600x610x1800 (stal nie-
rdzewna)

szt 2,000 4 419,15 8 838,30

390
d.2.3.
6.1.2

ST-26 Szafa magazynowa z drzwiami skrzydłowymi
1100x500x1800 (stal nierdzewna)

szt 2,000 4 419,15 8 838,30

391
d.2.3.
6.1.2

ST-26 Schładziarka odpadów na pojemnik 1x120 l szt 1,000 6 820,00 6 820,00

392
d.2.3.
6.1.2

ST-26 Pralka przemysłowa min. 15kg szt 1,000 4 419,15 4 419,15

393
d.2.3.
6.1.2

ST-26 Suszarka przemysłowa  min. 15kg szt 1,000 4 419,15 4 419,15

2.3.6.
1.3

Parter/Piętro

2.3.6.
1.3.1

Kuchnia

394
d.2.3.

6.1.3.1

ST-26 Stół przyścienny z drzwiami suwnymi
1500x600x850

szt 1,000 2 940,00 2 940,00

395
d.2.3.

6.1.3.1

ST-26 Stół przyścienny z półką 1500x600x850 szt 1,000 1 350,00 1 350,00

396
d.2.3.

6.1.3.1

ST-26 Stół przyścienny z półką 1900x600x850 szt 2,000 1 550,00 3 100,00

397
d.2.3.

6.1.3.1

SST-26 Stół z basenem 700x700x850 szt 1,000 1 875,00 1 875,00

398
d.2.3.

6.1.3.1

SST-26 Spryskiwacz z baterią szt 1,000 719,10 719,10

399
d.2.3.

6.1.3.1

ST-26 Chłodziarka podblatowa, 1-drzwiowa, stero-
wanie mechaniczne, srebna, poj. 180L
600x600x820

szt 1,000 1 879,20 1 879,20

400
d.2.3.

6.1.3.1

ST-26 Szafka wisząca z drzwiami suwnymi
1000x300x600

szt 1,000 1 390,00 1 390,00

401
d.2.3.

6.1.3.1

ST-26 Piec konwekcyjno-parowy, elektryczny, na-
tryskowy+System automatycznego mycia+ po-
jemniki GN min. 6 szt. 920x846x1069

szt 1,000 41 925,00 41 925,00

402
d.2.3.

6.1.3.1

ST-26 Podstawa pod piec konwekcyjny wraz z pro-
wadnicami na pojemniki

szt 1,000 979,30 979,30

403
d.2.3.

6.1.3.1

ST-26 Zmiękczacz automatyczny 495x233x540 szt 1,000 1 259,10 1 259,10

404
d.2.3.

6.1.3.1

ST-26 Podstawa otwarta ze stali nierdzewnej
800x665x620

szt 2,000 1 802,50 3 605,00

405
d.2.3.

6.1.3.1

ST-26 System automatycznego napełniania misy
wodą za pomocą elektrozaworu. Do patelni
gazowych. Musi być zamówiony z urządze-
niem, brak mozliwości późniejszego montażu.

szt 1,000 2 240,00 2 240,00

2.3.6.
1.3.2

Zmywalnia

406
d.2.3.

6.1.3.2

SST-26 Stół załadowczy do zmywarki ze zlewem dwu-
komorowym i półką  1000x700x850

szt 1,000 2 325,00 2 325,00

407
d.2.3.

6.1.3.2

SST-26 Spryskiwacz z baterią szt 1,000 719,10 719,10

408
d.2.3.

6.1.3.2

ST-26 Szafa przelotowa z drzwiami suwnymi
970x600x1800

szt 1,000 4 016,00 4 016,00

409
d.2.3.

6.1.3.2

ST-26 Stół przyścienny z półką 1000x700x850 szt 1,000 1 142,00 1 142,00

410
d.2.3.

6.1.3.2

ST-26 Stół wyładowczy do zmywarki  1000x700x850 szt 2,000 5 000,00 10 000,00
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411
d.2.3.

6.1.3.2

ST-26 Zmywarka kapturowa z pompą odpływową  i
funkcją wyparzania 735x750x2195

szt 1,000 48 040,00 48 040,00

2.3.6.
1.3.3

Obieralnia Warzyw

412
d.2.3.

6.1.3.3

SST-26 Regał perforowany 500x600x1800 szt 1,000 1 235,00 1 235,00

413
d.2.3.

6.1.3.3

ST-26 Obieraczka nierdzewna do ziemniaków
700x700x951, wsad min. 12 kg

szt 1,000 6 930,00 6 930,00

414
d.2.3.

6.1.3.3

ST-26 Stół z basenem 600x600x850 szt 1,000 1 655,00 1 655,00

415
d.2.3.

6.1.3.3

SST-26 Bateria z długą dźwignią szt 1,000 413,10 413,10

416
d.2.3.

6.1.3.3

ST-26 Mikser uniwersalny 346x442x579 szt 1,000 3 599,20 3 599,20

2.3.6.
1.3.4

Przechowywalnia Jaj

417
d.2.3.

6.1.3.4

SST-26 Stół ze zlewem dwukomorowym i półką szt 1,000 1 910,00 1 910,00

418
d.2.3.

6.1.3.4

SST-26 Stół ze zlewem  i półką 1600x600x850 szt 1,000 2 364,00 2 364,00

419
d.2.3.

6.1.3.4

SST-26 Bateria z długą dźwignią szt 2,000 413,10 826,20

420
d.2.3.

6.1.3.4

ST-26 Chłodziarka podblatowa, 1-drzwiowa, stero-
wanie mechaniczne, srebna, poj. 180L
600x600x820

szt 1,000 1 879,20 1 879,20

421
d.2.3.

6.1.3.4

ST-26 Naświetlacz do jaj 425x375x185 szt 1,000 934,15 934,15

2.3.6.
1.3.5

Czyste warzywa

422
d.2.3.

6.1.3.5

SST-26 Stół ze zlewem  i półką 1200x600x850 szt 1,000 1 750,00 1 750,00

423
d.2.3.

6.1.3.5

SST-26 Bateria z długą dźwignią szt 2,000 413,10 826,20

424
d.2.3.

6.1.3.5

ST-26 Chłodziarka podblatowa, 1-drzwiowa, stero-
wanie mechaniczne, srebna, poj. 180L
600x600x820

szt 1,000 1 879,20 1 879,20

2.3.6.
1.3.6

Pomieszczenie obróbki mięsa

425
d.2.3.

6.1.3.6

SST-26 Stół ze zlewem i półką  1100x700x850 szt 1,000 1 800,00 1 800,00

426
d.2.3.

6.1.3.6

SST-26 Bateria z długą dźwignią szt 1,000 413,10 413,10

427
d.2.3.

6.1.3.6

ST-26 Stół przyścienny 1000x600x850 szt 1,000 810,00 810,00

428
d.2.3.

6.1.3.6

ST-26 Chłodziarka podblatowa, 1-drzwiowa, stero-
wanie mechaniczne, srebna, poj. 180L
600x600x820

szt 1,000 1 879,20 1 879,20

429
d.2.3.

6.1.3.6

ST-26 Maszynka, wilk do mięsa 200x380x470 szt 1,000 2 626,50 2 626,50

2.3.6.2 Wyposażenie toalet
430

d.2.3.
6.2

KNR 2-01
0217-1

ST-02 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka-
mi podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15·
m3, grunt kategorii I-II

m3 110,756 16,83 1 864,02

431
d.2.3.

6.2

SST-13 Dostarczenie i montaż systemowych kabin to-
aletowych HPL

kpl 28,000 1 640,00 45 920,00

432
d.2.3.

6.2

SST-06 Dostarczenie i montaż luster zgodnie z wizua-
lizacją

kpl 36,000 70,00 2 520,00
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433
d.2.3.

6.2

SST-06 Dostarczenie i montaż podajników na mydło kpl 36,000 200,00 7 200,00

434
d.2.3.

6.2

SST-06 Dostarczenie i montaż podajników na ręczniki
papierowe

kpl 36,000 250,00 9 000,00

435
d.2.3.

6.2

SST-06 Dostarczenie i montaż podajników na papier
toaletowy

kpl 28,000 100,00 2 800,00

436
d.2.3.

6.2

SST-06 Kosze na śmieci łazienkowe wraz z dostawą kpl 13,000 100,00 1 300,00

437
d.2.3.

6.2

SST-06 Szczotki do czyszczenie wc wraz z dostawą kpl 28,000 100,00 2 800,00

2.3.6.3 Osłony grzejnikowe
438

d.2.3.
6.3

KNR-W 2-
02 20205-
02
analogia

Osłony na grzejniki kpl. 113,000 377,77 42 688,01

2.3.6.4 Windy
439

d.2.3.
6.4

KNR 7-33
0104-01
analogia

Dostawa i montaż dźwigów osobowych i meb-
lowych o szybkości do 1 m/s z drzwiami auto-
matycznymi o nośności do 500 kg i o wyso-
kości kondygnacji do 2.80 - winda dla osób
niepełnosprawnych

kpl. 1,000 134 905,40 134 905,40

2.3.6.5 Wyposażenie ppoż
440

d.2.3.
6.5

Dostawa i montaż gaśnic proszkowych 6kg. szt 18,000 100,00 1 800,00

441
d.2.3.

6.5

Scenariusz pożarowy i instrukcje ppoż kpl 1,000 100,00 100,00

2.3.6.6 Szafki
442

d.2.3.
6.6

kalk. własna
Szafki pracownicze - metalowe kpl. 8,000 850,00 6 800,00

443
d.2.3.

6.6
kalk. własna

Szafki szatniowe trudnopalne kpl. 65,000 650,00 42 250,00

2.4 Zagospodarowanie terenu
2.4.1 Nawierzchnie utwardzone

2.4.1.1 Rozbiórki nawierzchni na terenie posesji
444

d.2.4.
1.1

KNR 2-01
0121-2

ST.B-18 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro-
botach ziemnych - koryta pod nawierzchnie

ha 0,273 3 593,21 980,95

445
d.2.4.

1.1

KNR AT-03
0104-03

ST.B-01 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicz-
nej o gr. 10 cm z wywozem materiału z roz-
biórki na odl. do 1 km

m2 1 673,082 24,27 40 605,70

446
d.2.4.

1.1

KNR 2-31
0807-1

ST.B-01 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2 1 176,040 43,30 50 922,53

447
d.2.4.

1.1

KNR 13-23
0102-01

ST-01 Rozbiórki mechaniczne konstrukcji z cegły m3 7,334 998,66 7 324,17

448
d.2.4.

1.1

KNR 13-23
0102-02

Rozbiórki mechaniczne konstrukcji monoli-
tycznych betonowych

m3 3,667 1 175,99 4 312,36

449
d.2.4.

1.1

KNR 4-01
0108-11
analogia

ST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo-
chodami samowyładowczymi na odległość 10
km - gruz, asfalt

m3 296,672 142,07 42 148,19

450
d.2.4.

1.1
kalk. własna

ST-01 Opłata za składowanie odpadów i utylizację m3 296,672 100,00 29 667,20

2.4.1.2 Chodniki
451

d.2.4.
1.2

KNR 2-31
0101-01
0101-02

ST.B-19 Mechaniczne wykonanie koryta na całej sze-
rokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV
głębokości 42 cm

m2 1 176,040 5,25 6 174,21

452
d.2.4.

1.2

KNR 4-01
0108-6

ST-01 Wywóz ziemi samochodami samowyładow-
czymi na odległość 10 km grunt.kat. III

m3 493,937 181,50 89 649,57

453
d.2.4.

1.2
kalk. własna

ST-01 Opłata za składowisko m3 493,937 40,00 19 757,48
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454
d.2.4.

1.2

KNK 2-06
0106-4

ST.B-20 Warstwa mrozoochronna z mieszanki mine-
ralnej, kruszywo kamienne frakcja 31,5/
63mm. Grubość po zagęszczeniu 22 cm

m3 258,729 220,01 56 922,97

455
d.2.4.

1.2

KNR 2-31
0114-1

ST.B-20 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstw
górna frakcja 0/31,5mm o grubości po za-
gęszczeniu 20 cm

m2 1 176,040 21,92 25 778,80

456
d.2.4.

1.2

KNR 2-31
0105-5

ST.B-20 Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszcze-
niem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po za-
gęszczeniu

m2 1 176,040 26,11 30 706,40

457
d.2.4.

1.2

KNKRB 6
0401-3

ST.B-21 Ławy pod krawężniki ława z mieszanki beto-
nowej zwykła

m3 13,109 1 245,82 16 331,45

458
d.2.4.

1.2

KNR 2-31
0407-05
analogia

ST-21 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m 145,650 30,81 4 487,48

459
d.2.4.

1.2

KNKRB 6
0402-1

ST.B-21 Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30
cm, podsypka piaskowa

m 20,000 47,56 951,20

460
d.2.4.

1.2

KNR 2-31
0511-2

ST.B-22 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o
grubości 6 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

m2 1 176,040 121,57 142 971,18

2.4.1.3 Schody terenowe
461

d.2.4.
1.3

KNR 2-01
0205-02

ST.B.-02 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat.
III z transportem urobku samochodami samo-
wyładowczymi na odległość do 1 km

m3 92,184 76,99 7 097,25

462
d.2.4.

1.3

KNNR 2
1201-1

ST-03 Podkłady, betonowe, beton lekki, wyciąg m3 0,733 647,70 474,76

463
d.2.4.

1.3

KNR 2-02
0239-03
analogia

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o
wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym
grubości do 20 cm - z zastosowaniem pompy
do betonu

m3 7,334 2 309,09 16 934,87

464
d.2.4.

1.3

KNK 2-06
0106-4

ST.B-20 Warstwa mrozoochronna z mieszanki mine-
ralnej, kruszywo kamienne frakcja 31,5/
63mm. Grubość po zagęszczeniu 35 cm

m3 26,887 220,01 5 915,41

465
d.2.4.

1.3

KNR 2-31
0114-1

ST.B-20 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstw
górna frakcja 0/31,5mm o grubości po za-
gęszczeniu 25 cm

m2 19,205 25,04 480,89

466
d.2.4.

1.3

KNR 2-21
0605-03
analogia

Schody z bloków kamiennych wykonywane na
podbudowie z betonu żwirowego - granit pło-
mieniowany kl. 1

m3 5,602 6 393,17 35 814,54

467
d.2.4.

1.3

KNR 2-02
1207-04
analogia

ST-07 Balustrady schodowe z prętów stalowych
osadzone i zabetonowane w co trzecim stop-
niu o masie do 16 kg - stal nierdzewna

m 19,300 703,43 13 576,20

468
d.2.4.

1.3

KNP1 1209-
03.01 1209-
03.01

Modelowanie skarp. Grunt kat. IV m2 76,820 27,53 2 114,85

469
d.2.4.

1.3

KNR 2-01
0508-01

Darniowanie skarp na płask z humusem m2 76,820 64,56 4 959,50

470
d.2.4.

1.3

KNR 2-01
0510-03

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2 76,820 3,74 287,31

2.4.1.4 ST.B Droga oraz parking
471

d.2.4.
1.4

KNR 2-31
0101-01
0101-02

ST.B-19 Mechaniczne wykonanie koryta na całej sze-
rokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV
głębokości 60 cm

m2 1 673,082 6,18 10 339,65

472
d.2.4.

1.4

KNR 4-01
0108-6

ST.B-01 Wywóz ziemi samochodami samowyładow-
czymi na odległość 5 km grunt.kat. III

m3 1 003,849 30,26 30 376,47

473
d.2.4.

1.4
kalk. własna

ST-01 Opłata za składowisko m3 1 003,849 40,00 40 153,96

474
d.2.4.

1.4

KSNR 6
0111-04

ST.B-20 Wzmocnienie podłoża przez stabilizowanie
wapnem w ilości 20 kg/m2, warstwa gr.15 cm

m2 1 673,082 29,41 49 205,34

475
d.2.4.

1.4

KNK 2-06
0106-4

ST.B-20 Warstwa mrozoochronna z mieszanki mine-
ralnej, kruszywo kamienne frakcja 31,5/
63mm. Grubość po zagęszczeniu 22 cm

m3 368,078 220,01 80 980,84

476
d.2.4.

1.4

KNR 2-31
0114-01

ST.B-20 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warst-
wa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2 1 673,082 18,58 31 085,86
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477
d.2.4.

1.4

KNR 2-31
0105-5

ST.B-20 Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszcze-
niem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po za-
gęszczeniu

m2 1 673,082 26,11 43 684,17

478
d.2.4.

1.4

KNR 2-25
0407-3

ST.B-22 Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o
powierzchni do 1 m2) - budowa - kostka z hy-
drofugą

m2 1 227,462 65,12 79 932,33

479
d.2.4.

1.4

KNR 2-31
0107-1

ST.B-22 Zasypanie otworów w płytach żwirem - śred-
nia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10
cm

m3 61,373 344,39 21 136,25

480
d.2.4.

1.4

KNR 2-31
0511-03

ST.B-22 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o
grubości 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

m2 445,620 127,85 56 972,52

481
d.2.4.

1.4

KNKRB 6
0401-3

ST.B-21 Ławy pod krawężniki ława z mieszanki beto-
nowej zwykła

m3 26,640 1 245,82 33 188,64

482
d.2.4.

1.4

KNKRB 6
0402-1

ST.B.-21 Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30
cm, podsypka piaskowa

m 296,000 47,56 14 077,76

483
d.2.4.

1.4

ST.B-00 Malowanie miejsc parkingowych kpl 2,000 2 500,00 5 000,00

484
d.2.4.

1.4

KNR 2-25
0419-2

ST.B-00 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych
Fi·70·mm - budowa

szt 4,000 150,68 602,72

485
d.2.4.

1.4

KNP 19-01
0162-2

ST.B-00 Znak drogowy, ustawienie szt 4,000 14,32 57,28

2.4.1.5 Wjazdy na posesję
486

d.2.4.
1.5

KNR 2-31
0807-1

ST.B-01 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2 42,000 43,30 1 818,60

487
d.2.4.

1.5

KNKRB 6
0801-8

ST.B-01 Rozebranie podbudowy z mas bitumicznych
mechanicznie, gr. 8 cm

m2 38,160 32,51 1 240,58

488
d.2.4.

1.5

KNKRB 6
0801-2

ST.B-01 Rozebranie podbudowy z kruszywa, mechan.,
gr. 15 cm

m2 80,160 13,64 1 093,38

489
d.2.4.

1.5

KNR 4-01
0108-6

ST.B-01 Wywóz odpadów samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 5 km grunt.kat. III

m3 16,736 30,26 506,43

490
d.2.4.

1.5
kalk. własna

ST-01 Opłata za składowanie odpadów i utylizację m3 16,736 55,00 920,48

491
d.2.4.

1.5

lkulacja
własna 0
0000-0

ST.B-01 Opłata za składowisko m3 16,736 40,00 669,44

492
d.2.4.

1.5

KNK 2-06
0106-4

ST.B-20 Warstwa odcinająca z miału kamiennego.
Grubość po zagęszczeniu 10 cm

m3 8,016 160,34 1 285,29

493
d.2.4.

1.5

KNR 2-31
0105-5

ST.B-20 Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszcze-
niem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po za-
gęszczeniu

m2 80,160 26,11 2 092,98

494
d.2.4.

1.5

KNR 2-31
0114-1

ST.B-20 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warst-
wa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm

m2 80,160 17,40 1 394,78

495
d.2.4.

1.5

KNR 2-31
0511-03

ST.B-22 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o
grubości 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

m2 80,160 127,10 10 188,34

496
d.2.4.

1.5

KNKRB 6
0401-3

ST.B-21 Ławy pod krawężniki ława z mieszanki beto-
nowej zwykła

m3 2,628 1 245,82 3 274,01

497
d.2.4.

1.5

KNR 2-31
0403-05
analogia

ST-21 Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach
12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
- krawężniki najazdowe 15x30

m 11,130 46,83 521,22

498
d.2.4.

1.5

KNKRB 6
0402-1

ST.B-21 Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30
cm, podsypka piaskowa

m 29,200 47,56 1 388,75

2.4.1.6 Budowa nawierzchni bezpiecznych - plac zabaw
499

d.2.4.
1.6

KNR 2-31
0101-01

ST.B.-18 Mechaniczne wykonanie koryta na całej sze-
rokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV
głębokości 20 cm

m2 289,500 3,28 949,56
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500
d.2.4.

1.6

KNR 2-31
0101-02 z.o.
2.13. 9902-
01 

ST.B.-18 Mechaniczne wykonanie koryta na całej sze-
rokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV
- za każde dalsze 5 cm głębokości 26-75 po-
jazdów na godzinę
Krotność = 4

m2 289,500 0,93 269,24

501
d.2.4.

1.6

KNR 2-31
0103-02

ST.B.-18 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. III-IV

m2 289,500 10,30 2 981,85

502
d.2.4.

1.6

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

ST.B.-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo-
chodami skrzyniowymi na odległość 10 km

m3 115,800 250,63 29 022,95

503
d.2.4.

1.6

 
kalk. własna

ST.B.-01 Utylizacja gruzu i ziemi m3 115,800 40,00 4 632,00

504
d.2.4.

1.6

KNR-W 2-
01 0120-02

ST.B.-19 Wykonanie warstwy odsączającej pod czaso-
we drogi kołowe i place z płyt żelbetowych

m2 289,500 6,24 1 806,48

505
d.2.4.

1.6

KNR 9-11
0201-04

ST.B.-19 Separacja warstw gruntu geowłókninami ukła-
danymi wzdłuż do osi drogi sposobem ręcz-
nym

m2 289,500 18,97 5 491,82

506
d.2.4.

1.6

KNR 2-31
0112-05

ST.B.-19 Podbudowa wykonywana sprzętem rolniczym
z gruntu stabilizowanego bitumem - 10 kg le-
piszcza na 1 m2 podbudowy - grubość pod-
budowy po zagęszczeniu 15 cm

m2 289,500 42,86 12 407,97

507
d.2.4.

1.6

KNR 2-31
0114-05

ST.B.-19 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2 289,500 35,55 10 291,73

508
d.2.4.

1.6

KNR 2-31
0114-07

ST.B.-19 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm

m2 289,500 21,96 6 357,42

509
d.2.4.

1.6

KNR 2-31
0407-05
analogia

ST-21 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową - obrzeża z
granulatu gumowego

m 70,000 30,81 2 156,70

510
d.2.4.

1.6

KNR AT-03
0304-03
analogia

ST.B.-21 Nawierzchnia bezpieczna - płyty SBR, EPDM
lub równoważne

m2 289,500 145,95 42 252,53

511
d.2.4.

1.6

 
kalk. własna

ST.B.21 Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw kpl. 1,000 50 000,00 50 000,00

2.4.2 Ogrodzenie
512

d.2.4.2
KSNR 6
0808-4
analogia

ST-01 Ogrodzenie z siatki w ramach z kątowników +
brama i furtka - rozebranie

m 531,000 34,07 18 091,17

513
d.2.4.2

KNR 4-01
0212-01

ST.B.-01   Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o gru- bości do 15 cm - pod-
murówka ogrodzenia

m3 24,000 760,26 18 246,24

514
d.2.4.2

KNR 2-02
1804-09
analogia

ST-2 Ogrodzenie z siatki wysokości 2 m na słup-
kach żelbetowych prefabrykowanych
16x12x285 cm obsadzonych w gruncie i obe-
tonowanych - ogrodzenie 2D

m 531,000 241,67 128 326,77

515
d.2.4.2

KNR 2-02
1807-03
analogia

ST-2 Słupy o wysokości 1,8 m przybramowe z fun-
damentami betonowe 40x40 cm

szt. 6,000 655,50 3 933,00

516
d.2.4.2

KNR 2-02
1808-3

ST-27 Typowe wrota  na gotowych słupkach (szero-
kość: 2x wrota 2m), wysokość 1.8·m

kpl 3,000 3 652,32 10 956,96

517
d.2.4.2

KNR 2-02
1808-3

ST-27 Typowe furtki na gotowych słupkach (szero-
kość: furtka 1m ), wysokość 1.8·m

kpl 3,000 1 746,35 5 239,05

518
d.2.4.2 kalk. własna

Demontaż starej i montaż nowej siatki pił-
kochwytów h=6,0m

m2 870,000 71,65 62 335,50

2.4.3 Zieleń
519

d.2.4.3
KNNR 1
0103-01

Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy
10-15 cm

szt. 2,000 32,54 65,08

520
d.2.4.3

KNNR 1
0105-01

ST-26 Ręczne karczowanie drzew o średnicy 10-15
cm

szt. 2,000 134,00 268,00

521
d.2.4.3

KNRW 2-01
0505-1

ST-26 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu ro-
dzimego kat. I-III

m2 2 854,584 5,22 14 900,93

522
d.2.4.3

KNRW 2-01
0510-1

ST-26 Humusowanie terenu z obsianiem przy gru-
bości warstwy humusu 5 cm

m2 2 854,584 15,14 43 218,40

523
d.2.4.3

KNR-W 2-
01 0510-02

Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za
każdy następny 1 cm humusu
Krotność = 5

m2 2 854,584 11,02 31 457,52

524
d.2.4.3

KNNR 11
0708-2

ST-26 Sadzenie drzew i krzewów liściastych, formy
naturalne, w terenie płaskim, dół Fi·0,5x0,5·
m, drzewa, grunt kategorii III

szt 2,000 85,60 171,20
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2.4.4 Wyposażenie - mała architektura
525

d.2.4.4 kalk. własna
ST.B-07 Dostawa i montaż ogrodzenia gabionowego

szer. 0,24 cm wraz z wypełnieniem kamien-
nym i wykonaniem fundamentu L=11,5 mb,
h=1,4 m

kpl 1,000 17 000,00 17 000,00

526
d.2.4.4 kalk. własna

ST.B-07 Dostawa i montaż stojaków do rowerów 5 sta-
nowiskowy ze stali nierdzewnej

kpl 6,000 1 200,00 7 200,00

527
d.2.4.4 kalk. własna

ST.B-07 Dostawa i montaż ławek parkowych ze stali
nierdzewnej

kpl 5,000 500,00 2 500,00

528
d.2.4.4 kalk. własna

ST.B-07 Dostawa i montaż koszy na śmieci kpl 6,000 500,00 3 000,00

Razem dział: ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE 6 686 441,2
4

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 11 775 886,
25

Podatek VAT 2 708 453,8
4

Ogółem wartość kosztorysowa robót 14 484 340,
09

Słownie:   czternaście milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści i 09/100 zł

25
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jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH
1 ROBOTY KWALIFIKOWANE

1.1 Rozebranie schodów zewnętrznych w celu wykonania izolacji ścian
1

d.1.1
KNR 4-01
1306-01

ST,B.-01 Demontaż balustrad scho-
dowych i balkonowych
oraz konstrukcji schodów i
świetlików stalowych

m 32,865

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,200000 29,60 5,92

-- Materiały --
tlen techniczny m3 0,030000 7,02 0,21
acetylen techniczny roz-
puszczony

kg 0,010000 37,85 0,38

materiały pomocnicze(od
M)

% 2,000000 0,59 0,01

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 5,92 3,99

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 9,91 1,10

Razem pozycja 1 11,61 32,865 381,56
2

d.1.1
KNR 4-01
0348-03

ST.B.-01 Rozebranie ścianki z ce-
gieł o grubości 1/2 ceg. na
zaprawie cementowo-wa-
piennej - naświetla i scho-
dy

m2 33,240

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,950000 29,60 28,12

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 28,12 18,95

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 47,07 5,22

Razem pozycja 2 52,29 33,240 1 738,12
3

d.1.1
KNR 4-04
0101-2

STO-0 ST-
02

Rozebranie murów poniżej
terenu, fundamenty z ceg-
ły, na zaprawie cemento-
wej

m3 14,491

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 8,070000 29,60 238,87

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 238,87 161,00

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 399,87 44,39

Razem pozycja 3 444,26 14,491 6 437,77
4

d.1.1
KNR 15-01
0201-04

ST.B.-01 Ręczna rozbiórka kons-
trukcji żelbetowych o gru-
bości pow. 20 cm

m3 7,776

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 13,600000 29,60 402,56

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 402,56 271,33

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 673,89 74,80

Razem pozycja 4 748,69 7,776 5 821,81
5

d.1.1
KNR 13-23
0101-6

STO-0  ST-
01

Rozbiórki ręczne konstruk-
cji monolitycznych betono-
wych- schody zewnętrzne

m3 6,618

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 16,480000 29,60 487,81

-- Sprzęt --
samochód samowyładow-
czy 5 t

m-g 0,780000 91,62 71,46
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Wyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym
0,50 t

m-g 2,440000 10,42 25,42

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 584,69 394,08

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 978,77 108,64

Razem pozycja 5 1 087,41 6,618 7 196,48
6

d.1.1
KNR 4-01
0108-9

STO-0  ST-
01

Wywiezienie gruzu spryz-
mowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość
10 km

m3 6,618

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 1,390000 29,60 41,14

-- Sprzęt --
samochód skrzyniowy do
5 t

m-g 0,900000 104,02 93,62

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 134,76 90,83

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 225,59 25,04

Razem pozycja 6 250,63 6,618 1 658,67
7

d.1.1 kalk. własna
STO-0  ST-
01

Opłata za składowisko i
utylizację

m3 6,618

Razem pozycja 7 100,00 6,618 661,80
1.2 Izolacja i docieplenie ścian fundamentowych

8
d.1.2

KNR 2-31
0807-1

STO-0  ST-
01

Rozebranie nawierzchni z
kostki betonowej  lub żuż-
lowej  na podsypce pias-
kowej z wypełnieniem spo-
in piaskiem

m2 313,800

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,786400 29,60 23,28

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 23,28 15,69

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 38,97 4,33

Razem pozycja 8 43,30 313,800 13 587,54
9

d.1.2
KNR 2-01
0217-02

STO-0 ST-
02

Wykopy oraz przekopy wy-
konywane koparkami pod-
siębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3 1 520,860

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,144100 29,60 4,27

-- Sprzęt --
koparko-spycharka 0.15
m3

m-g 0,069800 92,56 6,46

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 10,73 7,23

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 17,96 1,99

Razem pozycja 9 19,95 1 520,860 30 341,16
10

d.1.2
KNR 19-01
0117-3

STO-0 ST-
02

Umocnienie, odeskowanie
wykopów, wykopy wąsko-
przestrzenne lub jamiste,
głębokość 6,0·m

m2 760,430

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,990000 29,60 29,30

-- Materiały --
Bale iglaste obrzynane na-
sycone klasa III, grubości
50-64·mm

m3 0,014000 1 018,87 14,26
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Drewno iglaste okrągłe ko-
rowane, nasycone, na
stemple

m3 0,007000 624,57 4,37

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 5,700000 18,63 1,06

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 29,30 19,75

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 49,05 5,44

Razem pozycja 10 74,18 760,430 56 408,70
11

d.1.2
KNR 2-25
0417-1

STO-0 ST-
02

Barierki ochronne z desek
na słupkach drewnianych -
budowa

m 239,310

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,008300 29,60 0,25

-- Materiały --
Słupki z krawędziaków po-
malowane farbą białą i
czerwoną

m3 0,006900 789,81 5,45

Deski pomalowane farba
białą i czerwoną

m3 0,005800 748,24 4,34

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 9,79 0,15

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 0,25 0,17

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 0,42 0,05

Razem pozycja 11 10,41 239,310 2 491,22
12

d.1.2
KNR 2-25
0417-2

STO-0 ST-
02

Barierki ochronne z desek
na słupkach drewnianych -
rozebranie

m 239,310

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,006700 29,60 0,20

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 0,20 0,13

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 0,33 0,04

Razem pozycja 12 0,37 239,310 88,54
13

d.1.2
KNR 4-04
0101-2

STO-0 ST-
02

Rozebranie murów poniżej
terenu, fundamenty z ceg-
ły, na zaprawie cemento-
wej

m3 21,591

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 8,070000 29,60 238,87

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 238,87 161,00

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 399,87 44,39

Razem pozycja 13 444,26 21,591 9 592,02
14

d.1.2
KNNR 3
0403-02

STO-0 ST-
02

Rozbiórka elementów żel-
betowych

m3 bet. 5,148

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 29,700000 29,60 879,12

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 879,12 592,53

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 1 471,65 163,35

Razem pozycja 14 1 635,00 5,148 8 416,98
15

d.1.2
KNZ 1
0104-10

STO-0 ST-
02

Przygotowanie i naprawa
podłoża - skucie tynków
100 %

m2 760,430

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,180000 29,60 5,33
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 5,33 3,59

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 8,92 0,99

Razem pozycja 15 9,91 760,430 7 535,86
16

d.1.2
KNR 25
0403-2

ST-13 Czyszczenie
strumieniowo-ścierne na
sucho powierzchni piono-
wych, skośnych i cylin-
drycznych

m2 760,430

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,490000 29,60 14,50

-- Materiały --
Piasek suszony workowa-
ny uziarnienie 0,01 - 0,06
mm

t 0,042400 28,32 1,20

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,000000 1,20 0,01

-- Sprzęt --
Piaskarnia do czyszczenia
metali

m-g 0,175000 4,31 0,75

Sprężarka powietrza spali-
nowa przewoźna  4-5 m3/
min (1)

m-g 0,175000 66,18 11,58

Ciągnik kołowy 37 kW (50
KM) (1)

m-g 0,015000 53,41 0,80

Przyczepa skrzyniowa 3,5
t

m-g 0,015000 15,50 0,23

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 27,86 18,77

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 46,63 5,17

Razem pozycja 16 53,01 760,430 40 310,39
17

d.1.2 kalk. własna
SST-12 Mycie wysokociśnieniowe m2 760,430

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,750000 29,60 22,20

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 22,20 14,96

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 37,16 4,12

Razem pozycja 17 41,28 760,430 31 390,55
18

d.1.2
KNR 4-01
0306-03
analogia

ST.B.-05 Przymurowanie ścianek z
cegieł o grubości 1 ceg.
na zaprawie cementowo-
wapiennej do ościeży lub
powierzchni ścian - przyję-
to 10%

m2 76,043

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 3,460000 29,60 102,42

-- Materiały --
Cegła pełna kl 150
25x12x6,5 cm

szt 98,000000 1,39 136,22

Cement portlandzki CEM I
32,5 - w opakowaniu 25-
50 kg

t 0,015900 526,00 8,36

wapno suchogaszone t 0,008900 530,93 4,73
piasek do zapraw m3 0,083000 37,36 3,10
woda m3 0,039000 5,57 0,22
materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 152,63 2,29

-- Sprzęt --
Betoniarka wolnospadowa
elektryczna 150 dm3'

m-g 0,120000 5,86 0,70
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Wyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym
0,50 t

m-g 0,560000 10,42 5,84

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 108,96 73,44

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 182,40 20,25

Razem pozycja 18 357,57 76,043 27 190,70
19

d.1.2
KNR-W 4-
01 0304-01

ST.B.-05 Uzupełnienie ścian lub za-
murowanie otworów w
ścianach na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej cegła-
mi

m3 0,661

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 16,400000 29,60 485,44

-- Materiały --
Cegła pełna kl 150
25x12x6,5 cm

szt 372,000000 1,39 517,08

cement portlandzki zwykły
bez dodatków "35"

t 0,061800 462,40 28,58

wapno suchogaszone t 0,034500 530,93 18,32
piasek do zapraw m3 0,320000 37,36 11,96
materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 575,94 8,64

-- Sprzęt --
Betoniarka wolnospadowa
elektryczna 150 dm3'

m-g 0,450000 5,86 2,64

wyciąg m-g 2,100000 19,00 39,90
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 527,98 355,86

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 883,84 98,10

Razem pozycja 19 1 566,52 0,661 1 035,47
20

d.1.2
KNR 19-01
0643-5

ST-13 Dezynfekcja środkiem bio-
bójczym ścian ceglanych
metodą smarowania dwu-
krotnego - pow. ponad 5,0
m2

m2 760,430

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,130000 29,60 3,85

-- Materiały --
Środek biobójczy Septo-
bud 1008

dm3 0,143000 9,93 1,42

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 2,000000 1,42 0,03

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 3,85 2,59

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 6,44 0,71

Razem pozycja 20 8,60 760,430 6 539,70
21

d.1.2
KNR 19-01
0643-5

ST-13 Odgrzybianie i impregna-
cja ścian ceglanych meto-
dą smarowania dwukrot-
nego - pow. ponad 5,0 m2

m2 760,430

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,130000 29,60 3,85

-- Materiały --
Środek impregnacyjno-
grzybobójczy Fobos M-4

kg 0,143000 8,72 1,25

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 2,000000 1,25 0,03

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 3,85 2,59

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 6,44 0,71
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Razem pozycja 21 8,43 760,430 6 410,42
22

d.1.2
KNR 19-01
0643-5

ST-13 Usuwanie osadu cemento-
wego ze ścian ceglanych
metodą smarowania dwu-
krotnego - pow. ponad 5,0
m2

m2 760,430

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,130000 29,60 3,85

-- Materiały --
Środek do usuwania osa-
du cementowego Finito
1007

dm3 0,143000 9,57 1,37

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 2,000000 1,37 0,03

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 3,85 2,59

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 6,44 0,71

Razem pozycja 22 8,55 760,430 6 501,68
23

d.1.2
KNR 19-01
0643-5

ST-13 Wzmocnienie strukturalne
osłabionej cegły i spoin w
ścianach preparatem krze-
moorganicznym

m2 760,430

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,130000 29,60 3,85

-- Materiały --
Kwas krzemowy Isolit kg 0,143000 40,13 5,74
Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 2,000000 5,74 0,11

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 3,85 2,59

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 6,44 0,71

Razem pozycja 23 13,00 760,430 9 885,59
24

d.1.2
KNR 2-13
1007-02

ST.B.-05 Torkretowanie ścian o po-
wierzchni płaskiej o wyso-
kości do 4 m, grubość
warstwy 2x10 mm

m2 135,750

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)
1,129*0,955=

r-g 1,078195 29,60 31,91

-- Materiały --
deski iglaste obrzynane
28-45 mm kl.III

m3 0,007200 1 440,95 10,37

łaty iglaste m3 0,001400 1 461,81 2,05
krawędziaki iglaste' m3 0,000700 1 639,09 1,15
cement portlandzki zwykły
bez dodatków "35"'

t 0,012000 751,47 9,02

żwir o uziarnieniu 2-5,5-10
mm

m3 0,010000 181,79 1,82

Gwoździe budowlane
ocynkowane

kg 0,109000 14,40 1,57

Woda z rurociągów m3 0,410000 6,86 2,81

-- Sprzęt --
betoniarka wolnospadowa
150 dm3

m-g 0,240000 6,80 1,63

torkretnica 1.5-2 m3/h m-g 0,240000 26,10 6,26
sprężarka powietrza prze-
woźna elektryczna 8 m3/
min

m-g 0,240000 68,96 16,55

zbiornik do sprężonego
powietrza 4-6 m3

m-g 0,240000 68,96 16,55

samochód skrzyniowy do
5 t'

m-g 0,014900 110,52 1,65

31

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 42417 Użytkownik: DSW 



SP11 PIEKARY POPR 23 12 20 Kalkulacja cen jednostkowych

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

samochód samowyładow-
czy do 5 t

m-g 0,006800 136,73 0,93

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 75,48 50,88

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 126,36 14,03

Razem pozycja 24 169,18 135,750 22 966,19
25

d.1.2
KNR 2-13
1007-03

ST.B.-05 Torkretowanie ścian o po-
wierzchni płaskiej o wyso-
kości do 4 m - dodatek za
każde dalsze 10 mm gru-
bości warstwy
Krotność = 3

m2 135,750

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)
0,379*0,955*3=

r-g 1,085835 29,60 32,14

-- Materiały --
cement portlandzki zwykły
bez dodatków "35"'
0,006*3=

t 0,018000 751,47 13,53

piasek klasyfikowany
0,008*3=

m3 0,024000 59,33 1,42

żwir o uziarnieniu 2-5,5-10
mm
0,005*3=

m3 0,015000 181,79 2,73

Woda z rurociągów
0,04*3=

m3 0,120000 6,86 0,82

-- Sprzęt --
betoniarka wolnospadowa
150 dm3
0,091*3=

m-g 0,273000 6,80 1,86

torkretnica 1.5-2 m3/h
0,091*3=

m-g 0,273000 26,10 7,13

sprężarka powietrza prze-
woźna elektryczna 8 m3/
min
0,091*3=

m-g 0,273000 68,96 18,83

zbiornik do sprężonego
powietrza 4-6 m3
0,091*3=

m-g 0,273000 68,96 18,83

samochód skrzyniowy do
5 t'
0,0048*3=

m-g 0,014400 110,52 1,59

samochód samowyładow-
czy do 5 t
0,0035*3=

m-g 0,010500 136,73 1,44

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 81,82 55,14

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 136,96 15,20

Razem pozycja 25 170,66 135,750 23 167,10
26

d.1.2
KNR BC 2
0130-2

ST-13 Gruntowanie podłoży bu-
dowlanych przy renowacji
starego budownictwa me-
chanicznie przez natrysk

m2 760,430

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,050000 29,60 1,48

-- Materiały --
uniwersalny środek grun-
tujący''

dm3 0,070000 24,59 1,72

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,000000 1,72 0,02

-- Sprzęt --
Urządzenie do natrysku
pneumatycznego

m-g 0,030000 26,48 0,79
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Sprężarka powietrza spali-
nowa przewoźna  4-5 m3/
min (1)

m-g 0,030000 66,18 1,99

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 4,26 2,87

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 7,13 0,80

Razem pozycja 26 9,67 760,430 7 353,36
27

d.1.2
KNR BC 2
0124-3

ST-13 Prace wykończeniowe
przy tynkach renowacyj-
nych - gruntowanie po-
wierzchni tynków /wzmoc-
nienie/

m2 760,430

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,070000 29,60 2,07

-- Materiały --
uniwersalny środek grun-
tujący''

dm3 0,500000 24,59 12,30

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,000000 12,30 0,12

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,010000 74,89 0,75
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 2,82 1,91

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 4,73 0,53

Razem pozycja 27 17,68 760,430 13 444,40
28

d.1.2
KNR 19-01
0325-1

ST-13 Spoinowanie murów gład-
kich z cegły gotyckiej o
pow. do 1,0 m2

m2 760,430

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 1,120000 29,60 33,15

-- Materiały --
Spoina specjalna do sze-
rokich fug o szerokości 5-
12 mm, Fuga 12 Szeroka,
kolor biały

kg 6,000000 1,13 6,78

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 2,700000 6,78 0,18

-- Sprzęt --
Betoniarka wolnospadowa
elektryczna 250·dm3

m-g 0,070000 6,75 0,47

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 33,62 22,66

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 56,28 6,25

Razem pozycja 28 69,49 760,430 52 842,28
29

d.1.2
KNR 9-32
0214-1

ST-13 Wykonanie ręczne tynku
renowacyjnego dwuwarst-
wowego grubości 25 mm,
z warstwą magazynującą
sole na wyrównanym pod-
łożu - 10 mm tynk maga-
zynujący sole + 15 mm
tynk renowacyjny właściwy
w miejscach występują-
cych ubytków

m2 760,430

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 1,450000 29,60 42,92

-- Materiały --
Preparat antysolny Rem-
mers Sulfatex flussig

kg 0,500000 50,79 25,40

Zaprawa Remmers Vors-
pritzmortel

kg 3,000000 1,28 3,84
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Zaprawa Remmers Grun-
dputz WTA

kg 9,500000 1,38 13,11

Tynk renowacyjny Rem-
mers Sanierputz - stara
biel - WTA

kg 12,750000 1,70 21,68

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 2,000000 64,03 1,28

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,003000 74,89 0,22
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 43,14 29,08

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 72,22 8,02

Razem pozycja 29 145,55 760,430 110 680,59
30

d.1.2
KNR 9-32
0214-1

ST-13 Wykonanie ręczne tynku
na wyrównanym podłożu,
tynk renowacyjny 2-warst-
wowy grubości 25 mm (10
mm tynk magazynujący
sole + 15 mm tynk reno-
wacyjny właściwy)

m2 760,430

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 1,450000 29,60 42,92

-- Materiały --
Preparat antysolny Rem-
mers Sulfatex flussig

kg 0,500000 50,79 25,40

Tynk renowacyjny weber.
san 956, drobnoziarnisty

kg 3,000000 2,90 8,70

Tynk renowacyjny podkła-
dowy CR·61

kg 9,500000 2,92 27,74

Tynk renowacyjny specja-
listyczny CR·62

kg 12,750000 4,25 54,19

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 2,000000 116,03 2,32

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,003000 74,89 0,22
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 43,14 29,08

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 72,22 8,02

Razem pozycja 30 198,59 760,430 151 013,79
31

d.1.2
KNR K 58
0101-11

ST-09 Przygotowanie podłoża -
zabezpieczenie stolarki fo-
lią malarską

m2 37,486

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,213000 29,60 6,30

-- Materiały --
Folia malarska m2 1,250000 0,53 0,66
Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 0,66 0,01

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 6,30 4,25

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 10,55 1,17

Razem pozycja 31 12,39 37,486 464,45
32

d.1.2
KNR 2-02
0603-01
analogia

ST-09 Izolacje przeciwwilgociowe
powłokowe bitumiczne pio-
nowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej
- pierwsza warstwa - grun-
towanie

m2 760,430

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,096600 29,60 2,86

-- Materiały --
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Dysperbit -masa izolacyj-
na 30kg

kg 0,350000 3,30 1,16

materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 1,16 0,02

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,000500 74,89 0,04
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 2,90 1,96

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 4,86 0,54

Razem pozycja 32 6,58 760,430 5 003,63
33

d.1.2
KNR 2-02
0603-05
analogia

ST-09 Izolacje przeciwwilgociowe
powłokowe bitumiczne pio-
nowe - wykonywane na
zimno z past bitumiczno-
polimerowych gęstych -
pierwsza warstwa

m2 760,430

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,127800 29,60 3,78

-- Materiały --
Masa izolacyjna bitumicz-
no - polimerowa

kg 1,400000 12,19 17,07

materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 17,07 0,26

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,002000 74,89 0,15
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 3,93 2,65

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 6,58 0,73

Razem pozycja 33 24,64 760,430 18 737,00
34

d.1.2
KNR 2-02
0603-06
analogia

ST-09 Izolacje przeciwwilgociowe
powłokowe bitumiczne pio-
nowe - wykonywane na
zimno z past bitumiczno-
polimerowych gęstych -
druga i następna warstwa

m2 760,430

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,099300 29,60 2,94

-- Materiały --
Masa izolacyjna bitumicz-
no - polimerowa

kg 1,200000 12,19 14,63

materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 14,63 0,22

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,001700 74,89 0,13
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 3,07 2,07

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 5,14 0,57

Razem pozycja 34 20,56 760,430 15 634,44
35

d.1.2
KNR 23
2612-9

ST-09 Ocieplenie ścian budyn-
ków płytami styropianowy-
mi - zamocowanie listwy
cokołowej wykańczającej

m 266,120

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,237000 29,60 7,02

-- Materiały --
Kołki rozporowe z wkręta-
mi

szt 3,150000 0,46 1,45

Listwa cokołowa m 1,050000 18,60 19,53
Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 20,98 0,31

35

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 42417 Użytkownik: DSW 



SP11 PIEKARY POPR 23 12 20 Kalkulacja cen jednostkowych

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,000200 74,89 0,01
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 7,03 4,74

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 11,77 1,30

Razem pozycja 35 34,36 266,120 9 143,88
36

d.1.2
KNR 0-40
0109-01
analogia

ST-09 Izolacja termiczna ścian
fundamentowych - polisty-
ren ekstrudowany gr. 12
cm

m2 760,430

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,180000 29,60 5,33

-- Materiały --
płyty izolacji termicznej
XPS

m2 1,250000 74,02 92,53

emulsja polimerowo-bitu-
miczna

kg 2,000000 6,76 13,52

-- Sprzęt --
samochód skrzyniowy do
5 t

m-g 0,006000 104,02 0,62

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 5,95 4,01

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 9,96 1,11

Razem pozycja 36 117,12 760,430 89 061,56
37

d.1.2
KNKRB 2
0801-01

ST-13 Tynki ścian i słupów zwy-
kłe II kat. wykonywane me-
chanicznie

m2 45,000

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,300500 29,60 8,89

-- Materiały --
Zaprawa budowlana zwy-
kła cementowa M-15

m3 0,019300 256,00 4,94

zaprawa cementowo-wa-
pienna m 50

m3 0,002100 337,80 0,71

materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 5,65 0,08

-- Sprzęt --
wibrosito z mieszalnikiem m-g 0,032900 11,00 0,36
agregat tynkarski m-g 0,032900 34,28 1,13
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 10,38 6,99

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 17,37 1,93

Razem pozycja 37 25,03 45,000 1 126,35
38

d.1.2
KNZ 1
0308-1
analogia

ST-07 Dostawa i montaż doświet-
laczy okiennych-kpl do-
świetlacz z korpusem
wraz ze śrubami mocują-
cymi i rusztem z zabezpie-
czeniem przed wyjęciem,
odwodnieniem oraz jego
podłączeniem do kanaliza-
cji (wym. 150x250x60)

kpl. 12,000

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 2,534600 29,60 75,02

-- Materiały --
Doświetlacz systemowy
komplet '

szt 1,000000 812,13 812,13

Zaprawa cementowa M 12 m3 0,007000 233,00 1,63
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Lakier asfaltowy modyfiko-
wany ogólnego
stosowania, czarny

dm3 0,150500 11,08 1,67

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 815,43 12,23

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,011700 74,89 0,88
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 75,90 51,15

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 127,05 14,10

Razem pozycja 38 968,81 12,000 11 625,72
39

d.1.2
KNR 2-15
0208-05
analogia

ST.S.-01 Dodatek za wykonanie po-
dejść odpływowych z rur i
kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 110
mm - podłączenie doświet-
laczy do instalacji wody
deszczowej

szt. 12,000

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)
1,43*0,955=

r-g 1,365650 29,60 40,42

-- Materiały --
Kształtki kanalizacji ze-
wnętrznej PVC - 110
(mm)

szt 3,000000 5,99 17,97

uszczelki gumowe pierś-
cieniowe do rur PCW 110
mm

szt. 4,000000 2,90 11,60

materiały pomocnicze(od
M)

% 0,200000 29,57 0,06

-- Sprzęt --
samochód dostawczy m-g 0,010000 104,02 1,04
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 41,46 27,94

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 69,40 7,70

Razem pozycja 39 106,73 12,000 1 280,76
40

d.1.2
KNR 9-27
0205-01
analogia

ST.B.-15 Wykonanie warstwy zbro-
jonej z siatką na podłożu z
płyt styropianowych moco-
wanych na ścianach

m2 266,120

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,523000 29,60 15,48

-- Materiały --
siatka z włókna szklanego m2 1,100000 5,38 5,92
zaprawa klejąca op. 0,079130 49,11 3,89
Cement portlandzki CEM I
32,5 - w opakowaniu 25-
50 kg

t 0,001820 526,00 0,96

materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 10,77 0,16

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 15,48 10,43

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 25,91 2,88

Razem pozycja 40 39,72 266,120 10 570,29
41

d.1.2
KNR 9-27
0305-01
analogia

ST.B.-11 Wykonanie tynku cienko-
warstwowego mozaikowe-
go na ścianach

m2 266,120

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,390000 29,60 11,54

-- Materiały --
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

akrylowy podkład korygują-
co-odcinający

kg 0,230000 8,07 1,86

akrylowo-mozaikowa wy-
prawa tynkarska STONE-
MIST

kg 3,300000 9,44 31,15

materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 33,01 0,50

-- Sprzęt --
wyciąg budowlany m-g 0,011000 23,08 0,25
środek transportowy m-g 0,006000 74,89 0,45
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 12,24 8,25

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 20,49 2,27

Razem pozycja 41 56,27 266,120 14 974,57
42

d.1.2
KNR 19-01
0610-03

Izolacje przeciwwilgociowe
pionowe z folii PCW sze-
rokiej - folia kubełkowa
wraz z listwą wykończe-
niową

m2 494,310

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,504000 29,60 14,92

-- Materiały --
pasta emulsyjna asfaltowa
do izolacji przeciwwilgo-
ciowej

kg 0,300000 12,08 3,62

Folia fundamentowa ku-
bełkowa - 2,0 m x 20m

m2 1,100000 3,05 3,36

klej winylowy osakrylowy kg 1,100000 8,14 8,95
klej winylowy kg 0,010000 36,72 0,37
materiały pomocnicze(od
M)

% 1,000000 16,30 0,16

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,003100 19,00 0,06
środek transportowy m-g 0,004500 74,89 0,34
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 15,32 10,33

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 25,65 2,84

Razem pozycja 42 44,95 494,310 22 219,23
43

d.1.2
KNR 2-01
0230-1

ST-02 Zasypywanie wykopów
spycharkami z przemiesz-
czeniem gruntu na odleg-
łość do 10 km w gruncie
kat. I-III

m3 1 417,608

-- Sprzęt --
Spycharka gąsienicowa 55
kW (75 KM)

m-g 0,013500 80,06 1,08

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 1,08 0,73

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 1,81 0,20

Razem pozycja 43 2,01 1 417,608 2 849,39
44

d.1.2
KNR 13-12
0217-6

ST-02 Zagęszczanie zasypanych
wgłębień lub nasypów za-
gęszczarkami wibracyjny-
mi

m3 1 417,608

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,038200 29,60 1,13

-- Sprzęt --
Zagęszczarka wibracyjna
spalinowa 70-90 m3/h

m-g 0,220000 48,10 10,58

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 11,71 7,89

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 19,60 2,18
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Razem pozycja 44 21,78 1 417,608 30 875,50
45

d.1.2
KNR 2-31
0402-04

ST.B.-03 Ława pod krawężniki beto-
nowa z oporem

m3 10,645

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 9,020000 29,60 266,99

-- Materiały --
Deski iglaste obrzynane
grubości 19-25 mm, kl. III

m3 0,040000 699,71 27,99

piasek do zapraw m3 0,270000 37,36 10,09
woda m3 0,470000 5,57 2,62
materiały pomocnicze(od
M2+M3+M4)

% 0,500000 40,70 0,20

mieszanka betonowa m3 1,040000 272,20 283,09
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 266,99 179,95

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 446,94 49,61

Razem pozycja 45 820,54 10,645 8 734,65
46

d.1.2
KNR 2-31
0407-05

ST.B.-20 Obrzeża betonowe o wy-
miarach 30x6 cm na pod-
sypce cementowo-piasko-
wej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową

m 266,120

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,277100 29,60 8,20

-- Materiały --
obrzeża betonowe 30x8
cm

m 1,020000 14,16 14,44

piasek do zapraw m3 0,005500 37,36 0,21
Cement portlandzki CEM I
32,5 - w opakowaniu 25-
50 kg

t 0,001600 526,00 0,84

woda m3 0,001400 5,57 0,01
materiały pomocnicze(od
M)

% 0,500000 15,50 0,08

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 8,20 5,53

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 13,73 1,52

Razem pozycja 46 30,83 266,120 8 204,48
47

d.1.2
KNR 2-31
0114-03

ST.B.-19 Podbudowa z kruszywa
naturalnego - warstwa gór-
na o grubości po zagęsz-
czeniu 8 cm

m2 159,672

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,012200 29,60 0,36

-- Materiały --
Pospółka m3 0,098200 31,10 3,05
woda m3 0,008000 5,57 0,04
materiały pomocnicze(od
M)

% 0,500000 3,09 0,02

-- Sprzęt --
Równiarka samojezdna
74 kW [100 KM] (1)

m-g 0,002300 126,55 0,29

walec statyczny samojezd-
ny 10 t

m-g 0,012700 89,73 1,14

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 1,79 1,20

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 2,99 0,34

Razem pozycja 47 6,44 159,672 1 028,29
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Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

48
d.1.2

KNR 9-11
0202-01

ST.B.-24 Separacja warstw gruntu z
jednoczesnym wzmocnie-
niem geowłókninami ukła-
danymi sposobem ręcz-
nym

m2 159,672

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,131100 29,60 3,88

-- Materiały --
Geowłóknina separacyjno
- filtracyjna

m2 1,020000 5,06 5,16

materiały pomocnicze(od
M)

% 2,000000 5,16 0,10

-- Sprzęt --
ubijak spalinowy m-g 0,083000 13,34 1,11
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 4,99 3,37

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 8,36 0,93

Razem pozycja 48 14,55 159,672 2 323,23
49

d.1.2
KNR 2-25
0410-01
analogia

ST.B.-24 Chodniki i ścieżki o gru-
bości do 10 cm ze żwiru -
budowa - grys dolomitowy

m2 159,672

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,300000 29,60 8,88

-- Materiały --
Grys granitowy  2-8 mm,8-
16 mm,16-22m

t 0,264000 70,37 18,58

woda m3 0,010000 5,57 0,06
materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 18,64 0,28

-- Sprzęt --
walec statyczny samojezd-
ny 4-6 t

m-g 0,010000 86,35 0,86

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 9,74 6,57

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 16,31 1,81

Razem pozycja 49 37,04 159,672 5 914,25
50

d.1.2
KNR 4-01
0108-6

ST-01 Wywóz ziemi samochoda-
mi samowyładowczymi na
odległość 10 km grunt.kat.
III

m3 103,252

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 1,020000 29,60 30,19

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,900000 74,89 67,40
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 97,59 65,78

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 163,37 18,13

Razem pozycja 50 181,50 103,252 18 740,24
51

d.1.2 kalk. własna
ST-01 Opłata za składowisko m3 103,252

Razem pozycja 51 40,00 103,252 4 130,08
52

d.1.2
KNR 4-01
0108-11

ST-01 Wywiezienie gruzu spryz-
mowanego samochodami
samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3 80,932

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,860000 29,60 25,46

-- Sprzęt --
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

środek transportowy m-g 0,680000 74,89 50,93
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 76,39 51,49

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 127,88 14,19

Razem pozycja 52 142,07 80,932 11 498,01
53

d.1.2 kalk. własna
ST-01 Opłata za składowanie od-

padów i utylizację
m3 80,932

Razem pozycja 53 100,00 80,932 8 093,20
1.3 Docieplenie podłogi na gruncie- piwnica
54

d.1.3
KNR 4-01
0349-02

ST.B.-01  Rozebranie ścian, filarów i
ko- lumn z cegieł na za-
prawie cemen- towo-wa-
piennej

m3 3,168

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 7,270000 29,60 215,19

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 215,19 145,04

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 360,23 39,99

Razem pozycja 54 400,22 3,168 1 267,90
55

d.1.3
KNR 7-28
0301-08

ST-01 Rozebranie posadzek z
płytek

m2 125,425

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,490000 29,60 14,50

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 14,50 9,77

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 24,27 2,69

Razem pozycja 55 26,96 125,425 3 381,46
56

d.1.3
KNR 4-01
0804-7

ST-01 Zerwanie posadzki cemen-
towej

m2 250,850

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,740000 29,60 21,90

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 21,90 14,76

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 36,66 4,07

Razem pozycja 56 40,73 250,850 10 217,12
57

d.1.3
KNR 4-04
0509-03
analogia

Rozebranie pokrycia da-
chowego z papy na beto-
nie na zakład - izolacja
przeciwwilgociowa

m2 250,850

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,410000 29,60 12,14

-- Materiały --
odpadowa papa m3 0,047000 1 300,00 61,10
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 12,14 8,18

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 20,32 2,26

Razem pozycja 57 83,68 250,850 20 991,13
58

d.1.3
KNR 7-28
0301-10

Rozebranie podłoża z be-
tonu grubości 10 cm

m2 250,850

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,550000 29,60 16,28

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 16,28 10,97

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 27,25 3,02

Razem pozycja 58 30,27 250,850 7 593,23
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Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

59
d.1.3

KNR 4-01
0106-2

ST-02 Wykopy nieumocnione o
ścianach pionowych wyko-
nywane wewnątrz budyn-
ku przy istniejących funda-
mentach

m3 62,713

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 7,050000 29,60 208,68

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 208,68 140,65

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 349,33 38,78

Razem pozycja 59 388,11 62,713 24 339,54
60

d.1.3
KNR 4-01
0106-5

ST-02 Wykopy nieumocnione o
ścianach pionowych wyko-
nywane wewnątrz budyn-
ku - usunięcie z piwnic bu-
dynku gruzu i ziemi

m3 104,731

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 5,910000 29,60 174,94

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 174,94 117,91

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 292,85 32,51

Razem pozycja 60 325,36 104,731 34 075,28
61

d.1.3
KNR 2-02
1101-7
analogia

ST-23 Podkłady z ubitych mate-
riałów sypkich na podłożu
gruntowym - zagęszczal-
nych

m3 50,170

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 4,320000 29,60 127,87

-- Materiały --
piasek do zapraw m3 1,080000 37,36 40,35
Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 40,35 0,61

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 127,87 86,18

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 214,05 23,76

Razem pozycja 61 278,77 50,170 13 985,89
62

d.1.3
TZKNBK VII
-49
analogia

Izolacja przeciwwilgociowa
pozioma z folii PCW na
sucho - gr. 0,3

m2 250,850

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,213000 29,60 6,30

-- Materiały --
Folia poliet. izolacyjna,
grub. 0,3 mm

m2 1,100000 2,32 2,55

klej winylowy PC3 kg 0,010000 9,94 0,10
materiały pomocnicze(od
M)

% 1,000000 2,65 0,03

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,001800 19,00 0,03
wózek m-g 0,003100 10,70 0,03
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 6,36 4,29

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 10,65 1,18

Razem pozycja 62 14,51 250,850 3 639,83
63

d.1.3
KNR 13-01
0101-01
analogia

Podkłady betonowe - gru-
bość warstwy 10 cm

m2 250,850

-- Robocizna --

42

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 42417 Użytkownik: DSW 



SP11 PIEKARY POPR 23 12 20 Kalkulacja cen jednostkowych

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)
0,66*0,955=

r-g 0,630300 29,60 18,66

-- Materiały --
Bale iglaste obrzynane kla-
sa III, grubości 50·mm

m3 0,000100 957,19 0,10

deski iglaste strugane m3 0,001000 2 019,60 2,02
Beton zwykły z kruszywa
naturalnego C 8/10 (B 10)

m3 0,103000 238,58 24,57

masa asfaltowa izolacyjna kg 0,880000 3,91 3,44
materiały pomocnicze(od
M)

% 2,500000 30,13 0,75

-- Sprzęt --
samochód skrzyniowy do
5 t

m-g 0,001200 104,02 0,12

żuraw samochodowy lub
samojezdny

m-g 0,061000 212,50 12,96

tor pod żuraw wieżowy m-g 0,061000 157,53 9,61
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 41,35 27,87

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 69,22 7,69

Razem pozycja 63 107,79 250,850 27 039,12
64

d.1.3
KNR AT-40
0204-05

Iniekcja ciśnieniowa dwu-
rzędowa jednostronna w
ścianach o grubości 3
cegły

m 274,659

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 9,660000 29,60 285,94

-- Materiały --
Preparat do wykonywania
wtórnej izolacji poziomej
muru

szt 0,892000 307,23 274,05

Zaprawa  do wypełniania
pustek w murze i zaskle-
piania otworów iniekcyj-
nych, 20 kg,

szt 0,153000 116,65 17,85

Paker iniekcyjny fi 13mm x
120mm

szt 0,120000 22,40 2,69

materiały pomocnicze(od
M)

% 2,000000 294,59 5,89

-- Sprzęt --
Sprężarka powietrza spali-
nowa przewoźna  4-5 m3/
min (1)

m-g 0,150000 66,18 9,93

Pompa do iniekcji ciśnie-
niowej

m-g 0,130000 13,57 1,76

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 297,63 200,60

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 498,23 55,30

Razem pozycja 64 854,01 274,659 234 561,53
65

d.1.3
KNR 2-02
0605-01

Izolacje przeciwwodne z
papy powierzchni pozio-
mych na gorąco - pierw-
sza warstwa

m2 250,850

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,303600 29,60 8,99

-- Materiały --
roztwór asfaltowy do grun-
towania

dm3 0,375000 5,08 1,91

lepik asfaltowy bez wypeł-
niaczy na gorąco

kg 1,600000 4,63 7,41

papa asfaltowa na tekturze
izolacyjna

m2 1,150000 21,63 24,87

drewno opałowe m3 0,013000 188,09 2,45
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 36,64 0,55

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,008000 19,00 0,15
środek transportowy m-g 0,008000 74,89 0,60
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 9,74 6,57

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 16,31 1,81

Razem pozycja 65 55,31 250,850 13 874,51
66

d.1.3
KNR 2-02
0605-02

Izolacje przeciwwodne z
papy powierzchni pozio-
mych na gorąco - druga
warstwa

m2 250,850

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,134600 29,60 3,98

-- Materiały --
lepik asfaltowy bez wypeł-
niaczy na gorąco

kg 1,300000 4,63 6,02

papa asfaltowa na tekturze
izolacyjna

m2 1,150000 21,63 24,87

drewno opałowe m3 0,010000 188,09 1,88
materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 32,77 0,49

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,006700 19,00 0,13
środek transportowy m-g 0,005900 74,89 0,44
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 4,55 3,06

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 7,61 0,85

Razem pozycja 66 41,72 250,850 10 465,46
67

d.1.3
KNKRB 2
0602-03
analogia

Izolacje poziome przeciw-
dźwiękowe z płyt styropia-
nowych układanych na su-
cho jednowarstwowo na
wierzchu konstrukcji -
XPS gr.10 cm

m2 250,850

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,089100 29,60 2,64

-- Materiały --
Płyty styrop.frez.EPS 100-
038

m3 0,105000 287,38 30,17

materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 30,17 0,45

-- Sprzęt --
wyciąg budowlany m-g 0,003200 23,08 0,07
środek transportowy m-g 0,004700 74,89 0,35
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 3,06 2,06

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 5,12 0,57

Razem pozycja 67 36,31 250,850 9 108,36
68

d.1.3
TZKNBK VII
-49
analogia

Izolacja przeciwwilgociowa
pozioma z folii PCW na
sucho - gr. 0,3

m2 250,850

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,213000 29,60 6,30

-- Materiały --
Folia poliet. izolacyjna,
grub. 0,3 mm

m2 1,100000 2,32 2,55

klej winylowy PC3 kg 0,010000 9,94 0,10
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

materiały pomocnicze(od
M)

% 1,000000 2,65 0,03

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,001800 19,00 0,03
wózek m-g 0,003100 10,70 0,03
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 6,36 4,29

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 10,65 1,18

Razem pozycja 68 14,51 250,850 3 639,83
69

d.1.3
KNR 2-02
1101-1
analogia

ST-03 Podkłady betonowe na
podłożu gruntowym gr 7
cm - beton zbrojony

m3 17,560

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 5,260000 29,60 155,70

-- Materiały --
Włókna polipropylenowe,
zbrojenie rozproszone do
betonu

kg 1,000000 32,08 32,08

Beton zwykły z kruszywa
naturalnego C 8/10 (B 10)

m3 1,030000 238,58 245,74

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 277,82 4,17

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 155,70 104,94

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 260,64 28,93

Razem pozycja 69 571,56 17,560 10 036,59
70

d.1.3 kalk. własna
Izolacje na powierzchni
poziomej z polimerowej
masy uszczelniającej (folii
w płynie) wraz z taśmami
uszczelniającymi

m2 68,000

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,210000 29,60 6,22

-- Materiały --
preparat gruntujący dm3 0,210000 9,09 1,91
masa uszczelniająca poli-
merowa (folia w płynie)

kg 1,240000 28,88 35,81

materiały pomocnicze(od
M)

% 2,000000 37,72 0,75

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 6,22 4,19

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 10,41 1,16

Razem pozycja 70 50,04 68,000 3 402,72
71

d.1.3
KNZ 1
0415-6

ST-14 Posadzki płytkowe z ka-
mieni sztucznych układa-
ne na klej - przygotowanie
podłoża

m2 250,850

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,219200 29,60 6,49

-- Materiały --
Zaprawa klejąca DRYONE
SEMIFLEX elastyczna i
mrozoodporna do płytek
ceramicznych i
gresowych. Ma zastoso-
wanie wewnątrz i na ze-
wnątrz budynków na po-
wierzchniach poziomych i
pionowych. Klasa C1TE
opak. 25 kg

kg 4,750000 1,26 5,99

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 5,99 0,09

45

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 42417 Użytkownik: DSW 



SP11 PIEKARY POPR 23 12 20 Kalkulacja cen jednostkowych

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Sprzęt --
Wyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym
0,50 t

m-g 0,009300 10,42 0,10

środek transportowy m-g 0,000100 74,89 0,01
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 6,60 4,44

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 11,04 1,23

Razem pozycja 71 18,35 250,850 4 603,10
72

d.1.3
NNRNKB 2-
02 2806-5

ST-14 Posadzki jednobarwne z
płytek kamionkowych "
Gres techniczny" na za-
prawach klejowych w po-
mieszczeniach ponad 10
m2, warstwa kleju gruboś-
ci 5·mm, płytki 30x30, za-
prawa

m2 250,850

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 1,710000 29,60 50,62

-- Materiały --
Płytka gresowa nieszkli-
wiona, techniczna o wym.
30x30 cm

m2 1,020000 56,77 57,91

Zaprawa klejowa sucha do
płytek ceramicznych "Ce-
resit·CM·11"

kg 7,960000 0,96 7,64

Sucha zaprawa do spoino-
wania - spoina wąska gru-
bość od 1 do 7 mm, biała,
szara

kg 0,270000 3,16 0,85

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 66,40 1,00

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,030000 19,00 0,57
środek transportowy m-g 0,040000 74,89 3,00
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 54,19 36,53

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 90,72 10,07

Razem pozycja 72 168,19 250,850 42 190,46
73

d.1.3
KNR 12
1119-7

ST-17 Cokoliki płytkowe z kamie-
ni sztucznych na klej - bez
przycinania płytek, płytki
20x20·cm, przygotowanie
podłoża

m 274,659

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,060600 29,60 1,79

-- Materiały --
zaprawa klejąca kg 0,950000 5,97 5,67
Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 5,67 0,09

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,000100 74,89 0,01
wyciąg m-g 0,001900 19,00 0,04
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 1,84 1,24

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 3,08 0,34

Razem pozycja 73 9,18 274,659 2 521,37
74

d.1.3
KNR 12
1119-8

ST-14 Cokoliki płytkowe z kamie-
ni sztucznych na klej - bez
przycinania płytek, płytki
20x20·cm, metoda zwykła

m 274,659

-- Robocizna --
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,387500 29,60 11,47

-- Materiały --
Płytka gresowa nieszkli-
wiona, techniczna o wym.
30x30 cm

m2 0,206000 56,77 11,69

Sucha zaprawa do spoino-
wania - spoina wąska gru-
bość od 1 do 7 mm, biała,
szara

kg 0,120000 3,16 0,38

zaprawa klejąca kg 0,950000 5,97 5,67
Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 17,74 0,27

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,006500 74,89 0,49
wyciąg m-g 0,011300 19,00 0,21
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 12,17 8,20

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 20,37 2,26

Razem pozycja 74 40,64 274,659 11 162,14
75

d.1.3
KNR 4-01
0108-11

ST-01 Wywiezienie gruzu spryz-
mowanego samochodami
samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3 104,731

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,860000 29,60 25,46

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,680000 74,89 50,93
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 76,39 51,49

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 127,88 14,19

Razem pozycja 75 142,07 104,731 14 879,13
76

d.1.3 kalk. własna
ST-01 Opłata za składowanie od-

padów i utylizację
m3 104,731

Razem pozycja 76 100,00 104,731 10 473,10
1.4 Docieplenie stropu piwnic
77

d.1.4
KNR AT 26
0101-1

Przygotowanie i naprawa
podłoża - skucie tynków
100 %

m2 605,010

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,180000 29,60 5,33

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 5,33 3,59

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 8,92 0,99

Razem pozycja 77 9,91 605,010 5 995,65
78

d.1.4
KNR 19-01
0643-5
analogia

Odgrzybianie ścian cegla-
nych metodą smarowania
dwukrotnego - pow. ponad
5,0 m2 - strop

m2 605,010

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,130000 29,60 3,85

-- Materiały --
Środki impregnacyjne i
grzybobójcze - preparaty
solowe NRO

kg 0,143000 17,05 2,44

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 2,000000 2,44 0,05

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 3,85 2,59

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 6,44 0,71

Razem pozycja 78 9,64 605,010 5 832,30
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79
d.1.4

KNR 2-02
0803-05

Tynki wewnętrzne zwykłe
kat. II wykonywane ręcznie
na stropach i podciągach

m2 605,010

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,611700 29,60 18,11

-- Materiały --
Zaprawa budowlana zwy-
kła cementowa M-15

m3 0,016100 256,00 4,12

zaprawa cementowo-wa-
pienna m 50

m3 0,004000 337,80 1,35

materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 5,47 0,08

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,031400 19,00 0,60
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 18,71 12,61

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 31,32 3,48

Razem pozycja 79 40,35 605,010 24 412,15
80

d.1.4
KNR 7-12
0204-1

Malowanie pędzlem farba-
mi do gruntowania chloro-
kauczukowymi konstrukcji
pełnościennych - nadpro-
ża

m2 5,400

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,139500 29,60 4,13

-- Materiały --
Farba chlorokauczukowa
do gruntowania, przeciw-
rdzewna, czerwona tlenko-
wa

dm3 0,134000 25,54 3,42

Rozcieńczalnik do wyro-
bów lakierowych chloro-
kauczukowych, ogólnego
stosowania

dm3 0,010720 11,83 0,13

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 0,900000 3,55 0,03

-- Sprzęt --
Ciągnik kołowy 37 kW (50
KM) (1)

m-g 0,000800 53,41 0,04

Przyczepa skrzyniowa 3,5
t

m-g 0,000800 15,50 0,01

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 4,18 2,81

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 6,99 0,78

Razem pozycja 80 11,35 5,400 61,29
81

d.1.4
KNR 7-12
0213-1

Malowanie pędzlem ema-
liami chlorokauczukowymi
konstrukcji pełnościen-
nych

m2 5,400

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,118300 29,60 3,50

-- Materiały --
Emalia chlorokauczukowa,
ogólnego stosowania czer-
wona

dm3 0,142000 28,83 4,09

Rozcieńczalnik do wyro-
bów lakierowych chloro-
kauczukowych, ogólnego
stosowania

dm3 0,011360 11,83 0,13

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 0,900000 4,22 0,04
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-- Sprzęt --
Ciągnik kołowy 37 kW (50
KM) (1)

m-g 0,000400 53,41 0,02

Przyczepa skrzyniowa 3,5
t

m-g 0,000400 15,50 0,01

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 3,53 2,38

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 5,91 0,66

Razem pozycja 81 10,83 5,400 58,48
82

d.1.4
KNR 4-01
0703-3

Umocowanie siatki 'Rabit-
za' na stopkach belek

m 18,000

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,110000 29,60 3,26

-- Materiały --
Siatka tkana Rabitza ocz-
ka 10x10 mm, fi 1,0 mm

m2 0,270000 5,54 1,50

Drut stalowy okrągły -
miękki ocynkowany fi 0,5 -
0,9 mm

kg 0,030000 6,72 0,20

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 1,70 0,03

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 3,26 2,20

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 5,46 0,61

Razem pozycja 82 7,80 18,000 140,40
83

d.1.4
KNR 4-01
0704-3

Wypełnienie oczek siatki
cięto-ciągnionej na ścia-
nach i stropach zaprawą
cementową

m2 18,000

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,490000 29,60 14,50

-- Materiały --
Cement portlandzki CEM I
32,5 - w opakowaniu 25-
50 kg

t 0,004100 526,00 2,16

Ciasto wapienne - wapno
gaszone

m3 0,000400 336,32 0,13

Piasek naturalny kopany m3 0,011900 31,25 0,37
woda m3 0,003600 5,57 0,02
Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 2,68 0,04

-- Sprzęt --
Betoniarka wolnospadowa
elektryczna 250·dm3

m-g 0,020000 6,75 0,14

Wyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym
0,50 t

m-g 0,020000 10,42 0,21

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 14,85 10,01

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 24,86 2,76

Razem pozycja 83 30,34 18,000 546,12
84

d.1.4
KNR 4-01
0711-13

Uzupełnienie tynków zwy-
kłych wewnętrznych kat. III
z zaprawy cementowo-wa-
piennej na stropach, bel-
kach, podciągach, biegach
i spocznikach na podłożu
z cegły i pustaków (do 1
m2 w 1 miejscu)

m2 4,520

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 2,320000 29,60 68,67
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-- Materiały --
Cement portlandzki CEM I
32,5 - w opakowaniu 25-
50 kg

t 0,005200 526,00 2,74

wapno suchogaszone t 0,006600 530,93 3,50
Piasek naturalny kopany m3 0,026600 31,25 0,83
woda m3 0,006700 5,57 0,04
Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 7,11 0,11

-- Sprzęt --
Wyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym
0,50 t

m-g 0,050000 10,42 0,52

Betoniarka wolnospadowa
elektryczna 250·dm3

m-g 0,040000 6,75 0,27

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 69,46 46,81

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 116,27 12,91

Razem pozycja 84 136,40 4,520 616,53
85

d.1.4
KNR 0-23
2615-03
analogia

ST-3 Docieplenie ścian z beto-
nu płytami z wełny mine-
ralnej gr. 15 cm - przy uży-
ciu gotowych zapraw kleją-
cych wraz z przygotowa-
niem podłoża bez wykona-
nia wyprawy elewacyjnej

m2 605,010

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 3,674000 29,60 108,75

-- Materiały --
emulsja gruntująca dm3 0,200000 10,85 2,17
Płyta lamelowa ze skalnej
wełny mineralnej  - grub.
150 mm do izolacji ter-
micznej w bezspoinowych
systemach ociepleń
ETICS

m2 1,050000 105,80 111,09

zaprawa klejowa do wełny
mineralnej

kg 12,025000 1,60 19,24

łączniki metalowe z ocyn-
kowanym trzpieniem

szt 8,320000 2,94 24,46

siatka z włókna szklanego m2 1,135000 5,38 6,11
podkładowa masa tynkars-
ka

kg 0,300000 8,27 2,48

sucha mieszanka tynkars-
ka mineralna

kg 4,000000 2,27 9,08

materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 174,63 2,62

-- Sprzęt --
żuraw okienny m-g 0,035300 8,03 0,28
samochód skrzyniowy do
5 t

m-g 0,032500 104,02 3,38

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 112,41 75,77

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 188,18 20,89

Razem pozycja 85 386,32 605,010 233 727,46
86

d.1.4
KNR 2-02
1505-07
analogia

Dwukrotne malowanie far-
bami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych -
suchych tynków z grunto-
waniem

m2 605,010

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,175600 29,60 5,20

-- Materiały --
farba emulsyjna dm3 0,259000 16,57 4,29
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materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 4,29 0,06

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,000300 74,89 0,02
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 5,22 3,51

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 8,73 0,97

Razem pozycja 86 14,05 605,010 8 500,39
87

d.1.4
KNR 19-01
0116-5

ST.B-01 Usunięcie z budynku gru-
zu i ziemi, z piwnicy

m3 15,125

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 7,100000 29,60 210,16

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 210,16 141,65

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 351,81 39,05

Razem pozycja 87 390,86 15,125 5 911,76
88

d.1.4
KNR 4-01
0108-9

Wywiezienie gruzu spryz-
mowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość
10 km

m3 15,125

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 1,390000 29,60 41,14

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,900000 74,89 67,40
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 108,54 73,16

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 181,70 20,16

Razem pozycja 88 201,86 15,125 3 053,13
89

d.1.4 kalk. własna
ST-01 Opłata za składowanie od-

padów i utylizację
m3 15,125

Razem pozycja 89 100,00 15,125 1 512,50
1.5 Dach NRO

1.5.1 Pokrycie i izolacja
90

d.1.5.1
KNR 4-01
0519-6

ST-01 Rozbiórka pokrycia z
papy, dach betonowy, 1
warstwa

m2 1 645,220

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,310000 29,60 9,18

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 9,18 6,19

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 15,37 1,71

Razem pozycja 90 17,08 1 645,220 28 100,36
91

d.1.5.1
KNR 4-01
0519-7

ST-01 Rozbiórka pokrycia z
papy, dach betonowy, war-
stwa następna
Krotność = 2

m2 1 645,220

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)
0,05*2=

r-g 0,100000 29,60 2,96

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 2,96 2,00

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 4,96 0,55

Razem pozycja 91 5,51 1 645,220 9 065,16
92

d.1.5.1
KNR AT-38
0101-01

ST.B.-01 Lokalne skucie uszkodzo-
nego tynku - murek od
strony dachu

m2 12,940

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,180000 29,60 5,33
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Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 5,33 3,59

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 8,92 0,99

Razem pozycja 92 9,91 12,940 128,24
93

d.1.5.1
KNR 4-01
0311-02

ST.B.-05 Uzupełnienie murów
ogniowych i kolankowych
na zaprawie cementowo-
wapiennej o grubości po-
nad 1 ceg.

m3 3,882

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 13,320000 29,60 394,27

-- Materiały --
Cegła pełna kl 150
25x12x6,5 cm

szt 365,000000 1,39 507,35

Cement portlandzki CEM I
32,5 - w opakowaniu 25-
50 kg

t 0,061800 526,00 32,51

piasek do zapraw m3 0,322000 37,36 12,03
Wapno hydratyzowane
(suchogaszone) workowa-
ne

t 0,034500 514,31 17,74

woda m3 0,019000 5,57 0,11
materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 569,74 8,55

-- Sprzęt --
Betoniarka wolnospadowa
elektryczna 150 dm3'

m-g 0,450000 5,86 2,64

Wyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym
0,50 t

m-g 2,120000 10,42 22,09

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 419,00 282,41

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 701,41 77,86

Razem pozycja 93 1 357,56 3,882 5 270,05
94

d.1.5.1
kalkulacja
własna

ST.B.-01 Demontaż, oczyszczenie
dylatacji

m 36,200

Razem pozycja 94 20,00 36,200 724,00
95

d.1.5.1
KNR W-02
0102-04

ST.B.-10 Wypełnienie szczelin dyla-
tacyjnych  - głębokość 50
cm wełną mineralna mięk-
ką

m 36,200

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,200000 29,60 5,92

-- Materiały --
Płyta z wełny mineralnej
do izolacji ścian działo-
wych, warstwowych muro-
wanych i osłonowych w
budownictwie szkieleto-
wym o konstrukcji drew-
nianej lub metalowej, o
grubości 50 mm

m2 0,500000 11,61 5,81

Taśma dylatacyjna przy-
ścienna (wełna mineralna)
, o wym. 13x100x1200
mm

m 1,050000 3,99 4,19

materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 10,00 0,15

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 5,92 3,99

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 9,91 1,10

Razem pozycja 95 21,16 36,200 765,99
96

d.1.5.1
KNR 9-12
0203-3

ST.B-08 Mocowanie folii paroizola-
cyjnej lub wiatroizolacyjnej

m2 1 530,020
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-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,050000 29,60 1,48

-- Materiały --
Folia paroizolacyjna m2 1,100000 3,56 3,92
Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,000000 3,92 0,04

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 1,48 1,00

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 2,48 0,28

Razem pozycja 96 6,72 1 530,020 10 281,73
97

d.1.5.1
KNR 2-02
0609-03
analogia

ST.B-08 Izolacje cieplne i przeciw-
dźwiękowe z płyt styropia-
nowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho -
styropapa gr.25 cm

m2 1 202,02

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,089100 29,60 2,64

-- Materiały --
styropapa m3 0,270000 390,61 105,46
materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 105,46 1,58

-- Sprzęt --
wyciąg budowlany m-g 0,003200 23,08 0,07
środek transportowy m-g 0,004700 74,89 0,35
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 3,06 2,06

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 5,12 0,57

Razem pozycja 97 112,73 1 202,02 135 503,71
98

d.1.5.1
KNR 9-12
0301-1

ST.B-08 Izolacje cieplne i akustycz-
ne stropów i poddaszy,
wykonywane płytami z weł-
ny mineralnej układanymi
bezpośrednio na stropach
monolitycznych nad po-
mieszczeniami nieogrze-
wanymi gr. 25cm

m2 328,000

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,090000 29,60 2,66

-- Materiały --
Płyta styropianowa grafito-
wa do budynków energo-
oszczędnych i pasywnych
EPS dach-podłoga (lamb-
da 031-033)

m3 0,262500 249,27 65,43

Folia paroizolacyjna m2 1,100000 3,56 3,92
Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 69,35 1,04

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,007000 19,00 0,13
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 2,79 1,88

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 4,67 0,51

Razem pozycja 98 75,57 328,000 24 786,96
99

d.1.5.1
KNR 0-23
2613-01
analogia

ST.B-08 Ocieplenie ścian budyn-
ków płytami z wełny mine-
ralnej - przyklejenie płyt z
wełny mineralnej gr. 5 cm
- klapy attyki

m2 49,37

-- Robocizna --
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 1,438000 29,60 42,56

-- Materiały --
płyty z wełny mineralnej
twarde "150"

m2 1,050000 21,05 22,10

zaprawa klejowa do wełny
mineralnej

kg 6,000000 1,60 9,60

materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 31,70 0,48

-- Sprzęt --
żuraw okienny m-g 0,018000 8,03 0,14
środek transportowy m-g 0,014200 74,89 1,06
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 43,76 29,50

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 73,26 8,13

Razem pozycja 99 113,57 49,37 5 606,95
100

d.1.5.1
KNNR 2
0402-01

ST-12 Konstrukcje dachowe z
tarcicy nasyconej - murłaty
i podwaliny

m 248,280

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,170000 29,60 5,03

-- Materiały --
Krawędziaki iglaste kl. II m3 0,047702 1 341,34 63,98
materiały pomocnicze(od
M)

% 13,000000 63,98 8,32

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,020000 19,00 0,38
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 5,41 3,65

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 9,06 1,00

Razem pozycja 100 82,36 248,280 20 448,34
101

d.1.5.1
KNR K-05
0102-04
analogia

ST-12 Wykonanie deskowania -
montaż deski okapowej -
wykonanie okapu z płyt
włóknowocementowych

m 248,280

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,100000 29,60 2,96

-- Materiały --
Płyty włóknowocementowe m2 0,040000 384,84 15,39
Gwoździe budowlane gołe kg 0,001000 9,71 0,01
materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 15,40 0,23

-- Sprzęt --
Wyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym
0,50 t

m-g 0,010000 10,42 0,10

samochód dostawczy m-g 0,010000 104,02 1,04
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 4,10 2,77

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 6,87 0,76

Razem pozycja 101 23,26 248,280 5 774,99
102

d.1.5.1
KNR 0-21
4007-03
analogia

ST-12 Ślepa podłoga z płyt wióro-
wych - ścieżki technolo-
giczne z płyt OSB gr. 18
mm

m2 213,600

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,250000 29,60 7,40

-- Materiały --
Płyty włóknowocementowe m2 1,100000 384,84 423,32
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Gwoździe budowlane
ocynkowane

kg 0,100000 13,60 1,36

materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 424,68 6,37

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,010000 19,00 0,19
środek transportowy m-g 0,010000 74,89 0,75
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 8,34 5,62

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 13,96 1,55

Razem pozycja 102 446,56 213,600 95 385,22
103

d.1.5.1
KNNR 2
0507-02
analogia

ST-12 Pokrycie dachów papą ter-
mozgrzewalną dwuwarst-
wowe - NRO

m2 1 694,590

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,389000 29,60 11,51

-- Materiały --
Papa asfaltowa podkłado-
wa, na osnowie z tkaniny
szklanej

m2 1,150000 24,52 28,20

Papa nawierzchniowa szt 0,236000 180,07 42,50
materiały pomocnicze(od
M)

% 6,000000 70,70 4,24

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,007700 19,00 0,15
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 11,66 7,86

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 19,52 2,17

Razem pozycja 103 96,63 1 694,590 163 748,23
104

d.1.5.1
KNR K-05
0407-01
analogia

ST-07 Montaż kominka wentyla-
cyjnego - do pap termoz-
grzewalnych

szt. 28,000

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,240000 29,60 7,10

-- Materiały --
komimel wentylacyjny kpl. 1,000000 28,70 28,70
komplet uszczelniający
przejście przez membranę

szt 1,000000 12,61 12,61

materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 41,31 0,62

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,010000 19,00 0,19
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 7,29 4,92

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 12,21 1,36

Razem pozycja 104 55,50 28,000 1 554,00
105

d.1.5.1
KNR 0-22
0529-06
analogia

ST-07 Obróbki dachowe komi-
nów przy zastosowaniu
papy termozgrzewalnej

mb ob-
wodu

142,920

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,245000 29,60 7,25

-- Materiały --
Papa nawierzchniowa szt 0,069200 180,07 12,46
gaz propan-butan kg 0,048000 9,48 0,46
materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 12,92 0,19

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,000600 19,00 0,01
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techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

samochód skrzyniowy do
5 t

m-g 0,001100 104,02 0,11

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 7,37 4,97

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 12,34 1,37

Razem pozycja 105 26,82 142,920 3 833,11
106

d.1.5.1
KNR 4-01
0415-3

ST-07 Uzupełnienie włazów ko-
miniarskich

szt. 3,000

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 2,000000 29,60 59,20

-- Materiały --
Deski iglaste obrzynane
grubości 19-25 mm, kl. III

m3 0,050000 699,71 34,99

Gwoździe budowlane gołe kg 0,400000 9,71 3,88
Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 2,000000 38,87 0,78

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 59,20 39,90

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 99,10 11,00

Razem pozycja 106 149,75 3,000 449,25
107

d.1.5.1
KNR 4-01
0420-4

ST-19 Wykonanie daszków za-
bezpieczających

m2 46,080

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,970000 29,60 28,71

-- Materiały --
Deski iglaste obrzynane
grubości 19-25 mm, kl. III

m3 0,003000 699,71 2,10

Drewno na stemple budo-
wlane (okrągłe) iglaste ko-
rowane

m3 0,001000 347,90 0,35

Gwoździe budowlane gołe kg 0,300000 9,71 2,91
Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 2,000000 5,36 0,11

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 28,71 19,35

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 48,06 5,33

Razem pozycja 107 58,86 46,080 2 712,27
108

d.1.5.1
KNR 4-01
0108-2

ST-01 Wywóz odpadówi samo-
chodami skrzyniowymi na
odległość 10 km

m3 83,906

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 1,630000 29,60 48,25

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 1,120000 74,89 83,88
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 132,13 89,06

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 221,19 24,56

Razem pozycja 108 245,75 83,906 20 619,90
109

d.1.5.1 kalk. własna
ST-01 Opłata za składowanie od-

padów i utylizację
m3 83,906

Razem pozycja 109 100,00 83,906 8 390,60
1.5.2 Obróbki blacharskie, odwodnienie
110

d.1.5.2
KNR 2-02
0516-04
analogia

ST-12 Obróbki wyłazów dacho-
wych w dachach krytych
papą, dachówką, eterni-
tem z blachy - wyłazy i ko-
miny z  tytan cynku gr.
0,55

szt. 30,000

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 3,039900 29,60 89,98
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Materiały --
Blacha cynkowo-tytanowa
o grub. 0,55 - 0,65 mm

kg 15,800000 17,59 277,92

spoiwo cynowo-ołowiowe
LC-60

kg 0,120000 133,84 16,06

Gwoździe budowlane
ocynkowane

kg 0,080000 13,60 1,09

materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 295,07 4,43

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,022000 74,89 1,65
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 91,63 61,76

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 153,39 17,03

Razem pozycja 110 469,92 30,000 14 097,60
111

d.1.5.2
KNR 2-02
0617-05

ST.B.-10 Izolacje szczelin dylatacyj-
nych konstrukcyjnych po-
ziomych paskami z blachy
walcowanej szerokości 30
cm

m 36,200

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,206900 29,60 6,12

-- Materiały --
blacha stalowa cienka wal-
cowana na gorąco gr.1
mm

kg 2,500000 6,28 15,70

roztwór asfaltowy do grun-
towania

dm3 0,140000 5,08 0,71

lepik asfaltowy bez wypeł-
niaczy na gorąco

kg 1,500000 4,63 6,95

Papa asfaltowa zgrzewal-
na z dodatkiem SBS pod-
kładowa na włókninie po-
liestrowej

m2 0,320000 18,55 5,94

materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 29,30 0,44

-- Sprzęt --
Wyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym
0,50 t

m-g 0,008500 10,42 0,09

Samochód samowyładow-
czy pow. 10-15 t (1)

m-g 0,010100 99,74 1,01

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 7,22 4,86

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 12,08 1,34

Razem pozycja 111 43,16 36,200 1 562,39
112

d.1.5.2
KNR 2-02
0617-05

ST.B.-10 Izolacje szczelin dylatacyj-
nych konstrukcyjnych po-
ziomych paskami z blachy
walcowanej szerokości 30
cm

m 36,200

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,206900 29,60 6,12

-- Materiały --
blacha stalowa cienka wal-
cowana na gorąco gr.1
mm

kg 2,500000 6,28 15,70

roztwór asfaltowy do grun-
towania

dm3 0,140000 5,08 0,71

lepik asfaltowy bez wypeł-
niaczy na gorąco

kg 1,500000 4,63 6,95
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Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Papa asfaltowa zgrzewal-
na z dodatkiem SBS pod-
kładowa na włókninie po-
liestrowej

m2 0,320000 18,55 5,94

materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 29,30 0,44

-- Sprzęt --
Wyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym
0,50 t

m-g 0,008500 10,42 0,09

Samochód samowyładow-
czy pow. 10-15 t (1)

m-g 0,010100 99,74 1,01

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 7,22 4,86

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 12,08 1,34

Razem pozycja 112 43,16 36,200 1 562,39
113

d.1.5.2
KNR 2-02
0219-05
analogia

ST-12 Nakrywy attyk, ścian
ogniowych i kominów o
średniej grubości 7 cm -
płyty OSB gr. 22 mm

m2 17,095

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 3,240000 29,60 95,90

-- Materiały --
Płyty bud.OSB3 o kra-
wędz.prostych gr.22mm

m3 1,020000 2 880,53 2 938,14

deski iglaste obrzynane 25
mm kl.III

m3 0,014000 1 199,82 16,80

Gwoździe budowlane gołe
okrągłe

kg 0,600000 10,45 6,27

materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 2 961,21 44,42

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,150000 19,00 2,85
środek transportowy m-g 0,010000 74,89 0,75
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 99,50 67,07

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 166,57 18,49

Razem pozycja 113 3 190,69 17,095 54 544,85
114

d.1.5.2
KNR 2-02
0507-02
analogia

ST-12 Obróbki przy szerokości w
rozwinięciu ponad 25 cm z
blachy z cynku - attyki z ty-
tan cynku gr. 0,55

m2 44,075

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 1,816000 29,60 53,75

-- Materiały --
Blacha cynkowo-tytanowa
o grub. 0,55 - 0,65 mm

kg 4,880000 17,59 85,84

spoiwo cynowo-ołowiowe
LC-60

kg 0,056000 133,84 7,50

zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001000 337,80 0,34
materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 93,68 1,41

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,006800 74,89 0,51
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 54,26 36,57

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 90,83 10,08

Razem pozycja 114 196,00 44,075 8 638,70
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115
d.1.5.2

KNR 4-01
0533-2

ST-12 Wymiana pasów pod-i
nadrynnowych, wyskoków
i pasów elewacji, gzymsów
i krawędzi balkonowych z
blachy tytancynk gr. 0.55
mm

m2 35,678

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 2,300000 29,60 68,08

-- Materiały --
Blacha cynkowo-tytanowa
o grub. 0,55 - 0,65 mm

kg 0,313125 17,59 5,51

Spoiwo cynowo-ołowiane
w prętach LC 60

kg 0,028000 91,22 2,55

Gwoździe budowlane
ocynkowane

kg 0,060000 13,60 0,82

Kwas solny techniczny 33-
29 %

kg 0,013000 7,06 0,09

Drut stalowy okrągły -
miękki ocynkowany fi 0,5 -
0,9 mm

kg 0,012000 6,72 0,08

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 2,000000 9,05 0,18

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 68,08 45,89

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 113,97 12,65

Razem pozycja 115 135,85 35,678 4 846,86
116

d.1.5.2
KNRW 4-01
0545-4

ST-01 Rozebranie rynny z blachy
nie nadającej się do użyt-
ku

m 248,280

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,150000 29,60 4,44

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 4,44 2,99

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 7,43 0,82

Razem pozycja 116 8,25 248,280 2 048,31
117

d.1.5.2
KNRW 4-01
0545-6

ST-01 Rozebranie rury spustowej
z blachy nie nadającej się
do użytku

m 139,500

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,110000 29,60 3,26

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 3,26 2,20

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 5,46 0,61

Razem pozycja 117 6,07 139,500 846,77
118

d.1.5.2
KNRW 2-02
0522-2

ST-12 Rynny dachowe półokrągłe
o śr. 15 cm - montaż z go-
towych elementów z bla-
chy stalowej ocynkowanej i
z blachy z cynku/tytancyn-
ku

m 248,280

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,455000 29,60 13,47

-- Materiały --
Rynna dachowa z blachy
cynkowo-tytanowej, o
średnicy fi 120 mm

m 1,030000 34,43 35,46

Spoiwo cynowo-ołowiane
w prętach LC 60

kg 0,019000 91,22 1,73

Uchwyty do rynien dacho-
wych ocynkowane

kpl. 2,000000 13,29 26,58

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 63,77 0,96
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-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,003200 74,89 0,24
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 13,71 9,24

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 22,95 2,54

Razem pozycja 118 90,22 248,280 22 399,82
119

d.1.5.2
KNRW 2-02
0529-2

ST-12 Rury spustowe okrągłe o
śr. od 15 cm - montaż z
gotowych elementów z
blachy stalowej tytancynk i
blachy z tytancynku

m 139,500

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,742000 29,60 21,96

-- Materiały --
Rura spustowa z blachy
cynkowo-tytanowej, o
średnicy fi 120 mm

m 1,030000 45,60 46,97

Spoiwo cynowo-ołowiane
w prętach LC 60

kg 0,004000 91,22 0,36

Uchwyty do rur spusto-
wych ocynkowane

kpl. 0,330000 8,05 2,66

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 49,99 0,75

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,003400 74,89 0,25
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 22,21 14,97

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 37,18 4,13

Razem pozycja 119 92,05 139,500 12 840,98
120

d.1.5.2
Kosze zlewowe tytan-cynk
wraz z montażem i dosta-
wą

kpl 17,000

Razem pozycja 120 200,00 17,000 3 400,00
121

d.1.5.2
KNR 2-15
0211-03

ST.B-12 Montaż osadników de-
szczowych żeliwnych o śr.
nom. 150 mm

szt. 17,000

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)
0,92*0,955=

r-g 0,878600 29,60 26,01

-- Materiały --
osadniki żeliwne deszczo-
we bezsyfonowe z rusz-
tem

szt 1,000000 379,97 379,97

sznur konopny smołowany kg 0,120000 21,80 2,62
sznur konopny surowy kg 0,060000 21,80 1,31
Cement portlandzki CEM I
32,5 - w opakowaniu 25-
50 kg

t 0,000170 526,00 0,09

materiały pomocnicze(od
M)

% 0,200000 383,99 0,77

-- Sprzęt --
samochód dostawczy m-g 0,060000 104,02 6,24
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 32,25 21,74

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 53,99 5,99

Razem pozycja 121 444,74 17,000 7 560,58
1.6 Stolarka zewnętrzna

1.6.1 Okna
122

d.1.6.1
KNR 4-01
0354-11

ST-01 Wykucie z muru podokien-
ników  stalowych i drew-
nianych
Krotność = 2

m 382,780
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-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)
0,68*2=

r-g 1,360000 29,60 40,26

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 40,26 27,14

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 67,40 7,48

Razem pozycja 122 74,88 382,780 28 662,57
123

d.1.6.1
KNKRB 5
0901-05

ST-01 Wykucie wnęk o głębokoś-
ci 1/2 ceg. wraz z wypra-
wieniem w ścianie z cegły
- wykucie węgarków

m2 147,342

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 7,250000 29,60 214,60

-- Materiały --
Cement portlandzki CEM I
32,5 - w opakowaniu 25-
50 kg

t 0,004000 526,00 2,10

Ciasto wapienne - wapno
gaszone

m3 0,004000 336,32 1,35

piasek do zapraw m3 0,023000 37,36 0,86
materiały pomocnicze(od
M)

% 4,000000 4,31 0,17

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 214,60 144,64

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 359,24 39,88

Razem pozycja 123 403,60 147,342 59 467,23
124

d.1.6.1
TZKNBK 4
2101-24

ST-01 Ręczne wykucie z muru
ościeżnic plastikowych o
powierzchni ponad 2·m2

m2 747,113

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,610000 29,60 18,06

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 18,06 12,17

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 30,23 3,36

Razem pozycja 124 33,59 747,113 25 095,53
125

d.1.6.1
KNR AT-99
0301-02
analogia

ST-07 Termoizolacyjny montaż
okien z PVC o powierzch-
ni 1-2 m2 w systemie ra-
mowym

m2 9,690

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 3,830000 29,60 113,37

-- Materiały --
okna i drzwi balkonowe m2 1,000000 1 443,15 1 443,15
Termo-RAMA m 2,480000 37,42 92,80
Termo-BELKA m 0,680000 69,49 47,25
Termo-PARAPET m 0,680000 40,62 27,62
Termo-LISTWA m 0,680000 38,48 26,17
taśma rozprężna m 2,180000 8,89 19,38
taśma paroszczelna m 2,520000 4,16 10,48
taśma paroprzepuszczal-
na

szt 0,100800 4,16 0,42

parapet zewnętrzny m 0,680000 35,19 23,93
parapet wewnętrzny m 0,680000 35,19 23,93
pianka poliuretanowa kg 0,150000 6,76 1,01
narożnik (kątownik) m 5,040000 3,10 15,62
materiały pomocnicze(od
M)

% 2,500000 1 731,76 43,29

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,060000 19,00 1,14
środek transportowy m-g 0,060000 74,89 4,49
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Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 119,00 80,20

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 199,20 22,12

Razem pozycja 125 1 996,37 9,690 19 344,83
126

d.1.6.1
KNR AT-99
0301-03
analogia

ST-07 Termoizolacyjny montaż
okien z PVC o powierzch-
ni 2-3 m2 w systemie ra-
mowym

m2 602,215

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 3,500000 29,60 103,60

-- Materiały --
okna i drzwi balkonowe m2 1,000000 1 443,15 1 443,15
Termo-RAMA m 1,870000 37,42 69,98
Termo-BELKA m 0,670000 69,49 46,56
Termo-PARAPET m 0,670000 40,62 27,22
Termo-LISTWA m 0,670000 38,48 25,78
taśma rozprężna m 1,670000 8,89 14,85
taśma paroszczelna m 1,900000 4,16 7,90
taśma paroprzepuszczal-
na

szt 0,076000 4,16 0,32

parapet zewnętrzny m 0,670000 35,19 23,58
parapet wewnętrzny m 0,670000 35,19 23,58
pianka poliuretanowa kg 0,100000 6,76 0,68
narożnik (kątownik) m 3,340000 3,10 10,35
materiały pomocnicze(od
M)

% 2,500000 1 693,95 42,35

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,050000 19,00 0,95
środek transportowy m-g 0,050000 74,89 3,74
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 108,29 72,99

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 181,28 20,12

Razem pozycja 126 1 937,70 602,215 1 166 912,0
1

127
d.1.6.1

KNR AT-99
0301-03
analogia

ST-07 Termoizolacyjny montaż
okien aluminiowych po-
wierzchni 2-3 m2 w syste-
mie ramowym

m2 100,963

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 3,500000 29,60 103,60

-- Materiały --
okna i drzwi balkonowe m2 1,000000 1 443,15 1 443,15
Termo-RAMA m 1,870000 37,42 69,98
Termo-BELKA m 0,670000 69,49 46,56
Termo-PARAPET m 0,670000 40,62 27,22
Termo-LISTWA m 0,670000 38,48 25,78
taśma rozprężna m 1,670000 8,89 14,85
taśma paroszczelna m 1,900000 4,16 7,90
taśma paroprzepuszczal-
na

szt 0,076000 4,16 0,32

parapet zewnętrzny m 0,670000 35,19 23,58
parapet wewnętrzny m 0,670000 35,19 23,58
pianka poliuretanowa kg 0,100000 6,76 0,68
narożnik (kątownik) m 3,340000 3,10 10,35
materiały pomocnicze(od
M)

% 2,500000 1 693,95 42,35

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,050000 19,00 0,95
środek transportowy m-g 0,050000 74,89 3,74
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 108,29 72,99

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 181,28 20,12

Razem pozycja 127 1 937,70 100,963 195 636,01
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128
d.1.6.1

KNR AT-99
0301-03
analogia

ST-07 Termoizolacyjny montaż
fasad aluminiowych po-
wierzchni 2-3 m2 w syste-
mie ramowym

m2 34,245

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 3,500000 29,60 103,60

-- Materiały --
okna i drzwi balkonowe m2 1,000000 1 443,15 1 443,15
Termo-RAMA m 1,870000 37,42 69,98
Termo-BELKA m 0,670000 69,49 46,56
Termo-PARAPET m 0,670000 40,62 27,22
Termo-LISTWA m 0,670000 38,48 25,78
taśma rozprężna m 1,670000 8,89 14,85
taśma paroszczelna m 1,900000 4,16 7,90
taśma paroprzepuszczal-
na

szt 0,076000 4,16 0,32

parapet zewnętrzny m 0,670000 35,19 23,58
parapet wewnętrzny m 0,670000 35,19 23,58
pianka poliuretanowa kg 0,100000 6,76 0,68
narożnik (kątownik) m 3,340000 3,10 10,35
materiały pomocnicze(od
M)

% 2,500000 1 693,95 42,35

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,050000 19,00 0,95
środek transportowy m-g 0,050000 74,89 3,74
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 108,29 72,99

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 181,28 20,12

Razem pozycja 128 1 937,70 34,245 66 356,54
129

d.1.6.1
KNRW 2-02
0517-2
analogia

ST-07 Obróbki przy szerokości w
rozwinięciu ponad 25 cm -
montaż z gotowych ele-
mentów prefabrykowanych
z blachy stalowej tytan-
cynk - parapety zewnętrz-
ne z zaślepkami gr. 0.
7mm

m2 105,265

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 1,230000 29,60 36,41

-- Materiały --
Elementy prefabrykowane
z blachy stalowej tytan-
cynk gr 0.7

m2 1,010000 166,81 168,48

spoiwo cynowo-ołowiowe
LC-60

kg 0,029000 133,84 3,88

Kołki rozporowe z wkręta-
mi

szt 6,700000 0,46 3,08

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 175,44 2,63

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,005000 74,89 0,37
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 36,78 24,79

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 61,57 6,84

Razem pozycja 129 246,48 105,265 25 945,72
130

d.1.6.1
NNRNKB
202 2143-
03
analogia

SST-07 (z.IV) Podokienniki i półki
o szer.do 40 cm z płyt z
konglomeratów kamien-
nych na spoiwie poliestro-
wym - gr. 3,0 cm

m 421,058

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 1,970000 29,60 58,31
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-- Materiały --
Płyty z konglomeratów ka-
miennych na spoiwie po-
liestrowym

m2 0,410000 534,50 219,15

Pręty stalowe okrągłe że-
browane skośnie do zbro-
jenia betonu fi 8-10 mm

kg 0,300000 3,28 0,98

zaprawa cementowo-wa-
pienna m 50

m3 0,010000 337,80 3,38

kliny z drewna m3 0,000100 468,22 0,05
materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 223,56 3,35

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,050000 19,00 0,95
środek transportowy m-g 0,040000 74,89 3,00
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 62,26 41,96

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 104,22 11,56

Razem pozycja 130 342,69 421,058 144 292,37
131

d.1.6.1
KNR 2-02
0807-10

ST-07 Wykonywane ręcznie tynki
wewnętrzne cementowe
kat. IV na ościeżach o
szerokości do 40 cm

m2 147,342

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 1,671500 29,60 49,48

-- Materiały --
zaprawa cementowo-wa-
pienna m 50

m3 0,025000 337,80 8,45

zaprawa cementowa m. 80 m3 0,002300 337,80 0,78
materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 9,23 0,14

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,040600 19,00 0,77
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 50,25 33,87

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 84,12 9,33

Razem pozycja 131 102,82 147,342 15 149,70
132

d.1.6.1
KNR 2-02
1505-7

ST-17 Dwukrotne malowanie far-
bami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych -
suchych tynków z grunto-
waniem - ościeża

m2 147,342

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,175600 29,60 5,20

-- Materiały --
farba emulsyjna dm3 0,350000 16,57 5,80
Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 5,80 0,09

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,000300 74,89 0,02
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 5,22 3,51

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 8,73 0,97

Razem pozycja 132 15,59 147,342 2 297,06
133

d.1.6.1
KNR 4-01
0108-11

ST-01 Wywiezienie gruzu spryz-
mowanego samochodami
samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3 95,837

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,860000 29,60 25,46
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-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,680000 74,89 50,93
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 76,39 51,49

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 127,88 14,19

Razem pozycja 133 142,07 95,837 13 615,56
134

d.1.6.1 kalk. własna
ST-01 Opłata za składowanie od-

padów i utylizację
m3 95,837

Razem pozycja 134 100,00 95,837 9 583,70
1.6.2 Drzwi zewnętrzne
135

d.1.6.2
KNR 19-01
1019-4

ST-01 Demontaż ościeżnic alu-
miniowych  drzwiowych,
2,0-3,0·m

m2 13,823

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,720000 29,60 21,31

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 21,31 14,36

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 35,67 3,96

Razem pozycja 135 39,63 13,823 547,81
136

d.1.6.2
KNNR 2
1104-1

ST-07 Ościeżnice stalowe szt 4,000

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 1,540000 29,60 45,58

-- Materiały --
Ościeżnica drzwiowa sta-
lowa z kształtowników typu
FD 7 do ścian murowa-
nych

szt 1,000000 93,40 93,40

Kołki rozporowe plastiko-
we

szt. 6,000000 0,44 2,64

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,040000 19,00 0,76
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 46,34 31,23

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 77,57 8,61

Razem pozycja 136 182,22 4,000 728,88
137

d.1.6.2
KNR AT-99
0301-04
analogia

ST-07 Termoizolacyjny montaż
drzwi zewnętrznych w sys-
temie ramowym - drzwi
stalowe

m2 13,823

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 4,210000 29,60 124,62

-- Materiały --
okna i drzwi balkonowe m2 1,000000 1 443,15 1 443,15
Termo-RAMA m 3,260000 37,42 121,99
Termo-BELKA m 0,420000 69,49 29,19
Termo-LISTWA m 0,420000 38,48 16,16
taśma rozprężna m 2,950000 8,89 26,23
taśma paroszczelna m 3,320000 4,16 13,81
taśma paroprzepuszczal-
na

szt 0,132800 4,16 0,55

pianka poliuretanowa kg 0,150000 6,76 1,01
narożnik (kątownik) m 5,900000 3,10 18,29
materiały pomocnicze(od
M)

% 2,500000 1 670,38 41,76

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,060000 19,00 1,14
samochód skrzyniowy do
5 t

m-g 0,060000 104,02 6,24

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 132,00 88,96
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Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 220,96 24,53

Razem pozycja 137 1 957,63 13,823 27 060,32
138

d.1.6.2
KNR 2-02
0901-4

ST-13 Tynki zewnętrzne zwykłe
kat. II na ościeżach o sze-
rokości do 30 cm wykony-
wane ręcznie - uzupełnie-
nie i przetarcie

m2 4,606

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 1,675000 29,60 49,58

-- Materiały --
Zaprawa budowlana zwy-
kła cementowa M-15

m3 0,021000 256,00 5,38

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 5,38 0,08

-- Sprzęt --
żuraw okienny m-g 0,212900 8,03 1,71
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 51,29 34,57

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 85,86 9,53

Razem pozycja 138 100,85 4,606 464,52
139

d.1.6.2
KNR 2-02
0807-9

ST-07 Wykonywane ręcznie tynki
wewnętrzne cementowe
kat. IV na ościeżach o
szerokości do 30 cm -
uzupełnienie i przetarcie

m2 4,606

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 1,848000 29,60 54,70

-- Materiały --
Zaprawa budowlana zwy-
kła cementowa M-15

m3 0,025000 256,00 6,40

Zaprawa budowlana zwy-
kła cementowa M-7

m3 0,002300 224,78 0,52

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 6,92 0,10

-- Sprzęt --
Wyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym
0,50 t

m-g 0,040600 10,42 0,42

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 55,12 37,15

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 92,27 10,24

Razem pozycja 139 109,53 4,606 504,50
140

d.1.6.2
KNR 2-02
1505-7

ST-17 Dwukrotne malowanie far-
bami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych -
suchych tynków z grunto-
waniem - ościeża

m2 4,606

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,175600 29,60 5,20

-- Materiały --
farba emulsyjna dm3 0,350000 16,57 5,80
Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 5,80 0,09

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,000300 74,89 0,02
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 5,22 3,51

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 8,73 0,97

Razem pozycja 140 15,59 4,606 71,81
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141
d.1.6.2

KNR 4-01
0108-11

ST-01 Wywiezienie gruzu spryz-
mowanego samochodami
samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3 1,382

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,860000 29,60 25,46

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,680000 74,89 50,93
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 76,39 51,49

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 127,88 14,19

Razem pozycja 141 142,07 1,382 196,34
142

d.1.6.2 kalk. własna
ST-01 Opłata za składowanie od-

padów i utylizację
m3 1,382

Razem pozycja 142 100,00 1,382 138,20
1.7 Elewacja NRO w systemie ETICS

1.7.1 Docieplenie elewacji :
143

d.1.7.1
KNR K 58
0101-11

ST-18 Przygotowanie podłoża -
zabezpieczenie stolarki fo-
lią malarską

m2 760,936

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,213000 29,60 6,30

-- Materiały --
Folia malarska m2 1,250000 0,53 0,66
Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 0,66 0,01

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 6,30 4,25

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 10,55 1,17

Razem pozycja 143 12,39 760,936 9 428,00
144

d.1.7.1
KNR AT 26
0101-1

ST-01 Przygotowanie i naprawa
podłoża - skucie tynków

m2 370,096

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,180000 29,60 5,33

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 5,33 3,59

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 8,92 0,99

Razem pozycja 144 9,91 370,096 3 667,65
145

d.1.7.1
KNR 4-01
0701-02

ST-01 Odbicie tynków - szpalety
okien

m2 147,342

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,410000 29,60 12,14

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 12,14 8,18

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 20,32 2,26

Razem pozycja 145 22,58 147,342 3 326,98
146

d.1.7.1
KNR 4-01
0725-02

ST-07 Uzupełnienie tynków ze-
wnętrznych zwykłych kat.
II o podłożach z cegły,
pustaków ceramicznych,
gazo-i pianobetonów -
miejscowa wymiana tyn-
ków

m2 370,096

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 1,040000 29,60 30,78

-- Materiały --
cement portlandzki z do-
datkami 25

t 0,003800 404,62 1,54
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

ciasto wapienne (wapno
gaszone)

m3 0,003000 1 261,22 3,78

piasek do zapraw m3 0,018300 37,36 0,68
woda m3 0,004200 5,57 0,02
materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 6,02 0,09

-- Sprzęt --
Wyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym
0,50 t

m-g 0,030000 10,42 0,31

Betoniarka wolnospadowa
elektryczna 150 dm3'

m-g 0,030000 5,86 0,18

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 31,27 21,08

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 52,35 5,81

Razem pozycja 146 64,27 370,096 23 786,07
147

d.1.7.1
ZKNR C-2
0801-05
9916

ST-01 Przygotowanie podłoża.
Hydropiaskowanie podłoża
betonowego - klasa betonu
ponad B 30

m2 991,086

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)
0,65*1,05=

r-g 0,682500 29,60 20,20

-- Materiały --
piasek kwarcowy suszony
0,8-2,0 mm

kg 43,000000 2,01 86,43

woda m3 0,008000 5,57 0,04
materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 86,47 1,30

-- Sprzęt --
Myjka ciśnieniowa do 230
barów (400 V, 1000 l/h)
0,45*1,06=

m-g 0,477000 11,28 5,38

środek transportowy
0,029*1,06=

m-g 0,030740 74,89 2,30

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 27,88 18,79

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 46,67 5,18

Razem pozycja 147 139,62 991,086 138 375,43
148

d.1.7.1
KNR 0-23
2612-01
kalk. własna

ST-07 Dodatek za wypełnienie
klejem fali płyt prefabryko-
wanych falistych, głębo-
kość do 4 cm

m2 991,086

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,615000 29,60 18,20

-- Materiały --
Zaprawa klejowa kg 6,000000 1,05 6,30
Materiały pomocnicze (od
M)(od M)

% 1,500000 6,30 0,09

-- Sprzęt --
Żuraw okienny przenośny
0,15 t

m-g 0,013500 5,49 0,07

Samochód dostawczy do
0,90 t (1)

m-g 0,010000 71,55 0,72

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 18,99 12,80

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 31,79 3,53

Razem pozycja 148 41,71 991,086 41 338,20
149

d.1.7.1
KNR 0-23
2611-01
analogia

ST-3 Przygotowanie starego
podłoża pod docieplenie
metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechanicz-
ne i zmycie

m2 1 361,182
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,272000 29,60 8,05

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 8,05 5,43

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 13,48 1,50

Razem pozycja 149 14,98 1 361,182 20 390,51
150

d.1.7.1
ZKNR C-2
0101-09
analogia

ST-18 Przygotowanie podłoża -
sprawdzenie przyczepnoś-
ci zaprawy i styropianu

m2 1 361,182

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,010000 29,60 0,30

-- Materiały --
zaprawa klejowa kg 0,006000 1,31 0,01
płyty styropianowe m3 0,000055 269,28 0,01
materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 0,02 0,00

-- Sprzęt --
samochód skrzyniowy do
5 t

m-g 0,001000 104,02 0,10

wyciąg m-g 0,000500 19,00 0,01
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 0,41 0,27

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 0,68 0,08

Razem pozycja 150 0,78 1 361,182 1 061,72
151

d.1.7.1
KNR 0-23
2614-11
analogia

ST.B.-15 Docieplenie ścian budyn-
ków płytami styropianowy-
mi - system ETICS - przy
użyciu gotowych zapraw
klejących wraz z przygoto-
waniem podłoża i ręczne
wykonanie wyprawy elewa-
cyjnej z gotowej suchej
mieszanki - zamocowanie
listwy cokołowej

m 249,990

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,237000 29,60 7,02

-- Materiały --
Kołki rozporowe z wkręta-
mi

szt 2,580000 0,46 1,19

Listwa cokołowa m 1,050000 18,60 19,53
materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 20,72 0,31

-- Sprzęt --
samochód skrzyniowy do
5 t

m-g 0,000200 104,02 0,02

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 7,04 4,74

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 11,78 1,30

Razem pozycja 151 34,11 249,990 8 527,16
152

d.1.7.1
KNR 0-23
2614-03
analogia

ST.B.-15 Docieplenie ścian z beto-
nu płytami styropianowymi
gr. 15 cm - system ETICS
- przy użyciu gotowych za-
praw klejących wraz z
przygotowaniem podłoża i
ręczne wykonanie wypra-
wy elewacyjnej z gotowej
suchej mieszanki

m2 1 082,132

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 3,229600 29,60 95,60
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Materiały --
emulsja gruntująca dm3 0,200000 10,85 2,17
płyty styropianowe 5 cm m3 0,052750 360,71 19,03
uniwersalna zaprawa kle-
jowa do płyt styropiano-
wych

kg 10,030000 1,60 16,05

łączniki metalowe z ocyn-
kowanym trzpieniem

szt 4,160000 2,94 12,23

siatka z włókna szklanego m2 1,135000 5,38 6,11
podkładowa masa tynkars-
ka

kg 0,300000 8,27 2,48

sucha mieszanka tynkars-
ka mineralna

kg 4,000000 2,27 9,08

materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 67,15 1,01

-- Sprzęt --
Żuraw okienny przenośny
0,15 t

m-g 0,029800 5,49 0,16

środek transportowy m-g 0,027600 74,89 2,07
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 97,83 65,93

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 163,76 18,17

Razem pozycja 152 250,09 1 082,132 270 630,39
153

d.1.7.1
KNR 0-23
2614-04
analogia

ST.B.-15 Docieplenie ościeży o
szer. 15 cm

m2 62,039

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 5,760500 29,60 170,51

-- Materiały --
emulsja gruntująca dm3 0,200000 10,85 2,17
płyty styropianowe 5 cm m3 0,052750 360,71 19,03
uniwersalna zaprawa kle-
jowa do płyt styropiano-
wych

kg 10,030000 1,60 16,05

łączniki metalowe z ocyn-
kowanym trzpieniem

szt 4,160000 2,94 12,23

siatka z włókna szklanego m2 1,643000 5,38 8,84
podkładowa masa tynkars-
ka

kg 0,300000 8,27 2,48

sucha mieszanka tynkars-
ka mineralna

kg 4,000000 2,27 9,08

materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 69,88 1,05

-- Sprzęt --
Żuraw okienny przenośny
0,15 t

m-g 0,029800 5,49 0,16

środek transportowy m-g 0,027600 74,89 2,07
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 172,74 116,42

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 289,16 32,09

Razem pozycja 153 392,18 62,039 24 330,46
154

d.1.7.1
KNR 0-23
2615-03

ST.B.-15 Docieplenie ścian z beto-
nu płytami z wełny mine-
ralnej gr. 15 cm - system
ETICS - przy użyciu goto-
wych zapraw klejących
wraz z przygotowaniem
podłoża i ręczne wykona-
nie wyprawy elewacyjnej z
gotowej suchej mieszanki

m2 279,050

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 3,674000 29,60 108,75

-- Materiały --
emulsja gruntująca dm3 0,200000 10,85 2,17
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

płyty z wełny mineralnej
twarde "150"

m2 1,050000 21,05 22,10

zaprawa klejowa do wełny
mineralnej

kg 12,025000 1,60 19,24

łączniki metalowe z ocyn-
kowanym trzpieniem

szt 8,320000 2,94 24,46

siatka z włókna szklanego m2 1,135000 5,38 6,11
podkładowa masa tynkars-
ka

kg 0,300000 8,27 2,48

sucha mieszanka tynkars-
ka mineralna

kg 4,000000 2,27 9,08

materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 85,64 1,28

-- Sprzęt --
Żuraw okienny przenośny
0,15 t

m-g 0,035300 5,49 0,19

środek transportowy m-g 0,032500 74,89 2,43
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 111,37 75,07

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 186,44 20,70

Razem pozycja 154 294,06 279,050 82 057,44
155

d.1.7.1
KNR 0-23
2615-04
analogia

ST.B.-15 Docieplenie ościeży o
szer. 15 cm

m2 24,800

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 6,058300 29,60 179,33

-- Materiały --
emulsja gruntująca dm3 0,200000 10,85 2,17
płyty z wełny mineralnej
twarde "150"

m2 1,050000 21,05 22,10

zaprawa klejowa do wełny
mineralnej

kg 12,025000 1,60 19,24

łączniki metalowe z ocyn-
kowanym trzpieniem

szt 8,320000 2,94 24,46

siatka z włókna szklanego m2 1,643000 5,38 8,84
podkładowa masa tynkars-
ka

kg 0,300000 8,27 2,48

sucha mieszanka tynkars-
ka mineralna

kg 4,400000 2,27 9,99

materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 89,28 1,34

-- Sprzęt --
Żuraw okienny przenośny
0,15 t

m-g 0,035300 5,49 0,19

środek transportowy m-g 0,032500 74,89 2,43
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 181,95 122,64

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 304,59 33,81

Razem pozycja 155 429,02 24,800 10 639,70
156

d.1.7.1
KNR 0-23
2614-10
analogia

ST.B.-15 Docieplenie ścian budyn-
ków płytami styropianowy-
mi - system ETICS - przy
użyciu gotowych zapraw
klejących wraz z przygoto-
waniem podłoża i ręczne
wykonanie wyprawy elewa-
cyjnej z gotowej suchej
mieszanki - ochrona na-
rożników wypukłych ką-
townikiem metalowym lub
okapowym

m 870,202

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,220000 29,60 6,51

-- Materiały --
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

uniwersalna zaprawa kle-
jowa do płyt styropiano-
wych

kg 0,900000 1,60 1,44

kątownik aluminiowy
ochronny

szt 0,470400 6,04 2,84

materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 4,28 0,06

-- Sprzęt --
żuraw okienny m-g 0,000700 8,03 0,01
samochód skrzyniowy do
5 t

m-g 0,000500 104,02 0,05

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 6,57 4,43

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 11,00 1,22

Razem pozycja 156 16,56 870,202 14 410,55
157

d.1.7.1
KNR AT-31
0705-01

ST-13 Montaż profili dylatacyj-
nych na klej mineralny z
siatką do zatapiania w
warstwie zbrojącej i mem-
braną z PCV prostych lub
kątowych

m 19,240

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,180000 29,60 5,33

-- Materiały --
profil dylatacyjny kątowy z
PCW, dł. 250 cm

m 1,100000 17,87 19,66

Zaprawa klejąca do syste-
mów ociepleń z płyt styro-
pianowych, opak. 25 kg

kg 0,800000 0,72 0,58

woda m3 0,000190 5,57 0,00
materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 20,24 0,30

-- Sprzęt --
żuraw okienny m-g 0,000700 8,03 0,01
środek transportowy m-g 0,000500 74,89 0,04
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 5,38 3,62

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 9,00 1,00

Razem pozycja 157 30,54 19,240 587,59
158

d.1.7.1
KNR 2-02
2601-05

ST-13 Docieplenie płytami styro-
pianowymi i pokrycie wy-
prawami elewacyjnymi -
dodatkowa warstwa siatki
(parter)

m2 624,975

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,611200 29,60 18,09

-- Materiały --
uniwersalna zaprawa kle-
jowa do płyt styropiano-
wych

m3 0,029500 1,60 0,05

siatka z włókna szklanego m2 1,096000 5,38 5,90
materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 5,95 0,09

-- Sprzęt --
żuraw okienny m-g 0,010800 8,03 0,09
środek transportowy m-g 0,003700 74,89 0,28
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 18,46 12,44

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 30,90 3,43

Razem pozycja 158 40,37 624,975 25 230,24
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

159
d.1.7.1 kalk. własna

ST.B-15 Malowanie postaci, napi-
sów i wzorów wg projektu
kolorystyki elewacji - przy-
jęto 10% powierzchni ele-
wacji

m2 136,118

Razem pozycja 159 380,00 136,118 51 724,84
160

d.1.7.1
KNR AT-08
0104-05
analogia

ST.B-15 Wykonanie zabezpiecze-
nia przed graffiti środkiem
typu Antigraffiti - agrega-
tem malarskim niskociś-
nieniowym z napędem
elektrycznym podłoża z
cegły, klinkieru - 4 m od
wysokości gruntu - powło-
ka matowa

m2 999,960

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,053300 29,60 1,58

-- Materiały --
środek Antigrafitti
0,109+0,037=0,146=

kg 0,146000 102,94 15,03

materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 15,03 0,23

-- Sprzęt --
agregat malarski niskociś-
nieniowy z napędem elek-
trycznym

m-g 0,022300 42,91 0,96

środek transportowy m-g 0,000100 74,89 0,01
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 2,55 1,71

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 4,26 0,47

Razem pozycja 160 19,99 999,960 19 989,20
161

d.1.7.1
KNR 2-02
1610-2

ST-19 Rusztowania ramowe
przyścienne RR - 1/30 wy-
sokości do 16 m

m2 2 380,305

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,360000 29,60 10,66

-- Materiały --
Płyty rusztowaniowe po-
mostowe komunikacyjne
krótkie grub. 38 mm
0,0061+0,0002=0,0063=

m2 0,006300 93,59 0,59

Bale iglaste obrzynane kla-
sa II, grubości 50·mm

m3 0,000110 1 064,91 0,12

Deski iglaste obrzynane
19-25 mm kl. II

m3 0,000130 919,68 0,12

Deski iglaste obrzynane
grubości 19-25 mm, kl. III

m3 0,000180 699,71 0,13

Haki do muru kg 0,012000 8,65 0,10
Drut stalowy okrągły -
miękki fi 2,0-6,0 mm

kg 0,009000 4,79 0,04

Gwoździe budowlane gołe kg 0,000600 9,71 0,01
Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 1,11 0,02

-- Sprzęt --
Rusztowanie ramowe
przyścienne, aluminiowe,
o wysokości do 20 m, z
osłoną siatkową (100 m2
pow. rusztowania)

m-g 0,102100 14,86 1,52

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 12,18 8,20

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 20,38 2,26

Razem pozycja 161 23,77 2 380,305 56 579,85
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techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

162
d.1.7.1

KNR 4-01
0108-9

ST-01 Wywiezienie gruzu spryz-
mowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość
10 km

m3 15,523

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 1,390000 29,60 41,14

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,900000 74,89 67,40
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 108,54 73,16

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 181,70 20,16

Razem pozycja 162 201,86 15,523 3 133,47
163

d.1.7.1 kalk. własna
ST-01 Opłata za składowanie od-

padów i utylizację
m3 15,523

Razem pozycja 163 100,00 15,523 1 552,30
1.7.2 Dylatacje
164

d.1.7.2
kalkulacja
własna

ST.B.-15 Rozbiórka, oczyszczenie
dylatacji wraz z kosztami
utylizacji

m 19,240

Razem pozycja 164 86,52 19,240 1 664,64
165

d.1.7.2
KNR W-02
0102-04

ST.B.-15 Wypełnienie szczelin dyla-
tacyjnych - głębokość 50
cm wełną mineralna mięk-
ką

m 19,240

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,200000 29,60 5,92

-- Materiały --
Płyta z wełny mineralnej
do izolacji ścian działo-
wych, warstwowych muro-
wanych i osłonowych w
budownictwie szkieleto-
wym o konstrukcji drew-
nianej lub metalowej, o
grubości 50 mm

m2 0,500000 12,34 6,17

Taśma dylatacyjna przy- m 1,050000 4,23 4,44
materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 10,61 0,16

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 5,92 3,99

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 9,91 1,10

Razem pozycja 165 21,78 19,240 419,05
166

d.1.7.2
KNR 2-02
0617-11

ST.B.-10 Izolacje szczelin dylata-
cyjnych konstrukcyjnych
pionowych paskami z bla-
chy walcowanej szerokoś-
ci 30 cm

m 19,240

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,237300 29,60 7,02

-- Materiały --
blacha stalowa cienka wal-
cowana na gorąco gr.1
mm

kg 2,500000 6,67 16,68

roztwór asfaltowy do grun-
towania

dm3 0,175000 5,40 0,95

lepik asfaltowy bez wypeł-
niaczy na gorąco

kg 1,350000 4,92 6,64

papa asfaltowa na tkani-
nie wigoniowej

m2 0,520000 21,43 11,14

materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 35,41 0,53

-- Sprzęt --
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Wyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym
0,50 t

m-g 0,009000 10,42 0,09

Samochód samowyładow-
czy pow. 10-15 t (1)

m-g 0,010600 99,74 1,06

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 8,17 5,51

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 13,68 1,51

Razem pozycja 166 51,13 19,240 983,74
1.7.3 Prace dodatkowe
167

d.1.7.3
KSNR 7
0506-1
analogia

ST-07 Daszek szklany wraz z
podkonstrukcją, oblicze-
niami statycznymi moco-
wania, szkło 2x8 mm  - 2
kpl.

m2 12,950

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 3,490000 29,60 103,30

-- Materiały --
Masa uszczelniająca z tw.
sztucznych - silikon budo-
wlany

kg 0,060000 37,18 2,23

Pianka poliuretanowa Ce-
resit TS62 pistoletowa
opak. 750 ml

dm3 0,400000 30,11 12,04

Kołki rozporowe wbijane
8×80 mm (opak. 100 szt.)

szt 7,000000 2,12 14,84

Daszek szklany m2 1,100000 1 349,06 1 483,97
Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 1 513,08 22,70

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,050000 74,89 3,74
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 107,04 72,14

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 179,18 19,88

Razem pozycja 167 1 734,84 12,950 22 466,18
168

d.1.7.3
KNR 4-01
0354-13

ST-01 Wykucie z muru drobnych
elementów metalowych

szt. 9,000

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,120000 29,60 3,55

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 3,55 2,39

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 5,94 0,66

Razem pozycja 168 6,60 9,000 59,40
169

d.1.7.3
KNR 4-01
0322-2

ST-18 Obsadzenie drobnych ele-
mentów metalowych w
ścianach z cegieł

szt. 9,000

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,680000 29,60 20,13

-- Materiały --
Cegła pełna kl 150
25x12x6,5 cm

szt 2,000000 1,39 2,78

Cement portlandzki CEM I
32,5 - w opakowaniu 25-
50 kg

t 0,002070 526,00 1,09

piasek do zapraw m3 0,005000 37,36 0,19
woda m3 0,002000 5,57 0,01
Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 4,07 0,06

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 20,13 13,57

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 33,70 3,74

Razem pozycja 169 41,57 9,000 374,13
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Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

2 ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE
2.1 Dach

2.1.1 Kominy
170

d.2.1.1
KNR 4-01
0212-4

ST-01 Roboty rozbiórkowe, beto-
nowe czapki kominowe

m2 8,867

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 1,420000 29,60 42,03

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 42,03 28,33

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 70,36 7,81

Razem pozycja 170 78,17 8,867 693,13
171

d.2.1.1
KNR 13-23
0101-03
analogia

ST-01 Rozbiórki ręczne konstruk-
cji z cegły o grubości muru
ponad 1/2 cegły na zapra-
wie cementowo-wapiennej

m3 5,764

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 10,150000 29,60 300,44

-- Sprzęt --
wyciągi towarowo-osobo-
we i budowlane

m-g 2,440000 23,08 56,32

samochód samowyładow-
czy 5 t

m-g 0,780000 91,62 71,46

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 428,22 288,62

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 716,84 79,57

Razem pozycja 171 796,41 5,764 4 590,51
172

d.2.1.1
KNR 19-01
0332-01
analogia

ST-05 Kominy wolnostojące z
cegły budowlanej wielo-
przewodowe 1/2 x 1/2 -
cegła klinkierowa

m3 6,828

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 13,000000 29,60 384,80

-- Materiały --
Cegła klinkierowa  grafito-
wa, 250/120/65 pełna

szt 389,000000 5,24 2 038,36

Zaprawa budowlana zwy-
kła cementowa M-15

m3 0,270000 256,00 69,12

Deski iglaste obrzynane
grubości 19-25 mm, kl. III

m3 0,005000 699,71 3,50

materiały pomocnicze(od
M)

% 0,500000 2 110,98 10,55

-- Sprzęt --
Betoniarka wolnospadowa
elektryczna 250·dm3

m-g 0,170000 6,75 1,15

wyciąg m-g 0,600000 19,00 11,40
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 397,35 267,82

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 665,17 73,83

Razem pozycja 172 2 860,53 6,828 19 531,70
173

d.2.1.1
KNR AT 99
0502-2
analogia

ST-12 Montaż wkładu kominowe-
go w kanale wentylacyj-
nym o obwodzie 60-90 cm

m 226,200

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 1,320000 29,60 39,07

-- Materiały --
Wkład kominowy Alufol
warstwowy elastyczny do
przewodów wentylacyj-
nych

m 1,150000 53,15 61,12
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Silikon wysokotemperatu-
rowy

dm3 0,160000 59,72 9,56

Zaprawa szamotowa
ZSZ2

kg 0,680000 1,31 0,89

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 71,57 1,07

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,550000 74,89 41,19
Sprężarka powietrza spali-
nowa przewoźna  4-5 m3/
min (1)

m-g 0,550000 66,18 36,40

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 116,66 78,63

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 195,29 21,68

Razem pozycja 173 289,61 226,200 65 509,78
2.1.2 Klapy, Wyłazy dachowe
174

d.2.1.2
KNR 7-28
0208-02
analogia

ST.B-01 Przebicie w dachu otwo-
rów o powierzchni do 0.1
m2 - konstrukcja stropu
żelbetowa - grubość stro-
pu 100 mm - otwory pod
klapy, wyłazy

otw. 4,000

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 4,650000 29,60 137,64

-- Materiały --
Blacha cynkowo-tytanowa
o grub. 0,55 - 0,65 mm

kg 1,400000 17,59 24,63

spoiwo cynowo-ołowiane kg 0,008000 133,84 1,07
lepik asfaltowy na zimno kg 1,800000 4,77 8,59
Gwoździe budowlane
ocynkowane

kg 0,020000 13,60 0,27

Gwoździe papowe kg 0,050000 8,10 0,41
papa asfaltowa na osno-
wie z tkanin technicznych

kg 0,632000 12,08 7,63

materiały pomocnicze(od
M)

% 1,000000 42,60 0,43

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 137,64 92,77

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 230,41 25,58

Razem pozycja 174 299,02 4,000 1 196,08
175

d.2.1.2
KNR 4-01
0351-04
analogia

ST-01 Rozebranie stropów cera-
micznych gęstożebrowych

m2 2,668

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 1,500000 29,60 44,40

-- Materiały --
drewno na stemple (okrąg-
łe) iglaste korowane śr. 6
do 20 cm

m3 0,007000 369,32 2,59

Bale iglaste obrzynane kla-
sa II, grubości 50·mm

m3 0,002000 1 064,91 2,13

deski iglaste obrzynane
28-45 mm kl.III

m3 0,002000 1 440,95 2,88

klamry ciesielskie kg 0,250000 28,04 7,01
materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 14,61 0,22

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 44,40 29,93

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 74,33 8,25

Razem pozycja 175 97,41 2,668 259,89
176

d.2.1.2
KNP 05
1232-08.01

ST-01 Wykonanie i montaż stalo-
wej konstrukcji wsporczej
o ciężarze do 200 kg

kg 1 045,000

-- Robocizna --
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techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,060000 29,60 1,78

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 1,78 1,20

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 2,98 0,33

Razem pozycja 176 3,31 1 045,000 3 458,95
177

d.2.1.2
KNR 4-01
0422-3

ST-01 Podstemplowanie zagro-
żonych stropów, stropy po-
jedynczymi stemplami

szt 16,000

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 1,020600 29,60 30,21

-- Materiały --
Bale iglaste obrzynane kla-
sa III, grubości 50·mm

m3 0,000700 957,19 0,67

Deski iglaste obrzynane
grubości 19-25 mm, kl. III

m3 0,002000 699,71 1,40

Drewno na stemple budo-
wlane (okrągłe) iglaste ko-
rowane

m3 0,028000 347,90 9,74

Gwoździe budowlane gołe kg 0,130000 9,71 1,26
Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 2,000000 13,07 0,26

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 30,21 20,36

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 50,57 5,61

Razem pozycja 177 69,51 16,000 1 112,16
178

d.2.1.2
KNR 13-12
0303-01
analogia

ST-05 Ściany nośne z cegły kra-
tówki na zaprawie cemen-
towo-wapiennej - cokoły

m3 0,883

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 7,770000 29,60 229,99

-- Materiały --
cegła kratówka podwójna
K2 25x12x14 cm

szt 196,000000 3,45 676,20

Zaprawa budowlana zwy-
kła cementowa M-15

m3 0,280000 256,00 71,68

nadproża prefabrykowane szt 0,266667 33,53 8,94
materiały pomocnicze(od
M)

% 2,000000 756,82 15,14

-- Sprzęt --
wyciągi towarowo-osobo-
we i budowlane

m-g 0,600000 23,08 13,85

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 243,84 164,34

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 408,18 45,31

Razem pozycja 178 1 225,45 0,883 1 082,07
179

d.2.1.2
KNRW 2-02
1016-7
analogia

ST-07 Wyłazy dachowe fabrycz-
nie wykończone

szt 1,000

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 6,930000 29,60 205,13

-- Materiały --
Silikon kg 0,310000 36,95 11,45
pianka poliuretanowa kg 0,210000 6,76 1,42
Śruby kotwiące kg 0,100000 13,61 1,36
Zamek antywłamaniowy szt. 1,000000 106,30 106,30
Wyłaz dachowy szt 1,000000 603,64 603,64
Materiały inne (Materiały)
(od M2+M3+M4+M5)

% 15,000000 120,53 18,08

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,070000 19,00 1,33
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

samochód dostawczy m-g 0,100000 104,02 10,40
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 216,86 146,17

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 363,03 40,30

Razem pozycja 179 1 145,58 1,000 1 145,58
180

d.2.1.2
KNRW 2-02
1016-7
analogia

ST-07 Wyłazy dachowe fabrycz-
nie wykończone - segmen-
towe schody metalowe z
klapą termoizolacyjną

kpl. 1,000

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 6,930000 29,60 205,13

-- Materiały --
Silikon kg 0,310000 36,95 11,45
pianka poliuretanowa kg 0,210000 6,76 1,42
Śruby kotwiące kg 0,100000 13,61 1,36
Zamek antywłamaniowy szt. 1,000000 106,30 106,30
Schody drew. składane-
drabinka aluminiowa

szt 1,000000 836,10 836,10

Materiały inne (Materiały)
(od M2+M3+M4+M5)

% 15,000000 120,53 18,08

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,070000 19,00 1,33
samochód dostawczy m-g 0,100000 104,02 10,40
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 216,86 146,17

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 363,03 40,30

Razem pozycja 180 1 378,04 1,000 1 378,04
181

d.2.1.2
KNR-W 2-
02 1017-02
analogia

ST.B.-07 Świetliki i klapy dymowe o
powierzchni 1.0-1.5 m2 -
klapa dymowa

kpl 1,000

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 5,200000 29,60 153,92

-- Materiały --
kit trwale plastyczny kg 0,360000 12,08 4,35
pianka poliuretanowa kg 0,240000 6,76 1,62
materiały pomocnicze(od
M2+M3)

% 15,000000 5,97 0,90

klapa dymowa szt. 1,000000 8 017,50 8 017,50
podstawa klapy dymowej szt. 1,000000 1 475,22 1 475,22
rama aluminiowa klapy szt. 1,000000 634,99 634,99

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,030000 19,00 0,57
samochód skrzyniowy do
5 t

m-g 0,040000 104,02 4,16

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 158,65 106,93

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 265,58 29,48

Razem pozycja 181 10 429,64 1,000 10 429,64
182

d.2.1.2
KNRW 2-02
2008-1

ST-06 Okładziny z płyt gipsowo-
kartonowych (suche tynki
gipsowe), pojedyncze na
ścianach, na zaprawie,
bez pasków, płyty gruboś-
ci 12,5·mm - płyty EI60

m2 9,200

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,600000 29,60 17,76

-- Materiały --
Płyta gipsowo-kartonowa
grubości 12.5·mm - plyty
EI60

m2 1,030000 10,13 10,43
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Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Gips budowlany szpachlo-
wy

kg 5,430000 1,64 8,91

woda m3 0,003530 5,57 0,02
Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 19,36 0,29

-- Sprzęt --
mieszarka do zapraw m-g 0,005000 5,22 0,03
wyciąg m-g 0,014000 19,00 0,27
samochód dostawczy m-g 0,013800 104,02 1,44
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 19,50 13,14

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 32,64 3,62

Razem pozycja 182 55,91 9,200 514,37
183

d.2.1.2
KNR 2-25
0703-02
analogia

ST-07 Maszty antenowe rurowe
do 12 m - demontaż i skła-
dowanie

maszt. 1,000

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 43,580000 29,60 1 289,97

-- Sprzęt --
żuraw okienny m-g 6,460000 8,03 51,87
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 1 341,84 904,40

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 2 246,24 249,33

Razem pozycja 183 2 495,57 1,000 2 495,57
184

d.2.1.2
KNR 2-25
0703-01
analogia

ST-07 Maszty antenowe rurowe
do 12 m - montaż z ele-
mentów zdemontowanych

maszt. 1,000

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 58,100000 29,60 1 719,76

-- Materiały --
farba olejna do gruntowa-
nia

dm3 2,000000 22,00 44,00

farba olejna nawierzchnio-
wa

dm3 1,200000 23,92 28,70

Smar ŁT-43 9 kg, szt 0,013333 118,70 1,58
materiały pomocnicze(od
M2+M3+M4)

% 1,500000 74,28 1,11

konstrukcja masztu z od-
ciągami podstawa metalo-
wa i stopniami włazowymi

kg 196,000000 4,28 838,88

-- Sprzęt --
żuraw okienny m-g 9,230000 8,03 74,12
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 1 793,88 1 209,08

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 3 002,96 333,33

Razem pozycja 184 4 250,56 1,000 4 250,56
185

d.2.1.2
KNR 4-01
0108-9

ST-01 Wywiezienie gruzu spryz-
mowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość
10 km

m3 6,965

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 1,390000 29,60 41,14

-- Sprzęt --
samochód skrzyniowy do
5 t

m-g 0,900000 104,02 93,62

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 134,76 90,83

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 225,59 25,04

Razem pozycja 185 250,63 6,965 1 745,64
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

186
d.2.1.2 kalk. własna

ST-01 Opłata za składowanie od-
padów i utylizację

m3 6,965

Razem pozycja 186 100,00 6,965 696,50
2.1.3 Dylatacje
187

d.2.1.3
kalkulacja
własna

ST.B.-15 Rozbiórka, oczyszczenie
dylatacji wraz z kosztami
utylizacji

m 31,800

Razem pozycja 187 25,00 31,800 795,00
188

d.2.1.3
KNR W-02
0102-04

ST.B.-15 Wypełnienie szczelin dyla-
tacyjnych - głębokość 50
cm wełną mineralna mięk-
ką

m 31,800

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,200000 29,60 5,92

-- Materiały --
Płyta z wełny mineralnej
do izolacji ścian działo-
wych, warstwowych muro-
wanych i osłonowych w
budownictwie szkieleto-
wym o konstrukcji drew-
nianej lub metalowej, o
grubości 50 mm

m2 0,500000 12,34 6,17

Taśma dylatacyjna przy- m 1,050000 4,23 4,44
materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 10,61 0,16

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 5,92 3,99

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 9,91 1,10

Razem pozycja 188 21,78 31,800 692,60
189

d.2.1.3
KNR 2-02
0617-11

ST.B.-10 Izolacje szczelin dylata-
cyjnych konstrukcyjnych
pionowych paskami z bla-
chy walcowanej szerokoś-
ci 30 cm

m 31,800

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,237300 29,60 7,02

-- Materiały --
blacha stalowa cienka wal-
cowana na gorąco gr.1
mm

kg 2,500000 6,67 16,68

roztwór asfaltowy do grun-
towania

dm3 0,175000 5,40 0,95

lepik asfaltowy bez wypeł-
niaczy na gorąco

kg 1,350000 4,92 6,64

papa asfaltowa na tkani-
nie wigoniowej

m2 0,520000 21,43 11,14

materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 35,41 0,53

-- Sprzęt --
Wyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym
0,50 t

m-g 0,009000 10,42 0,09

Samochód samowyładow-
czy pow. 10-15 t (1)

m-g 0,010600 99,74 1,06

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 8,17 5,51

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 13,68 1,51

Razem pozycja 189 51,13 31,800 1 625,93
2.2 Stolarka wewnętrzna
190

d.2.2
KNR 4-01
0354-07
analogia

ST-01 Wykucie z muru ościeżnic
stalowych lub krat okien-
nych o powierzchni do 2
m2

szt. 16,000

-- Robocizna --
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techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 1,580000 29,60 46,77

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 46,77 31,52

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 78,29 8,69

Razem pozycja 190 86,98 16,000 1 391,68
191

d.2.2
KNR 4-01
0354-4

ST-01 Wykucie z muru, oścież-
nic drewnianych, powierz-
chnia do 2·m2

szt 69,000

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 1,160000 29,60 34,34

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 34,34 23,15

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 57,49 6,38

Razem pozycja 191 63,87 69,000 4 407,03
192

d.2.2
KNR 19-01
0334-04
analogia

ST-01 Wykucie otworów w ścia-
nach gr. 1 1/2 i 2 cegły z
wyrównaniem ościeży
drzwi i wrót - poszerzenie
otworów

szt. 85,000

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 2,900000 29,60 85,84

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 85,84 57,86

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 143,70 15,95

Razem pozycja 192 159,65 85,000 13 570,25
193

d.2.2
KNR 19-01
0334-05
analogia

ST-01 Wykucie otworów w ścia-
nach z wyrównaniem
ościeży - dopłata za nad-
proża prefabrykowane

m 255,000

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,200000 29,60 5,92

-- Materiały --
nadproża prefabrykowane szt 0,680000 33,53 22,80
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 5,92 3,99

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 9,91 1,10

Razem pozycja 193 33,81 255,000 8 621,55
194

d.2.2
KNNR 2
1104-01
analogia

ST.B.-07 Montaż ościeżnic stalo-
wych

szt. 27,000

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 1,540000 29,60 45,58

-- Materiały --
kołek rozporowy K6/35
mm

szt 6,000000 0,32 1,92

Ościeżnica drzwiowa sta-
lowa z kształtowników typu
FD 7 do ścian murowa-
nych

szt 1,000000 93,40 93,40

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,040000 19,00 0,76
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 46,34 31,23

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 77,57 8,61

Razem pozycja 194 181,50 27,000 4 900,50
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195
d.2.2

KNR 2-02
1019-02
analogia

ST.B.-07 Skrzydła drzwiowe płytowe
wewnętrzne, wejściowe
pełne jednodzielne o po-
wierzchni ponad 2,0 m2
fabrycznie wykończone
CPL

m2 139,810

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,300000 29,60 8,88

-- Materiały --
skrzydła drzwiowe płytowe
wewnętrzne wejściowe

m2 1,000000 694,85 694,85

-- Sprzęt --
Wyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym
0,50 t

m-g 0,010000 10,42 0,10

środek transportowy m-g 0,020000 74,89 1,50
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 10,48 7,07

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 17,55 1,95

Razem pozycja 195 714,35 139,810 99 873,27
196

d.2.2
KNR-W 2-
02 1040-02
analogia

ST.B.-07 Drzwi aluminiowe dwu-
skrzydłowe

m2 9,765

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 3,310000 29,60 97,98

-- Materiały --
silikon kg 0,100000 6,76 0,68
pianka poliuretanowa kg 0,320000 6,76 2,16
Kołki rozporowe plastiko-
we

szt. 4,300000 0,44 1,89

listwy maskujące m 1,840000 18,86 34,70
materiały pomocnicze(od
M2+M3+M4+M5)

% 15,000000 39,43 5,91

Drzwi aluminiowe wew-
nętrzne, 2-skrzydłowe,
pełne

m2 1,000000 1 827,15 1 827,15

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,050000 19,00 0,95
środek transportowy m-g 0,060000 74,89 4,49
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 103,42 69,71

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 173,13 19,22

Razem pozycja 196 2 064,84 9,765 20 163,16
197

d.2.2
KNR-W 2-
02 1040-02
analogia

ST.B.-07 Drzwi aluminiowe przeciw-
pożarowe EI15, EI30

m2 7,740

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 3,310000 29,60 97,98

-- Materiały --
silikon kg 0,100000 6,76 0,68
pianka poliuretanowa kg 0,320000 6,76 2,16
Kołki rozporowe plastiko-
we

szt. 4,300000 0,44 1,89

listwy maskujące m 1,840000 18,86 34,70
materiały pomocnicze(od
M2+M3+M4+M5)

% 15,000000 39,43 5,91

Drzwi przeciwpożarowe,
aluminiowe z szybą EI30,
1285x2100mm

szt 0,370370 4 384,64 1 623,94

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,050000 19,00 0,95
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środek transportowy m-g 0,060000 74,89 4,49
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 103,42 69,71

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 173,13 19,22

Razem pozycja 197 1 861,63 7,740 14 409,02
198

d.2.2
KNR 2-02
1204-03
analogia

ST.B.-07 Drzwi stalowe przeciwpo-
żarowe jednostronne o po-
wierzchni do 2 m2 -EI60,
EIS60

m2 2,365

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 4,510000 29,60 133,50

-- Materiały --
drzwi stalowe przeciwpo-
żarowe

kg 85,000000 22,98 1 953,30

farba olejna do gruntowa-
nia

dm3 0,220000 22,00 4,84

farba olejna nawierzchnio-
wa

dm3 0,210000 23,92 5,02

Zaprawa cementowa m.
80

m3 0,020000 237,02 4,74

Papier ścierny elektroko-
rundowy w arkuszach

1,170000 1,54 1,80

materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 1 969,70 29,55

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,070000 74,89 5,24
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 138,74 93,51

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 232,25 25,78

Razem pozycja 198 2 257,28 2,365 5 338,47
199

d.2.2
KNNR 7
0505-02
analogia

ST.B.-07 Przegrody aluminiowe lub
stalowe z profili cienkoś-
ciennych powlekanych z
drzwiami - powierzchnia
do 10 m2 - przeciwpożaro-
we

m2 131,074

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 3,820000 29,60 113,07

-- Materiały --
silikon kg 0,120000 6,76 0,81
pianka poliuretanowa kg 0,080000 6,76 0,54
Kołki rozporowe plastiko-
we

szt. 4,600000 0,44 2,02

materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 3,37 0,05

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,040000 19,00 0,76
środek transportowy m-g 0,060000 74,89 4,49
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 118,32 79,75

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 198,07 21,99

Razem pozycja 199 223,48 131,074 29 292,42
200

d.2.2
KNNR 7
0505-03
analogia

ST.B.-07 Przegrody aluminiowe lub
stalowe z profili cienkoś-
ciennych powlekanych z
drzwiami - powierzchnia
pow. 10 m2 - przeciwpo-
żarowe

m2 24,590

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 3,360000 29,60 99,46

-- Materiały --
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silikon kg 0,070000 6,76 0,47
pianka poliuretanowa kg 0,050000 6,76 0,34
Kołki rozporowe plastiko-
we

szt. 3,100000 0,44 1,36

materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 2,17 0,03

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,030000 19,00 0,57
środek transportowy m-g 0,050000 74,89 3,74
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 103,77 69,94

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 173,71 19,28

Razem pozycja 200 195,19 24,590 4 799,72
201

d.2.2
KNR 2-02
0807-9
analogia

ST-13 Wykonywane ręcznie tynki
wewnętrzne cementowe
kat. IV na ościeżach o
szerokości do 30 cm - tyn-
ki cem.-wap.

m2 161,500

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 1,848000 29,60 54,70

-- Materiały --
Zaprawa budowlana zwy-
kła cementowa M-15

m3 0,025000 256,00 6,40

Zaprawa budowlana zwy-
kła cementowa M-7

m3 0,002300 224,78 0,52

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 6,92 0,10

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,040600 19,00 0,77
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 55,47 37,39

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 92,86 10,30

Razem pozycja 201 110,18 161,500 17 794,07
202

d.2.2
KNR 4-01
0719-02
analogia

ST-13 Dodatkowe nakłady na po-
grubienie o 10 mm tynków
wewnętrznych
cementowo-wapiennych
na ścianach i słupach
prostokątnych (do 2 m2 w
1 miejscu)

m2 161,500

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,310000 29,60 9,18

-- Materiały --
Cement portlandzki CEM I
32,5 - w opakowaniu 25-
50 kg

t 0,002600 526,00 1,37

Ciasto wapienne - wapno
gaszone

m3 0,002400 336,32 0,81

piasek do zapraw m3 0,013300 37,36 0,50
woda m3 0,003900 5,57 0,02
materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 2,70 0,04

-- Sprzęt --
Wyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym
0,50 t

m-g 0,030000 10,42 0,31

Betoniarka wolnospadowa
elektryczna 150 dm3'

m-g 0,030000 5,86 0,18

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 9,67 6,52

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 16,19 1,80

Razem pozycja 202 20,73 161,500 3 347,90
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203
d.2.2

KNR 2-02
1505-7

ST-17 Dwukrotne malowanie far-
bami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych -
suchych tynków z grunto-
waniem - ościeża

m2 161,500

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,175600 29,60 5,20

-- Materiały --
farba emulsyjna dm3 0,350000 16,57 5,80
Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 5,80 0,09

-- Sprzęt --
samochód dostawczy m-g 0,000300 104,02 0,03
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 5,23 3,52

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 8,75 0,98

Razem pozycja 203 15,62 161,500 2 522,63
204

d.2.2
KNR 4-01
0108-11

ST-01 Wywiezienie gruzu spryz-
mowanego samochodami
samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3 21,803

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,860000 29,60 25,46

-- Sprzęt --
samochód dostawczy m-g 0,680000 104,02 70,73
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 96,19 64,83

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 161,02 17,87

Razem pozycja 204 178,89 21,803 3 900,34
205

d.2.2 kalk. własna
ST-01 Opłata za składowanie od-

padów i utylizację
m3 21,803

Razem pozycja 205 100,00 21,803 2 180,30
2.3 Prace remontowe

2.3.1 Klatki schodowe
2.3.1.1 Piwnica-Parter

206
d.2.3.1.

1

KNRW 4-01
0353-14

ST-01 Wykucie z muru, końcó-
wek balustrad

szt 6,000

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,160000 29,60 4,74

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 4,74 3,19

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 7,93 0,88

Razem pozycja 206 8,81 6,000 52,86
207

d.2.3.1.
1

KNR 7-28
0301-7

ST.B-01 Rozebranie podłóg i posa-
dzek, posadzka jednolita
lastrykowa

m2 7,525

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,890000 29,60 26,34

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 26,34 17,75

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 44,09 4,89

Razem pozycja 207 48,98 7,525 368,57
208

d.2.3.1.
1

KNR 4-01
0211-03
analogia

ST.B-01 Skucie nierówności beto-
nu przy głębokości skucia
do 5 cm na ścianach lub
podłogach

m2 7,525

-- Robocizna --
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 4,800000 29,60 142,08

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 142,08 95,76

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 237,84 26,40

Razem pozycja 208 264,24 7,525 1 988,41
209

d.2.3.1.
1

KNNR 4
1425-4

ST.B-03 Posadzka cementowa, za-
tarta na ostro - wyrówna-
nie schodów

m2 7,525

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,458000 29,60 13,56

-- Materiały --
Beton zwykły z kruszywa
naturalnego C16/20 (B-
20)

m3 0,103000 272,20 28,04

Zaprawa budowlana zwy-
kła cementowa M-15

m3 0,027000 256,00 6,91

Lepik asfaltowy stosowany
na gorąco bez wypełniaczy

kg 0,085000 4,63 0,39

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 2,500000 35,34 0,88

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 13,56 9,14

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 22,70 2,52

Razem pozycja 209 61,44 7,525 462,34
210

d.2.3.1.
1

KNNR 3
0601-02

ST-13 Odbicie tynków z zaprawy
wapiennej lub cementowo-
wapiennej na stropach
płaskich, belkach i scho-
dach

m2 7,525

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,510000 29,60 15,10

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 15,10 10,18

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 25,28 2,81

Razem pozycja 210 28,09 7,525 211,38
211

d.2.3.1.
1

KNNR 3
0601-01

ST-13 Odbicie tynków z zaprawy
wapiennej lub cementowo-
wapiennej na ścianach, fi-
larach, pilastrach

m2 47,730

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,360000 29,60 10,66

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 10,66 7,18

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 17,84 1,98

Razem pozycja 211 19,82 47,730 946,01
212

d.2.3.1.
1

KNR 12
1121-1

ST-14 Okładziny schodów z pły-
tek na klej, przygotowanie
podłoża

m2 7,525

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,271800 29,60 8,05

-- Materiały --
zaprawa klejąca kg 4,750000 5,97 28,36
Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 28,36 0,43

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,007200 19,00 0,14
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 8,19 5,52
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Opis jm Nakład 
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Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 13,71 1,53

Razem pozycja 212 44,03 7,525 331,33
213

d.2.3.1.
1

KNR 12
1121-5

ST-14 Okładziny schodów z pły-
tek na klej, metoda kombi-
nowana, płytki 30x30·cm

m2 7,525

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 1,386300 29,60 41,03

-- Materiały --
Płytka gresowa nieszkli-
wiona, techniczna o wym.
30x30 cm

m2 1,030000 56,77 58,47

Sucha zaprawa do spoino-
wania - spoina wąska gru-
bość od 1 do 7 mm, biała,
szara

kg 0,400000 3,16 1,26

zaprawa klejąca kg 5,200000 5,97 31,04
Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 90,77 1,36

-- Sprzęt --
samochód dostawczy m-g 0,027500 104,02 2,86
wyciąg m-g 0,029500 19,00 0,56
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 44,45 29,96

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 74,41 8,26

Razem pozycja 213 174,80 7,525 1 315,37
214

d.2.3.1.
1

KNR 12
1122-1

ST-14 Cokoliki na schodach z
płytek układanych na klej,
metoda kombinowana,
przygotowanie podłoża,
cokolik wysokości 10·cm

m 9,940

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,037600 29,60 1,11

-- Materiały --
zaprawa klejąca kg 0,480000 5,97 2,87
Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 2,87 0,04

-- Sprzęt --
samochód dostawczy m-g 0,000100 104,02 0,01
wyciąg m-g 0,001000 19,00 0,02
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 1,14 0,77

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 1,91 0,22

Razem pozycja 214 5,04 9,940 50,10
215

d.2.3.1.
1

KNR 12
1122-7

ST-14 Cokoliki na schodach z
płytek układanych na klej,
metoda kombinowana, z
przycinaniem płytek, coko-
lik wysokości 10·cm

m 9,940

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,678400 29,60 20,08

-- Materiały --
Płytka ceramiczna szkli-
wiona o wym. 10x10 cm

m2 0,103500 59,35 6,14

Sucha zaprawa do spoino-
wania - spoina wąska gru-
bość od 1 do 7 mm, biała,
szara

kg 0,120000 3,16 0,38

zaprawa klejąca kg 0,520000 5,97 3,10
Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 9,62 0,14
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-- Sprzęt --
samochód dostawczy m-g 0,002000 104,02 0,21
wyciąg m-g 0,003500 19,00 0,07
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 20,36 13,72

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 34,08 3,78

Razem pozycja 215 47,62 9,940 473,34
216

d.2.3.1.
1

NNRNKB 2-
02 1134-2

ST-13 (z.VII) Gruntowanie podło-
ży preparatami - powierz-
chnie pionowe

m2 55,255

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,080000 29,60 2,37

-- Materiały --
Preparat gruntujący "AT-
LAS UNI GRUNT" lub
równoważny

dm3 0,220000 5,77 1,27

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 1,27 0,02

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,000200 19,00 0,00
samochód dostawczy m-g 0,000300 104,02 0,03
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 2,40 1,62

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 4,02 0,45

Razem pozycja 216 5,76 55,255 318,27
217

d.2.3.1.
1

KNNR 3
0603-05

ST-13 Tynki wewnętrzne zwykłe
kat. III wykonywane ręcz-
nie na biegach i spoczni-
kach klatek schodowych
bez osiatkowania

m2 7,525

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 1,220000 29,60 36,11

-- Materiały --
Cement portlandzki CEM I
32,5 - w opakowaniu 25-
50 kg

t 0,006000 526,00 3,16

Ciasto wapienne - wapno
gaszone

m3 0,005000 336,32 1,68

piasek do zapraw m3 0,030000 37,36 1,12
materiały pomocnicze(od
M)

% 2,000000 5,96 0,12

-- Sprzęt --
Wyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym
0,50 t

m-g 0,050000 10,42 0,52

Betoniarka wolnospadowa
elektryczna 150 dm3'

m-g 0,050000 5,86 0,29

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 36,92 24,89

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 61,81 6,86

Razem pozycja 217 74,75 7,525 562,49
218

d.2.3.1.
1

KNNR 3
0603-01

ST-13 Tynki wewnętrzne zwykłe
kat. III wykonywane ręcz-
nie na ścianach i słupach
bez osiatkowania

m2 47,730

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,710000 29,60 21,02

-- Materiały --

89

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 42417 Użytkownik: DSW 



SP11 PIEKARY POPR 23 12 20 Kalkulacja cen jednostkowych

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Cement portlandzki CEM I
32,5 - w opakowaniu 25-
50 kg

t 0,005000 526,00 2,63

Ciasto wapienne - wapno
gaszone

m3 0,005000 336,32 1,68

piasek do zapraw m3 0,030000 37,36 1,12
materiały pomocnicze(od
M)

% 2,000000 5,43 0,11

-- Sprzęt --
Wyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym
0,50 t

m-g 0,040000 10,42 0,42

Betoniarka wolnospadowa
elektryczna 150 dm3'

m-g 0,040000 5,86 0,23

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 21,67 14,61

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 36,28 4,03

Razem pozycja 218 45,85 47,730 2 188,42
219

d.2.3.1.
1

KNR 4-01
0719-04
analogia

ST-13 Dodatkowe nakłady na po-
grubienie o 10 mm tynków
wewnętrznych
cementowo-wapiennych
na ścianach i słupach
prostokątnych (ponad 5
m2 w 1 miejscu)

m2 47,730

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,260000 29,60 7,70

-- Materiały --
Cement portlandzki CEM I
32,5 - w opakowaniu 25-
50 kg

t 0,002600 526,00 1,37

Ciasto wapienne - wapno
gaszone

m3 0,002400 336,32 0,81

piasek do zapraw m3 0,013300 37,36 0,50
woda m3 0,003900 5,57 0,02
materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 2,70 0,04

-- Sprzęt --
Wyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym
0,50 t

m-g 0,030000 10,42 0,31

Betoniarka wolnospadowa
elektryczna 150 dm3'

m-g 0,030000 5,86 0,18

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 8,19 5,52

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 13,71 1,52

Razem pozycja 219 17,97 47,730 857,71
220

d.2.3.1.
1

KNNR 3
0605-04

ST-13 Dwukrotne malowanie tyn-
ków wewnętrznych ścian i
sufitów farbą emulsyjną z
przygotowaniem powierz-
chni

m2 55,255

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,152000 29,60 4,50

-- Materiały --
farby emulsyjne nawierz-
chniowe

dm3 0,290000 26,73 7,75

szpachlówka gipsowa na
tynku z dodatkiem farby
emulsyjnej

kg 0,600000 1,83 1,10

materiały pomocnicze(od
M)

% 2,000000 8,85 0,18

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 4,50 3,03
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Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 7,53 0,84

Razem pozycja 220 17,40 55,255 961,44
221

d.2.3.1.
1

KNR 4-01
1208-1
analogia

ST-17 Lakierowanie 1-krotne la-
kierem lamperyjnym tyn-
ków ścian poprzednio ma-
lowanych

m2 5,550

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,155000 29,60 4,59

-- Materiały --
Lakier lamperyjny dm3 0,080700 16,72 1,35
Papier ścierny elektroko-
rundowy w arkuszach

0,133000 1,54 0,20

Rozcieńczalnik do wyro-
bów lakierowych, uniwer-
salny

dm3 0,010900 11,25 0,12

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 2,000000 1,67 0,03

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 4,59 3,09

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 7,68 0,85

Razem pozycja 221 10,23 5,550 56,78
222

d.2.3.1.
1

KNR 2-02
1207-05
analogia

ST-07 Balustrady schodowe z
prętów stalowych osadzo-
ne i zabetonowane w co
trzecim stopniu o masie
ponad 16 kg - stal nie-
rdzewna

m 5,200

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 2,950000 29,60 87,32

-- Materiały --
balustrady i pochwyty ze
stali nierdzewnej

kg 20,000000 34,21 684,20

Zaprawa cementowa m.
80

m3 0,001000 237,02 0,24

farba olejna do gruntowa-
nia

dm3 0,080000 22,00 1,76

farba olejna nawierzchnio-
wa

dm3 0,080000 23,92 1,91

elektrody op. 0,010000 89,37 0,89
materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 689,00 10,34

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,030000 19,00 0,57
spawarka elektryczna wiru-
jąca 300 A

m-g 0,860000 6,88 5,92

środek transportowy m-g 0,010000 74,89 0,75
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 94,56 63,73

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 158,29 17,57

Razem pozycja 222 875,20 5,200 4 551,04
223

d.2.3.1.
1

KNR 19-01
0116-5

ST.B-01 Usunięcie z budynku gru-
zu i ziemi, z piwnicy

m3 2,310

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 7,100000 29,60 210,16

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 210,16 141,65

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 351,81 39,05

Razem pozycja 223 390,86 2,310 902,89
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224
d.2.3.1.

1

KNR 4-01
0108-11

ST-01 Wywiezienie gruzu spryz-
mowanego samochodami
samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3 2,310

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,860000 29,60 25,46

-- Sprzęt --
samochód dostawczy m-g 0,680000 104,02 70,73
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 96,19 64,83

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 161,02 17,87

Razem pozycja 224 178,89 2,310 413,24
225

d.2.3.1.
1

kalk. własna
ST-01 Opłata za składowanie od-

padów i utylizację
m3 2,310

Razem pozycja 225 100,00 2,310 231,00
2.3.1.2 Parter- Piętra

226
d.2.3.1.

2

KNRW 4-01
0353-14

ST-01 Wykucie z muru, końcó-
wek balustrad

szt 25,000

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,160000 29,60 4,74

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 4,74 3,19

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 7,93 0,88

Razem pozycja 226 8,81 25,000 220,25
227

d.2.3.1.
2

KNR 7-28
0301-8

ST-01 Rozebranie podłóg i posa-
dzek, posadzka z płytek

m2 74,681

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,490000 29,60 14,50

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 14,50 9,77

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 24,27 2,69

Razem pozycja 227 26,96 74,681 2 013,40
228

d.2.3.1.
2

KNR 7-28
0301-07

ST-01 Rozebranie posadzek jed-
nolitych lastrykowych

m2 74,681

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,890000 29,60 26,34

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 26,34 17,75

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 44,09 4,89

Razem pozycja 228 48,98 74,681 3 657,88
229

d.2.3.1.
2

KNR 4-01
0211-03
analogia

ST.B-01 Skucie nierówności beto-
nu przy głębokości skucia
do 5 cm na ścianach lub
podłogach - schody

m2 74,681

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 4,800000 29,60 142,08

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 142,08 95,76

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 237,84 26,40

Razem pozycja 229 264,24 74,681 19 733,71
230

d.2.3.1.
2

KNNR 4
1425-4

ST.B-03 Posadzka cementowa, za-
tarta na ostro - wyrówna-
nie schodów

m2 74,681

-- Robocizna --
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Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,458000 29,60 13,56

-- Materiały --
Beton zwykły z kruszywa
naturalnego C16/20 (B-
20)

m3 0,103000 272,20 28,04

Zaprawa budowlana zwy-
kła cementowa M-15

m3 0,027000 256,00 6,91

Lepik asfaltowy stosowany
na gorąco bez wypełniaczy

kg 0,085000 4,63 0,39

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 2,500000 35,34 0,88

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 13,56 9,14

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 22,70 2,52

Razem pozycja 230 61,44 74,681 4 588,40
231

d.2.3.1.
2

KNNR 3
0601-02

ST-13 Odbicie tynków z zaprawy
wapiennej lub cementowo-
wapiennej na stropach
płaskich, belkach i scho-
dach

m2 74,681

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,510000 29,60 15,10

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 15,10 10,18

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 25,28 2,81

Razem pozycja 231 28,09 74,681 2 097,79
232

d.2.3.1.
2

KNNR 3
0601-01

ST-13 Odbicie tynków z zaprawy
wapiennej lub cementowo-
wapiennej na ścianach, fi-
larach, pilastrach

m2 74,681

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,360000 29,60 10,66

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 10,66 7,18

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 17,84 1,98

Razem pozycja 232 19,82 74,681 1 480,18
233

d.2.3.1.
2

KNR 12
1121-1

ST-14 Okładziny schodów z pły-
tek na klej, przygotowanie
podłoża

m2 74,681

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,271800 29,60 8,05

-- Materiały --
zaprawa klejąca kg 4,750000 5,97 28,36
Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 28,36 0,43

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,007200 19,00 0,14
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 8,19 5,52

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 13,71 1,53

Razem pozycja 233 44,03 74,681 3 288,20
234

d.2.3.1.
2

KNR 0-12II
1121-06
analogia

ST-14 Okładziny schodów z pły-
tek 40x40 cm układanych
na klej metodą kombino-
waną

m2 74,681

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 1,086100 29,60 32,15

-- Materiały --

93

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 42417 Użytkownik: DSW 



SP11 PIEKARY POPR 23 12 20 Kalkulacja cen jednostkowych

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

płytki z kamieni sztucz-
nych

m2 1,030000 78,22 80,57

zaprawa klejąca kg 5,200000 5,97 31,04
zaprawa spoinująca kg 0,300000 5,97 1,79
materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 113,40 1,70

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,029500 19,00 0,56
środek transportowy m-g 0,027500 74,89 2,06
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 34,77 23,44

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 58,21 6,46

Razem pozycja 234 179,77 74,681 13 425,40
235

d.2.3.1.
2

KNR 12
1122-1

ST-14 Cokoliki na schodach z
płytek układanych na klej,
metoda kombinowana,
przygotowanie podłoża,
cokolik wysokości 10·cm

m 26,690

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,037600 29,60 1,11

-- Materiały --
zaprawa klejąca kg 0,480000 5,97 2,87
Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 2,87 0,04

-- Sprzęt --
samochód dostawczy m-g 0,000100 104,02 0,01
wyciąg m-g 0,001000 19,00 0,02
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 1,14 0,77

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 1,91 0,22

Razem pozycja 235 5,04 26,690 134,52
236

d.2.3.1.
2

KNR 12
1122-7

ST-14 Cokoliki na schodach z
płytek układanych na klej,
metoda kombinowana, z
przycinaniem płytek, coko-
lik wysokości 10·cm

m 26,690

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,678400 29,60 20,08

-- Materiały --
Płytka ceramiczna szkli-
wiona o wym. 10x10 cm

m2 0,103500 59,35 6,14

Sucha zaprawa do spoino-
wania - spoina wąska gru-
bość od 1 do 7 mm, biała,
szara

kg 0,120000 3,16 0,38

zaprawa klejąca kg 0,520000 5,97 3,10
Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 9,62 0,14

-- Sprzęt --
samochód dostawczy m-g 0,002000 104,02 0,21
wyciąg m-g 0,003500 19,00 0,07
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 20,36 13,72

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 34,08 3,78

Razem pozycja 236 47,62 26,690 1 270,98
237

d.2.3.1.
2

NNRNKB 2-
02 1134-2

ST-13 (z.VII) Gruntowanie podło-
ży preparatami - powierz-
chnie pionowe

m2 149,362

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,080000 29,60 2,37
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techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Materiały --
Preparat gruntujący "AT-
LAS UNI GRUNT" lub
równoważny

dm3 0,220000 5,77 1,27

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 1,27 0,02

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,000200 19,00 0,00
samochód dostawczy m-g 0,000300 104,02 0,03
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 2,40 1,62

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 4,02 0,45

Razem pozycja 237 5,76 149,362 860,33
238

d.2.3.1.
2

KNNR 3
0603-05

ST-13 Tynki wewnętrzne zwykłe
kat. III wykonywane ręcz-
nie na biegach i spoczni-
kach klatek schodowych
bez osiatkowania

m2 74,681

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 1,220000 29,60 36,11

-- Materiały --
Cement portlandzki CEM I
32,5 - w opakowaniu 25-
50 kg

t 0,006000 526,00 3,16

Ciasto wapienne - wapno
gaszone

m3 0,005000 336,32 1,68

piasek do zapraw m3 0,030000 37,36 1,12
materiały pomocnicze(od
M)

% 2,000000 5,96 0,12

-- Sprzęt --
Wyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym
0,50 t

m-g 0,050000 10,42 0,52

Betoniarka wolnospadowa
elektryczna 150 dm3'

m-g 0,050000 5,86 0,29

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 36,92 24,89

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 61,81 6,86

Razem pozycja 238 74,75 74,681 5 582,40
239

d.2.3.1.
2

KNR 2-02
0803-2

ST.B-13 Tynki wewnętrzne zwykłe
kat. III wykonywane ręcz-
nie na ścianach i słupach -
tynki cementowo wapienne

m2 74,681

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,486800 29,60 14,41

-- Materiały --
Zaprawa budowlana zwy-
kła cementowa M-7

m3 0,020600 224,78 4,63

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 4,63 0,07

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,030600 19,00 0,58
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 14,99 10,10

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 25,09 2,79

Razem pozycja 239 32,58 74,681 2 433,11
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techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

240
d.2.3.1.

2

KNR 4-01
0719-04
analogia

ST-13 Dodatkowe nakłady na po-
grubienie o 10 mm tynków
wewnętrznych
cementowo-wapiennych
na ścianach i słupach
prostokątnych (ponad 5
m2 w 1 miejscu)

m2 74,681

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,260000 29,60 7,70

-- Materiały --
Cement portlandzki CEM I
32,5 - w opakowaniu 25-
50 kg

t 0,002600 526,00 1,37

Ciasto wapienne - wapno
gaszone

m3 0,002400 336,32 0,81

piasek do zapraw m3 0,013300 37,36 0,50
woda m3 0,003900 5,57 0,02
materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 2,70 0,04

-- Sprzęt --
Wyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym
0,50 t

m-g 0,030000 10,42 0,31

Betoniarka wolnospadowa
elektryczna 150 dm3'

m-g 0,030000 5,86 0,18

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 8,19 5,52

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 13,71 1,52

Razem pozycja 240 17,97 74,681 1 342,02
241

d.2.3.1.
2

KNNRS 2
0802-6
analogia

ST.B-13 Gładź gipsowa jednowars-
twowa na ścianach i sufi-
tach - mechanicznie

m2 149,362

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,422000 29,60 12,49

-- Materiały --
Gips budowlany szpachlo-
wy

kg 2,500000 1,64 4,10

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 4,10 0,06

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,001100 19,00 0,02
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 12,51 8,43

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 20,94 2,32

Razem pozycja 241 27,42 149,362 4 095,51
242

d.2.3.1.
2

KNNR 3
0605-04

ST-13 Dwukrotne malowanie tyn-
ków wewnętrznych ścian i
sufitów farbą emulsyjną z
przygotowaniem powierz-
chni

m2 149,362

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,152000 29,60 4,50

-- Materiały --
farby emulsyjne nawierz-
chniowe

dm3 0,290000 26,73 7,75

szpachlówka gipsowa na
tynku z dodatkiem farby
emulsyjnej

kg 0,600000 1,83 1,10

materiały pomocnicze(od
M)

% 2,000000 8,85 0,18

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 4,50 3,03
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Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 7,53 0,84

Razem pozycja 242 17,40 149,362 2 598,90
243

d.2.3.1.
2

KNR 4-01
1208-1
analogia

ST-17 Lakierowanie 1-krotne la-
kierem lamperyjnym tyn-
ków ścian poprzednio ma-
lowanych

m2 40,035

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,155000 29,60 4,59

-- Materiały --
Lakier lamperyjny dm3 0,080700 16,72 1,35
Papier ścierny elektroko-
rundowy w arkuszach

0,133000 1,54 0,20

Rozcieńczalnik do wyro-
bów lakierowych, uniwer-
salny

dm3 0,010900 11,25 0,12

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 2,000000 1,67 0,03

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 4,59 3,09

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 7,68 0,85

Razem pozycja 243 10,23 40,035 409,56
244

d.2.3.1.
2

KNR 2-02
1207-05
analogia

ST-07 Balustrady schodowe z
prętów stalowych osadzo-
ne i zabetonowane w co
trzecim stopniu o masie
ponad 16 kg - stal nie-
rdzewna

m 19,200

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 2,950000 29,60 87,32

-- Materiały --
balustrady i pochwyty ze
stali nierdzewnej

kg 20,000000 34,21 684,20

Zaprawa cementowa m.
80

m3 0,001000 237,02 0,24

farba olejna do gruntowa-
nia

dm3 0,080000 22,00 1,76

farba olejna nawierzchnio-
wa

dm3 0,080000 23,92 1,91

elektrody op. 0,010000 89,37 0,89
materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 689,00 10,34

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,030000 19,00 0,57
spawarka elektryczna wiru-
jąca 300 A

m-g 0,860000 6,88 5,92

środek transportowy m-g 0,010000 74,89 0,75
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 94,56 63,73

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 158,29 17,57

Razem pozycja 244 875,20 19,200 16 803,84
245

d.2.3.1.
2

KNR 2-02
1208-03
analogia

ST-07 Pochwyt stalowy na
wspornikach - stal nie-
rdzewna

m 19,000

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,980000 29,60 29,01

-- Materiały --
balustrady i pochwyty ze
stali nierdzewnej

kg 4,000000 34,21 136,84

Zaprawa cementowa m.
80

m3 0,001000 237,02 0,24

farba olejna do gruntowa-
nia

dm3 0,017000 22,00 0,37
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farba olejna nawierzchnio-
wa

dm3 0,016000 23,92 0,38

materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 137,83 2,07

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,020000 19,00 0,38
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 29,39 19,81

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 49,20 5,46

Razem pozycja 245 194,56 19,000 3 696,64
246

d.2.3.1.
2

KNR 19-01
0116-5

ST.B-01 Usunięcie z budynku gru-
zu i ziemi, z piwnicy

m3 10,455

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 7,100000 29,60 210,16

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 210,16 141,65

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 351,81 39,05

Razem pozycja 246 390,86 10,455 4 086,44
247

d.2.3.1.
2

KNR 4-01
0108-11

ST-01 Wywiezienie gruzu spryz-
mowanego samochodami
samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3 10,455

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,860000 29,60 25,46

-- Sprzęt --
samochód dostawczy m-g 0,680000 104,02 70,73
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 96,19 64,83

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 161,02 17,87

Razem pozycja 247 178,89 10,455 1 870,29
248

d.2.3.1.
2

kalk. własna
ST-01 Opłata za składowanie od-

padów i utylizację
m3 10,455

Razem pozycja 248 100,00 10,455 1 045,50
2.3.2 Piwnica

2.3.2.1 Podłogi
249

d.2.3.2.
1

KNR 7-28
0301-8

ST-01 Rozebranie podłóg i posa-
dzek, posadzka z płytek

m2 85,000

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,490000 29,60 14,50

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 14,50 9,77

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 24,27 2,69

Razem pozycja 249 26,96 85,000 2 291,60
250

d.2.3.2.
1

KNR 19-01
0920-02

ST-01 Uzupełnienia posadzek
cementowych o pow. 1,0 -
5,0 m2 w jednym miejscu
z zatarciem na gładko

m2 605,010

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 2,300000 29,60 68,08

-- Materiały --
Cement portlandzki CEM I
32,5 - w opakowaniu 25-
50 kg

t 0,014000 526,00 7,36

piasek do zapraw m3 0,033000 37,36 1,23
materiały pomocnicze(od
M)

% 4,000000 8,59 0,34
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-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,075000 19,00 1,43
środek transportowy m-g 0,041000 74,89 3,07
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 72,58 48,92

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 121,50 13,49

Razem pozycja 250 143,92 605,010 87 073,04
251

d.2.3.2.
1

ZKNR C 2
0601-8

ST-16 Przygotowanie podłoża ce-
mentowego, szpachlowa-
nie podłoża

m2 605,010

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,860000 29,60 25,46

-- Materiały --
Zaprawa naprawcza ce-
mentowo-polimerowa
(PCC) nakładana natrys-
kowo do reprofilacji uszko-
dzeń powierzchni

kg 61,800000 3,73 230,51

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 230,51 3,46

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,050000 19,00 0,95
samochód dostawczy m-g 0,010000 104,02 1,04
Betoniarka wolnospadowa
elektryczna 250·dm3

m-g 0,030000 6,75 0,20

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 27,65 18,64

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 46,29 5,14

Razem pozycja 251 285,40 605,010 172 669,85
252

d.2.3.2.
1

KNR AT-40
0413-03

ST-16 Izolacje na powierzchni
poziomej z polimerowej
masy uszczelniającej (folii
w płynie) wykonywane
ręcznie - nałożenie dwóch
warstw

m2 44,720

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,210000 29,60 6,22

-- Materiały --
preparat gruntujący dm3 0,210000 9,09 1,91
masa uszczelniająca poli-
merowa (folia w płynie)

kg 1,240000 28,88 35,81

materiały pomocnicze(od
M)

% 2,000000 37,72 0,75

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 6,22 4,19

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 10,41 1,16

Razem pozycja 252 50,04 44,720 2 237,79
253

d.2.3.2.
1

KNR K-04
0602-03

ST-16 Wykonanie izolacji z folii w
płynie Folbit - wklejenie
taśmy uszczelniającej po-
ziomej

m 80,496

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,084000 29,60 2,49

-- Materiały --
folia płynna dm3 0,320000 31,81 10,18
taśma uszczelniająca m 1,080000 2,66 2,87
materiały pomocnicze(od
M)

% 2,000000 13,05 0,26

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 2,49 1,68
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Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 4,17 0,46

Razem pozycja 253 17,94 80,496 1 444,10
254

d.2.3.2.
1

KNR 2-02
1118-08 z.
sz. 5.7.a 
analogia

ST-14 Posadzki płytkowe z ka-
mieni sztucznych; płytki
30x30 cm układane na klej
metodą zwykłą Pow. do
10,0 m2. - płytki gresowe
rektyfikowane

m2 605,010

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)
0,9521*1,2=

r-g 1,142520 29,60 33,82

-- Materiały --
płytki z kamieni sztucz-
nych

m2 1,020000 78,22 79,78

zaprawa klejąca kg 4,750000 5,97 28,36
zaprawa spoinująca kg 0,400000 5,97 2,39
materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 110,53 1,66

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,031500 19,00 0,60
środek transportowy m-g 0,027000 74,89 2,02
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 36,44 24,56

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 61,00 6,77

Razem pozycja 254 179,96 605,010 108 877,60
255

d.2.3.2.
1

KNR 2-02
1120-01
analogia

ST-14 Cokoliki płytkowe z kamie-
ni sztucznych z płytek -
cokolik 10 cm układane na
klej z przecinaniem płytek
- przygotowanie podłoża

m 88,890

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,030300 29,60 0,90

-- Materiały --
zaprawa klejąca kg 0,480000 5,97 2,87
materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 2,87 0,04

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,001000 19,00 0,02
środek transportowy m-g 0,000100 74,89 0,01
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 0,93 0,63

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 1,56 0,18

Razem pozycja 255 4,65 88,890 413,34
256

d.2.3.2.
1

KNR 2-02
1120-02
analogia

ST-14 Cokoliki płytkowe z kamie-
ni sztucznych z płytek co-
kolik 10 cm układane na
klej z przecinaniem płytek
metodą zwykłą

m 88,890

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,464900 29,60 13,76

-- Materiały --
płytki z kamieni sztucz-
nych

m2 0,103500 78,22 8,10

zaprawa klejąca kg 0,480000 5,97 2,87
zaprawa spoinująca kg 0,120000 5,97 0,72
materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 11,69 0,18

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,003500 19,00 0,07
środek transportowy m-g 0,002000 74,89 0,15
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 13,98 9,42

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 23,40 2,60

Razem pozycja 256 37,87 88,890 3 366,26
257

d.2.3.2.
1

KNR 19-01
0116-04

ST.B-01 Usunięcie z budynku gru-
zu i ziemi z parteru

m3 1,275

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 6,000000 29,60 177,60

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 177,60 119,70

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 297,30 33,00

Razem pozycja 257 330,30 1,275 421,13
258

d.2.3.2.
1

KNR 4-01
0108-9

ST-01 Wywiezienie gruzu spryz-
mowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość
10 km

m3 1,275

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 1,390000 29,60 41,14

-- Sprzęt --
samochód dostawczy m-g 0,900000 104,02 93,62
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 134,76 90,83

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 225,59 25,04

Razem pozycja 258 250,63 1,275 319,55
259

d.2.3.2.
1

kalk. własna
ST-01 Opłata za składowanie od-

padów i utylizację
m3 1,275

Razem pozycja 259 100,00 1,275 127,50
2.3.2.2 Piwnica posadzki

260
d.2.3.2.

2

KNR 4-01
0811-07

ST.B.-01 Rozebranie posadzki z pły-
tek na zaprawie cemento-
wej (pom. -1.02 -1.14. -1.
24--1.30)

m2 287,500

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,920000 29,60 27,23

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 27,23 18,35

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 45,58 5,06

Razem pozycja 260 50,64 287,500 14 559,00
261

d.2.3.2.
2

KNR 2-02
1914-05

ST.B.-01 Ręczne skucie powierzch-
ni betonu niezbrojonego
10 cm

m2 287,500

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 1,376200 29,60 40,74

-- Sprzęt --
sprężarka powietrza m-g 0,869000 68,96 59,93
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 100,67 67,85

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 168,52 18,71

Razem pozycja 261 187,23 287,500 53 828,63
262

d.2.3.2.
2

KNR 2-02
1101-1

ST.B-03 Podkłady betonowe na
podłożu gruntowym gr 8
cm - beton zbrojony włók-
nami
polipropylenowymi(zbroje-
nie przeciwskurczowe)
1kg/m3 lub zgodnie z zale-
ceniami producenta

m3 23,000
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SP11 PIEKARY POPR 23 12 20 Kalkulacja cen jednostkowych

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 5,260000 29,60 155,70

-- Materiały --
Włókna polipropylenowe,
zbrojenie rozproszone do
betonu'

kg 1,000000 34,39 34,39

Beton zwykły C20/25 (B-
25)

m3 1,030000 427,05 439,86

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 474,25 7,11

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 155,70 104,94

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 260,64 28,93

Razem pozycja 262 770,93 23,000 17 731,39
263

d.2.3.2.
2

p24 ST.B-08 Izolacje poziome podpo-
sadzkowe - folia budowla-
na 0,3mm

m2 287,500

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,359600 29,60 10,64

-- Materiały --
Folia polietylenowa budo-
wlana osłonowa 0,12-
0,20·mm

m2 1,200000 1,91 2,29

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 2,29 0,03

-- Sprzęt --
Wyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym
0,50 t

m-g 0,011200 12,05 0,13

samochód skrzyniowy do
5 t''

m-g 0,006800 110,52 0,75

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 11,52 7,76

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 19,28 2,14

Razem pozycja 263 23,74 287,500 6 825,25
264

d.2.3.2.
2

KNR 2-02
1106-01

ST.B.-03 Posadzki cementowe wraz
z cokolikami zatarte na
ostro grubości 25 mm

m2 287,500

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,759200 29,60 22,47

-- Materiały --
Zaprawa budowlana zwy-
kła cementowa M-12

m3 0,027200 394,97 10,74

materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 10,74 0,16

-- Sprzęt --
Wyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym
0,50 t

m-g 0,038700 12,05 0,47

Samochód skrzyniowy
pow. 5-10 t (1)

m-g 0,000300 141,62 0,04

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 22,98 15,48

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 38,46 4,26

Razem pozycja 264 53,62 287,500 15 415,75
265

d.2.3.2.
2

KNR K-04
0602-05

ST.B-08 Wykonanie izolacji z folii w
płynie  - gruntowanie pod-
łoża

m2 287,500

-- Robocizna --
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,063000 29,60 1,86

-- Materiały --
środek gruntujący dm3 0,200000 15,52 3,10
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 1,86 1,25

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 3,11 0,35

Razem pozycja 265 6,56 287,500 1 886,00
266

d.2.3.2.
2

KNR K-04
0602-03

ST.B-08 Wykonanie izolacji z folii w
płynie  - wklejenie taśmy
uszczelniającej poziomej

m 385,000

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,084000 29,60 2,49

-- Materiały --
Folia do izolacji przeciw-
wilgociowej i wodnej

kg 0,400000 24,64 9,86

taśma uszczelniająca' m 1,080000 5,95 6,43
materiały pomocnicze(od
M)

% 2,000000 16,29 0,33

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 2,49 1,68

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 4,17 0,46

Razem pozycja 266 21,25 385,000 8 181,25
267

d.2.3.2.
2

KNR K-04
0602-01

ST.B-08 Wykonanie izolacji pozio-
mej z folii w płynie
 - dwukrotne
Krotność = 2

m2 287,500

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)
0,086*2=

r-g 0,172000 29,60 5,09

-- Materiały --
Folia do izolacji przeciw-
wilgociowej i wodnej
1,15*2=

kg 2,300000 24,64 56,67

materiały pomocnicze(od
M)

% 2,500000 56,67 1,42

-- Sprzęt --
Samochód skrzyniowy
pow. 5-10 t (1)
0,001*2=

m-g 0,002000 141,62 0,28

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 5,37 3,62

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 8,99 1,00

Razem pozycja 267 68,08 287,500 19 573,00
268

d.2.3.2.
2

KNR 2-02
1118-01

ST.B.-11 Posadzki płytkowe z ka-
mieni sztucznych układa-
ne na klej - przygotowanie
podłoża

m2 287,500

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,219200 29,60 6,49

-- Materiały --
Zaprawa klejąca  elastycz-
na i mrozoodporna do pły-
tek ceramicznych i greso-
wych. Ma zastosowanie
wewnątrz i na zewnątrz
budynków na powierzch-
niach poziomych i piono-
wych. Klasa C1TE opak.
25 kg

kg 4,750000 1,27 6,03
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 6,03 0,09

-- Sprzęt --
Wyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym
0,50 t

m-g 0,009300 12,05 0,11

Samochód skrzyniowy
pow. 5-10 t (1)

m-g 0,000100 141,62 0,01

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 6,61 4,45

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 11,06 1,23

Razem pozycja 268 18,41 287,500 5 292,88
269

d.2.3.2.
2

KNR AT-23
0101-02

ST.B.-11 Przygotowanie podłoża
pod wykonanie okładzin
podłogowych - jednokrotne
gruntowanie podłoża pod
kleje cementowe

m2 287,500

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,050000 29,60 1,48

-- Materiały --
akrylowy preparat gruntu-
jący

dm3 0,250000 9,30 2,33

materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 2,33 0,03

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 1,48 1,00

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 2,48 0,28

Razem pozycja 269 5,12 287,500 1 472,00
270

d.2.3.2.
2

KNR AT-23
0206-03

ST.B.-11 Okładziny podłogowe z
płytek z kamieni sztucz-
nych o regularnych kształ-
tach na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej elas-
tycznej ; płytki o wymia-
rach 60x120 cm

m2 287,500

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,800000 29,60 23,68

-- Materiały --
Płytka gresowa szkliwiona
o wym. 60x120 cm

m2 1,050000 160,90 168,95

zaprawa do spoinowania kg 0,320000 6,97 2,23
Zapr.klej.wysokoelastycz-
na

kg 4,570000 4,92 22,48

materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 193,66 2,90

-- Sprzęt --
Wyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym
0,50 t

m-g 0,030000 12,05 0,36

Samochód skrzyniowy
pow. 5-10 t (1)

m-g 0,030000 141,62 4,25

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 28,29 19,07

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 47,36 5,26

Razem pozycja 270 249,18 287,500 71 639,25
271

d.2.3.2.
2

KNR 4-01
0108-9

ST-01 Wywiezienie gruzu spryz-
mowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość
10 km

m3 1,275

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 1,390000 29,60 41,14
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Sprzęt --
samochód dostawczy m-g 0,900000 104,02 93,62
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 134,76 90,83

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 225,59 25,04

Razem pozycja 271 250,63 1,275 319,55
272

d.2.3.2.
2

kalk. własna
ST-01 Opłata za składowanie od-

padów i utylizację
m3 1,275

Razem pozycja 272 100,00 1,275 127,50
2.3.2.3  Piwnica- sufity

273
d.2.3.2.

3

KNR AT 26
0101-1

ST-01 Przygotowanie i naprawa
podłoża - skucie tynków
100% wszystkich tynków

m2 313,610

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,180000 29,60 5,33

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 5,33 3,59

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 8,92 0,99

Razem pozycja 273 9,91 313,610 3 107,88
274

d.2.3.2.
3

KNR 19-01
0643-5

ST-12 Odgrzybianie ścian cegla-
nych metodą smarowania
dwukrotnego - pow. ponad
5,0 m2 - strop

m2 313,610

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,130000 29,60 3,85

-- Materiały --
Środki impregnacyjne i
grzybobójcze - preparaty
solowe NRO

kg 0,143000 17,05 2,44

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 2,000000 2,44 0,05

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 3,85 2,59

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 6,44 0,71

Razem pozycja 274 9,64 313,610 3 023,20
275

d.2.3.2.
3

KNR 2-02
0803-6

ST-13 Tynki wewnętrzne zwykłe
kat. III wykonywane ręcz-
nie na stropach i podcią-
gach -100 %

m2 313,610

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,709100 29,60 20,99

-- Materiały --
Zaprawa budowlana zwy-
kła cementowo-wapienna
M-2

m3 0,002700 174,65 0,47

Zaprawa budowlana zwy-
kła cementowa M-15

m3 0,017300 256,00 4,43

zaprawa cementowo-wa-
pienna m 50

m3 0,004000 337,80 1,35

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 6,25 0,09

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,037600 19,00 0,71
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 21,70 14,63

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 36,33 4,03

Razem pozycja 275 46,70 313,610 14 645,59
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

276
d.2.3.2.

3

KNR 2-02
1505-3

ST-17 Malowanie farbami emul-
syjnymi wewnętrznych
podłoży gipsowych z grun-
towaniem, 2-krotne

m2 313,610

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,175600 29,60 5,20

-- Materiały --
Farba emulsyjna akrylowa
nawierzchniowa do wyma-
lowań wewnętrznych biała

dm3 0,276000 10,26 2,83

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 2,83 0,04

-- Sprzęt --
samochód dostawczy m-g 0,000300 104,02 0,03
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 5,23 3,52

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 8,75 0,98

Razem pozycja 276 12,60 313,610 3 951,49
277

d.2.3.2.
3

KNR 19-01
0116-5

ST.B-01 Usunięcie z budynku gru-
zu i ziemi, z piwnicy

m3 10,976

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 7,100000 29,60 210,16

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 210,16 141,65

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 351,81 39,05

Razem pozycja 277 390,86 10,976 4 290,08
278

d.2.3.2.
3

KNR 4-01
0108-9

ST-01 Wywiezienie gruzu spryz-
mowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość
10 km

m3 10,976

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 1,390000 29,60 41,14

-- Sprzęt --
samochód dostawczy m-g 0,900000 104,02 93,62
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 134,76 90,83

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 225,59 25,04

Razem pozycja 278 250,63 10,976 2 750,91
279

d.2.3.2.
3

kalk. własna
ST-01 Opłata za składowanie od-

padów i utylizację
m3 10,976

Razem pozycja 279 100,00 10,976 1 097,60
2.3.2.4 Piwnica- ściany

280
d.2.3.2.

4

KNR 4-01
0349-2

ST-01 Rozebranie ścian, filarów i
kolumn z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej

m3 3,640

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 7,270000 29,60 215,19

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 215,19 145,04

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 360,23 39,99

Razem pozycja 280 400,22 3,640 1 456,80
281

d.2.3.2.
4

KNRW 4-01
0701-4

ST-01 Odbicie tynków wewnętrz-
nych z zaprawy wapiennej
na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni od-
bicia ponad 5 m2 - przyję-
to 100% powierzchni tyn-
ków

m2 1 674,780
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,230000 29,60 6,81

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 6,81 4,59

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 11,40 1,27

Razem pozycja 281 12,67 1 674,780 21 219,46
282

d.2.3.2.
4

KNR-W 4-
01 0304-01

ST-16 Uzupełnienie ścian lub za-
murowanie otworów w
ścianach na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej cegła-
mi

m3 0,375

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 16,400000 29,60 485,44

-- Materiały --
Cegła pełna kl 150
25x12x6,5 cm

szt 372,000000 1,39 517,08

cement portlandzki zwykły
bez dodatków "35"

t 0,061800 462,40 28,58

wapno suchogaszone t 0,034500 530,93 18,32
piasek do zapraw m3 0,320000 37,36 11,96
materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 575,94 8,64

-- Sprzęt --
Betoniarka wolnospadowa
elektryczna 150 dm3'

m-g 0,450000 5,86 2,64

wyciąg m-g 2,100000 19,00 39,90
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 527,98 355,86

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 883,84 98,10

Razem pozycja 282 1 566,52 0,375 587,45
283

d.2.3.2.
4

KNR 19-01
0116-5

ST-01 Usunięcie z budynku gru-
zu i ziemi, z piwnicy

m3 37,136

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 7,100000 29,60 210,16

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 210,16 141,65

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 351,81 39,05

Razem pozycja 283 390,86 37,136 14 514,98
284

d.2.3.2.
4

KNR 2-02
0202-01

ST-02 Ławy fundamentowe pros-
tokątne żelbetowe, szero-
kości do 0,6 m - ręczne
układanie betonu

m3 0,696

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 7,410000 29,60 219,34

-- Materiały --
Beton zwykły z kruszywa
naturalnego C 25/30 (B
30)

m3 1,015000 313,00 317,70

Drewno na stemple budo-
wlane (okrągłe) iglaste ko-
rowane

m3 0,004000 347,90 1,39

Deski iglaste obrzynane
grubości 19-25 mm, kl. III

m3 0,007000 699,71 4,90

deski iglaste obrzynane
28-45 mm kl.III

m3 0,005000 1 440,95 7,20

Gwoździe budowlane
ocynkowane

kg 0,530000 13,60 7,21

materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 338,40 5,08
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,050000 74,89 3,74
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 223,08 150,36

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 373,44 41,45

Razem pozycja 284 758,37 0,696 527,83
285

d.2.3.2.
4

KNR-W 2-
02 0260-01

ST-02 Montaż dostarczonych
prefabrykatów zbrojarskich
w ławach fundamento-
wych

t 0,070

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 15,300000 29,60 452,88

-- Materiały --
prefabrykaty zbrojarskie t 1,000000 4 810,50 4 810,50
materiały pomocnicze(od
M)

% 1,000000 4 810,50 48,11

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 452,88 305,24

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 758,12 84,15

Razem pozycja 285 5 700,88 0,070 399,06
286

d.2.3.2.
4

KNP 12
0703-3

ST-05 Ścianki pełne grubości 1/
2·cegły, na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m2 6,380

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 1,190000 29,60 35,22

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 35,22 23,74

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 58,96 6,54

Razem pozycja 286 65,50 6,380 417,89
287

d.2.3.2.
4

KNR AT-40
0204-05

ST-16 Iniekcja ciśnieniowa dwu-
rzędowa jednostronna w
ścianach o grubości 3
cegły

m 281,658

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 9,660000 29,60 285,94

-- Materiały --
Preparat do wykonywania
wtórnej izolacji poziomej
muru

szt 0,892000 307,23 274,05

Zaprawa  do wypełniania
pustek w murze i zaskle-
piania otworów iniekcyj-
nych, 20 kg,

szt 0,153000 116,65 17,85

Paker iniekcyjny fi 13mm x
120mm

szt 0,120000 22,40 2,69

materiały pomocnicze(od
M)

% 2,000000 294,59 5,89

-- Sprzęt --
Sprężarka powietrza spali-
nowa przewoźna  4-5 m3/
min (1)

m-g 0,150000 66,18 9,93

Pompa do iniekcji ciśnie-
niowej

m-g 0,130000 13,57 1,76

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 297,63 200,60

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 498,23 55,30

Razem pozycja 287 854,01 281,658 240 538,75
288

d.2.3.2.
4

NNRNKB 2-
02 1134-2

ST-13 (z.VII) Gruntowanie podło-
ży preparatami - powierz-
chnie pionowe

m2 1 674,780
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,080000 29,60 2,37

-- Materiały --
Preparat gruntujący "AT-
LAS UNI GRUNT" lub
równoważny

dm3 0,220000 5,77 1,27

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 1,27 0,02

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,000200 19,00 0,00
samochód dostawczy m-g 0,000300 104,02 0,03
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 2,40 1,62

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 4,02 0,45

Razem pozycja 288 5,76 1 674,780 9 646,73
289

d.2.3.2.
4

KNR 2-02
0803-03

ST-13 Tynki wewnętrzne zwykłe
kat. III wykonywane ręcz-
nie na ścianach i słupach

m2 1 429,800

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,572900 29,60 16,96

-- Materiały --
zaprawa wapienna m. 4 m3 0,002700 230,98 0,62
Zaprawa budowlana zwy-
kła cementowa M-15

m3 0,020600 256,00 5,27

zaprawa cementowo-wa-
pienna m 50

m3 0,002100 337,80 0,71

materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 6,60 0,10

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,037800 19,00 0,72
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 17,68 11,92

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 29,60 3,28

Razem pozycja 289 39,58 1 429,800 56 591,48
290

d.2.3.2.
4

KNR 2-02
0803-02

ST-13 Tynki wewnętrzne zwykłe
kat. II wykonywane ręcznie
na ścianach i słupach

m2 244,980

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,486800 29,60 14,41

-- Materiały --
Zaprawa budowlana zwy-
kła cementowa M-15

m3 0,018600 256,00 4,76

zaprawa cementowo-wa-
pienna m 50

m3 0,002000 337,80 0,68

materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 5,44 0,08

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,030600 19,00 0,58
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 14,99 10,10

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 25,09 2,79

Razem pozycja 290 33,40 244,980 8 182,33
291

d.2.3.2.
4

KNR 12
0829-1

ST-15 Licowanie ścian płytkami
na klej, przygotowanie
podłoża

m2 244,980

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,303300 29,60 8,98
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Materiały --
zaprawa klejąca kg 4,750000 5,97 28,36
Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 28,36 0,43

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,007200 19,00 0,14
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 9,12 6,14

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 15,26 1,70

Razem pozycja 291 45,75 244,980 11 207,84
292

d.2.3.2.
4

DC 20
0301-2

ST-15 Licowanie ścian płytkami
ceramicznymi na gotowym
podłożu - płytki na czere-
pie glinianym, smarowanie
pojedyncze, montaż płytek
w układzie prostym, płytki
średnie 30x30 cm

m2 244,980

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 1,200000 29,60 35,52

-- Materiały --
Płytki okładzinowe ścienne m2 1,050000 90,36 94,88
Zaprawa klejowa sucha do
płytek ceramicznych "Ce-
resit·CM·11"

kg 5,000000 0,96 4,80

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 99,68 1,50

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,040000 19,00 0,76
samochód dostawczy m-g 0,030000 104,02 3,12
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 39,40 26,56

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 65,96 7,32

Razem pozycja 292 174,46 244,980 42 739,21
293

d.2.3.2.
4

KNR 9-27
0305-01
analogia

ST-13 Wykonanie tynku cienko-
warstwowego mozaikowe-
go na ścianach

m2 48,380

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,390000 29,60 11,54

-- Materiały --
akrylowy podkład korygują-
co-odcinający

kg 0,230000 8,07 1,86

akrylowo-mozaikowa wy-
prawa tynkarska STONE-
MIST

kg 3,300000 9,44 31,15

materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 33,01 0,50

-- Sprzęt --
wyciąg budowlany m-g 0,011000 23,08 0,25
środek transportowy m-g 0,006000 74,89 0,45
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 12,24 8,25

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 20,49 2,27

Razem pozycja 293 56,27 48,380 2 722,34
294

d.2.3.2.
4

KNR 2-02
1505-7

ST-17 Dwukrotne malowanie far-
bami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych -
suchych tynków z grunto-
waniem

m2 1 381,420

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,175600 29,60 5,20
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Materiały --
Farba emulsyjna Polinit dm3 0,259000 6,92 1,79
Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 1,79 0,03

-- Sprzęt --
samochód dostawczy m-g 0,000300 104,02 0,03
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 5,23 3,52

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 8,75 0,98

Razem pozycja 294 11,55 1 381,420 15 955,40
295

d.2.3.2.
4

KNR 4-01
1208-1

ST-17 Lakierowanie 1-krotne la-
kierem lamperyjnym tyn-
ków ścian poprzednio ma-
lowanych

m2 828,852

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,155000 29,60 4,59

-- Materiały --
Lakier lamperyjny dm3 0,080700 16,72 1,35
Papier ścierny elektroko-
rundowy w arkuszach

0,133000 1,54 0,20

Rozcieńczalnik do wyro-
bów lakierowych, uniwer-
salny

dm3 0,010900 11,25 0,12

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 2,000000 1,67 0,03

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 4,59 3,09

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 7,68 0,85

Razem pozycja 295 10,23 828,852 8 479,16
296

d.2.3.2.
4

KNR 19-01
0116-5

ST.B-01 Usunięcie z budynku gru-
zu i ziemi, z piwnicy

m3 62,257

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 7,100000 29,60 210,16

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 210,16 141,65

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 351,81 39,05

Razem pozycja 296 390,86 62,257 24 333,77
297

d.2.3.2.
4

KNR 4-01
0108-9

ST-01 Wywiezienie gruzu spryz-
mowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość
10 km

m3 62,257

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 1,390000 29,60 41,14

-- Sprzęt --
samochód dostawczy m-g 0,900000 104,02 93,62
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 134,76 90,83

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 225,59 25,04

Razem pozycja 297 250,63 62,257 15 603,47
298

d.2.3.2.
4

kalk. własna
ST-01 Opłata za składowanie od-

padów i utylizację
m3 62,257

Razem pozycja 298 100,00 62,257 6 225,70
2.3.3 Parter/Piętro

2.3.3.1 Podłogi
299

d.2.3.3.
1

KNR 4-04
0504-6

ST-01 Rozebranie posadzek, z
wykładzin z tworzyw
sztucznych w rulonie

m2 1 202,040

-- Robocizna --
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,220000 29,60 6,51

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 6,51 4,39

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 10,90 1,21

Razem pozycja 299 12,11 1 202,040 14 556,70
300

d.2.3.3.
1

KNR 7-28
0301-8

ST-01 Rozebranie podłóg i posa-
dzek, posadzka z płytek

m2 322,020

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,490000 29,60 14,50

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 14,50 9,77

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 24,27 2,69

Razem pozycja 300 26,96 322,020 8 681,66
301

d.2.3.3.
1

KNR 7-28
0301-07

ST-01 Rozebranie posadzek jed-
nolitych lastrykowych

m2 1 524,060

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,890000 29,60 26,34

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 26,34 17,75

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 44,09 4,89

Razem pozycja 301 48,98 1 524,060 74 648,46
302

d.2.3.3.
1

KNKRB 3
0801-5

ST.B-01 Rozbiórki posadzek roze-
branie posadzek z de-
szczułek

m2 126,220

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,750000 29,60 22,20

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 22,20 14,96

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 37,16 4,12

Razem pozycja 302 41,28 126,220 5 210,36
303

d.2.3.3.
1

KNR 2-02
1913-01
analogia

ST-16 Dylatacje - Dostawa i mon-
taż metalowych listw dyla-
tacyjnych o kompensacji
min. +-30 mm

m 6,000

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,767400 29,60 22,72

-- Materiały --
Metalowa listwa dylatacyj-
na

mb 1,050000 197,77 207,66

Płyty pilśniowe porowate,
zwykłe gr. 19,0 mm

m2 0,319000 16,90 5,39

Kit asfaltowo-kauczukowy
Laterbit Bp

kg 13,154000 16,51 217,17

roztwór asfaltowy do grun-
towania

dm3 0,200400 5,08 1,02

papa asfaltowa na tekturze
izolacyjna

m2 1,050000 21,63 22,71

lepik asfaltowy bez wypeł-
niaczy na gorąco

kg 1,540000 4,63 7,13

materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 461,08 6,92

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,029000 74,89 2,17
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 24,89 16,77

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 41,66 4,62

Razem pozycja 303 514,28 6,000 3 085,68
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Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

304
d.2.3.3.

1

ZKNR C 2
0601-8

ST-16 Przygotowanie podłoża ce-
mentowego, szpachlowa-
nie podłoża

m2 1 202,040

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,860000 29,60 25,46

-- Materiały --
Zaprawa naprawcza ce-
mentowo-polimerowa
(PCC) nakładana natrys-
kowo do reprofilacji uszko-
dzeń powierzchni

kg 61,800000 3,73 230,51

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 230,51 3,46

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,050000 19,00 0,95
samochód dostawczy m-g 0,010000 104,02 1,04
Betoniarka wolnospadowa
elektryczna 250·dm3

m-g 0,030000 6,75 0,20

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 27,65 18,64

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 46,29 5,14

Razem pozycja 304 285,40 1 202,040 343 062,22
305

d.2.3.3.
1

kalk. własna
ST-16 Wykonywanie posadzek

samopoziomujących i roz-
lewnych o gr. 0-20 mm

m2 1 202,040

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,230000 29,60 6,81

-- Materiały --
zaprawa samopoziomują-
ca Ceresit CN 72 (2-20
mm)

kg 16,480000 3,19 52,57

emulsja elastyczna dm3 1,236000 36,31 44,88
materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 97,45 1,46

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,015700 19,00 0,30
samochód skrzyniowy do
5 t

m-g 0,003500 104,02 0,36

mieszarka do zapraw m-g 0,008300 5,22 0,04
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 7,51 5,06

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 12,57 1,40

Razem pozycja 305 112,88 1 202,040 135 686,28
306

d.2.3.3.
1

kalk. własna
ST-16 Wykonywanie posadzek

samopoziomujących i roz-
lewnych o gr. 20-40 mm

m2 1 650,280

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,230000 29,60 6,81

-- Materiały --
zaprawa samopoziomują-
ca Ceresit CN 72 (2-20
mm)

kg 16,480000 3,19 52,57

emulsja elastyczna dm3 1,236000 36,31 44,88
materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 97,45 1,46

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,015700 19,00 0,30
samochód skrzyniowy do
5 t

m-g 0,003500 104,02 0,36

mieszarka do zapraw m-g 0,008300 5,22 0,04
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 7,51 5,06

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 12,57 1,40

Razem pozycja 306 112,88 1 650,280 186 283,61
307

d.2.3.3.
1

KNR 4-01
0806-4

ST.B-12 Naprawa posadzek lastry-
kowych, naprawa pęknięć

m 50,000

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 1,350000 29,60 39,96

-- Materiały --
Cement hutniczy CEM III/
R lub N - CEM III 32,5 A,
CEM III 32,5 B luzem

t 0,002700 420,42 1,14

Farba sucha klejowa goto-
wa do malowania biała

kg 0,170000 3,35 0,57

Grys do lastryka marmuro-
wy

t 0,004000 318,91 1,28

Olej lniany techniczny kg 0,050000 23,76 1,19
Pasta podłogowa bezbar-
wna

kg 0,023000 17,76 0,41

Piasek naturalny kopany m3 0,005000 31,25 0,16
Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 2,000000 4,75 0,10

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 39,96 26,93

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 66,89 7,42

Razem pozycja 307 79,16 50,000 3 958,00
308

d.2.3.3.
1

KNNR-W 3
0808-03

ST-12 Szlifowanie posadzek las-
trykowych w pomieszcze-
niach o powierzchni ponad
8 m2

m2 483,250

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,500000 29,60 14,80

-- Materiały --
kamień szlifierski kg 0,100000 26,73 2,67
materiały pomocnicze(od
M)

% 2,000000 2,67 0,05

-- Sprzęt --
Szlifierka do lastryko moc
4kW

m-g 0,430000 37,24 16,01

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 30,81 20,77

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 51,58 5,72

Razem pozycja 308 60,02 483,250 29 004,67
309

d.2.3.3.
1

KNNR 2
1206-02
analogia

ST-12 Posadzki z wykładzin z
tworzyw sztucznych rulo-
nowych bez warstwy izola-
cyjnej

m2 1 202,040

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,395000 29,60 11,69

-- Materiały --
wykładzina podłogowa z
polichlorku winylu, rulono-
wa

m2 1,090000 56,91 62,03

klej kg 0,404000 8,14 3,29
materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 65,32 0,98

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,005700 19,00 0,11
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 11,80 7,95
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 19,75 2,19

Razem pozycja 309 88,24 1 202,040 106 068,01
310

d.2.3.3.
1

KNNR 2
1206-07

ST-12 Zgrzewanie wykładzin ru-
lonowych z tworzyw
sztucznych

m2 1 202,040

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,126000 29,60 3,73

-- Materiały --
pręty spawalnicze PCW
nieplastyfikowanego

kg 0,030000 74,63 2,24

materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 2,24 0,03

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 3,73 2,51

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 6,24 0,69

Razem pozycja 310 9,20 1 202,040 11 058,77
311

d.2.3.3.
1

KNNR 2
1206-05

ST-16 Listwy do posadzek przy-
ścienne z polichlorku winy-
lu zgrzewane

m 653,430

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,110000 29,60 3,26

-- Materiały --
listwy przyścienne z po-
lichlorku winylu

m 1,070000 18,86 20,18

materiały pomocnicze(od
M)

% 2,500000 20,18 0,50

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,000200 19,00 0,00
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 3,26 2,20

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 5,46 0,61

Razem pozycja 311 26,75 653,430 17 479,25
312

d.2.3.3.
1

NNRNKB 2-
02 1136-1

ST.B-12 Posadzki z paneli podłogo-
wych wraz z listwami przy-
podłogowymi

m2 77,310

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,540000 29,60 15,98

-- Materiały --
Podkład pod panele 1,000000 6,93 6,93
Folia polietylenowa paroi-
zolacyjna

m2 1,100000 3,35 3,69

Panele podłogowe m2 1,040000 25,08 26,08
Listwy przyścienne drew-
niane

m 1,160000 10,54 12,23

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 48,93 0,73

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,008000 19,00 0,15
samochód dostawczy m-g 0,018000 104,02 1,87
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 18,00 12,13

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 30,13 3,35

Razem pozycja 312 83,14 77,310 6 427,55
313

d.2.3.3.
1

KNR AT-40
0413-03

ST-16 Izolacje na powierzchni
poziomej z polimerowej
masy uszczelniającej (folii
w płynie) wykonywane
ręcznie - nałożenie dwóch
warstw

m2 203,770
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,210000 29,60 6,22

-- Materiały --
preparat gruntujący dm3 0,210000 9,09 1,91
masa uszczelniająca poli-
merowa (folia w płynie)

kg 1,240000 28,88 35,81

materiały pomocnicze(od
M)

% 2,000000 37,72 0,75

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 6,22 4,19

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 10,41 1,16

Razem pozycja 313 50,04 203,770 10 196,65
314

d.2.3.3.
1

KNR K-04
0602-03

ST-16 Wykonanie izolacji z folii w
płynie Folbit - wklejenie
taśmy uszczelniającej po-
ziomej

m 366,786

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,084000 29,60 2,49

-- Materiały --
folia płynna dm3 0,320000 31,81 10,18
taśma uszczelniająca m 1,080000 2,66 2,87
materiały pomocnicze(od
M)

% 2,000000 13,05 0,26

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 2,49 1,68

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 4,17 0,46

Razem pozycja 314 17,94 366,786 6 580,14
315

d.2.3.3.
1

KNR 2-02
1118-10
analogia

ST-14 Posadzki płytkowe z ka-
mieni sztucznych; płytki
40x40 cm układane na klej
metodą zwykłą  - płytki
gresowe rektyfikowane

m2 428,360

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,745900 29,60 22,08

-- Materiały --
płytki z kamieni sztucz-
nych

m2 1,020000 78,22 79,78

zaprawa klejąca kg 4,750000 5,97 28,36
zaprawa spoinująca kg 0,300000 5,97 1,79
materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 109,93 1,65

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,031500 19,00 0,60
środek transportowy m-g 0,027000 74,89 2,02
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 24,70 16,65

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 41,35 4,59

Razem pozycja 315 157,52 428,360 67 475,27
316

d.2.3.3.
1

KNR 2-02
1120-01
analogia

ST-14 Cokoliki płytkowe z kamie-
ni sztucznych z płytek -
cokolik 10 cm układane na
klej z przecinaniem płytek
- przygotowanie podłoża

m 1 099,210

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,030300 29,60 0,90

-- Materiały --
zaprawa klejąca kg 0,480000 5,97 2,87
materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 2,87 0,04
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,001000 19,00 0,02
środek transportowy m-g 0,000100 74,89 0,01
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 0,93 0,63

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 1,56 0,18

Razem pozycja 316 4,65 1 099,210 5 111,33
317

d.2.3.3.
1

KNR 2-02
1120-02
analogia

ST-14 Cokoliki płytkowe z kamie-
ni sztucznych z płytek co-
kolik 10 cm układane na
klej z przecinaniem płytek
metodą zwykłą

m 1 099,210

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,464900 29,60 13,76

-- Materiały --
płytki z kamieni sztucz-
nych

m2 0,103500 78,22 8,10

zaprawa klejąca kg 0,480000 5,97 2,87
zaprawa spoinująca kg 0,120000 5,97 0,72
materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 11,69 0,18

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,003500 19,00 0,07
środek transportowy m-g 0,002000 74,89 0,15
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 13,98 9,42

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 23,40 2,60

Razem pozycja 317 37,87 1 099,210 41 627,08
318

d.2.3.3.
1

KNPnRPDE
26-61c
analogia

ST-14 Montaż wykładziny podło-
gowej - dostawa i montaż
wykładziny dywanowej
wraz z cokolikami

m2 20,000

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 1,750000 29,60 51,80

-- Materiały --
wykładzina dywanowa m2 1,015000 69,49 70,53
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 51,80 34,91

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 86,71 9,62

Razem pozycja 318 166,86 20,000 3 337,20
319

d.2.3.3.
1

KNR 19-01
0116-04

ST.B-01 Usunięcie z budynku gru-
zu i ziemi z parteru

m3 60,980

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 6,000000 29,60 177,60

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 177,60 119,70

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 297,30 33,00

Razem pozycja 319 330,30 60,980 20 141,69
320

d.2.3.3.
1

KNR 4-01
0108-9

ST-01 Wywiezienie gruzu spryz-
mowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość
10 km

m3 60,980

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 1,390000 29,60 41,14

-- Sprzęt --
samochód dostawczy m-g 0,900000 104,02 93,62
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 134,76 90,83

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 225,59 25,04

Razem pozycja 320 250,63 60,980 15 283,42
321

d.2.3.3.
1

kalk. własna
ST-01 Opłata za składowanie od-

padów i utylizację
m3 60,980

Razem pozycja 321 100,00 60,980 6 098,00
2.3.3.2 Ściany

322
d.2.3.3.

2

KNR 4-01
0349-2

ST-01 Rozebranie ścian, filarów i
kolumn z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej

m3 14,748

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 7,270000 29,60 215,19

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 215,19 145,04

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 360,23 39,99

Razem pozycja 322 400,22 14,748 5 902,44
323

d.2.3.3.
2

KNP 12
0703-3

ST-05 Ścianki pełne grubości 1/
2·cegły, na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m2 112,746

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 1,190000 29,60 35,22

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 35,22 23,74

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 58,96 6,54

Razem pozycja 323 65,50 112,746 7 384,86
324

d.2.3.3.
2

DC 20
0121-1

ST-01 Skucie płytek ceramicz-
nych z warstwą zaprawy
ze ścian- kuchnia i łazienki

m2 766,160

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 1,350000 29,60 39,96

-- Materiały --
Materiały inne (Robocizna)
(od R)

% 10,000000 39,96 4,00

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 39,96 26,93

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 66,89 7,42

Razem pozycja 324 78,31 766,160 59 997,99
325

d.2.3.3.
2

KNRW 4-01
0701-4

ST-01 Odbicie tynków wewnętrz-
nych z zaprawy wapiennej
na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni od-
bicia ponad 5 m2 - przyję-
to 100% powierzchni
ścian

m2 5 554,070

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,230000 29,60 6,81

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 6,81 4,59

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 11,40 1,27

Razem pozycja 325 12,67 5 554,070 70 370,07
326

d.2.3.3.
2

KNNR 2
0307-05

ST-05 Ścianki działowe z blocz-
ków wapienno-piaskowych
drążonych typ 2 NFD

m2 101,640

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 1,410000 29,60 41,74

-- Materiały --
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

bloki wapienno piaskowe
drążone 25x12x13,8 cm

szt 27,000000 4,30 116,10

zaprawa cementowo-wa-
pienna M 7

m3 0,019000 236,21 4,49

materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 120,59 1,81

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,160000 19,00 3,04
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 44,78 30,18

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 74,96 8,32

Razem pozycja 326 205,68 101,640 20 905,32
327

d.2.3.3.
2

KNR 2-02
1913-01
analogia

ST-16 Dylatacje - Dostawa i mon-
taż metalowych listw dyla-
tacyjnych o kompensacji
min. +-30 mm

m 12,800

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,767400 29,60 22,72

-- Materiały --
Metalowa listwa dylatacyj-
na

mb 1,050000 197,77 207,66

Płyty pilśniowe porowate,
zwykłe gr. 19,0 mm

m2 0,319000 16,90 5,39

Kit asfaltowo-kauczukowy
Laterbit Bp

kg 13,154000 16,51 217,17

roztwór asfaltowy do grun-
towania

dm3 0,200400 5,08 1,02

papa asfaltowa na tekturze
izolacyjna

m2 1,050000 21,63 22,71

lepik asfaltowy bez wypeł-
niaczy na gorąco

kg 1,540000 4,63 7,13

materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 461,08 6,92

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,029000 74,89 2,17
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 24,89 16,77

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 41,66 4,62

Razem pozycja 327 514,28 12,800 6 582,78
328

d.2.3.3.
2

NNRNKB 2-
02 1134-2

ST-13 (z.VII) Gruntowanie podło-
ży preparatami - powierz-
chnie pionowe

m2 5 554,070

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,080000 29,60 2,37

-- Materiały --
Preparat gruntujący "AT-
LAS UNI GRUNT" lub
równoważny

dm3 0,220000 5,77 1,27

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 1,27 0,02

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,000200 19,00 0,00
samochód dostawczy m-g 0,000300 104,02 0,03
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 2,40 1,62

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 4,02 0,45

Razem pozycja 328 5,76 5 554,070 31 991,44
329

d.2.3.3.
2

KNR 2-02
0803-2

ST-13 Tynki wewnętrzne zwykłe
kat. III wykonywane ręcz-
nie na ścianach i słupach -
100%

m2 4 787,910

-- Robocizna --
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,486800 29,60 14,41

-- Materiały --
Zaprawa budowlana zwy-
kła cementowa M-15

m3 0,018600 256,00 4,76

zaprawa cementowo-wa-
pienna m 50

m3 0,002000 337,80 0,68

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 5,44 0,08

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,030600 19,00 0,58
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 14,99 10,10

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 25,09 2,79

Razem pozycja 329 33,40 4 787,910 159 916,19
330

d.2.3.3.
2

KNR 2-02
0803-02

ST-13 Tynki wewnętrzne zwykłe
kat. II wykonywane ręcznie
na ścianach i słupach

m2 766,160

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,486800 29,60 14,41

-- Materiały --
Zaprawa budowlana zwy-
kła cementowa M-15

m3 0,018600 256,00 4,76

zaprawa cementowo-wa-
pienna m 50

m3 0,002000 337,80 0,68

materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 5,44 0,08

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,030600 19,00 0,58
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 14,99 10,10

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 25,09 2,79

Razem pozycja 330 33,40 766,160 25 589,74
331

d.2.3.3.
2

KNR 4-01
0719-04
analogia

ST-13 Dodatkowe nakłady na po-
grubienie o 10 mm tynków
wewnętrznych
cementowo-wapiennych
na ścianach i słupach
prostokątnych (ponad 5
m2 w 1 miejscu)

m2 5 554,070

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,260000 29,60 7,70

-- Materiały --
Cement portlandzki CEM I
32,5 - w opakowaniu 25-
50 kg

t 0,002600 526,00 1,37

Ciasto wapienne - wapno
gaszone

m3 0,002400 336,32 0,81

piasek do zapraw m3 0,013300 37,36 0,50
woda m3 0,003900 5,57 0,02
materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 2,70 0,04

-- Sprzęt --
Wyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym
0,50 t

m-g 0,030000 10,42 0,31

Betoniarka wolnospadowa
elektryczna 150 dm3'

m-g 0,030000 5,86 0,18

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 8,19 5,52

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 13,71 1,52

Razem pozycja 331 17,97 5 554,070 99 806,64
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332
d.2.3.3.

2

KNR AT-40
0413-01

ST-16 Izolacje na powierzchni
pionowej z polimerowej
masy uszczelniającej (folii
w płynie) wykonywane
ręcznie - nałożenie dwóch
warstw

m2 423,130

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,180000 29,60 5,33

-- Materiały --
preparat gruntujący dm3 0,210000 9,09 1,91
masa uszczelniająca poli-
merowa (folia w płynie)

kg 1,240000 28,88 35,81

materiały pomocnicze(od
M)

% 2,000000 37,72 0,75

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 5,33 3,59

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 8,92 0,99

Razem pozycja 332 48,38 423,130 20 471,03
333

d.2.3.3.
2

KNR K-04
0602-04

ST-16 Wykonanie izolacji z folii w
płynie Folbit - wklejenie
taśmy uszczelniającej pio-
nowej

m 168,000

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,096000 29,60 2,84

-- Materiały --
folia płynna dm3 0,420000 31,81 13,36
taśma uszczelniająca m 1,080000 2,66 2,87
materiały pomocnicze(od
M)

% 2,000000 16,23 0,32

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 2,84 1,91

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 4,75 0,53

Razem pozycja 333 21,83 168,000 3 667,44
334

d.2.3.3.
2

KNR 2-02
0829-07 z.
sz. 5.7.b 
analogia

ST-14 Licowanie ścian płytkami o
wymiarach 20x20 cm na
klej metodą kombinowaną
3-4 kolory.

m2 183,330

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)
1,5797*1,18=

r-g 1,864046 29,60 55,18

-- Materiały --
płytki ceramiczne i terako-
towe

m2 1,020000 103,24 105,30

zaprawa klejąca kg 5,200000 5,97 31,04
zaprawa spoinująca kg 0,600000 5,97 3,58
materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 139,92 2,10

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,029500 19,00 0,56
środek transportowy m-g 0,027500 74,89 2,06
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 57,80 38,96

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 96,76 10,74

Razem pozycja 334 249,52 183,330 45 744,50
335

d.2.3.3.
2

KNR 2-02
0829-10 z.
sz. 5.7.c 
analogia

ST-14 Licowanie ścian płytkami o
wymiarach 40x40 cm na
klej metodą zwykłą Pow.
2,5-5,0 m2.

m2 582,830

-- Robocizna --
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Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)
1,0118*1,25=

r-g 1,264750 29,60 37,44

-- Materiały --
płytki ceramiczne i terako-
towe

m2 1,020000 103,24 105,30

zaprawa klejąca kg 4,750000 5,97 28,36
zaprawa spoinująca kg 0,300000 5,97 1,79
materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 135,45 2,03

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,029500 19,00 0,56
środek transportowy m-g 0,027500 74,89 2,06
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 40,06 27,00

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 67,06 7,45

Razem pozycja 335 211,99 582,830 123 554,13
336

d.2.3.3.
2

kalk. własna
ST-14 Dodatek za cięcie płytek w

narożach zew.
kpl. 1,000

Razem pozycja 336 6 800,00 1,000 6 800,00
337

d.2.3.3.
2

KNNRS 2
0802-6
analogia

ST.B-13 Gładź gipsowa jednowars-
twowa na ścianach i sufi-
tach - mechanicznie

m2 4 787,910

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,422000 29,60 12,49

-- Materiały --
Gips budowlany szpachlo-
wy

kg 2,500000 1,64 4,10

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 4,10 0,06

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,001100 19,00 0,02
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 12,51 8,43

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 20,94 2,32

Razem pozycja 337 27,42 4 787,910 131 284,49
338

d.2.3.3.
2

KNR 9-27
0305-01
analogia

ST-13 Wykonanie tynku cienko-
warstwowego mozaikowe-
go na ścianach

m2 95,260

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,390000 29,60 11,54

-- Materiały --
akrylowy podkład korygują-
co-odcinający

kg 0,230000 8,07 1,86

akrylowo-mozaikowa wy-
prawa tynkarska STONE-
MIST

kg 3,300000 9,44 31,15

materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 33,01 0,50

-- Sprzęt --
wyciąg budowlany m-g 0,011000 23,08 0,25
środek transportowy m-g 0,006000 74,89 0,45
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 12,24 8,25

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 20,49 2,27

Razem pozycja 338 56,27 95,260 5 360,28
339

d.2.3.3.
2

KNNR 3
0605-04

ST-13 Dwukrotne malowanie tyn-
ków wewnętrznych ścian i
sufitów farbą emulsyjną z
przygotowaniem powierz-
chni

m2 4 692,650
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-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,152000 29,60 4,50

-- Materiały --
farby emulsyjne nawierz-
chniowe

dm3 0,290000 26,73 7,75

szpachlówka gipsowa na
tynku z dodatkiem farby
emulsyjnej

kg 0,600000 1,83 1,10

materiały pomocnicze(od
M)

% 2,000000 8,85 0,18

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 4,50 3,03

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 7,53 0,84

Razem pozycja 339 17,40 4 692,650 81 652,11
340

d.2.3.3.
2

KNR 4-01
1208-1

ST-17 Lakierowanie 1-krotne la-
kierem lamperyjnym tyn-
ków ścian poprzednio ma-
lowanych

m2 3 038,385

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,155000 29,60 4,59

-- Materiały --
Lakier lamperyjny dm3 0,080700 16,72 1,35
Papier ścierny elektroko-
rundowy w arkuszach

0,133000 1,54 0,20

Rozcieńczalnik do wyro-
bów lakierowych, uniwer-
salny

dm3 0,010900 11,25 0,12

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 2,000000 1,67 0,03

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 4,59 3,09

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 7,68 0,85

Razem pozycja 340 10,23 3 038,385 31 082,68
341

d.2.3.3.
2

KNR 19-01
0116-04

ST.B-01 Usunięcie z budynku gru-
zu i ziemi z parteru

m3 192,863

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 6,000000 29,60 177,60

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 177,60 119,70

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 297,30 33,00

Razem pozycja 341 330,30 192,863 63 702,65
342

d.2.3.3.
2

KNR 4-01
0108-9

ST-01 Wywiezienie gruzu spryz-
mowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość
10 km

m3 192,863

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 1,390000 29,60 41,14

-- Sprzęt --
samochód dostawczy m-g 0,900000 104,02 93,62
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 134,76 90,83

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 225,59 25,04

Razem pozycja 342 250,63 192,863 48 337,25
343

d.2.3.3.
2

kalk. własna
ST-01 Opłata za składowanie od-

padów i utylizację
m3 192,863

Razem pozycja 343 100,00 192,863 19 286,30
2.3.3.3 Sufity
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344
d.2.3.3.

3

KNR AT 26
0101-1

ST-01 Przygotowanie i naprawa
podłoża - skucie tynków
100 %

m2 2 705,510

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,180000 29,60 5,33

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 5,33 3,59

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 8,92 0,99

Razem pozycja 344 9,91 2 705,510 26 811,60
345

d.2.3.3.
3

KNR 2-02
1913-01
analogia

ST-16 Dylatacje - Dostawa i mon-
taż metalowych listw dyla-
tacyjnych o kompensacji
min. +-30 mm

m 6,000

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,767400 29,60 22,72

-- Materiały --
Metalowa listwa dylatacyj-
na

mb 1,050000 197,77 207,66

Płyty pilśniowe porowate,
zwykłe gr. 19,0 mm

m2 0,319000 16,90 5,39

Kit asfaltowo-kauczukowy
Laterbit Bp

kg 13,154000 16,51 217,17

roztwór asfaltowy do grun-
towania

dm3 0,200400 5,08 1,02

papa asfaltowa na tekturze
izolacyjna

m2 1,050000 21,63 22,71

lepik asfaltowy bez wypeł-
niaczy na gorąco

kg 1,540000 4,63 7,13

materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 461,08 6,92

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,029000 74,89 2,17
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 24,89 16,77

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 41,66 4,62

Razem pozycja 345 514,28 6,000 3 085,68
346

d.2.3.3.
3

KNR 19-01
0643-5

ST-13 Odgrzybianie ścian cegla-
nych metodą smarowania
dwukrotnego - pow. ponad
5,0 m2 - strop

m2 2 705,510

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,130000 29,60 3,85

-- Materiały --
Środki impregnacyjne i
grzybobójcze - preparaty
solowe NRO

kg 0,143000 17,05 2,44

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 2,000000 2,44 0,05

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 3,85 2,59

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 6,44 0,71

Razem pozycja 346 9,64 2 705,510 26 081,12
347

d.2.3.3.
3

KNR 2-02
0803-6

ST-13 Tynki wewnętrzne zwykłe
kat. III wykonywane ręcz-
nie na stropach i podcią-
gach

m2 2 705,510

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,709100 29,60 20,99

-- Materiały --
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Zaprawa budowlana zwy-
kła cementowo-wapienna
M-2

m3 0,002700 174,65 0,47

Zaprawa budowlana zwy-
kła cementowa M-15

m3 0,017300 256,00 4,43

zaprawa cementowo-wa-
pienna m 50

m3 0,004000 337,80 1,35

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 6,25 0,09

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,037600 19,00 0,71
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 21,70 14,63

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 36,33 4,03

Razem pozycja 347 46,70 2 705,510 126 347,32
348

d.2.3.3.
3

KNR 4-01
0719-04
analogia

ST-13 Dodatkowe nakłady na po-
grubienie o 10 mm tynków
wewnętrznych
cementowo-wapiennych
na ścianach i słupach
prostokątnych (ponad 5
m2 w 1 miejscu)

m2 2 705,510

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,260000 29,60 7,70

-- Materiały --
Cement portlandzki CEM I
32,5 - w opakowaniu 25-
50 kg

t 0,002600 526,00 1,37

Ciasto wapienne - wapno
gaszone

m3 0,002400 336,32 0,81

piasek do zapraw m3 0,013300 37,36 0,50
woda m3 0,003900 5,57 0,02
materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 2,70 0,04

-- Sprzęt --
Wyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym
0,50 t

m-g 0,030000 10,42 0,31

Betoniarka wolnospadowa
elektryczna 150 dm3'

m-g 0,030000 5,86 0,18

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 8,19 5,52

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 13,71 1,52

Razem pozycja 348 17,97 2 705,510 48 618,01
349

d.2.3.3.
3

KNR 9-09
0302-03

ST-13 Sufit w systemie Knauf D
112 z płyt gipsowo-karto-
nowych, na konstrukcji
metalowej CD 60/27 -
dwuwarstwowy na ruszcie
pojedynczym

m2 45,480

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 2,260000 29,60 66,90

-- Materiały --
płyta GKB 12,5 mm m2 2,060000 15,21 31,33
masa Uniflott t 0,000670 1 274,62 0,85
profil CW 100x50 mm m 3,220000 12,30 39,61
profil UW 100x40 mm m 0,420000 10,47 4,40
Wieszak noniuszowy,
część dolna, do sufitów
przęsłowych (2×UA) o dł.
175 mm, szer. 15 mm,

szt 1,520000 2,07 3,15

Wieszak noniuszowy,
część górna dł. 290 mm, s
- 12,5 mm, do profili sufi-
towych CD 60

szt 1,520000 2,19 3,33
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łącznik wzdłużny do profilu
CD

szt 0,620000 1,66 1,03

łącznik krzyżowy do CD szt 2,320000 1,95 4,52
blachowkręt TN 3,5x9 kg 0,030200 24,69 0,75
blachowkręt TN 3,5x25 kg 0,050000 24,69 1,23
blachowkręt TN 3,5x35 kg 0,036000 24,69 0,89
kołek metalowy sufitowy
6x35 mm

szt. 1,520000 28,04 42,62

kołek rozporowy K6/35
mm

szt 0,810000 0,32 0,26

taśma zbrojąca m 1,740000 0,18 0,31
materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 134,28 2,01

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 66,90 45,09

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 111,99 12,43

Razem pozycja 349 260,71 45,480 11 857,09
350

d.2.3.3.
3

KNNRS 2
0802-6
analogia

ST.B-13 Gładź gipsowa jednowars-
twowa na ścianach i sufi-
tach - mechanicznie

m2 2 705,510

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,422000 29,60 12,49

-- Materiały --
Gips budowlany szpachlo-
wy

kg 2,500000 1,64 4,10

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 4,10 0,06

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,001100 19,00 0,02
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 12,51 8,43

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 20,94 2,32

Razem pozycja 350 27,42 2 705,510 74 185,08
351

d.2.3.3.
3

KNR 2-02
1505-3

ST-13 Malowanie farbami emul-
syjnymi wewnętrznych
podłoży gipsowych z grun-
towaniem, 2-krotne

m2 2 705,510

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,175600 29,60 5,20

-- Materiały --
Farba emulsyjna akrylowa
nawierzchniowa do wyma-
lowań wewnętrznych biała

dm3 0,276000 10,26 2,83

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 2,83 0,04

-- Sprzęt --
samochód dostawczy m-g 0,000300 104,02 0,03
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 5,23 3,52

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 8,75 0,98

Razem pozycja 351 12,60 2 705,510 34 089,43
352

d.2.3.3.
3

KNR 19-01
0116-04

ST.B-01 Usunięcie z budynku gru-
zu i ziemi z parteru

m3 81,165

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 6,000000 29,60 177,60

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 177,60 119,70

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 297,30 33,00

Razem pozycja 352 330,30 81,165 26 808,80
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353
d.2.3.3.

3

KNR 4-01
0108-9

ST-01 Wywiezienie gruzu spryz-
mowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość
10 km

m3 81,165

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 1,390000 29,60 41,14

-- Sprzęt --
samochód dostawczy m-g 0,900000 104,02 93,62
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 134,76 90,83

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 225,59 25,04

Razem pozycja 353 250,63 81,165 20 342,38
354

d.2.3.3.
3

kalk. własna
ST-01 Opłata za składowanie od-

padów i utylizację
m3 81,165

Razem pozycja 354 100,00 81,165 8 116,50
2.3.4 Prace budowlane dla branż instalacyjnych (wnęki na tablice elektryczne; kaloryfery; hydranty)
355

d.2.3.4 kalk. własna
ST-03 System wsporczy dla cen-

trali wentylacyjnej
kpl. 1,000

Razem pozycja 355 43 000,00 1,000 43 000,00
356

d.2.3.4
KNR 9-09
0405-11

ST-13 Okładziny ścienne i obu-
dowy w systemie Knauf
W629 (W630B) na szkie-
lecie metalowym pojedyn-
czym, z wypełnieniem weł-
ną mineralną, profil CW
100, pokrycie dwukrotne

m2 28,000

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 2,960000 29,60 87,62

-- Materiały --
płyta GKB 12,5 mm m2 2,060000 15,21 31,33
masa Uniflott t 0,000420 1 274,62 0,54
profil CW 100x50 mm m 4,060000 12,30 49,94
profil UW 100x40 mm m 0,710000 10,47 7,43
taśma akustyczna 70 mm m 1,210000 0,18 0,22
blachowkręt TN 3,5x9 kg 0,016000 24,69 0,40
blachowkręt TN 3,5x25 kg 0,026000 24,69 0,64
blachowkręt TN 3,5x35 kg 0,060000 24,69 1,48
kołek rozporowy K6/35
mm

szt 1,610000 0,32 0,52

taśma zbrojąca m 1,170000 0,18 0,21
wełna mineralna m2 1,030000 21,05 21,68
materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 114,39 1,72

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,031000 19,00 0,59
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 88,21 59,46

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 147,67 16,39

Razem pozycja 356 280,17 28,000 7 844,76
357

d.2.3.4
KNRW 4-01
0332-11

ST-01 Wykucie wnęk w ścianach
z cegieł, na zaprawie c., o
głębokości do 1 cegły

m3 3,160

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 8,300000 29,60 245,68

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 245,68 165,59

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 411,27 45,65

Razem pozycja 357 456,92 3,160 1 443,87
358

d.2.3.4
KNR 4-01
0108-9

ST-01 Wywiezienie gruzu spryz-
mowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość
10 km

m3 3,160
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-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 1,390000 29,60 41,14

-- Sprzęt --
samochód dostawczy m-g 0,900000 104,02 93,62
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 134,76 90,83

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 225,59 25,04

Razem pozycja 358 250,63 3,160 791,99
359

d.2.3.4
lkulacja
własna 0
0000-0

ST-01 Opłata za składowisko m3 3,160

Razem pozycja 359 100,00 3,160 316,00
2.3.5 Schody zewnętrzne, pochylnie

2.3.5.1 Schody żelbetowe A,B, F

360
d.2.3.5.

1

KNNR 2
1201-1

ST-03 Podkłady, betonowe, be-
ton lekki, wyciąg

m3 3,148

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 5,950000 29,60 176,12

-- Materiały --
Beton lekki z kruszywa
(mieszanka betonowa) -
LC8/9

m3 1,020000 257,02 262,16

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 262,16 3,93

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 1,530000 19,00 29,07
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 205,19 138,29

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 343,48 38,13

Razem pozycja 360 647,70 3,148 2 038,96
361

d.2.3.5.
1

TZKNBK VII
-29
analogia

Izolacja pozioma z papy
na lepiku na gorąco - pier-
wsza warstwa - papa ter-
mozgrzewalna

m2 26,465

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,498000 29,60 14,74

-- Materiały --
lepik smołowy na gorąco kg 1,700000 4,95 8,42
papa smołowa powlekana m2 1,150000 21,34 24,54
emulsja izolacyjna kg 0,300000 2,13 0,64
drewno opałowe m3 0,002600 188,09 0,49
materiały pomocnicze(od
M)

% 1,000000 34,09 0,34

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,006100 19,00 0,12
wózek m-g 0,005300 10,70 0,06
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 14,92 10,05

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 24,97 2,77

Razem pozycja 361 62,17 26,465 1 645,33
362

d.2.3.5.
1

KNR 2-02
0239-03
analogia

Ściany oporowe żelbetowe
(część pionowa) o wyso-
kości do 3 m i przekroju
prostokątnym grubości do
20 cm - z zastosowaniem
pompy do betonu

m3 10,327

-- Robocizna --
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Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 28,189500 29,60 834,41

-- Materiały --
Beton zwykły z kruszywa
naturalnego C 25/30 (B
30)

m3 1,020000 313,00 319,26

Drewno na stemple budo-
wlane (okrągłe) iglaste ko-
rowane

m3 0,039000 347,90 13,57

Deski iglaste obrzynane
grubości 19-25 mm, kl. III

m3 0,054000 699,71 37,78

deski iglaste obrzynane
28-45 mm kl.III

m3 0,078000 1 440,95 112,39

Krawędziaki iglaste kl. II m3 0,008000 1 341,34 10,73
Gwoździe budowlane
ocynkowane

kg 1,100000 13,60 14,96

Klamra ciesielska z pręta
stalowego 14 - 16 x 250 -
300 mm

kg 1,600000 28,04 44,86

śruby,podkładki,nakrętki kg 1,700000 19,64 33,39
materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 586,94 8,80

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,210000 74,89 15,73
pompa do betonu na sa-
mochodzie

m-g 0,120000 592,60 71,11

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 921,25 620,92

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 1 542,17 171,18

Razem pozycja 362 2 309,09 10,327 23 845,97
363

d.2.3.5.
1

KNR 13-12
1001-01

Podsypka z piasku m3 26,465

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 2,560000 29,60 75,78

-- Materiały --
piasek do zapraw m3 1,080000 37,36 40,35
materiały pomocnicze(od
M)

% 2,000000 40,35 0,81

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 75,78 51,08

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 126,86 14,08

Razem pozycja 363 182,10 26,465 4 819,28
364

d.2.3.5.
1

KNR 2-02
0218-03
analogia

ST-03 Schody żelbetowe wspor-
nikowe proste z płytą gru-
bości 9 cm - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m2 11,965

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 4,374500 29,60 129,49

-- Materiały --
Beton zwykły z kruszywa
naturalnego C 25/30 (B
30)

m3 0,160000 313,00 50,08

Drewno na stemple budo-
wlane (okrągłe) iglaste ko-
rowane

m3 0,001000 347,90 0,35

Deski iglaste obrzynane
grubości 19-25 mm, kl. III

m3 0,033000 699,71 23,09

deski iglaste obrzynane
28-45 mm kl.III

m3 0,004000 1 440,95 5,76

Gwoździe budowlane
ocynkowane

kg 0,500000 13,60 6,80

materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 86,08 1,29
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-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,145700 19,00 2,77
środek transportowy m-g 0,020000 74,89 1,50
pompa do betonu na sa-
mochodzie

m-g 0,030000 592,60 17,78

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 151,54 102,14

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 253,68 28,16

Razem pozycja 364 369,21 11,965 4 417,60
365

d.2.3.5.
1

KNR 2-02
0205-01
analogia

ST-03 Płyty fundamentowe żelbe-
towe - z zastosowaniem
pompy do betonu

m3 7,090

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,446700 29,60 13,22

-- Materiały --
Beton zwykły z kruszywa
naturalnego C 25/30 (B
30)

m3 1,015000 313,00 317,70

deski iglaste obrzynane 25
mm kl.III

m3 0,002000 1 199,82 2,40

deski iglaste obrzynane
28-45 mm kl.III

m3 0,001000 1 440,95 1,44

Gwoździe budowlane gołe
okrągłe

kg 0,020000 10,45 0,21

materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 321,75 4,83

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,010000 74,89 0,75
pompa do betonu na sa-
mochodzie

m-g 0,060000 592,60 35,56

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 49,53 33,38

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 82,91 9,21

Razem pozycja 365 418,70 7,090 2 968,58
366

d.2.3.5.
1

KNNR 2
0105-6

ST-04 Montaż dostarczonych
prefabrykatów zbrojarskich
w elementach budynku,
schody

t 1,786

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 21,200000 29,60 627,52

-- Materiały --
Pręty stalowe okrągłe że-
browane skośnie do zbro-
jenia betonu fi 12-14 mm

kg 1 000,00000
0

3,20 3 200,00

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,800000 3 200,00 57,60

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,720000 19,00 13,68
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 641,20 432,17

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 1 073,37 119,14

Razem pozycja 366 4 450,11 1,786 7 947,90
367

d.2.3.5.
1

KNR 2-02
1207-05
analogia

ST-07 Balustrady schodowe z
prętów stalowych osadzo-
ne i zabetonowane w co
trzecim stopniu o masie
ponad 16 kg - stal nie-
rdzewna

m 12,900

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 2,950000 29,60 87,32
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-- Materiały --
balustrady i pochwyty ze
stali nierdzewnej

kg 20,000000 34,21 684,20

Zaprawa cementowa m.
80

m3 0,001000 237,02 0,24

farba olejna do gruntowa-
nia

dm3 0,080000 22,00 1,76

farba olejna nawierzchnio-
wa

dm3 0,080000 23,92 1,91

elektrody op. 0,010000 89,37 0,89
materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 689,00 10,34

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,030000 19,00 0,57
spawarka elektryczna wiru-
jąca 300 A

m-g 0,860000 6,88 5,92

środek transportowy m-g 0,010000 74,89 0,75
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 94,56 63,73

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 158,29 17,57

Razem pozycja 367 875,20 12,900 11 290,08
368

d.2.3.5.
1

KNR-W 2-
02 0603-01

ST-08 Izolacje przeciwwilgociowe
powłokowe bitumiczne pio-
nowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej
- pierwsza warstwa

m2 41,308

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,096600 29,60 2,86

-- Materiały --
emulsja izolacyjna kg 0,350000 2,13 0,75
materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 0,75 0,01

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,000500 74,89 0,04
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 2,90 1,96

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 4,86 0,54

Razem pozycja 368 6,16 41,308 254,46
369

d.2.3.5.
1

DC 19
0602-1

ST-08 Gruntowanie powierzchni
ścian przed malowaniem
preparatem gruntującym

m2 17,595

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,080000 29,60 2,37

-- Materiały --
Preparat gruntujący BO-
LIX SG

kg 0,130000 8,66 1,13

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,000000 1,13 0,01

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,001000 74,89 0,07
żuraw okienny m-g 0,001000 8,03 0,01
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 2,45 1,65

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 4,10 0,45

Razem pozycja 369 5,69 17,595 100,12
370

d.2.3.5.
1

KNR K 58
0109-3

ST-12 Wykonanie cienkowarst-
wowej silikatowej wyprawy
tynkarskiej na ścianach

m2 17,595

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,410000 29,60 12,14
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-- Materiały --
Masa tynkarska silikatowa,
kolory podstawowe

kg 3,300000 8,00 26,40

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 26,40 0,40

-- Sprzęt --
samochód dostawczy m-g 0,012000 104,02 1,25
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 13,39 9,02

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 22,41 2,49

Razem pozycja 370 51,70 17,595 909,66
371

d.2.3.5.
1

KNR K 58
0109-1

ST-12 Wykonanie cienkowarst-
wowej silikatowej wyprawy
tynkarskiej - nałożenie
podkładu tynkarskiego -
pierwsza warstwa

m2 17,595

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,085000 29,60 2,52

-- Materiały --
Podkładowa masa tynkar-
ska THERMAGrunt-SI
pod tynki silikatowe, biała,
opak. 10 dm3

kg 0,350000 5,30 1,86

Preparat do gruntowania
podłoża, głeboko penetru-
jący, szybkoschnący, mo-
dyfikowany SBS, Siplast
Primer Szybki Grunt (do
betonu, do drewna, do sta-
li, do renowacji starych po-
kryć dachowych), opako-
wanie 30 l - lub równoważ-
ny

dm3 0,200000 13,95 2,79

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 4,65 0,07

-- Sprzęt --
samochód dostawczy m-g 0,000300 104,02 0,03
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 2,55 1,72

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 4,27 0,48

Razem pozycja 371 9,47 17,595 166,62
372

d.2.3.5.
1

KNR K 58
0109-2

ST-12 Wykonanie cienkowarst-
wowej silikatowej wyprawy
tynkarskiej - nałożenie
podkładu tynkarskiego -
następna warstwa

m2 17,595

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,081000 29,60 2,40

-- Materiały --
Podkładowa masa tynkar-
ska THERMAGrunt-SI
pod tynki silikatowe, biała,
opak. 10 dm3

kg 0,140000 5,30 0,74

Preparat do gruntowania
podłoża, głeboko penetru-
jący, szybkoschnący, mo-
dyfikowany SBS, Siplast
Primer Szybki Grunt (do
betonu, do drewna, do sta-
li, do renowacji starych po-
kryć dachowych), opako-
wanie 30 l - lub równoważ-
ny

dm3 0,100000 13,95 1,40
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Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 2,14 0,03

-- Sprzęt --
samochód dostawczy m-g 0,000300 104,02 0,03
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 2,43 1,64

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 4,07 0,46

Razem pozycja 372 6,70 17,595 117,89
373

d.2.3.5.
1

DC 19
0708-7

ST-08 Gruntowanie podłoża be-
tonowego preparatem
gruntującym

m2 19,055

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,242000 29,60 7,16

-- Materiały --
Piasek kwarcowy o uziar-
nieniu 0,1 - 0,3 mm  opak.
25 kg

kg 0,003140 1,72 0,01

Żywica epoksydowa Epi-
dian 5

kg 0,700000 29,21 20,45

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,000000 20,46 0,20

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,003840 74,89 0,29
Wiertarka spalinowa do
szyn 1,50 kW

m-g 0,036000 28,88 1,04

Wyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym
0,50 t

m-g 0,002000 10,42 0,02

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 8,51 5,74

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 14,25 1,58

Razem pozycja 373 36,49 19,055 695,32
374

d.2.3.5.
1

KNRW 2-02
2113-1
analogia

ST-13 Stopnie zewnętrzne, okła-
dzinowe proste (grubości
do 6·cm), stopnice, szero-
kość do 0,50·m - plyty gra-
nitowe płomieniowane gat.
1

m 29,700

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 1,380000 29,60 40,85

-- Materiały --
Zaprawa cementowa M 12 m3 0,024000 233,00 5,59
płyty granitowe powierzch-
nia płomieniowana

m 1,020000 1 009,85 1 030,05

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 20,000000 1 035,64 207,13

-- Sprzęt --
Wyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym
0,50 t

m-g 0,060000 10,42 0,63

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 41,48 27,95

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 69,43 7,71

Razem pozycja 374 1 319,91 29,700 39 201,33
375

d.2.3.5.
1

KNRW 2-02
2113-3

ST-13 Stopnie zewnętrzne, okła-
dzinowe proste (grubości
do 6·cm), podstopnice,
szerokość do 0,15·m - pły-
ty granitowe płomieniowa-
ne gat. 1

m 36,300

-- Robocizna --
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,800000 29,60 23,68

-- Materiały --
Zaprawa cementowa M 12 m3 0,006000 233,00 1,40
płyty granitowe powierzch-
nia płomieniowana

m 1,020000 1 009,85 1 030,05

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 20,000000 1 031,45 206,29

-- Sprzęt --
Wyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym
0,50 t

m-g 0,020000 10,42 0,21

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 23,89 16,10

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 39,99 4,44

Razem pozycja 375 1 282,17 36,300 46 542,77
376

d.2.3.5.
1

TZKNBK
XVIm 0109-
02
analogia

ST-13 Montaż posadzki z płyt
wielobocznych o obwodzie
do 6 m/m2 - płyty granito-
we wielkoformatowe, pło-
mieniowane gat.1

m2 35,925

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 4,290000 29,60 126,98

-- Materiały --
elementy kamienne m2 1,015000 481,05 488,27
piasek do zapraw m3 0,050000 37,36 1,87
Cement portlandzki CEM I
32,5 - w opakowaniu 25-
50 kg

t 0,014700 526,00 7,73

materiały pomocnicze(od
M)

% 14,000000 497,87 69,70

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,370000 19,00 7,03
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 134,01 90,32

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 224,33 24,90

Razem pozycja 376 816,80 35,925 29 343,54
377

d.2.3.5.
1

kalk. własna
Dostawa i montaż wyciera-
czek zew. aluminiowych z
wkładem gumowo szczot-
kowym z ramą z stali nie-
rdzewnej (wysokość maty
min. 22mm)

m2 7,600

Razem pozycja 377 940,55 7,600 7 148,18
2.3.5.2 Pochylnia

378
d.2.3.5.

2

KNR 4-04
0802-01

ST.B.-01 Rozebranie konstrukcji
biegów schodowych,
spoczników i podestów z
elementów stalowych w
poziomie I kondygnacji

m2 13,545

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 4,010000 29,60 118,70

-- Materiały --
drewno na stemple (okrąg-
łe) iglaste korowane śr. 6
do 20 cm

m3 0,044000 369,32 16,25

Bale iglaste obrzynane
grubości 50-100 mm kl. II

m3 0,013000 1 070,92 13,92

deski iglaste obrzynane gr.
32 mm kl.II

m3 0,009000 1 123,13 10,11

Gwoździe budowlane gołe
okrągłe

kg 0,340000 10,45 3,55

klamry ciesielskie kg 1,930000 22,60 43,62
tlen techniczny m3 0,375000 7,02 2,63
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

acetylen techniczny roz-
puszczony

kg 0,044000 37,85 1,67

materiały pomocnicze(od
M)

% 0,500000 91,75 0,46

-- Sprzęt --
zestaw spawalniczy tleno-
wo-acetylenowy

m-g 0,320000 6,42 2,05

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 120,75 81,38

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 202,13 22,44

Razem pozycja 378 316,78 13,545 4 290,79
379

d.2.3.5.
2

TZKNBK
XV 0545-01

ST.B.-25 Oczyszczenie z rdzy
szczotkami stalowymi i
szmatami (okien, drzwi,
balustrad) i wyrobów z że-
laza

m2 27,090

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,600000 29,60 17,76

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 17,76 11,97

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 29,73 3,30

Razem pozycja 379 33,03 27,090 894,78
380

d.2.3.5.
2

KNNR 7
0208-07
analogia

ST.B.-25 Wykonanie na budowie i
montaż konstrukcji spawa-
nych - masa elementu 500
kg - uzupełnienia kons-
trukcji pod pochylnię

t 0,500

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 180,000000 29,60 5 328,00

-- Materiały --
Kształtowniki stal.-kątow-
niki równoramien.

kg 1 050,00000
0

5,27 5 533,50

tlen techniczny m3 13,000000 7,02 91,26
acetylen techniczny roz-
puszczony

kg 4,300000 37,85 162,76

elektrody op. 4,220000 89,37 377,14
Farba ftal. do grunt.czer-
wona tlenkowa

dm3 12,500000 22,36 279,50

materiały pomocnicze(od
M)

% 4,000000 6 444,16 257,77

-- Sprzęt --
żuraw samochodowy m-g 1,100000 92,77 102,05
samochód skrzyniowy do
5 t

m-g 1,900000 104,02 197,64

spawarka elektryczna wiru-
jąca 300 A

m-g 32,000000 6,88 220,16

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 5 847,85 3 941,45

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 9 789,30 1 086,62

Razem pozycja 380 17 577,85 0,500 8 788,93
381

d.2.3.5.
2

Cynkowanie ogniowe zde-
montowanych elementów
konstrukcyjnych rampy

kpl. 1,000

Razem pozycja 381 12 567,00 1,000 12 567,00
382

d.2.3.5.
2

TZKNBK
XV 0547-01

ST.B.-14 Pomalowanie farbą olejną
okien, drzwi, bram, krat,
balustrad staliwnych lub
żeliwnych - pierwszy raz

m2 27,090

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,350000 29,60 10,36

-- Materiały --
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Farba poliwinylowa na-
wierzchniowa do krat i
ogrodzeń  brązowa struk-
turalna, opak. 0,8 dm3

dm3 1,000000 39,66 39,66

pokost dm3 0,060000 18,55 1,11
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 10,36 6,98

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 17,34 1,92

Razem pozycja 382 60,03 27,090 1 626,21
383

d.2.3.5.
2

TZKNBK
XV 0547-02

ST.B.-14 Pomalowanie farbą olejną
okien, drzwi, bram, krat,
balustrad staliwnych lub
żeliwnych - drugi raz

m2 27,090

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,350000 29,60 10,36

-- Materiały --
Biel cynkowa 0.3 kg kg 0,060000 21,73 1,30
barwnik kg 0,050000 59,86 2,99
pokost dm3 0,060000 18,55 1,11
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 10,36 6,98

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 17,34 1,92

Razem pozycja 383 24,66 27,090 668,04
384

d.2.3.5.
2

KNR 4-01
0320-09
45223100-7

ST.B.-25 Dostawa i obsadzenie ba-
lustrady ze stali nierdzew-
nej w ścianach i podło-
żach betonowych

gniazd. 28,000

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,440000 29,60 13,02

-- Materiały --
Cement portlandzki CEM I
32,5 - w opakowaniu 25-
50 kg

t 0,000430 526,00 0,23

piasek do zapraw m3 0,001000 37,36 0,04
woda m3 0,001000 5,57 0,01
Balustrada stalowa ze stali
nierdzewnej - tarasowa
ażurowa z kształtowników

m 1,000000 529,16 529,16

materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 529,44 7,94

-- Sprzęt --
Wyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym
0,50 t

m-g 0,030000 10,42 0,31

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 13,33 8,99

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 22,32 2,48

Razem pozycja 384 562,18 28,000 15 741,04
2.3.6 Wyposażenie

2.3.6.1 Wyposażenie zaplecza kuchennego
2.3.6.1.

1
Demontaż istniejącego wyposażenia kuchni

385
d.2.3.6.

1.1

ST-01 Demontaż/ rozebranie wy-
posażenia sprzętu ku-
chennego

kpl 1,000

Razem pozycja 385 1 000,00 1,000 1 000,00
386

d.2.3.6.
1.1

ST-01 Wywiezienie wraz z wynie-
sieniem dotychczasowego
wyposażenia sprzetu ku-
chennego na odległość
10km

kpl 1,000

Razem pozycja 386 2 000,00 1,000 2 000,00
387

d.2.3.6.
1.1

lkulacja
własna 0
0000-0

ST-01 Opłata za składowanie i
utylizację odpadów

m3 15,000
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Razem pozycja 387 40,00 15,000 600,00
2.3.6.1.

2
Piwnica

388
d.2.3.6.

1.2

ST-26 Szafa chłodnicza
600x610x1800 (stal nie-
rdzewna)

szt 2,000

Razem pozycja 388 3 016,65 2,000 6 033,30
389

d.2.3.6.
1.2

ST-26 Szafa mroźnicza
600x610x1800 (stal nie-
rdzewna)

szt 2,000

Razem pozycja 389 4 419,15 2,000 8 838,30
390

d.2.3.6.
1.2

ST-26 Szafa magazynowa z
drzwiami skrzydłowymi
1100x500x1800 (stal nie-
rdzewna)

szt 2,000

Razem pozycja 390 4 419,15 2,000 8 838,30
391

d.2.3.6.
1.2

ST-26 Schładziarka odpadów na
pojemnik 1x120 l

szt 1,000

Razem pozycja 391 6 820,00 1,000 6 820,00
392

d.2.3.6.
1.2

ST-26 Pralka przemysłowa min.
15kg

szt 1,000

Razem pozycja 392 4 419,15 1,000 4 419,15
393

d.2.3.6.
1.2

ST-26 Suszarka przemysłowa
min. 15kg

szt 1,000

Razem pozycja 393 4 419,15 1,000 4 419,15
2.3.6.1.

3
Parter/Piętro

2.3.6.1.
3.1

Kuchnia

394
d.2.3.6.

1.3.1

ST-26 Stół przyścienny z drzwia-
mi suwnymi
1500x600x850

szt 1,000

Razem pozycja 394 2 940,00 1,000 2 940,00
395

d.2.3.6.
1.3.1

ST-26 Stół przyścienny z półką
1500x600x850

szt 1,000

Razem pozycja 395 1 350,00 1,000 1 350,00
396

d.2.3.6.
1.3.1

ST-26 Stół przyścienny z półką
1900x600x850

szt 2,000

Razem pozycja 396 1 550,00 2,000 3 100,00
397

d.2.3.6.
1.3.1

SST-26 Stół z basenem
700x700x850

szt 1,000

Razem pozycja 397 1 875,00 1,000 1 875,00
398

d.2.3.6.
1.3.1

SST-26 Spryskiwacz z baterią szt 1,000

Razem pozycja 398 719,10 1,000 719,10
399

d.2.3.6.
1.3.1

ST-26 Chłodziarka podblatowa,
1-drzwiowa, sterowanie
mechaniczne, srebna, poj.
180L 600x600x820

szt 1,000

Razem pozycja 399 1 879,20 1,000 1 879,20
400

d.2.3.6.
1.3.1

ST-26 Szafka wisząca z drzwia-
mi suwnymi
1000x300x600

szt 1,000

Razem pozycja 400 1 390,00 1,000 1 390,00
401

d.2.3.6.
1.3.1

ST-26 Piec konwekcyjno-parowy,
elektryczny, natryskowy+
System automatycznego
mycia+ pojemniki GN min.
6 szt. 920x846x1069

szt 1,000

Razem pozycja 401 41 925,00 1,000 41 925,00
402

d.2.3.6.
1.3.1

ST-26 Podstawa pod piec kon-
wekcyjny wraz z prowadni-
cami na pojemniki

szt 1,000

Razem pozycja 402 979,30 1,000 979,30
403

d.2.3.6.
1.3.1

ST-26 Zmiękczacz automatyczny
495x233x540

szt 1,000

Razem pozycja 403 1 259,10 1,000 1 259,10
137

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 42417 Użytkownik: DSW 



SP11 PIEKARY POPR 23 12 20 Kalkulacja cen jednostkowych

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

404
d.2.3.6.

1.3.1

ST-26 Podstawa otwarta ze stali
nierdzewnej 800x665x620

szt 2,000

Razem pozycja 404 1 802,50 2,000 3 605,00
405

d.2.3.6.
1.3.1

ST-26 System automatycznego
napełniania misy wodą za
pomocą elektrozaworu. Do
patelni gazowych. Musi
być zamówiony z urządze-
niem, brak mozliwości
późniejszego montażu.

szt 1,000

Razem pozycja 405 2 240,00 1,000 2 240,00
2.3.6.1.

3.2
Zmywalnia

406
d.2.3.6.

1.3.2

SST-26 Stół załadowczy do zmy-
warki ze zlewem dwuko-
morowym i półką
1000x700x850

szt 1,000

Razem pozycja 406 2 325,00 1,000 2 325,00
407

d.2.3.6.
1.3.2

SST-26 Spryskiwacz z baterią szt 1,000

Razem pozycja 407 719,10 1,000 719,10
408

d.2.3.6.
1.3.2

ST-26 Szafa przelotowa z drzwia-
mi suwnymi
970x600x1800

szt 1,000

Razem pozycja 408 4 016,00 1,000 4 016,00
409

d.2.3.6.
1.3.2

ST-26 Stół przyścienny z półką
1000x700x850

szt 1,000

Razem pozycja 409 1 142,00 1,000 1 142,00
410

d.2.3.6.
1.3.2

ST-26 Stół wyładowczy do zmy-
warki  1000x700x850

szt 2,000

Razem pozycja 410 5 000,00 2,000 10 000,00
411

d.2.3.6.
1.3.2

ST-26 Zmywarka kapturowa z
pompą odpływową  i funk-
cją wyparzania
735x750x2195

szt 1,000

Razem pozycja 411 48 040,00 1,000 48 040,00
2.3.6.1.

3.3
Obieralnia Warzyw

412
d.2.3.6.

1.3.3

SST-26 Regał perforowany
500x600x1800

szt 1,000

Razem pozycja 412 1 235,00 1,000 1 235,00
413

d.2.3.6.
1.3.3

ST-26 Obieraczka nierdzewna do
ziemniaków 700x700x951,
wsad min. 12 kg

szt 1,000

Razem pozycja 413 6 930,00 1,000 6 930,00
414

d.2.3.6.
1.3.3

ST-26 Stół z basenem
600x600x850

szt 1,000

Razem pozycja 414 1 655,00 1,000 1 655,00
415

d.2.3.6.
1.3.3

SST-26 Bateria z długą dźwignią szt 1,000

Razem pozycja 415 413,10 1,000 413,10
416

d.2.3.6.
1.3.3

ST-26 Mikser uniwersalny
346x442x579

szt 1,000

Razem pozycja 416 3 599,20 1,000 3 599,20
2.3.6.1.

3.4
Przechowywalnia Jaj

417
d.2.3.6.

1.3.4

SST-26 Stół ze zlewem dwukomo-
rowym i półką

szt 1,000

Razem pozycja 417 1 910,00 1,000 1 910,00
418

d.2.3.6.
1.3.4

SST-26 Stół ze zlewem  i półką
1600x600x850

szt 1,000

Razem pozycja 418 2 364,00 1,000 2 364,00
419

d.2.3.6.
1.3.4

SST-26 Bateria z długą dźwignią szt 2,000
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Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Razem pozycja 419 413,10 2,000 826,20
420

d.2.3.6.
1.3.4

ST-26 Chłodziarka podblatowa,
1-drzwiowa, sterowanie
mechaniczne, srebna, poj.
180L 600x600x820

szt 1,000

Razem pozycja 420 1 879,20 1,000 1 879,20
421

d.2.3.6.
1.3.4

ST-26 Naświetlacz do jaj
425x375x185

szt 1,000

Razem pozycja 421 934,15 1,000 934,15
2.3.6.1.

3.5
Czyste warzywa

422
d.2.3.6.

1.3.5

SST-26 Stół ze zlewem  i półką
1200x600x850

szt 1,000

Razem pozycja 422 1 750,00 1,000 1 750,00
423

d.2.3.6.
1.3.5

SST-26 Bateria z długą dźwignią szt 2,000

Razem pozycja 423 413,10 2,000 826,20
424

d.2.3.6.
1.3.5

ST-26 Chłodziarka podblatowa,
1-drzwiowa, sterowanie
mechaniczne, srebna, poj.
180L 600x600x820

szt 1,000

Razem pozycja 424 1 879,20 1,000 1 879,20
2.3.6.1.

3.6
Pomieszczenie obróbki mięsa

425
d.2.3.6.

1.3.6

SST-26 Stół ze zlewem i półką
1100x700x850

szt 1,000

Razem pozycja 425 1 800,00 1,000 1 800,00
426

d.2.3.6.
1.3.6

SST-26 Bateria z długą dźwignią szt 1,000

Razem pozycja 426 413,10 1,000 413,10
427

d.2.3.6.
1.3.6

ST-26 Stół przyścienny
1000x600x850

szt 1,000

Razem pozycja 427 810,00 1,000 810,00
428

d.2.3.6.
1.3.6

ST-26 Chłodziarka podblatowa,
1-drzwiowa, sterowanie
mechaniczne, srebna, poj.
180L 600x600x820

szt 1,000

Razem pozycja 428 1 879,20 1,000 1 879,20
429

d.2.3.6.
1.3.6

ST-26 Maszynka, wilk do mięsa
200x380x470

szt 1,000

Razem pozycja 429 2 626,50 1,000 2 626,50
2.3.6.2 Wyposażenie toalet

430
d.2.3.6.

2

KNR 2-01
0217-1

ST-02 Wykopy oraz przekopy wy-
konywane koparkami pod-
siębiernymi na odkład, ko-
parka 0,15·m3, grunt kate-
gorii I-II

m3 110,756

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,125600 29,60 3,72

-- Sprzęt --
Koparko-ładowarka na
podwoziu ciągnika kołowe-
go 0.15·m3 (1)

m-g 0,059000 90,36 5,33

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 9,05 6,10

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 15,15 1,68

Razem pozycja 430 16,83 110,756 1 864,02
431

d.2.3.6.
2

SST-13 Dostarczenie i montaż
systemowych kabin toale-
towych HPL

kpl 28,000

Razem pozycja 431 1 640,00 28,000 45 920,00
432

d.2.3.6.
2

SST-06 Dostarczenie i montaż lus-
ter zgodnie z wizualizacją

kpl 36,000
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Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Razem pozycja 432 70,00 36,000 2 520,00
433

d.2.3.6.
2

SST-06 Dostarczenie i montaż po-
dajników na mydło

kpl 36,000

Razem pozycja 433 200,00 36,000 7 200,00
434

d.2.3.6.
2

SST-06 Dostarczenie i montaż po-
dajników na ręczniki pa-
pierowe

kpl 36,000

Razem pozycja 434 250,00 36,000 9 000,00
435

d.2.3.6.
2

SST-06 Dostarczenie i montaż po-
dajników na papier toaleto-
wy

kpl 28,000

Razem pozycja 435 100,00 28,000 2 800,00
436

d.2.3.6.
2

SST-06 Kosze na śmieci łazienko-
we wraz z dostawą

kpl 13,000

Razem pozycja 436 100,00 13,000 1 300,00
437

d.2.3.6.
2

SST-06 Szczotki do czyszczenie
wc wraz z dostawą

kpl 28,000

Razem pozycja 437 100,00 28,000 2 800,00
2.3.6.3 Osłony grzejnikowe

438
d.2.3.6.

3

KNR-W 2-
02 20205-
02
analogia

Osłony na grzejniki kpl. 113,000

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,710000 29,60 21,02

-- Materiały --
osłona na grzejniki komp-
letna

m2 0,500000 671,33 335,67

Kołki rozporowe plastiko-
we

szt. 3,000000 0,44 1,32

materiały pomocnicze(od
M)

% 0,500000 336,99 1,68

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 21,02 14,17

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 35,19 3,91

Razem pozycja 438 377,77 113,000 42 688,01
2.3.6.4 Windy

439
d.2.3.6.

4

KNR 7-33
0104-01
analogia

Dostawa i montaż dźwi-
gów osobowych i meblo-
wych o szybkości do 1 m/
s z drzwiami automatycz-
nymi o nośności do 500 kg
i o wysokości kondygnacji
do 2.80 - winda dla osób
niepełnosprawnych

kpl. 1,000

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 800,000000 29,60 23 680,00

-- Materiały --
Winda dla osób niepełnos-
prawnych

1,000000 90 865,00 90 865,00

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 23 680,00 15 960,32

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 39 640,32 4 400,08

Razem pozycja 439 134 905,40 1,000 134 905,40
2.3.6.5 Wyposażenie ppoż

440
d.2.3.6.

5

Dostawa i montaż gaśnic
proszkowych 6kg.

szt 18,000

Razem pozycja 440 100,00 18,000 1 800,00
441

d.2.3.6.
5

Scenariusz pożarowy i ins-
trukcje ppoż

kpl 1,000

Razem pozycja 441 100,00 1,000 100,00
2.3.6.6 Szafki
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442
d.2.3.6.

6
kalk. własna

Szafki pracownicze - me-
talowe

kpl. 8,000

Razem pozycja 442 850,00 8,000 6 800,00
443

d.2.3.6.
6

kalk. własna
Szafki szatniowe trudno-
palne

kpl. 65,000

Razem pozycja 443 650,00 65,000 42 250,00
2.4 Zagospodarowanie terenu

2.4.1 Nawierzchnie utwardzone
2.4.1.1 Rozbiórki nawierzchni na terenie posesji

444
d.2.4.1.

1

KNR 2-01
0121-2

ST.B-18 Roboty pomiarowe przy
powierzchniowych robo-
tach ziemnych - koryta
pod nawierzchnie

ha 0,273

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)
57,8*0,955=

r-g 55,199000 29,60 1 633,89

-- Materiały --
Słupki drewniane iglaste
śr.120mm

m3 0,200000 780,37 156,07

Drut stalowy okrągły mięk-
ki śr. 0.5mm (1)

kg 18,000000 5,13 92,34

-- Sprzęt --
Samochód dostawczy do
0,90 t (1)

m-g 2,300000 71,55 164,57

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 1 798,46 1 212,16

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 3 010,62 334,18

Razem pozycja 444 3 593,21 0,273 980,95
445

d.2.4.1.
1

KNR AT-03
0104-03

ST.B-01 Mechaniczna rozbiórka
nawierzchni bitumicznej o
gr. 10 cm z wywozem ma-
teriału z rozbiórki na odl.
do 1 km

m2 1 673,082

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,060000 29,60 1,78

-- Sprzęt --
koparka jednonaczyniowa
kołowa podsiębierna 0,9-
1,2 m3

m-g 0,030000 136,97 4,11

młot wyburzeniowy hydrau-
liczny na podwoziu gąsie-
nicowym 110 kW (150
KM)

m-g 0,023000 26,64 0,61

samochód samowyładow-
czy 10-15 t

m-g 0,060000 109,23 6,55

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 13,05 8,80

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 21,85 2,42

Razem pozycja 445 24,27 1 673,082 40 605,70
446

d.2.4.1.
1

KNR 2-31
0807-1

ST.B-01 Rozebranie nawierzchni z
kostki betonowej na pod-
sypce piaskowej z wypeł-
nieniem spoin piaskiem

m2 1 176,040

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,786400 29,60 23,28

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 23,28 15,69

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 38,97 4,33

Razem pozycja 446 43,30 1 176,040 50 922,53
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447
d.2.4.1.

1

KNR 13-23
0102-01

ST-01 Rozbiórki mechaniczne
konstrukcji z cegły

m3 7,334

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 8,740000 29,60 258,70

-- Sprzęt --
wyciągi towarowo-osobo-
we i budowlane

m-g 2,040000 23,08 47,08

samochód samowyładow-
czy 5 t

m-g 0,780000 91,62 71,46

młot pneumatyczny m-g 2,680000 26,51 71,05
Sprężarka powietrza spali-
nowa przewoźna  4-5 m3/
min (1)

m-g 1,340000 66,18 88,68

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 536,97 361,91

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 898,88 99,78

Razem pozycja 447 998,66 7,334 7 324,17
448

d.2.4.1.
1

KNR 13-23
0102-02

Rozbiórki mechaniczne
konstrukcji monolitycznych
betonowych

m3 3,667

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 10,190000 29,60 301,62

-- Sprzęt --
wyciągi towarowo-osobo-
we i budowlane

m-g 2,440000 23,08 56,32

samochód samowyładow-
czy 5 t

m-g 0,780000 91,62 71,46

młot pneumatyczny m-g 3,410000 26,51 90,40
Sprężarka powietrza spali-
nowa przewoźna  4-5 m3/
min (1)

m-g 1,700000 66,18 112,51

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 632,31 426,18

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 1 058,49 117,50

Razem pozycja 448 1 175,99 3,667 4 312,36
449

d.2.4.1.
1

KNR 4-01
0108-11
analogia

ST-01 Wywiezienie gruzu spryz-
mowanego samochodami
samowyładowczymi na od-
ległość 10 km - gruz, as-
falt

m3 296,672

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,860000 29,60 25,46

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,680000 74,89 50,93
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 76,39 51,49

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 127,88 14,19

Razem pozycja 449 142,07 296,672 42 148,19
450

d.2.4.1.
1

kalk. własna
ST-01 Opłata za składowanie od-

padów i utylizację
m3 296,672

Razem pozycja 450 100,00 296,672 29 667,20
2.4.1.2 Chodniki

451
d.2.4.1.

2

KNR 2-31
0101-01
0101-02

ST.B-19 Mechaniczne wykonanie
koryta na całej szerokości
jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 42
cm

m2 1 176,040

-- Robocizna --
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techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)
0,0376+4*0,0005=
0,0396=

r-g 0,039600 29,60 1,17

-- Sprzęt --
spycharka gąsienicowa 74
kW (100 KM)
0,0035+4*0,0009=
0,0071=

m-g 0,007100 121,75 0,86

Walec wibracyjny samo-
jezdny  7,5 t (1)

m-g 0,008600 92,38 0,79

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 2,82 1,90

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 4,72 0,53

Razem pozycja 451 5,25 1 176,040 6 174,21
452

d.2.4.1.
2

KNR 4-01
0108-6

ST-01 Wywóz ziemi samochoda-
mi samowyładowczymi na
odległość 10 km grunt.kat.
III

m3 493,937

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 1,020000 29,60 30,19

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,900000 74,89 67,40
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 97,59 65,78

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 163,37 18,13

Razem pozycja 452 181,50 493,937 89 649,57
453

d.2.4.1.
2

kalk. własna
ST-01 Opłata za składowisko m3 493,937

Razem pozycja 453 40,00 493,937 19 757,48
454

d.2.4.1.
2

KNK 2-06
0106-4

ST.B-20 Warstwa mrozoochronna
z mieszanki mineralnej,
kruszywo kamienne frak-
cja 31,5/63mm. Grubość
po zagęszczeniu 22 cm

m3 258,729

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 1,460000 29,60 43,22

-- Materiały --
Kruszywo mineralne łama-
ne, uziarnienie 0-63 mm

t 1,750000 74,72 130,76

woda m3 0,150000 5,57 0,84

-- Sprzęt --
walec statyczny samojezd-
ny 4-6 t

m-g 0,050000 86,35 4,32

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 47,54 32,04

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 79,58 8,83

Razem pozycja 454 220,01 258,729 56 922,97
455

d.2.4.1.
2

KNR 2-31
0114-1

ST.B-20 Podbudowa z kruszywa
naturalnego - warstw gór-
na frakcja 0/31,5mm o
grubości po zagęszczeniu
20 cm

m2 1 176,040

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)
0,0218*1,07=

r-g 0,023326 29,60 0,69

-- Materiały --

143

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 42417 Użytkownik: DSW 



SP11 PIEKARY POPR 23 12 20 Kalkulacja cen jednostkowych

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.
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jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Kruszywo naturalne nie-
kruszone - pospółka 0-
31,5 mm (cena loco kopal-
nia)

m3 0,308500 51,73 15,96

woda m3 0,030000 5,57 0,17
Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 0,500000 16,13 0,08

-- Sprzęt --
Równiarka samojezdna
74 kW [100 KM] (1)

m-g 0,003600 126,55 0,46

walec statyczny samojezd-
ny 4-6 t

m-g 0,022200 86,35 1,92

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 3,07 2,07

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 5,14 0,57

Razem pozycja 455 21,92 1 176,040 25 778,80
456

d.2.4.1.
2

KNR 2-31
0105-5

ST.B-20 Podsypka cementowo-
piaskowa z zagęszcze-
niem ręcznym - 5 cm gru-
bości warstwy po zagęsz-
czeniu

m2 1 176,040

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)
0,2926*1,07=

r-g 0,313082 29,60 9,27

-- Materiały --
Piasek naturalny kopany m3 0,064700 31,25 2,02
Cement portlandzki CEM
I/R lub N - CEM I 32,5
workowany

t 0,014600 463,71 6,77

woda m3 0,007500 5,57 0,04
Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 0,500000 8,83 0,04

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 9,27 6,25

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 15,52 1,72

Razem pozycja 456 26,11 1 176,040 30 706,40
457

d.2.4.1.
2

KNKRB 6
0401-3

ST.B-21 Ławy pod krawężniki ława
z mieszanki betonowej
zwykła

m3 13,109

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 17,040000 29,60 504,38

-- Materiały --
Beton zwykły z kruszywa
naturalnego (B-17,5)

m3 1,040000 267,26 277,95

Deski iglaste obrzynane
klasa II, grubości 28-45
mm

m3 0,015000 1 047,35 15,71

Piasek naturalny kopany m3 0,340000 31,25 10,63
woda m3 0,350000 5,57 1,95
Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 0,500000 306,24 1,53

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 504,38 339,95

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 844,33 93,72

Razem pozycja 457 1 245,82 13,109 16 331,45
458

d.2.4.1.
2

KNR 2-31
0407-05
analogia

ST-21 Obrzeża betonowe o wy-
miarach 30x8 cm na pod-
sypce cementowo-piasko-
wej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową

m 145,650

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,277100 29,60 8,20
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Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Materiały --
Obrzeże trawnikowe beto-
nowe 75-100x30x8 cm -
szare

m 1,020000 14,14 14,42

piasek do zapraw m3 0,005500 37,36 0,21
Cement portlandzki CEM I
32,5 - w opakowaniu 25-
50 kg

t 0,001600 526,00 0,84

woda m3 0,001400 5,57 0,01
materiały pomocnicze(od
M)

% 0,500000 15,48 0,08

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 8,20 5,53

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 13,73 1,52

Razem pozycja 458 30,81 145,650 4 487,48
459

d.2.4.1.
2

KNKRB 6
0402-1

ST.B-21 Krawężniki betonowe wy-
stające o wym. 15x30 cm,
podsypka piaskowa

m 20,000

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,383800 29,60 11,36

-- Materiały --
cement portlandzki zwykły
bez dodatków "35"

t 0,000300 462,40 0,14

Krawężnik betonowy dro-
gowy prostokątny ścięty
100x30x15cm, szary

m 1,020000 25,24 25,74

Piasek naturalny kopany m3 0,012800 31,25 0,40
woda m3 0,003000 5,57 0,02
Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 0,500000 26,30 0,13

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 11,36 7,66

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 19,02 2,11

Razem pozycja 459 47,56 20,000 951,20
460

d.2.4.1.
2

KNR 2-31
0511-2

ST.B-22 Nawierzchnie z kostki bru-
kowej betonowej o gruboś-
ci 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2 1 176,040

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)
1,2342*1,07=

r-g 1,320594 29,60 39,09

-- Materiały --
Kostka brukowa betonowa
grubości 6·cm, szara

m2 1,100000 35,39 38,93

Piasek naturalny kopany m3 0,078800 31,25 2,46
Cement portlandzki CEM
I/R lub N - CEM I 32,5
workowany

t 0,011700 463,71 5,43

woda m3 0,026000 5,57 0,14
Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 0,500000 46,96 0,23

-- Sprzęt --
Wibrator powierzchniowy
do 225 kg

m-g 0,130000 5,88 0,76

Piła do cięcia płytek - kpl. m-g 0,025000 5,44 0,14
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 39,99 26,96

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 66,95 7,43

Razem pozycja 460 121,57 1 176,040 142 971,18
2.4.1.3 Schody terenowe

145

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 42417 Użytkownik: DSW 



SP11 PIEKARY POPR 23 12 20 Kalkulacja cen jednostkowych

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

461
d.2.4.1.

3

KNR 2-01
0205-02

ST.B.-02 Roboty ziemne wykonywa-
ne koparkami podsiębier-
nymi o poj. łyżki 0.15 m3
w gruncie kat. III z trans-
portem urobku samocho-
dami samowyładowczymi
na odległość do 1 km

m3 92,184

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,250000 29,60 7,40

-- Sprzęt --
koparko-spycharka 0.15
m3

m-g 0,118600 92,56 10,98

samochód samowyładow-
czy 5 t

m-g 0,251200 91,62 23,01

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 41,39 27,90

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 69,29 7,70

Razem pozycja 461 76,99 92,184 7 097,25
462

d.2.4.1.
3

KNNR 2
1201-1

ST-03 Podkłady, betonowe, be-
ton lekki, wyciąg

m3 0,733

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 5,950000 29,60 176,12

-- Materiały --
Beton lekki z kruszywa
(mieszanka betonowa) -
LC8/9

m3 1,020000 257,02 262,16

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 262,16 3,93

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 1,530000 19,00 29,07
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 205,19 138,29

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 343,48 38,13

Razem pozycja 462 647,70 0,733 474,76
463

d.2.4.1.
3

KNR 2-02
0239-03
analogia

Ściany oporowe żelbetowe
(część pionowa) o wyso-
kości do 3 m i przekroju
prostokątnym grubości do
20 cm - z zastosowaniem
pompy do betonu

m3 7,334

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 28,189500 29,60 834,41

-- Materiały --
Beton zwykły z kruszywa
naturalnego C 25/30 (B
30)

m3 1,020000 313,00 319,26

Drewno na stemple budo-
wlane (okrągłe) iglaste ko-
rowane

m3 0,039000 347,90 13,57

Deski iglaste obrzynane
grubości 19-25 mm, kl. III

m3 0,054000 699,71 37,78

deski iglaste obrzynane
28-45 mm kl.III

m3 0,078000 1 440,95 112,39

Krawędziaki iglaste kl. II m3 0,008000 1 341,34 10,73
Gwoździe budowlane
ocynkowane

kg 1,100000 13,60 14,96

Klamra ciesielska z pręta
stalowego 14 - 16 x 250 -
300 mm

kg 1,600000 28,04 44,86

śruby,podkładki,nakrętki kg 1,700000 19,64 33,39
materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 586,94 8,80
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,210000 74,89 15,73
pompa do betonu na sa-
mochodzie

m-g 0,120000 592,60 71,11

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 921,25 620,92

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 1 542,17 171,18

Razem pozycja 463 2 309,09 7,334 16 934,87
464

d.2.4.1.
3

KNK 2-06
0106-4

ST.B-20 Warstwa mrozoochronna
z mieszanki mineralnej,
kruszywo kamienne frak-
cja 31,5/63mm. Grubość
po zagęszczeniu 35 cm

m3 26,887

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 1,460000 29,60 43,22

-- Materiały --
Kruszywo mineralne łama-
ne, uziarnienie 0-63 mm

t 1,750000 74,72 130,76

woda m3 0,150000 5,57 0,84

-- Sprzęt --
walec statyczny samojezd-
ny 4-6 t

m-g 0,050000 86,35 4,32

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 47,54 32,04

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 79,58 8,83

Razem pozycja 464 220,01 26,887 5 915,41
465

d.2.4.1.
3

KNR 2-31
0114-1

ST.B-20 Podbudowa z kruszywa
naturalnego - warstw gór-
na frakcja 0/31,5mm o
grubości po zagęszczeniu
25 cm

m2 19,205

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)
0,0218*1,07=

r-g 0,023326 29,60 0,69

-- Materiały --
Kruszywo naturalne nie-
kruszone - pospółka 0-
31,5 mm (cena loco kopal-
nia)

m3 0,368500 51,73 19,06

woda m3 0,030000 5,57 0,17
Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 0,500000 19,23 0,10

-- Sprzęt --
Równiarka samojezdna
74 kW [100 KM] (1)

m-g 0,003600 126,55 0,46

walec statyczny samojezd-
ny 4-6 t

m-g 0,022200 86,35 1,92

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 3,07 2,07

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 5,14 0,57

Razem pozycja 465 25,04 19,205 480,89
466

d.2.4.1.
3

KNR 2-21
0605-03
analogia

Schody z bloków kamien-
nych wykonywane na pod-
budowie z betonu żwiro-
wego - granit płomieniowa-
ny kl. 1

m3 5,602

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)
5,98*0,955=

r-g 5,710900 29,60 169,04

-- Materiały --
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techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

stopnie kamienne blokowe
granitowe 36x15 cm

m 8,200000 716,23 5 873,09

masa betonowa m3 0,770000 233,04 179,44
zaprawa cementowa m3 0,060000 273,47 16,41
piasek do zapraw m3 0,170000 37,36 6,35
Deski iglaste obrzynane
grubości 19-25 mm, kl. III

m3 0,005000 699,71 3,50

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 169,04 113,93

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 282,97 31,41

Razem pozycja 466 6 393,17 5,602 35 814,54
467

d.2.4.1.
3

KNR 2-02
1207-04
analogia

ST-07 Balustrady schodowe z
prętów stalowych osadzo-
ne i zabetonowane w co
trzecim stopniu o masie
do 16 kg - stal nierdzewna

m 19,300

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 2,400000 29,60 71,04

-- Materiały --
balustrady i pochwyty ze
stali nierdzewnej

kg 16,000000 34,21 547,36

Zaprawa cementowa m.
80

m3 0,001000 237,02 0,24

farba olejna do gruntowa-
nia

dm3 0,070000 22,00 1,54

farba olejna nawierzchnio-
wa

dm3 0,060000 23,92 1,44

elektrody op. 0,010000 89,37 0,89
materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 551,47 8,27

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,020000 19,00 0,38
spawarka elektryczna wiru-
jąca 300 A

m-g 0,740000 6,88 5,09

środek transportowy m-g 0,010000 74,89 0,75
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 77,26 52,07

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 129,33 14,36

Razem pozycja 467 703,43 19,300 13 576,20
468

d.2.4.1.
3

KNP1 1209-
03.01 1209-
03.01

Modelowanie skarp. Grunt
kat. IV

m2 76,820

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,500000 29,60 14,80

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 14,80 9,98

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 24,78 2,75

Razem pozycja 468 27,53 76,820 2 114,85
469

d.2.4.1.
3

KNR 2-01
0508-01

Darniowanie skarp na
płask z humusem

m2 76,820

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)
0,867*0,955=

r-g 0,827985 29,60 24,51

-- Materiały --
darń m2 1,050000 15,23 15,99
Ziemia urodzajna (humus) m3 0,031000 74,41 2,31
drewno opałowe m3 0,003600 188,09 0,68
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 24,51 16,52

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 41,03 4,55

Razem pozycja 469 64,56 76,820 4 959,50
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

470
d.2.4.1.

3

KNR 2-01
0510-03

Obsianie skarp w ziemi
urodzajnej

m2 76,820

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)
0,066*0,955=

r-g 0,063030 29,60 1,87

-- Materiały --
nasiona traw kg 0,012000 21,97 0,26
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 1,87 1,26

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 3,13 0,35

Razem pozycja 470 3,74 76,820 287,31
2.4.1.4 ST.B Droga oraz parking

471
d.2.4.1.

4

KNR 2-31
0101-01
0101-02

ST.B-19 Mechaniczne wykonanie
koryta na całej szerokości
jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 60
cm

m2 1 673,082

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)
0,0376+8*0,0005=
0,0416=

r-g 0,041600 29,60 1,23

-- Sprzęt --
spycharka gąsienicowa 74
kW (100 KM)
0,0035+8*0,0009=
0,0107=

m-g 0,010700 121,75 1,30

Walec wibracyjny samo-
jezdny  7,5 t (1)

m-g 0,008600 92,38 0,79

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 3,32 2,24

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 5,56 0,62

Razem pozycja 471 6,18 1 673,082 10 339,65
472

d.2.4.1.
4

KNR 4-01
0108-6

ST.B-01 Wywóz ziemi samochoda-
mi samowyładowczymi na
odległość 5 km grunt.kat.
III

m3 1 003,849

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,204000 29,60 6,04

-- Sprzęt --
Samochód dostawczy do
0,90 t (1)

m-g 0,143000 71,55 10,23

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 16,27 10,97

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 27,24 3,02

Razem pozycja 472 30,26 1 003,849 30 376,47
473

d.2.4.1.
4

kalk. własna
ST-01 Opłata za składowisko m3 1 003,849

Razem pozycja 473 40,00 1 003,849 40 153,96
474

d.2.4.1.
4

KSNR 6
0111-04

ST.B-20 Wzmocnienie podłoża
przez stabilizowanie wap-
nem w ilości 20 kg/m2,
warstwa gr.15 cm

m2 1 673,082

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,170000 29,60 5,03

-- Materiały --
wapno suchogaszone t 0,020150 530,93 10,70
Krawędziaki iglaste kl. II m3 0,000500 1 341,34 0,67
piasek do zapraw m3 0,020400 37,36 0,76
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

woda m3 0,024000 5,57 0,13
materiały pomocnicze(od
M)

% 0,200000 12,26 0,02

-- Sprzęt --
walec statyczny samojezd-
ny 4-6 t

m-g 0,003600 86,35 0,31

ciągnik gąsienicowy 55
kW (75KM)

m-g 0,026800 55,03 1,47

gruntofrezarka (bez ciąg-
nika) kpl.

m-g 0,026800 89,56 2,40

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 9,21 6,21

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 15,42 1,71

Razem pozycja 474 29,41 1 673,082 49 205,34
475

d.2.4.1.
4

KNK 2-06
0106-4

ST.B-20 Warstwa mrozoochronna
z mieszanki mineralnej,
kruszywo kamienne frak-
cja 31,5/63mm. Grubość
po zagęszczeniu 22 cm

m3 368,078

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 1,460000 29,60 43,22

-- Materiały --
Kruszywo mineralne łama-
ne, uziarnienie 0-63 mm

t 1,750000 74,72 130,76

woda m3 0,150000 5,57 0,84

-- Sprzęt --
walec statyczny samojezd-
ny 4-6 t

m-g 0,050000 86,35 4,32

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 47,54 32,04

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 79,58 8,83

Razem pozycja 475 220,01 368,078 80 980,84
476

d.2.4.1.
4

KNR 2-31
0114-01

ST.B-20 Podbudowa z kruszywa
naturalnego - warstwa dol-
na o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm

m2 1 673,082

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,016800 29,60 0,50

-- Materiały --
pospółka m3 0,245500 56,33 13,83
woda m3 0,020000 5,57 0,11
materiały pomocnicze(od
M)

% 0,500000 13,94 0,07

-- Sprzęt --
równiarka samojezdna 74
kW (100 KM)

m-g 0,002600 126,55 0,33

walec statyczny samojezd-
ny 10 t

m-g 0,018200 89,73 1,63

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 2,46 1,66

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 4,12 0,45

Razem pozycja 476 18,58 1 673,082 31 085,86
477

d.2.4.1.
4

KNR 2-31
0105-5

ST.B-20 Podsypka cementowo-
piaskowa z zagęszcze-
niem ręcznym - 3 cm gru-
bości warstwy po zagęsz-
czeniu

m2 1 673,082

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)
0,2926*1,07=

r-g 0,313082 29,60 9,27
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Materiały --
Piasek naturalny kopany m3 0,064700 31,25 2,02
Cement portlandzki CEM
I/R lub N - CEM I 32,5
workowany

t 0,014600 463,71 6,77

woda m3 0,007500 5,57 0,04
Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 0,500000 8,83 0,04

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 9,27 6,25

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 15,52 1,72

Razem pozycja 477 26,11 1 673,082 43 684,17
478

d.2.4.1.
4

KNR 2-25
0407-3

ST.B-22 Nawierzchnie z płyt wielo-
otworowych (płyty o po-
wierzchni do 1 m2) - bu-
dowa - kostka z hydrofugą

m2 1 227,462

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,499000 29,60 14,77

-- Materiały --
Piasek naturalny kopany m3 0,041400 31,25 1,29
Kostka betonowa prze-
puszczalna

szt 0,850000 42,76 36,35

Materiały inne (Materiały)
(od M2)

% 1,500000 1,29 0,02

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 14,77 9,95

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 24,72 2,74

Razem pozycja 478 65,12 1 227,462 79 932,33
479

d.2.4.1.
4

KNR 2-31
0107-1

ST.B-22 Zasypanie otworów w pły-
tach żwirem - średnia gru-
bość warstwy po zagęsz-
czeniu do 10 cm

m3 61,373

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 2,490000 29,60 73,70

-- Materiały --
Tłuczeń kamienny niesor-
towany

t 1,990000 64,14 127,64

Kliniec kamienny t 0,300000 84,02 25,21
Miał kamienny t 0,180000 40,62 7,31
woda m3 0,250000 5,57 1,39
Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 0,500000 161,55 0,81

-- Sprzęt --
walec statyczny samojezd-
ny 4-6 t

m-g 0,280000 86,35 24,18

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 97,88 65,97

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 163,85 18,18

Razem pozycja 479 344,39 61,373 21 136,25
480

d.2.4.1.
4

KNR 2-31
0511-03

ST.B-22 Nawierzchnie z kostki bru-
kowej betonowej o gruboś-
ci 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2 445,620

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 1,303200 29,60 38,57

-- Materiały --
kostka brukowa 8 cm sza-
ra

m2 1,025000 42,95 44,02

piasek do zapraw m3 0,081800 37,36 3,06
cement portlandzki zwykły
bez dodatków "35"

t 0,011700 526,00 6,15
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

woda m3 0,027000 5,57 0,15
materiały pomocnicze(od
M)

% 0,500000 53,38 0,27

-- Sprzęt --
wibrator powierzchniowy m-g 0,130000 7,56 0,98
piła do cięcia kostki m-g 0,025000 13,45 0,34
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 39,89 26,89

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 66,78 7,42

Razem pozycja 480 127,85 445,620 56 972,52
481

d.2.4.1.
4

KNKRB 6
0401-3

ST.B-21 Ławy pod krawężniki ława
z mieszanki betonowej
zwykła

m3 26,640

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 17,040000 29,60 504,38

-- Materiały --
Beton zwykły z kruszywa
naturalnego (B-17,5)

m3 1,040000 267,26 277,95

Deski iglaste obrzynane
klasa II, grubości 28-45
mm

m3 0,015000 1 047,35 15,71

Piasek naturalny kopany m3 0,340000 31,25 10,63
woda m3 0,350000 5,57 1,95
Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 0,500000 306,24 1,53

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 504,38 339,95

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 844,33 93,72

Razem pozycja 481 1 245,82 26,640 33 188,64
482

d.2.4.1.
4

KNKRB 6
0402-1

ST.B.-21 Krawężniki betonowe wy-
stające o wym. 15x30 cm,
podsypka piaskowa

m 296,000

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,383800 29,60 11,36

-- Materiały --
cement portlandzki zwykły
bez dodatków "35"

t 0,000300 462,40 0,14

Krawężnik betonowy dro-
gowy prostokątny ścięty
100x30x15cm, szary

m 1,020000 25,24 25,74

Piasek naturalny kopany m3 0,012800 31,25 0,40
woda m3 0,003000 5,57 0,02
Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 0,500000 26,30 0,13

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 11,36 7,66

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 19,02 2,11

Razem pozycja 482 47,56 296,000 14 077,76
483

d.2.4.1.
4

ST.B-00 Malowanie miejsc parkin-
gowych

kpl 2,000

Razem pozycja 483 2 500,00 2,000 5 000,00
484

d.2.4.1.
4

KNR 2-25
0419-2

ST.B-00 Słupki do znaków drogo-
wych, z rur stalowych Fi·
70·mm - budowa

szt 4,000

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,760000 29,60 22,50

-- Materiały --
Słupki z rur stalowych Fi·
70·mm

szt 1,000000 106,90 106,90

-- Sprzęt --
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

samochód skrzyniowy do
5 t

m-g 0,010000 104,02 1,04

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 23,54 15,87

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 39,41 4,37

Razem pozycja 484 150,68 4,000 602,72
485

d.2.4.1.
4

KNP 19-01
0162-2

ST.B-00 Znak drogowy, ustawienie szt 4,000

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,260000 29,60 7,70

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 7,70 5,19

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 12,89 1,43

Razem pozycja 485 14,32 4,000 57,28
2.4.1.5 Wjazdy na posesję

486
d.2.4.1.

5

KNR 2-31
0807-1

ST.B-01 Rozebranie nawierzchni z
kostki betonowej na pod-
sypce piaskowej z wypeł-
nieniem spoin piaskiem

m2 42,000

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,786400 29,60 23,28

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 23,28 15,69

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 38,97 4,33

Razem pozycja 486 43,30 42,000 1 818,60
487

d.2.4.1.
5

KNKRB 6
0801-8

ST.B-01 Rozebranie podbudowy z
mas bitumicznych mecha-
nicznie, gr. 8 cm

m2 38,160

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,538200 29,60 15,93

-- Sprzęt --
Sprężarka powietrza elek-
tryczna - malarska 0,20-
0,40 m3/min.

m-g 0,254000 6,11 1,55

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 17,48 11,78

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 29,26 3,25

Razem pozycja 487 32,51 38,160 1 240,58
488

d.2.4.1.
5

KNKRB 6
0801-2

ST.B-01 Rozebranie podbudowy z
kruszywa, mechan., gr. 15
cm

m2 80,160

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,213200 29,60 6,31

-- Sprzęt --
spycharka gąsienicowa 74
kW (100 KM)

m-g 0,007900 121,75 0,96

Zrywarka przyczepna -
kpl.

m-g 0,007900 8,92 0,07

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 7,34 4,94

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 12,28 1,36

Razem pozycja 488 13,64 80,160 1 093,38
489

d.2.4.1.
5

KNR 4-01
0108-6

ST.B-01 Wywóz odpadów samo-
chodami samowyładow-
czymi na odległość 5 km
grunt.kat. III

m3 16,736

-- Robocizna --
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,204000 29,60 6,04

-- Sprzęt --
Samochód dostawczy do
0,90 t (1)

m-g 0,143000 71,55 10,23

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 16,27 10,97

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 27,24 3,02

Razem pozycja 489 30,26 16,736 506,43
490

d.2.4.1.
5

kalk. własna
ST-01 Opłata za składowanie od-

padów i utylizację
m3 16,736

Razem pozycja 490 55,00 16,736 920,48
491

d.2.4.1.
5

lkulacja
własna 0
0000-0

ST.B-01 Opłata za składowisko m3 16,736

Razem pozycja 491 40,00 16,736 669,44
492

d.2.4.1.
5

KNK 2-06
0106-4

ST.B-20 Warstwa odcinająca z
miału kamiennego. Gru-
bość po zagęszczeniu 10
cm

m3 8,016

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 1,460000 29,60 43,22

-- Materiały --
Miał kamienny t 1,750000 40,62 71,09
woda m3 0,150000 5,57 0,84

-- Sprzęt --
walec statyczny samojezd-
ny 4-6 t

m-g 0,050000 86,35 4,32

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 47,54 32,04

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 79,58 8,83

Razem pozycja 492 160,34 8,016 1 285,29
493

d.2.4.1.
5

KNR 2-31
0105-5

ST.B-20 Podsypka cementowo-
piaskowa z zagęszcze-
niem ręcznym - 5 cm gru-
bości warstwy po zagęsz-
czeniu

m2 80,160

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)
0,2926*1,07=

r-g 0,313082 29,60 9,27

-- Materiały --
Piasek naturalny kopany m3 0,064700 31,25 2,02
Cement portlandzki CEM
I/R lub N - CEM I 32,5
workowany

t 0,014600 463,71 6,77

woda m3 0,007500 5,57 0,04
Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 0,500000 8,83 0,04

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 9,27 6,25

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 15,52 1,72

Razem pozycja 493 26,11 80,160 2 092,98
494

d.2.4.1.
5

KNR 2-31
0114-1

ST.B-20 Podbudowa z kruszywa
naturalnego - warstwa dol-
na o grubości po zagęsz-
czeniu 30 cm

m2 80,160

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)
0,0218*1,07=

r-g 0,023326 29,60 0,69

-- Materiały --
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Pospółka m3 0,368500 31,10 11,46
woda m3 0,030000 5,57 0,17
Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 0,500000 11,63 0,06

-- Sprzęt --
Równiarka samojezdna
74 kW [100 KM] (1)

m-g 0,003600 126,55 0,46

walec statyczny samojezd-
ny 4-6 t

m-g 0,022200 86,35 1,92

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 3,07 2,07

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 5,14 0,57

Razem pozycja 494 17,40 80,160 1 394,78
495

d.2.4.1.
5

KNR 2-31
0511-03

ST.B-22 Nawierzchnie z kostki bru-
kowej betonowej o gruboś-
ci 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2 80,160

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 1,303200 29,60 38,57

-- Materiały --
kostka brukowa 8 cm sza-
ra

m2 1,025000 42,95 44,02

piasek do zapraw m3 0,081800 37,36 3,06
cement portlandzki zwykły
bez dodatków "35"

t 0,011700 462,40 5,41

woda m3 0,027000 5,57 0,15
materiały pomocnicze(od
M)

% 0,500000 52,64 0,26

-- Sprzęt --
wibrator powierzchniowy m-g 0,130000 7,56 0,98
piła do cięcia kostki m-g 0,025000 13,45 0,34
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 39,89 26,89

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 66,78 7,42

Razem pozycja 495 127,10 80,160 10 188,34
496

d.2.4.1.
5

KNKRB 6
0401-3

ST.B-21 Ławy pod krawężniki ława
z mieszanki betonowej
zwykła

m3 2,628

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 17,040000 29,60 504,38

-- Materiały --
Beton zwykły z kruszywa
naturalnego (B-17,5)

m3 1,040000 267,26 277,95

Deski iglaste obrzynane
klasa II, grubości 28-45
mm

m3 0,015000 1 047,35 15,71

Piasek naturalny kopany m3 0,340000 31,25 10,63
woda m3 0,350000 5,57 1,95
Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 0,500000 306,24 1,53

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 504,38 339,95

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 844,33 93,72

Razem pozycja 496 1 245,82 2,628 3 274,01
497

d.2.4.1.
5

KNR 2-31
0403-05
analogia

ST-21 Krawężniki betonowe wto-
pione o wymiarach 12x25
cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej - krawężniki
najazdowe 15x30

m 11,130

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,325500 29,60 9,63
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Materiały --
krawężniki drogowe beto-
nowe 12x25 cm

m 1,020000 26,15 26,67

piasek do zapraw m3 0,011100 37,36 0,41
Cement portlandzki CEM I
32,5 - w opakowaniu 25-
50 kg

t 0,003200 526,00 1,68

woda m3 0,004100 5,57 0,02
materiały pomocnicze(od
M)

% 0,500000 28,78 0,14

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 9,63 6,49

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 16,12 1,79

Razem pozycja 497 46,83 11,130 521,22
498

d.2.4.1.
5

KNKRB 6
0402-1

ST.B-21 Krawężniki betonowe wy-
stające o wym. 15x30 cm,
podsypka piaskowa

m 29,200

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,383800 29,60 11,36

-- Materiały --
cement portlandzki zwykły
bez dodatków "35"

t 0,000300 462,40 0,14

Krawężnik betonowy dro-
gowy prostokątny ścięty
100x30x15cm, szary

m 1,020000 25,24 25,74

Piasek naturalny kopany m3 0,012800 31,25 0,40
woda m3 0,003000 5,57 0,02
Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 0,500000 26,30 0,13

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 11,36 7,66

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 19,02 2,11

Razem pozycja 498 47,56 29,200 1 388,75
2.4.1.6 Budowa nawierzchni bezpiecznych - plac zabaw

499
d.2.4.1.

6

KNR 2-31
0101-01

ST.B.-18 Mechaniczne wykonanie
koryta na całej szerokości
jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20
cm

m2 289,500

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,037600 29,60 1,11

-- Sprzęt --
spycharka gąsienicowa 74
kW (100 KM)

m-g 0,003500 121,75 0,43

Równiarka samojezdna
74 kW [100 KM] (1)
0,0027-5*0,0002=0,0017=

m-g 0,001700 126,55 0,22

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 1,76 1,19

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 2,95 0,33

Razem pozycja 499 3,28 289,500 949,56
500

d.2.4.1.
6

KNR 2-31
0101-02 z.o.
2.13. 9902-
01 

ST.B.-18 Mechaniczne wykonanie
koryta na całej szerokości
jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dal-
sze 5 cm głębokości 26-
75 pojazdów na godzinę
Krotność = 4

m2 289,500

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)
0,0005*1,07*4=

r-g 0,002140 29,60 0,06

-- Sprzęt --
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

spycharka gąsienicowa 74
kW (100 KM)
0,0009*4=

m-g 0,003600 121,75 0,44

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 0,50 0,34

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 0,84 0,09

Razem pozycja 500 0,93 289,500 269,24
501

d.2.4.1.
6

KNR 2-31
0103-02

ST.B.-18 Ręczne profilowanie i za-
gęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat.
III-IV

m2 289,500

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,186600 29,60 5,52

-- Materiały --
woda m3 0,005000 5,57 0,03
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 5,52 3,72

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 9,24 1,03

Razem pozycja 501 10,30 289,500 2 981,85
502

d.2.4.1.
6

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

ST.B.-01 Wywiezienie gruzu spryz-
mowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość
10 km

m3 115,800

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 1,390000 29,60 41,14

-- Sprzęt --
samochód skrzyniowy do
5 t
0,72+9*0,02=0,9=

m-g 0,900000 104,02 93,62

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 134,76 90,83

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 225,59 25,04

Razem pozycja 502 250,63 115,800 29 022,95
503

d.2.4.1.
6

 
kalk. własna

ST.B.-01 Utylizacja gruzu i ziemi m3 115,800

Razem pozycja 503 40,00 115,800 4 632,00
504

d.2.4.1.
6

KNR-W 2-
01 0120-02

ST.B.-19 Wykonanie warstwy odsą-
czającej pod czasowe dro-
gi kołowe i place z płyt żel-
betowych

m2 289,500

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,029000 29,60 0,86

-- Materiały --
piasek do zapraw m3 0,124200 37,36 4,64
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 0,86 0,58

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 1,44 0,16

Razem pozycja 504 6,24 289,500 1 806,48
505

d.2.4.1.
6

KNR 9-11
0201-04

ST.B.-19 Separacja warstw gruntu
geowłókninami układanymi
wzdłuż do osi drogi sposo-
bem ręcznym

m2 289,500

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,260000 29,60 7,70

-- Materiały --
geowłóknina separacyjna m2 1,100000 1,91 2,10
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

materiały pomocnicze(od
M)

% 2,000000 2,10 0,04

-- Sprzęt --
spycharka gąsienicowa 74
kW (100 KM)

m-g 0,002000 121,75 0,24

ubijak spalinowy m-g 0,083000 13,34 1,11
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 9,05 6,10

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 15,15 1,68

Razem pozycja 505 18,97 289,500 5 491,82
506

d.2.4.1.
6

KNR 2-31
0112-05

ST.B.-19 Podbudowa wykonywana
sprzętem rolniczym z
gruntu stabilizowanego bi-
tumem - 10 kg lepiszcza
na 1 m2 podbudowy - gru-
bość podbudowy po za-
gęszczeniu 15 cm

m2 289,500

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,189600 29,60 5,61

-- Materiały --
asfalt upłynniony t 0,010200 2 246,04 22,91
krawędziaki iglaste' m3 0,000500 1 639,09 0,82
materiały pomocnicze(od
M)

% 0,500000 23,73 0,12

-- Sprzęt --
ciągnik gąsienicowy 55
kW (75KM)

m-g 0,027400 55,03 1,51

skrapiarka do bitumu sa-
mojezdna samochodowa
3000 dm3

m-g 0,013000 85,93 1,12

brona talerzowa (bez ciąg-
nika)

m-g 0,027400 8,90 0,24

walec statyczny ciągniony
ogumiony 6-10 t

m-g 0,027400 51,82 1,42

walec statyczny samojezd-
ny 10 t

m-g 0,003600 89,73 0,32

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 10,22 6,89

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 17,11 1,90

Razem pozycja 506 42,86 289,500 12 407,97
507

d.2.4.1.
6

KNR 2-31
0114-05

ST.B.-19 Podbudowa z kruszywa ła-
manego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2 289,500

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,033300 29,60 0,99

-- Materiały --
tłuczeń kamienny niesorto-
wany

t 0,318200 83,01 26,41

woda m3 0,015000 5,57 0,08
materiały pomocnicze(od
M)

% 0,500000 26,49 0,13

-- Sprzęt --
Równiarka samojezdna
74 kW [100 KM] (1)

m-g 0,002700 126,55 0,34

walec statyczny samojezd-
ny 10 t

m-g 0,038700 89,73 3,47

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 4,80 3,24

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 8,04 0,89

Razem pozycja 507 35,55 289,500 10 291,73
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techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

508
d.2.4.1.

6

KNR 2-31
0114-07

ST.B.-19 Podbudowa z kruszywa ła-
manego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu
8 cm

m2 289,500

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,030400 29,60 0,90

-- Materiały --
tłuczeń kamienny niesorto-
wany

t 0,169700 83,01 14,09

miał kamienny t 0,014300 83,01 1,19
woda m3 0,008000 5,57 0,04
materiały pomocnicze(od
M)

% 0,500000 15,32 0,08

-- Sprzęt --
Równiarka samojezdna
74 kW [100 KM] (1)

m-g 0,002500 126,55 0,32

walec statyczny samojezd-
ny 10 t

m-g 0,025600 89,73 2,30

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 3,52 2,38

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 5,90 0,66

Razem pozycja 508 21,96 289,500 6 357,42
509

d.2.4.1.
6

KNR 2-31
0407-05
analogia

ST-21 Obrzeża betonowe o wy-
miarach 30x8 cm na pod-
sypce cementowo-piasko-
wej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową - ob-
rzeża z granulatu gumo-
wego

m 70,000

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,277100 29,60 8,20

-- Materiały --
Obrzeże trawnikowe beto-
nowe 75-100x30x8 cm -
szare

m 1,020000 14,14 14,42

piasek do zapraw m3 0,005500 37,36 0,21
Cement portlandzki CEM I
32,5 - w opakowaniu 25-
50 kg

t 0,001600 526,00 0,84

woda m3 0,001400 5,57 0,01
materiały pomocnicze(od
M)

% 0,500000 15,48 0,08

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 8,20 5,53

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 13,73 1,52

Razem pozycja 509 30,81 70,000 2 156,70
510

d.2.4.1.
6

KNR AT-03
0304-03
analogia

ST.B.-21 Nawierzchnia bezpieczna
- płyty SBR, EPDM lub
równoważne

m2 289,500

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,680000 29,60 20,13

-- Materiały --
płyty nawierzchni bez-
piecznej

m2 1,010000 106,90 107,97

materiały pomocnicze(od
M)

% 0,500000 107,97 0,54

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 20,13 13,57

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 33,70 3,74

Razem pozycja 510 145,95 289,500 42 252,53

159

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 42417 Użytkownik: DSW 



SP11 PIEKARY POPR 23 12 20 Kalkulacja cen jednostkowych

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

511
d.2.4.1.

6

 
kalk. własna

ST.B.21 Dostawa i montaż urzą-
dzeń placu zabaw

kpl. 1,000

Razem pozycja 511 50 000,00 1,000 50 000,00
2.4.2 Ogrodzenie
512

d.2.4.2
KSNR 6
0808-4
analogia

ST-01 Ogrodzenie z siatki w ra-
mach z kątowników + bra-
ma i furtka - rozebranie

m 531,000

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,619000 29,60 18,32

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 18,32 12,35

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 30,67 3,40

Razem pozycja 512 34,07 531,000 18 091,17
513

d.2.4.2
KNR 4-01
0212-01

ST.B.-01   Rozbiórka elementów kon-
strukcji betonowych nie-
zbrojonych o gru- bości do
15 cm - podmurówka
ogrodzenia

m3 24,000

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 13,810000 29,60 408,78

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 408,78 275,52

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 684,30 75,96

Razem pozycja 513 760,26 24,000 18 246,24
514

d.2.4.2
KNR 2-02
1804-09
analogia

ST-2 Ogrodzenie z siatki wyso-
kości 2 m na słupkach żel-
betowych prefabrykowa-
nych 16x12x285 cm obsa-
dzonych w gruncie i obeto-
nowanych - ogrodzenie 2D

m 531,000

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 2,705400 29,60 80,08

-- Materiały --
słupki prefabrykowane żel-
betowe

szt 0,416600 48,16 20,06

siatka ogrodzeniowa śli-
makowa z drutu ocynko-
wanego 2.8 mm

m2 2,080000 22,91 47,65

linka stalowa ocynkowana
śr. 6.3 mm

m 3,120000 1,13 3,53

uchwyty metalowe kg 0,083000 3,90 0,32
Beton zwykły z kruszywa
naturalnego C 12/15 (B
15)

m3 0,080000 236,75 18,94

materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 90,50 1,36

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,006300 74,89 0,47
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 80,55 54,29

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 134,84 14,97

Razem pozycja 514 241,67 531,000 128 326,77
515

d.2.4.2
KNR 2-02
1807-03
analogia

ST-2 Słupy o wysokości 1,8 m
przybramowe z fundamen-
tami betonowe 40x40 cm

szt. 6,000

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 9,450000 29,60 279,72

-- Materiały --
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Beton zwykły z kruszywa
naturalnego C 12/15 (B
15)

m3 0,490000 236,75 116,01

deski iglaste obrzynane
28-45 mm kl.III
0,0051+0,0046=0,0097=

m3 0,009700 1 440,95 13,98

Gwoździe budowlane
ocynkowane

kg 0,140000 13,60 1,90

materiały pomocnicze(od
M)

% 1,500000 131,89 1,98

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,010000 74,89 0,75
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 280,47 189,04

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 469,51 52,12

Razem pozycja 515 655,50 6,000 3 933,00
516

d.2.4.2
KNR 2-02
1808-3

ST-27 Typowe wrota  na goto-
wych słupkach (szero-
kość: 2x wrota 2m), wyso-
kość 1.8·m

kpl 3,000

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 13,510000 29,60 399,90

-- Materiały --
farba olejna nawierzchnio-
wa

dm3 1,050000 23,92 25,12

Wrota stalowe kg 148,160000 19,13 2 834,30
Zaprawa cementowa M7
(m.50)

m3 0,010000 236,47 2,36

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 2 861,78 42,93

-- Sprzęt --
samochód dostawczy m-g 0,020000 104,02 2,08
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 401,98 270,93

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 672,91 74,70

Razem pozycja 516 3 652,32 3,000 10 956,96
517

d.2.4.2
KNR 2-02
1808-3

ST-27 Typowe furtki na gotowych
słupkach (szerokość: furt-
ka 1m ), wysokość 1.8·m

kpl 3,000

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 13,510000 29,60 399,90

-- Materiały --
farba olejna nawierzchnio-
wa

dm3 1,050000 23,92 25,12

Wrota stalowe kg 50,000000 19,13 956,50
Zaprawa cementowa M7
(m.50)

m3 0,010000 236,47 2,36

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 1,500000 983,98 14,76

-- Sprzęt --
samochód dostawczy m-g 0,020000 104,02 2,08
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 401,98 270,93

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 672,91 74,70

Razem pozycja 517 1 746,35 3,000 5 239,05
518

d.2.4.2 kalk. własna
Demontaż starej i montaż
nowej siatki piłkochwytów
h=6,0m

m2 870,000

Razem pozycja 518 71,65 870,000 62 335,50
2.4.3 Zieleń
519

d.2.4.3
KNNR 1
0103-01

Ścinanie piłą mechaniczną
drzew o średnicy 10-15
cm

szt. 2,000
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,570000 29,60 16,87

-- Sprzęt --
piła motorowa łańcuchowa
4.2 KM

m-g 0,060000 10,46 0,63

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 17,50 11,79

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 29,29 3,25

Razem pozycja 519 32,54 2,000 65,08
520

d.2.4.3
KNNR 1
0105-01

ST-26 Ręczne karczowanie
drzew o średnicy 10-15
cm

szt. 2,000

Razem pozycja 520 134,00 2,000 268,00
521

d.2.4.3
KNRW 2-01
0505-1

ST-26 Ręczne plantowanie po-
wierzchni gruntu rodzime-
go kat. I-III

m2 2 854,584

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,095000 29,60 2,81

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 2,81 1,89

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 4,70 0,52

Razem pozycja 521 5,22 2 854,584 14 900,93
522

d.2.4.3
KNRW 2-01
0510-1

ST-26 Humusowanie terenu z
obsianiem przy grubości
warstwy humusu 5 cm

m2 2 854,584

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,200000 29,60 5,92

-- Materiały --
Ziemia urodzajna (humus) m3 0,052000 74,41 3,87
nasiona traw kg 0,012000 21,97 0,26
Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 5,92 3,99

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 9,91 1,10

Razem pozycja 522 15,14 2 854,584 43 218,40
523

d.2.4.3
KNR-W 2-
01 0510-02

Humusowanie skarp z ob-
sianiem dodatek za każdy
następny 1 cm humusu
Krotność = 5

m2 2 854,584

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)
0,026*5=

r-g 0,130000 29,60 3,85

-- Materiały --
Ziemia urodzajna (humus)
0,0104*5=

m3 0,052000 74,41 3,87

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 3,85 2,59

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 6,44 0,71

Razem pozycja 523 11,02 2 854,584 31 457,52
524

d.2.4.3
KNNR 11
0708-2

ST-26 Sadzenie drzew i krzewów
liściastych, formy natural-
ne, w terenie płaskim, dół
Fi·0,5x0,5·m, drzewa,
grunt kategorii III

szt 2,000

-- Robocizna --
Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne (SL)

r-g 0,521000 29,60 15,42

-- Materiały --
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Drzewa liściaste formy na-
turalnej

szt 1,050000 53,15 55,81

Materiały inne (Materiały)
(od M)

% 2,000000 55,81 1,12

Koszty pośrednie od (R,
S)

% 67,40 15,42 10,39

Zysk od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

% 11,10 25,81 2,86

Razem pozycja 524 85,60 2,000 171,20
2.4.4 Wyposażenie - mała architektura
525

d.2.4.4 kalk. własna
ST.B-07 Dostawa i montaż ogro-

dzenia gabionowego szer.
0,24 cm wraz z wypełnie-
niem kamiennym i wyko-
naniem fundamentu L=
11,5 mb, h=1,4 m

kpl 1,000

Razem pozycja 525 17 000,00 1,000 17 000,00
526

d.2.4.4 kalk. własna
ST.B-07 Dostawa i montaż stoja-

ków do rowerów 5 stano-
wiskowy ze stali nierdzew-
nej

kpl 6,000

Razem pozycja 526 1 200,00 6,000 7 200,00
527

d.2.4.4 kalk. własna
ST.B-07 Dostawa i montaż ławek

parkowych ze stali nie-
rdzewnej

kpl 5,000

Razem pozycja 527 500,00 5,000 2 500,00
528

d.2.4.4 kalk. własna
ST.B-07 Dostawa i montaż koszy

na śmieci
kpl 6,000

Razem pozycja 528 500,00 6,000 3 000,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 11 775 886,

25
Podatek VAT 2 708 453,8

4
Ogółem wartość kosztorysowa robót 14 484 340,

09
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z Uproszczo-
ne

RAZEM

1 ROBOTY KWALIFIKOWANE 1 035 491,31 2 830 858,82 124 076,10 781 510,30 215 459,52 102 048,96 5 089 445,01
1.1 Rozebranie schodów ze-

wnętrznych w celu wykonania
izolacji ścian

11 221,64 19,72 1 260,73 8 413,08 2 319,24 661,80 23 896,21

1.2 Izolacja i docieplenie ścian
fundamentowych

243 221,51 354 331,19 65 889,35 208 333,72 57 428,38 12 223,28 941 427,43

1.3 Docieplenie podłogi na
gruncie- piwnica

167 031,85 166 884,47 15 832,23 123 247,09 33 980,06 10 473,10 517 448,80

1.4 Docieplenie stropu piwnic 89 923,79 114 889,14 3 619,17 63 041,75 17 381,81 1 512,50 290 368,16
1.5 Dach NRO 78 038,28 503 058,14 9 009,31 58 687,31 16 190,67 12 514,60 677 498,31

1.5.1 Pokrycie i izolacja 60 051,35 406 327,98 8 595,60 46 285,75 12 773,78 9 114,60 543 149,06
1.5.2 Obróbki blacharskie, odwod-

nienie
17 986,93 96 730,16 413,71 12 401,56 3 416,89 3 400,00 134 349,25

1.6 Stolarka zewnętrzna 179 638,98 1 438 918,87 10 397,92 128 084,35 35 309,19 9 721,90 1 802 071,21
1.6.1 Okna 176 900,01 1 414 783,19 10 212,57 126 113,57 34 765,79 9 583,70 1 772 358,83
1.6.2 Drzwi zewnętrzne 2 738,97 24 135,68 185,35 1 970,78 543,40 138,20 29 712,38

1.7 Elewacja NRO w systemie
ETICS

266 415,26 252 757,29 18 067,39 191 703,00 52 850,17 54 941,78 836 734,89

1.7.1 Docieplenie elewacji : 264 615,44 231 933,06 17 996,84 190 442,37 52 502,90 53 277,14 810 767,75
1.7.2 Dylatacje 248,96 898,70 22,12 182,79 50,22 1 664,64 3 067,43
1.7.3 Prace dodatkowe 1 550,86 19 925,53 48,43 1 077,84 297,05 22 899,71

2 ROBOTY NIEKWALIFIKO-
WANE

1 593 455,78 2 576 233,47 246 831,91 1 240 288,9
3

341 976,46 687 654,69 6 686 441,24

2.1 Dach 21 220,36 46 455,52 19 244,13 27 273,76 7 518,43 1 491,50 123 203,70
2.1.1 Kominy 13 569,46 30 916,97 18 373,08 21 529,59 5 936,02 90 325,12
2.1.2 Klapy, Wyłazy dachowe 7 239,40 14 053,18 834,48 5 442,09 1 499,40 696,50 29 765,05
2.1.3 Dylatacje 411,50 1 485,37 36,57 302,08 83,01 795,00 3 113,53

2.2 Stolarka wewnętrzna 45 404,60 144 497,81 2 896,44 32 556,71 8 976,45 2 180,30 236 512,31
2.3 Prace remontowe 1 145 084,91 1 854 567,72 99 786,48 838 958,34 231 383,39 440 878,83 4 610 659,67

2.3.1 Klatki schodowe 38 043,97 39 080,54 1 541,02 26 679,39 7 356,82 1 276,50 113 978,24
2.3.
1.1

Piwnica-Parter 5 646,17 5 965,63 293,07 4 002,96 1 104,16 231,00 17 242,99

2.3.
1.2

Parter- Piętra 32 397,80 33 114,91 1 247,95 22 676,43 6 252,66 1 045,50 96 735,25

2.3.2 Piwnica 309 911,20 456 327,62 37 644,70 234 244,92 64 602,87 7 578,30 1 110 309,61
2.3.
2.1

Podłogi 80 347,19 218 938,56 5 774,23 58 048,35 16 005,93 127,50 379 241,76

2.3.
2.2

Piwnica posadzki 44 750,22 97 811,90 19 189,28 43 089,83 11 882,72 127,50 216 851,45

2.3.
2.3

 Piwnica- sufity 13 850,65 3 669,23 1 259,64 10 181,84 2 807,79 1 097,60 32 866,75

2.3.
2.4

Piwnica- ściany 170 963,14 135 907,93 11 421,55 122 924,90 33 906,43 6 225,70 481 349,65

2.3.3 Parter/Piętro 738 935,71 1 075 417,59 57 438,80 536 679,93 148 022,51 40 300,80 2 596 795,34
2.3.
3.1

Podłogi 178 784,23 745 679,52 19 773,37 133 820,64 36 906,24 6 098,00 1 121 062,00

2.3.
3.2

Ściany 388 900,39 270 409,12 26 671,85 280 053,40 77 269,27 26 086,30 1 069 390,33

2.3.
3.3

Sufity 171 251,09 59 328,95 10 993,58 122 805,89 33 847,00 8 116,50 406 343,01

2.3.4 Prace budowlane dla branż in-
stalacyjnych (wnęki na tablice
elektryczne; kaloryfery; hydran-
ty)

3 359,71 3 251,08 312,36 2 475,17 682,30 43 316,00 53 396,62

2.3.5 Schody zewnętrzne, pochylnie 28 367,05 151 356,18 2 259,27 20 641,79 5 690,91 19 715,18 228 030,38
2.3.
5.1

Schody żelbetowe A,B, F 22 688,28 130 458,84 1 962,89 16 614,61 4 580,79 7 148,18 183 453,59

2.3.
5.2

Pochylnia 5 678,77 20 897,34 296,38 4 027,18 1 110,12 12 567,00 44 576,79

2.3.6 Wyposażenie 26 467,27 129 134,71 590,33 18 237,14 5 027,98 328 692,05 508 149,48
2.3.
6.1

Wyposażenie zaplecza ku-
chennego

0,00 0,00 206 202,05 206 202,05

2.3.
6.1.1

Demontaż istniejącego wypo-
sażenia kuchni

0,00 0,00 3 600,00 3 600,00

2.3.
6.1.2

Piwnica 0,00 0,00 39 368,20 39 368,20

2.3.
6.1.3

Parter/Piętro 0,00 0,00 163 233,85 163 233,85

2.3.
6.1.
3.1

Kuchnia 0,00 0,00 63 261,70 63 261,70

2.3.
6.1.
3.2

Zmywalnia 0,00 0,00 66 242,10 66 242,10
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z Uproszczo-
ne

RAZEM

2.3.
6.1.
3.3

Obieralnia Warzyw 0,00 0,00 13 832,30 13 832,30

2.3.
6.1.
3.4

Przechowywalnia Jaj 0,00 0,00 7 913,55 7 913,55

2.3.
6.1.
3.5

Czyste warzywa 0,00 0,00 4 455,40 4 455,40

2.3.
6.1.
3.6

Pomieszczenie obróbki mięsa 0,00 0,00 7 528,80 7 528,80

2.3.
6.2

Wyposażenie toalet 412,01 590,33 675,61 186,07 71 540,00 73 404,02

2.3.
6.3

Osłony grzejnikowe 2 375,26 38 269,71 1 601,21 441,83 42 688,01

2.3.
6.4

Windy 23 680,00 90 865,00 15 960,32 4 400,08 134 905,40

2.3.
6.5

Wyposażenie ppoż 0,00 0,00 1 900,00 1 900,00

2.3.
6.6

Szafki 0,00 0,00 49 050,00 49 050,00

2.4 Zagospodarowanie terenu 381 745,91 530 712,42 124 904,86 341 500,12 94 098,19 243 104,06 1 716 065,56
2.4.1 Nawierzchnie utwardzone 279 631,82 446 470,66 124 637,05 272 519,28 75 096,37 150 800,56 1 349 155,74
2.4.
1.1

Rozbiórki nawierzchni na tere-
nie posesji

41 358,97 67,82 37 263,54 52 998,79 14 604,78 29 667,20 175 961,10

2.4.
1.2

Chodniki 93 188,41 125 870,63 40 206,94 89 921,03 24 786,25 19 757,48 393 730,74

2.4.
1.3

Schody terenowe 13 587,61 54 808,12 4 073,42 11 904,08 3 282,35 87 655,58

2.4.
1.4

Droga oraz parking 105 551,48 203 812,75 27 705,33 89 829,67 24 740,60 45 153,96 496 793,79

2.4.
1.5

Wjazdy na posesję 8 193,56 8 367,60 644,14 5 956,66 1 642,40 1 589,92 26 394,28

2.4.
1.6

Budowa nawierzchni bezpiecz-
nych - plac zabaw

17 751,79 53 543,74 14 743,68 21 909,05 6 039,99 54 632,00 168 620,25

2.4.2 Ogrodzenie 66 138,84 61 291,23 266,55 44 758,14 12 338,43 62 335,50 247 128,69
2.4.3 Zieleń 35 975,25 22 950,53 1,26 24 222,70 6 663,39 268,00 90 081,13
2.4.4 Wyposażenie - mała architek-

tura
0,00 0,00 29 700,00 29 700,00

RAZEM netto 2 628 947,09 5 407 092,29 370 908,01 2 021 799,2
3

557 435,98 789 703,65 11 775 886,2
5

VAT 2 708 453,84
Razem brutto 14 484 340,0

9
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SP11 PIEKARY POPR 23 12 20 TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosz-
torysowe

Nazwa Wartość Jedn. mia-
ry

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 169 ROBOTY KWALIFIKOWANE 5 089 445,01 35,14%
1.1 1 - 7 Rozebranie schodów zewnętrznych w celu

wykonania izolacji ścian
23 896,21 0,16%

1.2 8 - 53 Izolacja i docieplenie ścian fundamento-
wych

941 427,43 6,50%

1.3 54 - 76 Docieplenie podłogi na gruncie- piwnica 517 448,80 3,57%
1.4 77 - 89 Docieplenie stropu piwnic 290 368,16 2,00%
1.5 90 - 121 Dach NRO 677 498,31 4,68%

1.5.1 90 - 109 Pokrycie i izolacja 543 149,06 3,75%
1.5.2 110 - 121 Obróbki blacharskie, odwodnienie 134 349,25 0,93%

1.6 122 - 142 Stolarka zewnętrzna 1 802 071,21 12,44%
1.6.1 122 - 134 Okna 1 772 358,83 12,24%
1.6.2 135 - 142 Drzwi zewnętrzne 29 712,38 0,21%

1.7 143 - 169 Elewacja NRO w systemie ETICS 836 734,89 5,78%
1.7.1 143 - 163 Docieplenie elewacji : 810 767,75 5,60%
1.7.2 164 - 166 Dylatacje 3 067,43 0,02%
1.7.3 167 - 169 Prace dodatkowe 22 899,71 0,16%

2 170 - 528 ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE 6 686 441,24 46,16%
2.1 170 - 189 Dach 123 203,70 0,85%

2.1.1 170 - 173 Kominy 90 325,12 0,62%
2.1.2 174 - 186 Klapy, Wyłazy dachowe 29 765,05 0,21%
2.1.3 187 - 189 Dylatacje 3 113,53 0,02%

2.2 190 - 205 Stolarka wewnętrzna 236 512,31 1,63%
2.3 206 - 443 Prace remontowe 4 610 659,67 31,83%

2.3.1 206 - 248 Klatki schodowe 113 978,24 0,79%
2.3.1.1 206 - 225 Piwnica-Parter 17 242,99 0,12%
2.3.1.2 226 - 248 Parter- Piętra 96 735,25 0,67%

2.3.2 249 - 298 Piwnica 1 110 309,61 7,67%
2.3.2.1 249 - 259 Podłogi 379 241,76 2,62%
2.3.2.2 260 - 272 Piwnica posadzki 216 851,45 1,50%
2.3.2.3 273 - 279  Piwnica- sufity 32 866,75 0,23%
2.3.2.4 280 - 298 Piwnica- ściany 481 349,65 3,32%

2.3.3 299 - 354 Parter/Piętro 2 596 795,34 17,93%
2.3.3.1 299 - 321 Podłogi 1 121 062,00 7,74%
2.3.3.2 322 - 343 Ściany 1 069 390,33 7,38%
2.3.3.3 344 - 354 Sufity 406 343,01 2,81%

2.3.4 355 - 359 Prace budowlane dla branż instalacyjnych
(wnęki na tablice elektryczne; kaloryfery;
hydranty)

53 396,62 0,37%

2.3.5 360 - 384 Schody zewnętrzne, pochylnie 228 030,38 1,57%
2.3.5.1 360 - 377 Schody żelbetowe A,B, F 183 453,59 1,27%

2.3.5.2 378 - 384 Pochylnia 44 576,79 0,31%
2.3.6 385 - 443 Wyposażenie 508 149,48 3,51%

2.3.6.1 385 - 429 Wyposażenie zaplecza kuchennego 206 202,05 1,42%
2.3.6.1.

1
385 - 387 Demontaż istniejącego wyposażenia kuchni 3 600,00 0,02%

2.3.6.1.
2

388 - 393 Piwnica 39 368,20 0,27%

2.3.6.1.
3

394 - 429 Parter/Piętro 163 233,85 1,13%

2.3.6.1.
3.1

394 - 405 Kuchnia 63 261,70 0,44%

2.3.6.1.
3.2

406 - 411 Zmywalnia 66 242,10 0,46%

2.3.6.1.
3.3

412 - 416 Obieralnia Warzyw 13 832,30 0,10%

2.3.6.1.
3.4

417 - 421 Przechowywalnia Jaj 7 913,55 0,05%

2.3.6.1.
3.5

422 - 424 Czyste warzywa 4 455,40 0,03%

2.3.6.1.
3.6

425 - 429 Pomieszczenie obróbki mięsa 7 528,80 0,05%

2.3.6.2 430 - 437 Wyposażenie toalet 73 404,02 0,51%
2.3.6.3 438 - 438 Osłony grzejnikowe 42 688,01 0,29%
2.3.6.4 439 - 439 Windy 134 905,40 0,93%
2.3.6.5 440 - 441 Wyposażenie ppoż 1 900,00 0,01%
2.3.6.6 442 - 443 Szafki 49 050,00 0,34%

2.4 444 - 528 Zagospodarowanie terenu 1 716 065,56 11,85%
2.4.1 444 - 511 Nawierzchnie utwardzone 1 349 155,74 9,31%

2.4.1.1 444 - 450 Rozbiórki nawierzchni na terenie posesji 175 961,10 1,21%
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SP11 PIEKARY POPR 23 12 20 TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosz-
torysowe

Nazwa Wartość Jedn. mia-
ry

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

2.4.1.2 451 - 460 Chodniki 393 730,74 2,72%
2.4.1.3 461 - 470 Schody terenowe 87 655,58 0,61%
2.4.1.4 471 - 485 Droga oraz parking 496 793,79 3,43%
2.4.1.5 486 - 498 Wjazdy na posesję 26 394,28 0,18%
2.4.1.6 499 - 511 Budowa nawierzchni bezpiecznych - plac

zabaw
168 620,25 1,16%

2.4.2 512 - 518 Ogrodzenie 247 128,69 1,71%
2.4.3 519 - 524 Zieleń 90 081,13 0,62%
2.4.4 525 - 528 Wyposażenie - mała architektura 29 700,00 0,21%

RAZEM netto 11 775 886,25 81,30%
VAT 2 708 453,84 18,70%
Razem brutto 14 484 340,09 100,00

%
Ogółem wartość kosztorysowa robót 14 484 340,09
W tym:
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 11 775 886,25
Podatek VAT 2 708 453,84

Słownie:   czternaście milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści i 09/100 zł
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SP11 PIEKARY POPR 23 12 20 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (SL) r-g 88 810,5443 29,60 2 628 947,09

RAZEM 2 628 947,09

Słownie:   dwa miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem i 09/100 zł
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SP11 PIEKARY POPR 23 12 20 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Dostaw-
ca

Cena do-
stawcy

Ra-
bat 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat 

zasto-
sowa-

ny

1. gaz propan-butan kg 6,8602 6,8602 9,48 65,74
2. asfalt upłynniony t 2,9529 2,9529 2 246,04 6 632,45
3. lepik asfaltowy bez wypeł-

niaczy na gorąco
kg 874,257

0
874,257

0
4,63 4 048,92

4. lepik asfaltowy bez wypeł-
niaczy na gorąco

kg 68,9040 68,9040 4,92 338,90

5. lepik asfaltowy na zimno kg 7,2000 7,2000 4,77 34,36
6. masa asfaltowa izolacyjna kg 220,748

0
220,748

0
3,91 862,92

7. Kształtowniki stal.-kątowniki
równoramien.

kg 525,000
0

525,000
0

5,27 2 766,75

8. blacha stalowa cienka wal-
cowana na gorąco gr.1 mm

kg 181,000
0

181,000
0

6,28 1 136,68

9. blacha stalowa cienka wal-
cowana na gorąco gr.1 mm

kg 127,600
0

127,600
0

6,67 851,34

10. spoiwo cynowo-ołowiowe
LC-60

kg 9,1209 9,1209 133,84 1 220,79

11. spoiwo cynowo-ołowiane kg 0,0320 0,0320 133,84 4,28
12. kątownik aluminiowy

ochronny
szt 409,343

0
409,343

0
6,04 2 471,37 5,65 0% 0%

13. Drzwi przeciwpożarowe,
aluminiowe z szybą EI30,
1285x2100mm

szt 2,8667 2,8667 4 384,64 12 569,3
0

14. Drzwi aluminiowe wew-
nętrzne, 2-skrzydłowe, peł-
ne

m2 9,7650 9,7650 1 827,15 17 842,1
2

15. rama aluminiowa klapy szt. 1,0000 1,0000 634,99 634,99
16. listwy maskujące m 32,2092 32,2092 18,86 607,43
17. Balustrada stalowa ze stali

nierdzewnej - tarasowa
ażurowa z kształtowników

m 28,0000 28,0000 529,16 14 816,4
8

18. balustrady i pochwyty ze
stali nierdzewnej

kg 1 130,80
00

1 130,80
00

34,21 38 684,6
7

19. drzwi stalowe przeciwpoża-
rowe

kg 201,025
0

201,025
0

22,98 4 619,55

20. profil UW 100x40 mm m 38,9816 38,9816 10,47 408,15
21. profil CW 100x50 mm m 260,125

6
260,125

6
12,30 3 199,78

22. łącznik wzdłużny do profilu
CD

szt 28,1976 28,1976 1,66 46,84 1,55 0% 0%

23. łącznik krzyżowy do CD szt 105,513
6

105,513
6

1,95 205,57 1,82 0% 0%

24. Wieszak noniuszowy,
część dolna, do sufitów
przęsłowych (2×UA) o dł.
175 mm, szer. 15 mm,

szt 69,1296 69,1296 2,07 143,26 1,94 0% 0%

25. Wieszak noniuszowy,
część górna dł. 290 mm, s
- 12,5 mm, do profili sufito-
wych CD 60

szt 69,1296 69,1296 2,19 151,45 2,05 0% 0%

26. elektrody op. 2,6760 2,6760 89,37 238,95
27. Gwoździe budowlane ocyn-

kowane
kg 14,7968 14,7968 14,40 213,13

28. linka stalowa ocynkowana
śr. 6.3 mm

m 1 656,72
00

1 656,72
00

1,13 1 874,43 1,06 0% 0%

29. siatka ogrodzeniowa ślima-
kowa z drutu ocynkowane-
go 2.8 mm

m2 1 104,48
00

1 104,48
00

22,91 25 302,1
5

21,43 0% 0%

30. Gwoździe budowlane gołe
okrągłe

kg 15,0041 15,0041 10,45 156,76

31. Gwoździe budowlane ocyn-
kowane

kg 52,5992 52,5992 13,60 715,53

32. Gwoździe papowe kg 0,2000 0,2000 8,10 1,64 7,58 0% 0%
33. kołek metalowy sufitowy

6x35 mm
szt. 69,1296 69,1296 28,04 1 938,36

34. Klamra ciesielska z pręta
stalowego 14 - 16 x 250 -
300 mm

kg 28,2576 28,2576 28,04 792,27

35. klamry ciesielskie kg 0,6670 0,6670 28,04 18,70
36. klamry ciesielskie kg 26,1419 26,1419 22,60 590,83
37. śruby,podkładki,nakrętki kg 30,0237 30,0237 19,64 589,70
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Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Dostaw-
ca

Cena do-
stawcy

Ra-
bat 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat 

zasto-
sowa-

ny

38. blachowkręt TN 3,5x9 kg 1,8215 1,8215 24,69 45,31
39. blachowkręt TN 3,5x25 kg 3,0020 3,0020 24,69 73,86
40. blachowkręt TN 3,5x35 kg 3,3173 3,3173 24,69 81,92
41. prefabrykaty zbrojarskie t 0,0700 0,0700 4 810,50 336,74
42. uchwyty metalowe kg 44,0730 44,0730 3,90 169,92
43. Paker iniekcyjny fi 13mm x

120mm
szt 66,7580 66,7580 22,40 1 496,49 20,95 0% 0%

44. silikon kg 19,2007 19,2007 6,76 129,63
45. Folia do izolacji przeciwwil-

gociowej i wodnej
kg 815,250

0
815,250

0
24,64 20 088,7

3
46. emulsja polimerowo-bitu-

miczna
kg 1 520,86

00
1 520,86
00

6,76 10 281,0
1

47. pianka poliuretanowa kg 95,2463 95,2463 6,76 646,61
48. Smar ŁT-43 9 kg, szt 0,0133 0,0133 118,70 1,58 111,04 0% 0%
49. Preparat do wykonywania

wtórnej izolacji poziomej
muru

szt 496,234
8

496,234
8

307,23 152 458,
67

287,40 0% 0%

50. emulsja elastyczna dm3 3 525,46
75

3 525,46
75

36,31 128 012,
13

51. Biel cynkowa 0.3 kg kg 1,6254 1,6254 21,73 35,22 20,33 0% 0%
52. farby emulsyjne nawierzch-

niowe
dm3 1 420,20

74
1 420,20
74

26,73 37 953,8
3

53. szpachlówka gipsowa na
tynku z dodatkiem farby
emulsyjnej

kg 2 938,36
02

2 938,36
02

1,83 5 387,00

54. farba olejna nawierzchnio-
wa

dm3 12,4427 12,4427 23,92 297,54

55. farba emulsyjna dm3 266,404
4

266,404
4

16,57 4 413,48

56. Farba ftal. do grunt.czerwo-
na tlenkowa

dm3 6,2500 6,2500 22,36 139,75

57. farba olejna do gruntowania dm3 7,1783 7,1783 22,00 157,84
58. Farba poliwinylowa na-

wierzchniowa do krat i
ogrodzeń  brązowa struktu-
ralna, opak. 0,8 dm3

dm3 27,0900 27,0900 39,66 1 074,39 37,10 0% 0%

59. środek Antigrafitti kg 145,994
2

145,994
2

102,94 15 029,4
0

60. acetylen techniczny roz-
puszczony

kg 3,0746 3,0746 37,85 116,49

61. tlen techniczny m3 12,5653 12,5653 7,02 88,15
62. zaprawa spoinująca kg 820,335

3
820,335

3
5,97 4 901,43

63. zaprawa klejąca kg 12 310,9
288

12 310,9
288

5,97 73 509,6
6

64. klej winylowy osakrylowy kg 543,741
0

543,741
0

8,14 4 424,07

65. klej winylowy kg 4,9431 4,9431 36,72 182,89
66. klej kg 485,624

2
485,624

2
8,14 3 954,71

67. emulsja gruntująca dm3 410,606
2

410,606
2

10,85 4 455,08

68. podkładowa masa tynkars-
ka

kg 615,909
3

615,909
3

8,27 5 091,51 7,74 0% 0%

69. zaprawa klejąca op. 21,0581 21,0581 49,11 1 035,21 45,94 0% 0%
70. Zaprawa klejąca do syste-

mów ociepleń z płyt styro-
pianowych, opak. 25 kg

kg 15,3920 15,3920 0,72 11,16 0,67 0% 0%

71. uniwersalna zaprawa klejo-
wa do płyt styropianowych

kg 12 259,2
169

12 259,2
169

1,60 19 617,0
4

1,50 0% 0%

72. zaprawa klejowa do wełny
mineralnej

kg 11 225,2
615

11 225,2
615

1,60 17 960,4
1

1,50 0% 0%

73. Zaprawa klejowa kg 5 946,51
60

5 946,51
60

1,05 6 243,84
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Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Dostaw-
ca

Cena do-
stawcy

Ra-
bat 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat 

zasto-
sowa-

ny

74. Zaprawa klejąca  elastycz-
na i mrozoodporna do pły-
tek ceramicznych i greso-
wych. Ma zastosowanie
wewnątrz i na zewnątrz bu-
dynków na powierzchniach
poziomych i pionowych.
Klasa C1TE opak. 25 kg

kg 1 365,62
50

1 365,62
50

1,27 1 733,63 1,19 0% 0%

75. Zapr.klej.wysokoelastyczna kg 1 313,87
50

1 313,87
50

4,92 6 463,00

76. uniwersalna zaprawa klejo-
wa do płyt styropianowych

m3 18,4368 18,4368 1,60 31,25

77. zaprawa klejowa kg 8,1671 8,1671 1,31 13,61
78. Folia poliet. izolacyjna,

grub. 0,3 mm
m2 551,870

0
551,870

0
2,32 1 279,34

79. Folia fundamentowa kubeł-
kowa - 2,0 m x 20m

m2 543,741
0

543,741
0

3,05 1 660,88 2,85 0% 0%

80. płyty styropianowe 5 cm m3 60,3550 60,3550 360,71 21 773,5
7

81. Płyty styrop.frez.EPS 100-
038

m3 26,3393 26,3393 287,38 7 568,14

82. styropapa m3 324,545
4

324,545
4

390,61 126 765,
03

83. wykładzina podłogowa z po-
lichlorku winylu, rulonowa

m2 1 310,22
36

1 310,22
36

56,91 74 562,5
4

84. okna i drzwi balkonowe m2 760,936
0

760,936
0

1 443,15 1 098 14
4,78

85. klapa dymowa szt. 1,0000 1,0000 8 017,50 8 017,50
86. podstawa klapy dymowej szt. 1,0000 1,0000 1 475,22 1 475,22
87. listwy przyścienne z polich-

lorku winylu
m 699,170

1
699,170

1
18,86 13 186,2

2
88. profil dylatacyjny kątowy z

PCW, dł. 250 cm
m 21,1640 21,1640 17,87 378,26

89. pręty spawalnicze PCW
nieplastyfikowanego

kg 36,0612 36,0612 74,63 2 692,57

90. płyty styropianowe m3 0,0749 0,0749 269,28 13,61
91. miał kamienny t 4,1399 4,1399 83,01 344,51
92. tłuczeń kamienny niesorto-

wany
t 141,247

1
141,247

1
83,01 11 724,7

6
93. piasek klasyfikowany m3 3,2580 3,2580 59,33 192,77
94. piasek do zapraw m3 359,877

0
359,877

0
37,36 13 469,3

2
95. piasek kwarcowy suszony

0,8-2,0 mm
kg 42 616,6

980
42 616,6
980

2,01 85 659,5
6

1,88 0% 0%

96. pospółka m3 410,741
6

410,741
6

56,33 23 138,7
2

97. żwir o uziarnieniu 2-5,5-10
mm

m3 3,3938 3,3938 181,79 617,67

98. Grys granitowy  2-8 mm,8-
16 mm,16-22m

t 42,1534 42,1534 70,37 2 966,71

99. stopnie kamienne blokowe
granitowe 36x15 cm

m 45,9364 45,9364 716,23 32 901,0
5

100. cement portlandzki zwykły
bez dodatków "35"

t 1,1055 1,1055 462,40 511,61

101. cement portlandzki zwykły
bez dodatków "35"'

t 4,0725 4,0725 751,47 3 061,17

102. Cement portlandzki CEM I
32,5 - w opakowaniu 25-50
kg

t 35,4032 35,4032 526,00 18 639,7
1

103. cement portlandzki zwykły
bez dodatków "35"

t 5,2138 5,2138 526,00 2 740,56

104. cement portlandzki z dodat-
kami 25

t 1,4064 1,4064 404,62 569,95

105. wapno suchogaszone t 34,4550 34,4550 530,93 18 296,4
6

106. Wapno hydratyzowane (su-
chogaszone) workowane

t 0,1339 0,1339 514,31 68,87

107. masa Uniflott t 0,0422 0,0422 1 274,62 53,78
108. płyta GKB 12,5 mm m2 151,368

8
151,368

8
15,21 2 302,13
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Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Dostaw-
ca

Cena do-
stawcy

Ra-
bat 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat 

zasto-
sowa-

ny

109. Cegła pełna kl 150
25x12x6,5 cm

szt 9 272,53
60

9 272,53
60

1,39 12 888,8
3

1,30 0% 0%

110. Cegła klinkierowa
grafitowa, 250/120/65 pełna

szt 2 656,09
20

2 656,09
20

5,24 13 917,9
2

4,90 0% 0%

111. cegła kratówka podwójna
K2 25x12x14 cm

szt 173,068
0

173,068
0

3,45 597,08

112. bloki wapienno piaskowe
drążone 25x12x13,8 cm

szt 2 744,28
00

2 744,28
00

4,30 11 800,4
0

113. nadproża prefabrykowane szt 173,635
5

173,635
5

33,53 5 821,89 31,37 0% 0%

114. konstrukcja masztu z od-
ciągami podstawa metalo-
wa i stopniami włazowymi

kg 196,000
0

196,000
0

4,28 838,88

115. słupki prefabrykowane żel-
betowe

szt 221,214
6

221,214
6

48,16 10 651,8
6

116. obrzeża betonowe 30x8 cm m 271,442
4

271,442
4

14,16 3 842,77

117. płyty nawierzchni bezpiecz-
nej

m2 292,395
0

292,395
0

106,90 31 257,3
2

118. kostka brukowa 8 cm szara m2 538,924
5

538,924
5

42,95 23 144,8
3

40,18 0% 0%

119. krawężniki drogowe betono-
we 12x25 cm

m 11,3526 11,3526 26,15 296,84

120. Obrzeże trawnikowe beto-
nowe 75-100x30x8 cm -
szare

m 219,963
0

219,963
0

14,14 3 109,67

121. Kit asfaltowo-kauczukowy
Laterbit Bp

kg 326,219
2

326,219
2

16,51 5 385,82

122. papa asfaltowa na tekturze
izolacyjna

m2 602,995
0

602,995
0

21,63 13 040,4
9

123. Dysperbit -masa izolacyjna
30kg

kg 266,150
5

266,150
5

3,30 882,10 3,09 0% 0%

124. roztwór asfaltowy do grun-
towania

dm3 109,174
7

109,174
7

5,08 555,82 4,75 0% 0%

125. roztwór asfaltowy do grun-
towania

dm3 8,9320 8,9320 5,40 48,49

126. papa asfaltowa na osnowie
z tkanin technicznych

kg 2,5280 2,5280 12,08 30,52

127. papa asfaltowa na tkani- nie
wigoniowej

m2 26,5408 26,5408 21,43 568,58

128. Masa izolacyjna bitumiczno
- polimerowa

kg 1 977,11
80

1 977,11
80

12,19 24 105,6
3

129. pasta emulsyjna asfaltowa
do izolacji przeciwwilgocio-
wej

kg 148,293
0

148,293
0

12,08 1 789,40

130. kit trwale plastyczny kg 0,3600 0,3600 12,08 4,35
131. Papa asfaltowa zgrzewalna

z dodatkiem SBS podkłado-
wa na włókninie poliestro-
wej

m2 23,1680 23,1680 18,55 430,06

132. Papa asfaltowa
podkładowa, na osnowie z
tkaniny szklanej

m2 1 948,77
85

1 948,77
85

24,52 47 787,4
4

22,94 0% 0%

133. Papa nawierzchniowa szt 409,813
3

409,813
3

180,07 73 800,8
6

168,45 0% 0%

134. wełna mineralna m2 28,8400 28,8400 21,05 607,04 19,69 0% 0%
135. płyty z wełny mineralnej

twarde "150"
m2 370,881

0
370,881

0
21,05 7 806,17 19,69 0% 0%

136. Płyta z wełny mineralnej do
izolacji ścian działowych,
warstwowych murowanych
i osłonowych w budownict-
wie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub meta-
lowej, o grubości 50 mm

m2 18,1000 18,1000 11,61 210,32
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137. Płyta z wełny mineralnej do
izolacji ścian działo- wych,
warstwowych muro- wa-
nych i osłonowych w budo-
wnictwie szkieleto- wym o
konstrukcji drew- nianej lub
metalowej, o grubości 50
mm

m2 25,5200 25,5200 12,34 314,92

138. Płyta lamelowa ze skalnej
wełny mineralnej  - grub.
150 mm do izolacji termicz-
nej w bezspoinowych sys-
temach ociepleń ETICS

m2 635,260
5

635,260
5

105,80 67 210,5
6

98,97 0% 0%

139. Taśma dylatacyjna przy-
ścienna (wełna mineralna),
o wym. 13x100x1200 mm

m 38,0100 38,0100 3,99 151,68 3,73 0% 0%

140. Taśma dylatacyjna przy- m 53,5920 53,5920 4,23 226,62
141. płyty izolacji termicznej

XPS
m2 950,537

5
950,537

5
74,02 70 362,5

9
142. sucha mieszanka tynkarska

mineralna
kg 8 222,04

40
8 222,04
40

2,27 18 664,0
8

2,12 0% 0%

143. ciasto wapienne (wapno
gaszone)

m3 1,1103 1,1103 1 261,22 1 398,96

144. Beton zwykły z kruszywa
naturalnego C 8/10 (B 10)

m3 43,9244 43,9244 238,58 10 478,5
7

145. Beton zwykły C20/25 (B-
25)

m3 23,6900 23,6900 427,05 10 116,7
8

146. Beton zwykły z kruszywa
naturalnego C 25/30 (B 30)

m3 27,8314 27,8314 313,00 8 711,27

147. masa betonowa m3 4,3135 4,3135 233,04 1 005,22 218,00 0% 0%
148. mieszanka betonowa m3 11,0708 11,0708 272,20 3 013,49
149. akrylowy podkład korygują-

co-odcinający
kg 94,2448 94,2448 8,07 762,15 7,55 0% 0%

150. akrylowo-mozaikowa wypra-
wa tynkarska STONEMIST

kg 1 352,20
80

1 352,20
80

9,44 12 764,0
3

151. zaprawa do spoinowania kg 92,0000 92,0000 6,97 641,13
152. zaprawa wapienna m. 4 m3 3,8605 3,8605 230,98 886,48
153. zaprawa cementowo-wa-

pienna m 50
m3 37,0858 37,0858 337,80 12 551,2

6
154. zaprawa cementowa m. 80 m3 0,3830 0,3830 337,80 129,92
155. Zaprawa budowlana zwykła

cementowa M-12
m3 7,8200 7,8200 394,97 3 087,75

156. zaprawa cementowo-wa-
pienna M 7

m3 1,9312 1,9312 236,21 456,36

157. zaprawa cementowa m3 0,3361 0,3361 273,47 91,93
158. Zaprawa  do wypełniania

pustek w murze i zasklepia-
nia otworów iniekcyjnych,
20 kg,

szt 85,1165 85,1165 116,65 9 930,26 109,12 0% 0%

159. zaprawa samopoziomująca
Ceresit CN 72 (2-20 mm)

kg 47 006,2
336

47 006,2
336

3,19 149 946,
46

160. płytki z kamieni sztucznych m2 1 253,92
72

1 253,92
72

78,22 98 082,9
2

161. płytki ceramiczne i terakoto-
we

m2 781,483
2

781,483
2

103,24 80 676,6
5

162. Płytka gresowa szkliwiona o
wym. 60x120 cm

m2 301,875
0

301,875
0

160,90 48 573,1
3

163. Bale iglaste obrzynane gru-
bości 50-100 mm kl. II

m3 0,1761 0,1761 1 070,92 188,55

164. deski iglaste obrzynane gr.
32 mm kl.II

m3 0,1219 0,1219 1 123,13 136,94

165. deski iglaste obrzynane 28-
45 mm kl.III

m3 2,4769 2,4769 1 440,95 3 568,35

166. deski iglaste obrzynane 25
mm kl.III

m3 0,2535 0,2535 1 199,82 304,22

167. Krawędziaki iglaste kl. II m3 12,8212 12,8212 1 341,34 17 196,4
6

168. krawędziaki iglaste' m3 0,2398 0,2398 1 639,09 393,50
169. łaty iglaste m3 0,1901 0,1901 1 461,81 278,29
170. deski iglaste strugane m3 0,2509 0,2509 2 019,60 506,72

- 173 -

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 42417 Użytkownik: DSW 



SP11 PIEKARY POPR 23 12 20 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Dostaw-
ca

Cena do-
stawcy

Ra-
bat 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat 

zasto-
sowa-

ny

171. Płyty włóknowocementowe m2 244,891
2

244,891
2

384,84 94 242,1
8

172. Płyty pilśniowe porowate,
zwykłe gr. 19,0 mm

m2 7,9112 7,9112 16,90 133,67

173. Metalowa listwa dylatacyjna mb 26,0400 26,0400 197,77 5 149,97
174. Płyty bud.OSB3 o krawędz.

prostych gr.22mm
m3 17,4369 17,4369 2 880,53 50 227,5

0
175. skrzydła drzwiowe płytowe

wewnętrzne wejściowe
m2 139,810

0
139,810

0
694,85 97 146,9

8
176. Schody drew. składane-

drabinka aluminiowa
szt 1,0000 1,0000 836,10 836,10

177. osłona na grzejniki komplet-
na

m2 56,5000 56,5000 671,33 37 930,7
1

178. siatka z włókna szklanego m2 3 352,00
90

3 352,00
90

5,38 18 043,8
7

179. geowłóknina separacyjna m2 318,450
0

318,450
0

1,91 607,95

180. taśma akustyczna 70 mm m 33,8800 33,8800 0,18 6,16
181. taśma zbrojąca m 111,895

2
111,895

2
0,18 19,98

182. Geowłóknina separacyjno -
filtracyjna

m2 162,865
4

162,865
4

5,06 823,91

183. kamień szlifierski kg 48,3250 48,3250 26,73 1 290,28
184. woda m3 371,810

5
371,810

5
5,57 2 038,20

185. Woda z rurociągów m3 71,9475 71,9475 6,86 492,78
186. drewno na stemple (okrąg-

łe) iglaste korowane śr. 6
do 20 cm

m3 0,6147 0,6147 369,32 227,02

187. drewno opałowe m3 6,1149 6,1149 188,09 1 151,39
188. kliny z drewna m3 0,0421 0,0421 468,22 21,05
189. darń m2 80,6610 80,6610 15,23 1 228,35
190. nasiona traw kg 35,1768 35,1768 21,97 762,16
191. Kształtki kanalizacji ze-

wnętrznej PVC - 110 (mm)
szt 36,0000 36,0000 5,99 215,64 5,60 0% 0%

192. osadniki żeliwne deszczo-
we bezsyfonowe z rusztem

szt 17,0000 17,0000 379,97 6 459,49

193. uszczelki gumowe pierście-
niowe do rur PCW 110 mm

szt. 48,0000 48,0000 2,90 139,20

194. sznur konopny surowy kg 1,0200 1,0200 21,80 22,27
195. sznur konopny smołowany kg 2,0400 2,0400 21,80 44,54
196. kołek rozporowy K6/35 mm szt 243,918

8
243,918

8
0,32 78,22

197. łączniki metalowe z ocynko-
wanym trzpieniem

szt 12 321,4
666

12 321,4
666

2,94 36 223,9
2

2,75 0% 0%

198. preparat gruntujący dm3 155,320
2

155,320
2

9,09 1 412,68

199. masa uszczelniająca poli-
merowa (folia w płynie)

kg 917,128
8

917,128
8

28,88 26 485,7
9

27,02 0% 0%

200. akrylowy preparat gruntują-
cy

dm3 71,8750 71,8750 9,30 669,88 8,70 0% 0%

201. Termo-RAMA m 1 448,07
52

1 448,07
52

37,42 54 190,3
7

202. Termo-BELKA m 506,468
3

506,468
3

69,49 35 195,7
6

203. Termo-PARAPET m 500,662
6

500,662
6

40,62 20 340,2
9

204. Termo-LISTWA m 506,468
3

506,468
3

38,48 19 487,7
4

205. taśma rozprężna m 1 293,39
85

1 293,39
85

8,89 11 501,1
0

206. taśma paroszczelna m 1 471,41
49

1 471,41
49

4,16 6 118,10

207. taśma paroprzepuszczalna szt 58,8566 58,8566 4,16 247,65 3,89 0% 0%
208. parapet zewnętrzny m 500,662

6
500,662

6
35,19 17 620,3

2
209. parapet wewnętrzny m 500,662

6
500,662

6
35,19 17 620,3

2
210. narożnik (kątownik) m 2 593,38

61
2 593,38
61

3,10 8 036,52

211. komimel wentylacyjny kpl. 28,0000 28,0000 28,70 803,60
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212. komplet uszczelniający
przejście przez membranę

szt 28,0000 28,0000 12,61 353,08 11,80 0% 0%

213. folia płynna dm3 213,690
2

213,690
2

31,81 6 797,81

214. taśma uszczelniająca m 664,504
6

664,504
6

2,66 1 765,86

215. taśma uszczelniająca' m 415,800
0

415,800
0

5,95 2 475,55 5,57 0% 0%

216. środek gruntujący dm3 57,5000 57,5000 15,52 891,25 14,52 0% 0%
217. odpadowa papa m3 11,7900 11,7900 1 300,00 15 326,9

4
218. lepik smołowy na gorąco kg 44,9905 44,9905 4,95 222,84
219. emulsja izolacyjna kg 22,3973 22,3973 2,13 47,92
220. papa smołowa powlekana m2 30,4348 30,4348 21,34 649,45
221. klej winylowy PC3 kg 5,0170 5,0170 9,94 50,18
222. pokost dm3 3,2508 3,2508 18,55 60,14
223. barwnik kg 1,3545 1,3545 59,86 81,00
224. elementy kamienne m2 36,4639 36,4639 481,05 17 541,1

0
225. uniwersalny środek gruntu-

jący''
dm3 433,445

1
433,445

1
24,59 10 661,2

3
226. Bale iglaste obrzynane kla-

sa II, grubości 50·mm
m3 0,2672 0,2672 1 064,91 291,32

227. Bale iglaste obrzynane kla-
sa III, grubości 50·mm

m3 0,0363 0,0363 957,19 35,81

228. Bale iglaste obrzynane na-
sycone klasa III, grubości
50-64·mm

m3 10,6460 10,6460 1 018,87 10 843,7
3

229. Beton lekki z kruszywa
(mieszanka betonowa) -
LC8/9

m3 3,9586 3,9586 257,02 1 017,44

230. Beton zwykły z kruszywa
naturalnego C 12/15 (B 15)

m3 45,4200 45,4200 236,75 10 753,2
0

231. Blacha cynkowo-tytanowa o
grub. 0,55 - 0,65 mm

kg 705,857
7

705,857
7

17,59 12 416,1
1

232. Ciasto wapienne - wapno
gaszone

m3 21,7506 21,7506 336,32 7 339,77

233. Daszek szklany m2 14,2450 14,2450 1 349,06 19 217,4
1

234. Deski iglaste obrzynane 19-
25 mm kl. II

m3 0,3094 0,3094 919,68 285,64

235. Deski iglaste obrzynane
grubości 19-25 mm, kl. III

m3 2,5901 2,5901 699,71 1 821,95

236. Deski pomalowane farba
białą i czerwoną

m3 1,3880 1,3880 748,24 1 038,61

237. Doświetlacz systemowy
komplet '

szt 12,0000 12,0000 812,13 9 745,56

238. Drewno iglaste okrągłe ko-
rowane, nasycone, na
stemple

m3 5,3230 5,3230 624,57 3 323,08

239. Drewno na stemple budo-
wlane (okrągłe) iglaste ko-
rowane

m3 1,1976 1,1976 347,90 416,79

240. Drut stalowy okrągły - mięk-
ki fi 2,0-6,0 mm

kg 21,4227 21,4227 4,79 95,21

241. Drut stalowy okrągły - mięk-
ki ocynkowany fi 0,5 - 0,9
mm

kg 0,9681 0,9681 6,72 6,45

242. Drzewa liściaste formy na-
turalnej

szt 2,1000 2,1000 53,15 111,62

243. Elementy prefabrykowane z
blachy stalowej tytancynk
gr 0.7

m2 106,317
7

106,317
7

166,81 17 735,0
5

244. Farba emulsyjna akrylowa
nawierzchniowa do wyma-
lowań wewnętrznych biała

dm3 833,277
1

833,277
1

10,26 8 544,11

245. Farba emulsyjna Polinit dm3 357,787
8

357,787
8

6,92 2 472,74

246. Folia malarska m2 998,027
5

998,027
5

0,53 526,96
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247. Gips budowlany szpachlo-
wy

kg 19 156,9
110

19 156,9
110

1,64 31 417,3
7

248. Gwoździe budowlane gołe kg 18,7805 18,7805 9,71 192,17
249. Haki do muru kg 28,5637 28,5637 8,65 238,03
250. Kołki rozporowe plastikowe szt. 1 117,44

09
1 117,44
09

0,44 491,02

251. Kołki rozporowe wbijane 8×
80 mm (opak. 100 szt.)

szt 90,6500 90,6500 2,12 192,18

252. Kołki rozporowe z wkrętami szt 2 188,52
77

2 188,52
77

0,46 1 007,58

253. Kwas krzemowy Isolit kg 108,741
5

108,741
5

40,13 4 364,87

254. Kwas solny techniczny 33-
29 %

kg 0,4638 0,4638 7,06 3,21

255. Lakier asfaltowy modyfiko-
wany ogólnego stosowania,
czarny

dm3 1,8060 1,8060 11,08 20,04

256. Lakier lamperyjny dm3 315,764
7

315,764
7

16,72 5 282,31

257. Listwa cokołowa m 541,915
5

541,915
5

18,60 10 079,6
2

258. Masa tynkarska silikatowa,
kolory podstawowe

kg 58,0635 58,0635 8,00 464,51

259. Masa uszczelniająca z tw.
sztucznych - silikon budo-
wlany

kg 0,7770 0,7770 37,18 28,88

260. Papier ścierny elektroko-
rundowy w arkuszach

523,172
4

523,172
4

1,54 786,83

261. Pianka poliuretanowa Cere-
sit TS62 pistoletowa  opak.
750 ml

dm3 5,1800 5,1800 30,11 155,92

262. Piasek kwarcowy o uziar-
nieniu 0,1 - 0,3 mm  opak.
25 kg

kg 0,0598 0,0598 1,72 0,19 1,62 0% 0%

263. Piasek suszony workowany
uziarnienie 0,01 - 0,06 mm

t 32,2422 32,2422 28,32 912,52

264. Płyta gipsowo-kartonowa
grubości 12.5·mm - plyty
EI60

m2 9,4760 9,4760 10,13 95,96

265. Płytka ceramiczna szkliwio-
na o wym. 10x10 cm

m2 3,7912 3,7912 59,35 224,91

266. Płytka gresowa nieszkliwio-
na, techniczna o wym.
30x30 cm

m2 320,197
5

320,197
5

56,77 18 177,4
7

267. płyty granitowe powierzch-
nia płomieniowana

m 67,3200 67,3200 1 009,85 67 983,3
1

268. Płytki okładzinowe ścienne m2 257,229
0

257,229
0

90,36 23 243,7
0

269. Płyty rusztowaniowe po-
mostowe komunikacyjne
krótkie grub. 38 mm

m2 14,9959 14,9959 93,59 1 404,38

270. Podkładowa masa tynkars-
ka THERMAGrunt-SI pod
tynki silikatowe, biała, opak.
10 dm3

kg 8,6216 8,6216 5,30 45,75

271. Preparat antysolny Rem-
mers Sulfatex flussig

kg 760,430
0

760,430
0

50,79 38 629,8
4

272. Preparat do gruntowania
podłoża, głeboko penetrują-
cy, szybkoschnący, modyfi-
kowany SBS, Siplast Pri-
mer Szybki Grunt (do beto-
nu, do drewna, do stali, do
renowacji starych pokryć
dachowych), opakowanie
30 l - lub równoważny

dm3 5,2785 5,2785 13,95 73,72

273. Preparat gruntujący "AT-
LAS UNI GRUNT" lub rów-
noważny

dm3 1 635,36
27

1 635,36
27

5,77 9 440,50

274. Preparat gruntujący BOLIX
SG

kg 2,2874 2,2874 8,66 19,88
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275. Pręty stalowe okrągłe że-
browane skośnie do zbroje-
nia betonu fi 12-14 mm

kg 1 786,00
00

1 786,00
00

3,20 5 715,20

276. Rozcieńczalnik do wyrobów
lakierowych, uniwersalny

dm3 42,6498 42,6498 11,25 469,54

277. Rura spustowa z blachy
cynkowo-tytanowej, o śred-
nicy fi 120 mm

m 143,685
0

143,685
0

45,60 6 552,32

278. Rynna dachowa z blachy
cynkowo-tytanowej, o śred-
nicy fi 120 mm

m 255,728
4

255,728
4

34,43 8 804,01

279. Silikon kg 0,6200 0,6200 36,95 22,90
280. Silikon wysokotemperaturo-

wy
dm3 36,1920 36,1920 59,72 2 162,47

281. Słupki z krawędziaków po-
malowane farbą białą i
czerwoną

m3 1,6512 1,6512 789,81 1 304,24

282. Spoina specjalna do szero-
kich fug o szerokości 5-12
mm, Fuga 12 Szeroka, ko-
lor biały

kg 4 562,58
00

4 562,58
00

1,13 5 155,72

283. Spoiwo cynowo-ołowiane w
prętach LC 60

kg 6,2743 6,2743 91,22 570,72

284. Sucha zaprawa do spoino-
wania - spoina wąska gru-
bość od 1 do 7 mm, biała,
szara

kg 108,094
2

108,094
2

3,16 340,99

285. Środek biobójczy Septobud
1008

dm3 108,741
5

108,741
5

9,93 1 079,81

286. Środek do usuwania osadu
cementowego Finito 1007

dm3 108,741
5

108,741
5

9,57 1 041,79

287. Środek impregnacyjno-
grzybobójczy Fobos M-4

kg 108,741
5

108,741
5

8,72 950,54

288. Środki impregnacyjne i
grzybobójcze - preparaty
solowe NRO

kg 518,250
6

518,250
6

17,05 8 842,87

289. Śruby kotwiące kg 0,2000 0,2000 13,61 2,72
290. Tynk renowacyjny podkła-

dowy CR·61
kg 7 224,08

50
7 224,08
50

2,92 21 094,3
3

291. Tynk renowacyjny Rem-
mers Sanierputz - stara biel
- WTA

kg 9 695,48
25

9 695,48
25

1,70 16 486,1
2

292. Tynk renowacyjny specja-
listyczny CR·62

kg 9 695,48
25

9 695,48
25

4,25 41 207,7
0

293. Tynk renowacyjny weber.
san 956, drobnoziarnisty

kg 2 281,29
00

2 281,29
00

2,90 6 615,74

294. Uchwyty do rur spustowych
ocynkowane

kpl. 46,0350 46,0350 8,05 371,07

295. Uchwyty do rynien dacho-
wych ocynkowane

kpl. 496,560
0

496,560
0

13,29 6 599,28

296. Wkład kominowy Alufol
warstwowy elastyczny do
przewodów wentylacyjnych

m 260,130
0

260,130
0

53,15 13 825,3
4

297. Włókna polipropylenowe,
zbrojenie rozproszone do
betonu

kg 17,5600 17,5600 32,08 563,32

298. Wrota stalowe kg 594,480
0

594,480
0

19,13 11 372,4
0

299. Wyłaz dachowy szt 1,0000 1,0000 603,64 603,64
300. Zamek antywłamaniowy szt. 2,0000 2,0000 106,30 212,60
301. Zaprawa budowlana zwykła

cementowa M-15
m3 208,715

9
208,715

9
256,00 53 419,3

1
302. Zaprawa budowlana zwykła

cementowa M-7
m3 1,9205 1,9205 224,78 432,15

303. Zaprawa budowlana zwykła
cementowo-wapienna M-2

m3 8,1516 8,1516 174,65 1 418,99

304. Zaprawa cementowa M 12 m3 1,0146 1,0146 233,00 236,40
305. Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,1229 0,1229 237,02 29,36
306. Zaprawa cementowa M7

(m.50)
m3 0,0600 0,0600 236,47 14,16
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mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
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zasto-
sowa-

ny

307. Zaprawa klejąca DRYONE
SEMIFLEX elastyczna i
mrozoodporna do płytek ce-
ramicznych i gresowych.
Ma zastosowanie wewnątrz
i na zewnątrz budynków na
powierzchniach poziomych
i pionowych. Klasa C1TE
opak. 25 kg

kg 1 191,53
75

1 191,53
75

1,26 1 502,59

308. Zaprawa klejowa sucha do
płytek ceramicznych "Cere-
sit·CM·11"

kg 3 221,66
60

3 221,66
60

0,96 3 092,39

309. Zaprawa naprawcza ce-
mentowo-polimerowa
(PCC) nakładana natrysko-
wo do reprofilacji uszko-
dzeń powierzchni

kg 111 675,
6900

111 675,
6900

3,73 416 543,
10

310. Zaprawa Remmers Grund-
putz WTA

kg 7 224,08
50

7 224,08
50

1,38 9 969,24

311. Zaprawa Remmers Vors-
pritzmortel

kg 2 281,29
00

2 281,29
00

1,28 2 920,05

312. Zaprawa szamotowa ZSZ2 kg 153,816
0

153,816
0

1,31 201,32

313. Ziemia urodzajna (humus) m3 299,258
2

299,258
2

74,41 22 271,9
3

314. Żywica epoksydowa Epi-
dian 5

kg 13,3385 13,3385 29,21 389,67

315. Beton zwykły z kruszywa
naturalnego C16/20 (B-20)

m3 8,4672 8,4672 272,20 2 305,06

316. Lepik asfaltowy stosowany
na gorąco bez wypełniaczy

kg 6,9875 6,9875 4,63 32,06

317. Winda dla osób niepełnos-
prawnych

1,0000 1,0000 90 865,0
0

90 865,0
0

318. Kruszywo mineralne łama-
ne, uziarnienie 0-63 mm

t 1 143,96
45

1 143,96
45

74,72 85 477,0
2

319. Kruszywo naturalne niekru-
szone - pospółka 0-31,5
mm (cena loco kopalnia)

m3 369,885
4

369,885
4

51,73 19 135,6
5

320. Płyty z konglomeratów ka-
miennych na spoiwie po-
liestrowym

m2 172,633
8

172,633
8

534,50 92 274,8
6

321. Pręty stalowe okrągłe że-
browane skośnie do zbroje-
nia betonu fi 8-10 mm

kg 126,317
4

126,317
4

3,28 412,64

322. Podkład pod panele 77,3100 77,3100 6,93 535,76
323. Folia polietylenowa paroizo-

lacyjna
m2 85,0410 85,0410 3,35 285,27

324. Panele podłogowe m2 80,4024 80,4024 25,08 2 016,24
325. Listwy przyścienne drew-

niane
m 89,6796 89,6796 10,54 945,50

326. Ościeżnica drzwiowa stalo-
wa z kształtowników typu
FD 7 do ścian murowanych

szt 31,0000 31,0000 93,40 2 895,40

327. Farba chlorokauczukowa
do gruntowania, przeciw-
rdzewna, czerwona tlenko-
wa

dm3 0,7236 0,7236 25,54 18,47

328. Rozcieńczalnik do wyrobów
lakierowych chlorokauczu-
kowych, ogólnego stosowa-
nia

dm3 0,1192 0,1192 11,83 1,40

329. Emalia chlorokauczukowa,
ogólnego stosowania czer-
wona

dm3 0,7668 0,7668 28,83 22,09

330. Siatka tkana Rabitza oczka
10x10 mm, fi 1,0 mm

m2 4,8600 4,8600 5,54 27,00

331. Piasek naturalny kopany m3 352,424
6

352,424
6

31,25 11 000,6
0

332. Folia paroizolacyjna m2 2 043,82
20

2 043,82
20

3,56 7 283,44
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333. Płyta styropianowa grafito-
wa do budynków energo-
oszczędnych i pasywnych
EPS dach-podłoga (lambda
031-033)

m3 86,1000 86,1000 249,27 21 461,0
4

334. Słupki drewniane iglaste śr.
120mm

m3 0,0546 0,0546 780,37 42,61

335. Drut stalowy okrągły miękki
śr. 0.5mm (1)

kg 4,9140 4,9140 5,13 25,21

336. Cement portlandzki CEM I/
R lub N - CEM I 32,5 wor-
kowany

t 56,5272 56,5272 463,71 26 217,1
4

337. Kostka brukowa betonowa
grubości 6·cm, szara

m2 1 293,64
40

1 293,64
40

35,39 45 783,2
4

338. Beton zwykły z kruszywa
naturalnego (B-17,5)

m3 44,0721 44,0721 267,26 11 778,6
9

339. Deski iglaste obrzynane
klasa II, grubości 28-45
mm

m3 0,6357 0,6357 1 047,35 665,74

340. Krawężnik betonowy drogo-
wy prostokątny ścięty
100x30x15cm, szary

m 352,104
0

352,104
0

25,24 8 885,45

341. Kostka betonowa przepusz-
czalna

szt 1 043,34
27

1 043,34
27

42,76 44 618,2
4

342. Tłuczeń kamienny niesorto-
wany

t 122,132
3

122,132
3

64,14 7 833,65

343. Kliniec kamienny t 18,4119 18,4119 84,02 1 547,21
344. Miał kamienny t 25,0751 25,0751 40,62 1 018,50
345. Słupki z rur stalowych Fi·

70·mm
szt 4,0000 4,0000 106,90 427,60

346. Pospółka m3 45,2188 45,2188 31,10 1 405,63
347. Cement hutniczy CEM III/R

lub N - CEM III 32,5 A,
CEM III 32,5 B luzem

t 0,1350 0,1350 420,42 57,00

348. Farba sucha klejowa goto-
wa do malowania biała

kg 8,5000 8,5000 3,35 28,50

349. Grys do lastryka marmuro-
wy

t 0,2000 0,2000 318,91 64,00

350. Olej lniany techniczny kg 2,5000 2,5000 23,76 59,50
351. Pasta podłogowa bezbarw-

na
kg 1,1500 1,1500 17,76 20,50

352. wykładzina dywanowa m2 20,3000 20,3000 69,49 1 410,60
353. Włókna polipropylenowe,

zbrojenie rozproszone do
betonu'

kg 23,0000 23,0000 34,39 790,97

354. Folia polietylenowa budo-
wlana osłonowa 0,12-0,20·
mm

m2 345,000
0

345,000
0

1,91 658,38

355. Materiały inne (Materiały) zł 29 836,4
6

356. Materiały inne (Robocizna) zł 3 064,64
357. materiały pomocnicze zł 76 380,6

2
358. Materiały pomocnicze (od

M)
zł 89,20

RAZEM 5 407 09
2,29

Słownie:   pięć milionów czterysta siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dwa i 29/100 zł
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1. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 156,4824 71,55 11 199,10
2. Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 58,2019 5,49 310,18
3. koparka jednonaczyniowa kołowa podsiębierna 0,9-1,2 m3 m-g 50,1925 136,97 6 876,37
4. koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 117,0891 92,56 10 836,94
5. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 29,5196 121,75 3 584,70
6. Równiarka samojezdna  74 kW [100 KM] (1) m-g 6,9563 126,55 887,74
7. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 4,3500 126,55 552,12
8. walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 86,2037 86,35 7 447,35
9. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 52,1350 89,73 4 672,21

10. walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10 t m-g 7,9323 51,82 411,09
11. Walec wibracyjny samojezdny  7,5 t (1) m-g 24,5024 92,38 2 250,80
12. ubijak spalinowy m-g 37,2813 13,34 498,59
13. piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM m-g 0,1200 10,46 1,26
14. gruntofrezarka (bez ciągnika) kpl. m-g 44,8386 89,56 4 015,40
15. brona talerzowa (bez ciągnika) m-g 7,9323 8,90 69,48
16. Pompa do iniekcji ciśnieniowej m-g 72,3212 13,57 979,12
17. Myjka ciśnieniowa do 230 barów (400 V, 1000 l/h) m-g 472,7480 11,28 5 332,04
18. młot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu gąsienicowym 110 kW

(150 KM)
m-g 38,4809 26,64 1 020,58

19. żuraw samochodowy lub samojezdny m-g 15,3019 212,50 3 251,02
20. żuraw samochodowy m-g 0,5500 92,77 51,03
21. tor pod żuraw wieżowy m-g 15,3019 157,53 2 410,67
22. wyciąg budowlany m-g 9,1565 23,08 204,15
23. wyciągi towarowo-osobowe i budowlane m-g 38,5028 23,08 888,67
24. wyciąg m-g 810,8548 19,00 15 373,10
25. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 351,8366 10,42 3 642,54
26. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 25,6450 12,05 307,64
27. żuraw okienny m-g 46,3061 8,03 375,50
28. ciągnik gąsienicowy 55 kW (75KM) m-g 52,7709 55,03 2 896,58
29. samochód dostawczy m-g 431,0476 104,02 44 823,14
30. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 154,8171 104,02 16 079,92
31. samochód skrzyniowy do 5 t' m-g 3,9775 110,52 439,83
32. samochód skrzyniowy do 5 t'' m-g 1,9550 110,52 215,63
33. Samochód skrzyniowy pow. 5-10 t (1) m-g 9,3150 141,62 1 316,76
34. samochód samowyładowczy 5 t m-g 41,3954 91,62 3 792,10
35. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 2,3485 136,73 321,73
36. Samochód samowyładowczy pow. 10-15 t (1) m-g 0,7312 99,74 73,12
37. Samochód samowyładow- czy pow. 10-15 t (1) m-g 0,5410 99,74 54,10
38. samochód samowyładowczy 10-15 t m-g 100,3849 109,23 10 958,69
39. wibrosito z mieszalnikiem m-g 1,4805 11,00 16,20
40. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3' m-g 284,7654 5,86 1 705,48
41. betoniarka wolnospadowa 150 dm3 m-g 69,6398 6,80 473,77
42. pompa do betonu na samochodzie m-g 2,9037 592,60 1 720,73
43. wibrator powierzchniowy m-g 68,3514 7,56 515,27
44. mieszarka do zapraw m-g 23,7203 5,22 114,37
45. agregat tynkarski m-g 1,4805 34,28 50,85
46. torkretnica 1.5-2 m3/h m-g 69,6398 26,10 1 817,70
47. skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 3000 dm3 m-g 3,7635 85,93 324,24
48. spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 62,3600 6,88 429,13
49. zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 4,3344 6,42 27,77
50. Szlifierka do lastryko moc 4kW m-g 207,7975 37,24 7 736,83
51. piła do cięcia kostki m-g 13,1445 13,45 178,76
52. agregat malarski niskociśnieniowy z napędem elektrycznym m-g 22,2991 42,91 959,96
53. sprężarka powietrza m-g 249,8375 68,96 17 229,88
54. Sprężarka powietrza spalinowa przewoźna  4-5 m3/min (1) m-g 379,8072 66,18 25 139,89
55. sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 8 m3/min m-g 69,6398 68,96 4 802,83
56. zbiornik do sprężonego powietrza 4-6 m3 m-g 69,6398 68,96 4 802,83
57. młot pneumatyczny m-g 32,1596 26,51 852,58
58. środek transportowy m-g 1 455,5199 74,89 109 005,45
59. wózek m-g 1,6955 10,70 16,65
60. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250·dm3 m-g 109,1432 6,75 730,40
61. Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 11,4129 53,41 608,67
62. Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15·m3 (1) m-g 6,5346 90,36 590,33
63. Piaskarnia do czyszczenia metali m-g 133,0753 4,31 570,32
64. Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 11,4129 15,50 175,00
65. Rusztowanie ramowe przyścienne, aluminiowe, o wysokości do 20 m, z

osłoną siatkową (100 m2 pow. rusztowania)
m-g 243,0291 14,86 3 618,06

66. Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 19,1377 80,06 1 531,02
67. Urządzenie do natrysku pneumatycznego m-g 22,8129 26,48 600,74
68. Wiertarka spalinowa do szyn 1,50 kW m-g 0,6860 28,88 19,82
69. Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 311,8738 48,10 14 998,29
70. Sprężarka powietrza elektryczna - malarska 0,20-0,40 m3/min. m-g 9,6926 6,11 59,15
71. Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 152,8852 5,88 893,79
72. Piła do cięcia płytek - kpl. m-g 29,4010 5,44 164,65
73. Zrywarka przyczepna - kpl. m-g 0,6333 8,92 5,61
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RAZEM 370 908,01

Słownie:   trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiem i 01/100 zł
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