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PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45410000-4 Tynkowanie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45233340-4 Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego
45262300-4 Betonowanie
45432110-8 Kładzenie podłóg
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45262310-7 Zbrojenie
45321000-3 Izolacja cieplna
45442100-8 Roboty malarskie
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45261320-3 Kładzenie rynien
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
45432210-9 Wykładanie ścian
45421151-7 Instalowanie kuchni na wymiar
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112600-1 Wycinanie i napełnianie
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SP11 PIEKARY POPR 23 12 20 PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH
1 ROBOTY KWALIFIKOWANE

1.1 Rozebranie schodów zewnętrznych w celu wykonania izolacji ścian
1

d.1.
1

KNR 4-01
1306-01

ST,B.-
01

Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i
świetlików stalowych

m

8,75 m 8,750
7,75+3,86 m 11,610

Sch. A 2,78+1,30 m 4,080
Sch. B 1,4+1,4 m 2,800
Sch. F 2,25*2,5 m 5,625

RAZEM 32,865
2

d.1.
1

KNR 4-01
0348-03

ST.B.-
01

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej - naświetla i schody

m2

(5,65+1,33*2)*4 m2 33,240
RAZEM 33,240

3
d.1.

1

KNR 4-04
0101-2

STO-0
ST-02

Rozebranie murów poniżej terenu, fundamenty z cegły, na zaprawie cemen-
towej

m3

Sch. A (2,78+1,30)*1,39*0,25 m3 1,418
Sch. B (3,0)*1,5*0,25*3+(8,9+1,9)*1,8*0,25 m3 8,235
Sch. F (2,5)*1,5*0,25*3+(2,25*2)*1,8*0,25 m3 4,838

RAZEM 14,491
4

d.1.
1

KNR 15-01
0201-04

ST.B.-
01

Ręczna rozbiórka konstrukcji żelbetowych o grubości pow. 20 cm m3

Sch. A (2,78*1,30)*0,2 m3 0,723
Sch. B 9,06*2,37*0,2+4,3*1,9*0,2 m3 5,928
Sch. F 2,25*2,5*0,2 m3 1,125

RAZEM 7,776
5

d.1.
1

KNR 13-23
0101-6

STO-0
ST-01

Rozbiórki ręczne konstrukcji monolitycznych betonowych- schody zewnętrz-
ne

m3

schody 5,65*1,35*(0,15+0,2) m3 2,670
Sch. A 2,78*1,30*(0,15+0,2) m3 1,265
Sch. B 3,0*1,40*(0,15+0,2) m3 1,470
Sch. B 2,1*1,65*(0,15+0,2) m3 1,213

RAZEM 6,618
6

d.1.
1

KNR 4-01
0108-9

STO-0
ST-01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-
łość 10 km

m3

poz.5 m3 6,618
RAZEM 6,618

7
d.1.

1
kalk. własna

STO-0
ST-01

Opłata za składowisko i utylizację m3

poz.6 m3 6,618
RAZEM 6,618

1.2 Izolacja i docieplenie ścian fundamentowych
8

d.1.
2

KNR 2-31
0807-1

STO-0
ST-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  lub żużlowej  na podsypce pias-
kowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

(21,8+1,3*2+5,7+4,3+32,0+25,8+13,1+23,6+28,0)*2,0 m2 313,800
RAZEM 313,800

9
d.1.

2

KNR 2-01
0217-02

STO-0
ST-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3

Piwnice (71,0+73,50)*2,0*4,0 m3 1 156,000
Ściany fund. (68+26,81*2)*2,0*1,5 m3 364,860

RAZEM 1 520,860
10

d.1.
2

KNR 19-01
0117-3

STO-0
ST-02

Umocnienie, odeskowanie wykopów, wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste,
głębokość 6,0·m

m2

(71+73,5)*4,0+(68+26,81*2)*1,5 m2 760,430
RAZEM 760,430

11
d.1.

2

KNR 2-25
0417-1

STO-0
ST-02

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa m

71+73,5+68+26,81 m 239,310
RAZEM 239,310

12
d.1.

2

KNR 2-25
0417-2

STO-0
ST-02

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie m
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poz.11 m 239,310
RAZEM 239,310

13
d.1.

2

KNR 4-04
0101-2

STO-0
ST-02

Rozebranie murów poniżej terenu, fundamenty z cegły, na zaprawie cemen-
towej

m3

naświetla 4,15*0,25*1,75*3+4,1*0,25*1,75*9 m3 21,591
RAZEM 21,591

14
d.1.

2

KNNR 3
0403-02

STO-0
ST-02

Rozbiórka elementów żelbetowych m3

bet.

1,95*1,1*0,20*12 m3

bet.
5,148

RAZEM 5,148
15

d.1.
2

KNZ 1 0104-
10

STO-0
ST-02

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków 100 % m2

Piwnice (71,0+73,50)*4,0 m2 578,000
Ściany fund. (68+26,81*2)*1,5 m2 182,430

RAZEM 760,430
16

d.1.
2

KNR 25
0403-2

ST-13 Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni pionowych, skoś-
nych i cylindrycznych

m2

poz.15 m2 760,430
RAZEM 760,430

17
d.1.

2
kalk. własna

SST-12 Mycie wysokociśnieniowe m2

poz.16 m2 760,430
RAZEM 760,430

18
d.1.

2

KNR 4-01
0306-03
analogia

ST.B.-
05

Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian - przyjęto 10%

m2

poz.16*10% m2 76,043
RAZEM 76,043

19
d.1.

2

KNR-W 4-
01 0304-01

ST.B.-
05

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej cegłami

m3

1,08*0,51*0,6*2 m3 0,661
RAZEM 0,661

20
d.1.

2

KNR 19-01
0643-5

ST-13 Dezynfekcja środkiem biobójczym ścian ceglanych metodą smarowania dwu-
krotnego - pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.16 m2 760,430
RAZEM 760,430

21
d.1.

2

KNR 19-01
0643-5

ST-13 Odgrzybianie i impregnacja ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotne-
go - pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.16 m2 760,430
RAZEM 760,430

22
d.1.

2

KNR 19-01
0643-5

ST-13 Usuwanie osadu cementowego ze ścian ceglanych metodą smarowania
dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.16 m2 760,430
RAZEM 760,430

23
d.1.

2

KNR 19-01
0643-5

ST-13 Wzmocnienie strukturalne osłabionej cegły i spoin w ścianach preparatem
krzemoorganicznym

m2

poz.16 m2 760,430
RAZEM 760,430

24
d.1.

2

KNR 2-13
1007-02

ST.B.-
05

Torkretowanie ścian o powierzchni płaskiej o wysokości do 4 m, grubość
warstwy 2x10 mm

m2

(5,65+21,8+12,0+5,8)*3,0 m2 135,750
RAZEM 135,750

25
d.1.

2

KNR 2-13
1007-03

ST.B.-
05

Torkretowanie ścian o powierzchni płaskiej o wysokości do 4 m - dodatek za
każde dalsze 10 mm grubości warstwy
Krotność = 3

m2

poz.24 m2 135,750
RAZEM 135,750

26
d.1.

2

KNR BC 2
0130-2

ST-13 Gruntowanie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa me-
chanicznie przez natrysk

m2

poz.16 m2 760,430
RAZEM 760,430
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27
d.1.

2

KNR BC 2
0124-3

ST-13 Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzch-
ni tynków /wzmocnienie/

m2

poz.16 m2 760,430
RAZEM 760,430

28
d.1.

2

KNR 19-01
0325-1

ST-13 Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej o pow. do 1,0 m2 m2

poz.16 m2 760,430
RAZEM 760,430

29
d.1.

2

KNR 9-32
0214-1

ST-13 Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego dwuwarstwowego grubości 25 mm,
z warstwą magazynującą sole na wyrównanym podłożu - 10 mm tynk maga-
zynujący sole + 15 mm tynk renowacyjny właściwy w miejscach występują-
cych ubytków

m2

poz.16 m2 760,430
RAZEM 760,430

30
d.1.

2

KNR 9-32
0214-1

ST-13 Wykonanie ręczne tynku na wyrównanym podłożu, tynk renowacyjny 2-warst-
wowy grubości 25 mm (10 mm tynk magazynujący sole + 15 mm tynk reno-
wacyjny właściwy)

m2

poz.16 m2 760,430
RAZEM 760,430

31
d.1.

2

KNR K 58
0101-11

ST-09 Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie stolarki folią malarską m2

0,5*0,5*4+0,87*0,56*1+1,70*1,14*5+1,7*2,11*7+0,8*0,5*3 m2 37,486
RAZEM 37,486

32
d.1.

2

KNR 2-02
0603-01
analogia

ST-09 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - gruntowanie

m2

poz.16 m2 760,430
RAZEM 760,430

33
d.1.

2

KNR 2-02
0603-05
analogia

ST-09 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z past bitumiczno-polimerowych gęstych - pierwsza warstwa

m2

poz.16 m2 760,430
RAZEM 760,430

34
d.1.

2

KNR 2-02
0603-06
analogia

ST-09 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z past bitumiczno-polimerowych gęstych - druga i następna warstwa

m2

poz.16 m2 760,430
RAZEM 760,430

35
d.1.

2

KNR 23
2612-9

ST-09 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy co-
kołowej wykańczającej

m

Piwnice (71,0+73,50) m 144,500
Ściany fund. (68+26,81*2) m 121,620

RAZEM 266,120
36

d.1.
2

KNR 0-40
0109-01
analogia

ST-09 Izolacja termiczna ścian fundamentowych - polistyren ekstrudowany gr. 12
cm

m2

poz.15 m2 760,430
RAZEM 760,430

37
d.1.

2

KNKRB 2
0801-01

ST-13 Tynki ścian i słupów zwykłe II kat. wykonywane mechanicznie m2

1,5*2,5*12 m2 45,000
RAZEM 45,000

38
d.1.

2

KNZ 1 0308-
1
analogia

ST-07 Dostawa i montaż doświetlaczy okiennych-kpl doświetlacz z korpusem wraz
ze śrubami mocującymi i rusztem z zabezpieczeniem przed wyjęciem, od-
wodnieniem oraz jego podłączeniem do kanalizacji (wym. 150x250x60)

kpl.

12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000

39
d.1.

2

KNR 2-15
0208-05
analogia

ST.S.-
01

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 110 mm - podłączenie doświetlaczy do instalacji wody
deszczowej

szt.

poz.38 szt. 12,000
RAZEM 12,000

40
d.1.

2

KNR 9-27
0205-01
analogia

ST.B.-
15

Wykonanie warstwy zbrojonej z siatką na podłożu z płyt styropianowych mo-
cowanych na ścianach

m2

poz.35*1,0 m2 266,120
RAZEM 266,120
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41
d.1.

2

KNR 9-27
0305-01
analogia

ST.B.-
11

Wykonanie tynku cienkowarstwowego mozaikowego na ścianach m2

poz.40 m2 266,120
RAZEM 266,120

42
d.1.

2

KNR 19-01
0610-03

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z folii PCW szerokiej - folia kubełkowa
wraz z listwą wykończeniową

m2

poz.36-poz.40 m2 494,310
RAZEM 494,310

43
d.1.

2

KNR 2-01
0230-1

ST-02 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg-
łość do 10 km w gruncie kat. I-III

m3

poz.9-poz.36*0,12-poz.38*1,0 m3 1 417,608
RAZEM 1 417,608

44
d.1.

2

KNR 13-12
0217-6

ST-02 Zagęszczanie zasypanych wgłębień lub nasypów zagęszczarkami wibracyj-
nymi

m3

poz.43 m3 1 417,608
RAZEM 1 417,608

45
d.1.

2

KNR 2-31
0402-04

ST.B.-
03

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

poz.35*0,2*0,2 m3 10,645
RAZEM 10,645

46
d.1.

2

KNR 2-31
0407-05

ST.B.-
20

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

poz.35 m 266,120
RAZEM 266,120

47
d.1.

2

KNR 2-31
0114-03

ST.B.-
19

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęsz-
czeniu 8 cm

m2

poz.35*0,6 m2 159,672
RAZEM 159,672

48
d.1.

2

KNR 9-11
0202-01

ST.B.-
24

Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami
układanymi sposobem ręcznym

m2

poz.47 m2 159,672
RAZEM 159,672

49
d.1.

2

KNR 2-25
0410-01
analogia

ST.B.-
24

Chodniki i ścieżki o grubości do 10 cm ze żwiru - budowa - grys dolomitowy m2

poz.48 m2 159,672
RAZEM 159,672

50
d.1.

2

KNR 4-01
0108-6

ST-01 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.
kat. III

m3

poz.9-poz.43 m3 103,252
RAZEM 103,252

51
d.1.

2
kalk. własna

ST-01 Opłata za składowisko m3

poz.50 m3 103,252
RAZEM 103,252

52
d.1.

2

KNR 4-01
0108-11

ST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odległość 10 km

m3

poz.8*0,10 m3 31,380
poz.13+poz.14 m3 26,739
poz.15*0,03 m3 22,813

RAZEM 80,932
53

d.1.
2

kalk. własna
ST-01 Opłata za składowanie odpadów i utylizację m3

poz.52 m3 80,932
RAZEM 80,932

1.3 Docieplenie podłogi na gruncie- piwnica
54

d.1.
3

KNR 4-01
0349-02

ST.B.-
01  

Rozebranie ścian, filarów i ko- lumn z cegieł na zaprawie cemen- towo-wa-
piennej

m3

3,168 m3 3,168
RAZEM 3,168
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55
d.1.

3

KNR 7-28
0301-08

ST-01 Rozebranie posadzek z płytek m2

A poz.56*0,5 m2 125,425
RAZEM 125,425

56
d.1.

3

KNR 4-01
0804-7

ST-01 Zerwanie posadzki cementowej m2

3,83+8,72+20,53+15,61+12,24+35,82+45,88+5,17+24,77+21,28+13,87+
28,37+6,01+6,52+2,23

m2 250,850

RAZEM 250,850
57

d.1.
3

KNR 4-04
0509-03
analogia

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład - izolacja prze-
ciwwilgociowa

m2

poz.56 m2 250,850
RAZEM 250,850

58
d.1.

3

KNR 7-28
0301-10

Rozebranie podłoża z betonu grubości 10 cm m2

poz.56 m2 250,850
RAZEM 250,850

59
d.1.

3

KNR 4-01
0106-2

ST-02 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budyn-
ku przy istniejących fundamentach

m3

poz.56*0,25 m3 62,713
RAZEM 62,713

60
d.1.

3

KNR 4-01
0106-5

ST-02 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budyn-
ku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

poz.55*0,015 m3 1,881
poz.56*0,05 m3 12,543
poz.57*0,01 m3 2,509
poz.58*0,1 m3 25,085
poz.59 m3 62,713

RAZEM 104,731
61

d.1.
3

KNR 2-02
1101-7
analogia

ST-23 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - zagęszczal-
nych

m3

poz.56*0,20 m3 50,170
RAZEM 50,170

62
d.1.

3

TZKNBK VII
-49
analogia

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho - gr. 0,3 m2

poz.56 m2 250,850
RAZEM 250,850

63
d.1.

3

KNR 13-01
0101-01
analogia

Podkłady betonowe - grubość warstwy 10 cm m2

poz.56 m2 250,850
RAZEM 250,850

64
d.1.

3

KNR AT-40
0204-05

Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna w ścianach o grubości 3 ceg-
ły

m

poz.73 m 274,659
RAZEM 274,659

65
d.1.

3

KNR 2-02
0605-01

Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - pierwsza
warstwa

m2

poz.56 m2 250,850
RAZEM 250,850

66
d.1.

3

KNR 2-02
0605-02

Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - druga war-
stwa

m2

poz.65 m2 250,850
RAZEM 250,850

67
d.1.

3

KNKRB 2
0602-03
analogia

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na su-
cho jednowarstwowo na wierzchu konstrukcji - XPS gr.10 cm

m2

poz.65 m2 250,850
RAZEM 250,850

68
d.1.

3

TZKNBK VII
-49
analogia

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho - gr. 0,3 m2

poz.65 m2 250,850
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RAZEM 250,850
69

d.1.
3

KNR 2-02
1101-1
analogia

ST-03 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr 7 cm - beton zbrojony m3

poz.65*0,07 m3 17,560
RAZEM 17,560

70
d.1.

3
kalk. własna

Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w
płynie) wraz z taśmami uszczelniającymi

m2

podłoga 10,03+5,29+4,12+19,11+29,45 m2 68,000
RAZEM 68,000

71
d.1.

3

KNZ 1 0415-
6

ST-14 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie
podłoża

m2

poz.56 m2 250,850
RAZEM 250,850

72
d.1.

3

NNRNKB 2-
02 2806-5

ST-14 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres techniczny" na zapra-
wach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5·
mm, płytki 30x30, zaprawa

m2

poz.71 m2 250,850
RAZEM 250,850

73
d.1.

3

KNR 12
1119-7

ST-17 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki
20x20·cm, przygotowanie podłoża

m

878,91/3,2 m 274,659
RAZEM 274,659

74
d.1.

3

KNR 12
1119-8

ST-14 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki
20x20·cm, metoda zwykła

m

poz.73 m 274,659
RAZEM 274,659

75
d.1.

3

KNR 4-01
0108-11

ST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odległość 10 km

m3

poz.60 m3 104,731
 

RAZEM 104,731
76

d.1.
3

kalk. własna
ST-01 Opłata za składowanie odpadów i utylizację m3

poz.75 m3 104,731
RAZEM 104,731

1.4 Docieplenie stropu piwnic
77

d.1.
4

KNR AT 26
0101-1

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków 100 % m2

855,86-poz.56 m2 605,010
RAZEM 605,010

78
d.1.

4

KNR 19-01
0643-5
analogia

Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. po-
nad 5,0 m2 - strop

m2

poz.77 m2 605,010
RAZEM 605,010

79
d.1.

4

KNR 2-02
0803-05

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na stropach i podcią-
gach

m2

poz.77 m2 605,010
RAZEM 605,010

80
d.1.

4

KNR 7-12
0204-1

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji
pełnościennych - nadproża

m2

15*1,2*0,3 m2 5,400
RAZEM 5,400

81
d.1.

4

KNR 7-12
0213-1

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościen-
nych

m2

5,4 m2 5,400
RAZEM 5,400

82
d.1.

4

KNR 4-01
0703-3

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

15*1,2 m 18,000
RAZEM 18,000
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83
d.1.

4

KNR 4-01
0704-3

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce-
mentową

m2

18 m2 18,000
RAZEM 18,000

84
d.1.

4

KNR 4-01
0711-13

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na pod-
łożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

4,520 m2 4,520
RAZEM 4,520

85
d.1.

4

KNR 0-23
2615-03
analogia

ST-3 Docieplenie ścian z betonu płytami z wełny mineralnej gr. 15 cm - przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża bez wykona-
nia wyprawy elewacyjnej

m2

poz.77 m2 605,010
RAZEM 605,010

86
d.1.

4

KNR 2-02
1505-07
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su-
chych tynków z gruntowaniem

m2

poz.77 m2 605,010
RAZEM 605,010

87
d.1.

4

KNR 19-01
0116-5

ST.B-01 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi, z piwnicy m3

poz.77*0,025 m3 15,125
RAZEM 15,125

88
d.1.

4

KNR 4-01
0108-9

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-
łość 10 km

m3

poz.77*0,025 m3 15,125
RAZEM 15,125

89
d.1.

4
kalk. własna

ST-01 Opłata za składowanie odpadów i utylizację m3

poz.88 m3 15,125
RAZEM 15,125

1.5 Dach NRO
1.5.

1
Pokrycie i izolacja

90
d.1.
5.1

KNR 4-01
0519-6

ST-01 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa m2

A 31,50*11+31,55*9,7 m2 652,535
B 16,4*28 m2 459,200
C 32,3*12,95 m2 418,285
D 18*6,4 m2 115,200

RAZEM 1 645,220
91

d.1.
5.1

KNR 4-01
0519-7

ST-01 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna
Krotność = 2

m2

poz.90 m2 1 645,220
RAZEM 1 645,220

92
d.1.
5.1

KNR AT-38
0101-01

ST.B.-
01

Lokalne skucie uszkodzonego tynku - murek od strony dachu m2

(9,7*2+12,95)*0,4 m2 12,940
RAZEM 12,940

93
d.1.
5.1

KNR 4-01
0311-02

ST.B.-
05

Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa-
piennej o grubości ponad 1 ceg.

m3

poz.92*0,3 m3 3,882
RAZEM 3,882

94
d.1.
5.1

kalkulacja
własna

ST.B.-
01

Demontaż, oczyszczenie dylatacji m

9,7+16,5+10,0 m 36,200
RAZEM 36,200

95
d.1.
5.1

KNR W-02
0102-04

ST.B.-
10

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych  - głębokość 50 cm wełną mineralna
miękką

m

poz.94 m 36,200
RAZEM 36,200

96
d.1.
5.1

KNR 9-12
0203-3

ST.B-08 Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej m2
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A 31,50*11+31,55*9,7 m2 652,535
B 16,4*28 m2 459,200
C 32,3*12,95 m2 418,285

RAZEM 1 530,020
97

d.1.
5.1

KNR 2-02
0609-03
analogia

ST.B-08 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - styropapa gr.25 cm

m2

A,B,C poz.96-poz.98 m2 1 202,02
RAZEM 1 202,02

98
d.1.
5.1

KNR 9-12
0301-1

ST.B-08 Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy, wykonywane płytami z weł-
ny mineralnej układanymi bezpośrednio na stropach monolitycznych nad po-
mieszczeniami nieogrzewanymi gr. 25cm

m2

C 16,4*20 m2 328,000
RAZEM 328,000

99
d.1.
5.1

KNR 0-23
2613-01
analogia

ST.B-08 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z
wełny mineralnej gr. 5 cm - klapy attyki

m2

klapy (0,85*4)*0,4*3 m2 4,08
attyki (9,7*2+12,95)*1,4 m2 45,29

RAZEM 49,37
100
d.1.
5.1

KNNR 2
0402-01

ST-12 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murłaty i podwaliny m

Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów
poz.118*0,18*0,25 m3 11,173
 
poz.118 m 248,280

RAZEM 248,280
101
d.1.
5.1

KNR K-05
0102-04
analogia

ST-12 Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej - wykonanie okapu z płyt
włóknowocementowych

m

poz.118 m 248,280
RAZEM 248,280

102
d.1.
5.1

KNR 0-21
4007-03
analogia

ST-12 Ślepa podłoga z płyt wiórowych - ścieżki technologiczne z płyt OSB gr. 18
mm

m2

(32,8+66+8)*2,0 m2 213,600
RAZEM 213,600

103
d.1.
5.1

KNNR 2
0507-02
analogia

ST-12 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - NRO m2

poz.90 m2 1 645,220
poz.99 m2 49,370

RAZEM 1 694,590
104
d.1.
5.1

KNR K-05
0407-01
analogia

ST-07 Montaż kominka wentylacyjnego - do pap termozgrzewalnych szt.

28 szt. 28,000
RAZEM 28,000

105
d.1.
5.1

KNR 0-22
0529-06
analogia

ST-07 Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mb ob-
wodu

Istniejące
kominy

(3,57+0,4)*2*3+(1,9+0,4)*2*7+(1,1+0,4)*2*6+(2,35+0,4)*2*5+(1,5+0,4)*2*
3+(0,8+0,4)*2*5

mb ob-
wodu

124,920

Dodatkowe
kominy

0,5*4*9<szt.> mb ob-
wodu

18,000

RAZEM 142,920
106
d.1.
5.1

KNR 4-01
0415-3

ST-07 Uzupełnienie włazów kominiarskich szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

107
d.1.
5.1

KNR 4-01
0420-4

ST-19 Wykonanie daszków zabezpieczających m2

6*2,4*3,2 m2 46,080
RAZEM 46,080

108
d.1.
5.1

KNR 4-01
0108-2

ST-01 Wywóz odpadówi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km m3

poz.90*3*0,017 m3 83,906
RAZEM 83,906
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109
d.1.
5.1

kalk. własna
ST-01 Opłata za składowanie odpadów i utylizację m3

poz.108 m3 83,906
RAZEM 83,906

1.5.
2

Obróbki blacharskie, odwodnienie

110
d.1.
5.2

KNR 2-02
0516-04
analogia

ST-12 Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą, dachówką, eternitem
z blachy - wyłazy i kominy z  tytan cynku gr. 0,55

szt.

30 szt. 30,000
RAZEM 30,000

111
d.1.
5.2

KNR 2-02
0617-05

ST.B.-
10

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych paskami z blachy
walcowanej szerokości 30 cm

m

36,2 m 36,200
RAZEM 36,200

112
d.1.
5.2

KNR 2-02
0617-05

ST.B.-
10

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych paskami z blachy
walcowanej szerokości 30 cm

m

36,2 m 36,200
RAZEM 36,200

113
d.1.
5.2

KNR 2-02
0219-05
analogia

ST-12 Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm - płyty
OSB gr. 22 mm

m2

13,15*2*0,65 m2 17,095
RAZEM 17,095

114
d.1.
5.2

KNR 2-02
0507-02
analogia

ST-12 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z cynku - attyki
z tytan cynku gr. 0,55

m2

attyki 13,15*2*(0,8+0,45) m2 32,875
Ściany (15,6*2+24,80)*0,20 m2 11,200

RAZEM 44,075
115
d.1.
5.2

KNR 4-01
0533-2

ST-12 Wymiana pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów
i krawędzi balkonowych z blachy tytancynk gr. 0.55 mm

m2

0,6*(29,732*2) m2 35,678
RAZEM 35,678

116
d.1.
5.2

KNRW 4-01
0545-4

ST-01 Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

A (32,0+32,0+25,7+21,8+16,5) m 128,000
B 27,2*2 m 54,400
C 22,4+32,2 m 54,600
D 11,28 m 11,280

RAZEM 248,280
117
d.1.
5.2

KNRW 4-01
0545-6

ST-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

A 11,8*8 m 94,400
B 5,5*5 m 27,500
C 4,4*4 m 17,600

RAZEM 139,500
118
d.1.
5.2

KNRW 2-02
0522-2

ST-12 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z
blachy stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancynku

m

poz.116 m 248,280
RAZEM 248,280

119
d.1.
5.2

KNRW 2-02
0529-2

ST-12 Rury spustowe okrągłe o śr. od 15 cm - montaż z gotowych elementów z bla-
chy stalowej tytancynk i blachy z tytancynku

m

poz.117 m 139,500
RAZEM 139,500

120
d.1.
5.2

Kosze zlewowe tytan-cynk wraz z montażem i dostawą kpl

17 kpl 17,000
RAZEM 17,000

121
d.1.
5.2

KNR 2-15
0211-03

ST.B-12 Montaż osadników deszczowych żeliwnych o śr. nom. 150 mm szt.

poz.120 szt. 17,000
RAZEM 17,000

1.6 Stolarka zewnętrzna
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1.6.
1

Okna

122
d.1.
6.1

KNR 4-01
0354-11

ST-01 Wykucie z muru podokienników  stalowych i drewnianych
Krotność = 2

m

parter 2,53*6+1,7*5+3,95*28+3,95*16+3,6*1 m 201,080
piętro 1 3,95*12+3,95*11 m 90,850
piętro 2 3,95*12+3,95*11 m 90,850

RAZEM 382,780
123
d.1.
6.1

KNKRB 5
0901-05

ST-01 Wykucie wnęk o głębokości 1/2 ceg. wraz z wyprawieniem w ścianie z cegły
- wykucie węgarków

m2

parter (3,7*6+1,14*5+2,07*28+1,17*16+2,17*1)*2*0,38 m2 81,130
piętro 1 (2,07*12+1,17*16)*2*0,38 m2 33,106
piętro 2 (2,07*12+1,17*16)*2*0,38 m2 33,106

RAZEM 147,342
124
d.1.
6.1

TZKNBK 4
2101-24

ST-01 Ręczne wykucie z muru ościeżnic plastikowych o powierzchni ponad 2·m2 m2

poz.125+poz.126+poz.127+poz.128 m2 747,113
RAZEM 747,113

125
d.1.
6.1

KNR AT-99
0301-02
analogia

ST-07 Termoizolacyjny montaż okien z PVC o powierzchni 1-2 m2 w systemie ra-
mowym

m2

parter 1,7*1,14*5 m2 9,690
O6 - 1,7x1,14 5 szt, 

RAZEM 9,690
126
d.1.
6.1

KNR AT-99
0301-03
analogia

ST-07 Termoizolacyjny montaż okien z PVC o powierzchni 2-3 m2 w systemie ra-
mowym

m2

parter 2,53*3,7*6+3,95*2,07*23+3,95*1,17*13 m2 304,305
piętro 1 3,95*2,07*12+3,95*1,17*11 m2 148,955
piętro 2 3,95*2,07*12+3,95*1,17*11 m2 148,955

O5 - 2,53*3,7 6 szt,                      O7 - 3,95*2,07 47 szt,                     O8 -
3,95*1,17 35 szt,     

RAZEM 602,215
127
d.1.
6.1

KNR AT-99
0301-03
analogia

ST-07 Termoizolacyjny montaż okien aluminiowych powierzchni 2-3 m2 w systemie
ramowym

m2

parter 3,95*2,07*5+3,95*1,17*3 m2 54,747
piętro 1 3,95*1,17*5 m2 23,108
piętro 2 3,95*1,17*5 m2 23,108

O7a - 3,95*2,07 5 szt,                     O8a - 3,95*1,17 13 szt,     
RAZEM 100,963

128
d.1.
6.1

KNR AT-99
0301-03
analogia

ST-07 Termoizolacyjny montaż fasad aluminiowych powierzchni 2-3 m2 w systemie
ramowym

m2

parter 3,6*2,17*1+8,9*2,97*1 m2 34,245
O9 - 3,6*2,17 1 szt,                     O10 - 8,9*2,97 1 szt,     

RAZEM 34,245
129
d.1.
6.1

KNRW 2-02
0517-2
analogia

ST-07 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych
elementów prefabrykowanych z blachy stalowej tytancynk - parapety ze-
wnętrzne z zaślepkami gr. 0.7mm

m2

poz.122*0,25*1,1 m2 105,265
RAZEM 105,265

130
d.1.
6.1

NNRNKB
202 2143-03
analogia

SST-07 (z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 40 cm z płyt z konglomeratów kamien-
nych na spoiwie poliestrowym - gr. 3,0 cm

m

poz.122*1,1 m 421,058
RAZEM 421,058

131
d.1.
6.1

KNR 2-02
0807-10

ST-07 Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. IV na ościeżach o
szerokości do 40 cm

m2

poz.123 m2 147,342
RAZEM 147,342

132
d.1.
6.1

KNR 2-02
1505-7

ST-17 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su-
chych tynków z gruntowaniem - ościeża

m2

poz.131 m2 147,342
RAZEM 147,342

133
d.1.
6.1

KNR 4-01
0108-11

ST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odległość 10 km

m3

poz.122*0,3*0,03+poz.123*0,12+poz.124*0,1 m3 95,837
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RAZEM 95,837
134
d.1.
6.1

kalk. własna
ST-01 Opłata za składowanie odpadów i utylizację m3

poz.133 m3 95,837
RAZEM 95,837

1.6.
2

Drzwi zewnętrzne

135
d.1.
6.2

KNR 19-01
1019-4

ST-01 Demontaż ościeżnic aluminiowych  drzwiowych, 2,0-3,0·m m2

poz.137 m2 13,823
RAZEM 13,823

136
d.1.
6.2

KNNR 2
1104-1

ST-07 Ościeżnice stalowe szt

1+3 szt 4,000
RAZEM 4,000

137
d.1.
6.2

KNR AT-99
0301-04
analogia

ST-07 Termoizolacyjny montaż drzwi zewnętrznych w systemie ramowym - drzwi
stalowe

m2

piwnica 2,8*2,0 m2 5,600
B1 - 2,8x1,0 1 szt             

parter 1,55*2,15+1*1,95+1,4*2,1 m2 8,223
Dz1 - 1,55x2,04 1 szt                   Dz2 - 1,0x2,0 1 szt                          Dz3 -
1,4x2,1  1 szt              

RAZEM 13,823
138
d.1.
6.2

KNR 2-02
0901-4

ST-13 Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ościeżach o szerokości do 30 cm wykony-
wane ręcznie - uzupełnienie i przetarcie

m2

(2,8+2,0*2)*0,2+(1,55+2,04*2)*0,2+5*0,2+(1,4+2,1*2)*0,2 m2 4,606
RAZEM 4,606

139
d.1.
6.2

KNR 2-02
0807-9

ST-07 Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. IV na ościeżach o
szerokości do 30 cm - uzupełnienie i przetarcie

m2

poz.138 m2 4,606
RAZEM 4,606

140
d.1.
6.2

KNR 2-02
1505-7

ST-17 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su-
chych tynków z gruntowaniem - ościeża

m2

poz.138 m2 4,606
RAZEM 4,606

141
d.1.
6.2

KNR 4-01
0108-11

ST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odległość 10 km

m3

poz.135*0,1 m3 1,382
RAZEM 1,382

142
d.1.
6.2

kalk. własna
ST-01 Opłata za składowanie odpadów i utylizację m3

poz.141 m3 1,382
RAZEM 1,382

1.7 Elewacja NRO w systemie ETICS
1.7.

1
Docieplenie elewacji :

143
d.1.
7.1

KNR K 58
0101-11

ST-18 Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie stolarki folią malarską m2

poz.125+poz.126+poz.127+poz.128+poz.137 m2 760,936
RAZEM 760,936

144
d.1.
7.1

KNR AT 26
0101-1

ST-01 Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków m2

poz.149-poz.147 m2 370,096
RAZEM 370,096

145
d.1.
7.1

KNR 4-01
0701-02

ST-01 Odbicie tynków - szpalety okien m2

poz.123 m2 147,342
RAZEM 147,342

146
d.1.
7.1

KNR 4-01
0725-02

ST-07 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów - miejscowa wymiana tynków

m2

poz.144 m2 370,096
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RAZEM 370,096
147
d.1.
7.1

ZKNR C-2
0801-05
9916

ST-01 Przygotowanie podłoża. Hydropiaskowanie podłoża betonowego - klasa beto-
nu ponad B 30

m2

A 63,78*1,5*3+63,78*2,4*3 m2 746,226
B 27,19*2,0*2 m2 108,760
C (12,95+32,30+22,80)*2 m2 136,100

RAZEM 991,086
148
d.1.
7.1

KNR 0-23
2612-01
kalk. własna

ST-07 Dodatek za wypełnienie klejem fali płyt prefabrykowanych falistych, głębo-
kość do 4 cm

m2

poz.147 m2 991,086
RAZEM 991,086

149
d.1.
7.1

KNR 0-23
2611-01
analogia

ST-3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

A 63,78*11,09*2-16,22*4,11+11,01*11,09*2 m2 1 592,178
B 27,19*4,11*2 m2 223,502
C (12,95+32,30+22,80)*4,3 m2 292,615

-(poz.125+poz.126+poz.127+poz.128) m2 -747,113
RAZEM 1 361,182

150
d.1.
7.1

ZKNR C-2
0101-09
analogia

ST-18 Przygotowanie podłoża - sprawdzenie przyczepności zaprawy i styropianu m2

poz.149 m2 1 361,182
RAZEM 1 361,182

151
d.1.
7.1

KNR 0-23
2614-11
analogia

ST.B.-
15

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system ETICS - przy
użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - zamocowanie
listwy cokołowej

m

63,78*2+27,19*2+12,95+32,3+22,8 m 249,990
RAZEM 249,990

152
d.1.
7.1

KNR 0-23
2614-03
analogia

ST.B.-
15

Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi gr. 15 cm - system
ETICS - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem pod-
łoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki

m2

poz.149-poz.154 m2 1 082,132
RAZEM 1 082,132

153
d.1.
7.1

KNR 0-23
2614-04
analogia

ST.B.-
15

Docieplenie ościeży o szer. 15 cm m2

(poz.123/0,38)*0,16 m2 62,039
RAZEM 62,039

154
d.1.
7.1

KNR 0-23
2615-03

ST.B.-
15

Docieplenie ścian z betonu płytami z wełny mineralnej gr. 15 cm - system
ETICS - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem pod-
łoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki

m2

27,19*7+(4+4)*11,09 m2 279,050
RAZEM 279,050

155
d.1.
7.1

KNR 0-23
2615-04
analogia

ST.B.-
15

Docieplenie ościeży o szer. 15 cm m2

24,8 m2 24,800
RAZEM 24,800

156
d.1.
7.1

KNR 0-23
2614-10
analogia

ST.B.-
15

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system ETICS - przy
użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - ochrona naroż-
ników wypukłych kątownikiem metalowym lub okapowym

m

Naroża 4*12+4,81*4 m 67,240
Stolarka poz.122+poz.123/0,38 m 770,522
Uskok 16,22*2 m 32,440

RAZEM 870,202
157
d.1.
7.1

KNR AT-31
0705-01

ST-13 Montaż profili dylatacyjnych na klej mineralny z siatką do zatapiania w warst-
wie zbrojącej i membraną z PCV prostych lub kątowych

m

4,81*4 m 19,240
RAZEM 19,240

158
d.1.
7.1

KNR 2-02
2601-05

ST-13 Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi - do-
datkowa warstwa siatki (parter)

m2

poz.151*2,5 m2 624,975
RAZEM 624,975

159
d.1.
7.1

kalk. własna
ST.B-15 Malowanie postaci, napisów i wzorów wg projektu kolorystyki elewacji - przy-

jęto 10% powierzchni elewacji
m2

poz.149*0,1 m2 136,118
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RAZEM 136,118
160
d.1.
7.1

KNR AT-08
0104-05
analogia

ST.B-15 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem typu Antigraffiti - agrega-
tem malarskim niskociśnieniowym z napędem elektrycznym podłoża z cegły,
klinkieru - 4 m od wysokości gruntu - powłoka matowa

m2

poz.151*4,0 m2 999,960
RAZEM 999,960

161
d.1.
7.1

KNR 2-02
1610-2

ST-19 Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m m2

A 63,78*12,09*2-16,22*4,11+11,01*12,09*2 m2 1 741,758
B 27,19*5,11*2 m2 277,882
C (12,95+32,30+22,80)*5,3 m2 360,665

RAZEM 2 380,305
162
d.1.
7.1

KNR 4-01
0108-9

ST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-
łość 10 km

m3

0,0300*(poz.144+poz.145) m3 15,523
RAZEM 15,523

163
d.1.
7.1

kalk. własna
ST-01 Opłata za składowanie odpadów i utylizację m3

poz.162 m3 15,523
RAZEM 15,523

1.7.
2

Dylatacje

164
d.1.
7.2

kalkulacja
własna

ST.B.-
15

Rozbiórka, oczyszczenie dylatacji wraz z kosztami utylizacji m

19,24 m 19,240
RAZEM 19,240

165
d.1.
7.2

KNR W-02
0102-04

ST.B.-
15

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - głębokość 50 cm wełną mineralna
miękką

m

19,24 m 19,240
RAZEM 19,240

166
d.1.
7.2

KNR 2-02
0617-11

ST.B.-
10

Izolacje szczelin dylata- cyjnych konstrukcyjnych pionowych paskami z bla-
chy walcowanej szerokoś- ci 30 cm

m

19,24 m 19,240
RAZEM 19,240

1.7.
3

Prace dodatkowe

167
d.1.
7.3

KSNR 7
0506-1
analogia

ST-07 Daszek szklany wraz z podkonstrukcją, obliczeniami statycznymi
mocowania, szkło 2x8 mm  - 2 kpl.

m2

Sch. A 2,20*1,4 m2 3,080
Sch. F 2,45*1,4 m2 3,430
wejście 4,60*1,4 m2 6,440

RAZEM 12,950
168
d.1.
7.3

KNR 4-01
0354-13

ST-01 Wykucie z muru drobnych elementów metalowych szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

169
d.1.
7.3

KNR 4-01
0322-2

ST-18 Obsadzenie drobnych elementów metalowych w ścianach z cegieł szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

2 ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE
2.1 Dach
2.1.

1
Kominy

170
d.2.
1.1

KNR 4-01
0212-4

ST-01 Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe m2

(1,95*2+0,7*2)*0,48+1*0,7*2+1,25*0,85+0,7*2,3 m2 6,617
Dodatkowe
kominy

0,5*0,5*9<szt.> m2 2,250

RAZEM 8,867
171
d.2.
1.1

KNR 13-23
0101-03
analogia

ST-01 Rozbiórki ręczne konstrukcji z cegły o grubości muru ponad 1/2 cegły na za-
prawie cementowo-wapiennej

m3

poz.170*0,65 m3 5,764
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RAZEM 5,764
172
d.2.
1.1

KNR 19-01
0332-01
analogia

ST-05 Kominy wolnostojące z cegły budowlanej wieloprzewodowe 1/2 x 1/2 - cegła
klinkierowa

m3

poz.170*0,12+poz.171 m3 6,828
RAZEM 6,828

173
d.2.
1.1

KNR AT 99
0502-2
analogia

ST-12 Montaż wkładu kominowego w kanale wentylacyjnym o obwodzie 60-90 cm m

29*7,8 m 226,200
RAZEM 226,200

2.1.
2

Klapy, Wyłazy dachowe

174
d.2.
1.2

KNR 7-28
0208-02
analogia

ST.B-01 Przebicie w dachu otworów o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja stropu
żelbetowa - grubość stropu 100 mm - otwory pod klapy, wyłazy

otw.

4 otw. 4,000
RAZEM 4,000

175
d.2.
1.2

KNR 4-01
0351-04
analogia

ST-01 Rozebranie stropów ceramicznych gęstożebrowych m2

1,0*1,0+1,15*1,45 m2 2,668
RAZEM 2,668

176
d.2.
1.2

KNP 05
1232-08.01

ST-01 Wykonanie i montaż stalowej konstrukcji wsporczej o ciężarze do 200 kg kg

1045 kg 1 045,000
RAZEM 1 045,000

177
d.2.
1.2

KNR 4-01
0422-3

ST-01 Podstemplowanie zagrożonych stropów, stropy pojedynczymi stemplami szt

16 szt 16,000
RAZEM 16,000

178
d.2.
1.2

KNR 13-12
0303-01
analogia

ST-05 Ściany nośne z cegły kratówki na zaprawie cementowo-wapiennej - cokoły m3

4*0,12*0,8+5,2*0,12*0,8 m3 0,883
RAZEM 0,883

179
d.2.
1.2

KNRW 2-02
1016-7
analogia

ST-07 Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

180
d.2.
1.2

KNRW 2-02
1016-7
analogia

ST-07 Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone - segmentowe schody metalowe z
klapą termoizolacyjną

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

181
d.2.
1.2

KNR-W 2-
02 1017-02
analogia

ST.B.-
07

Świetliki i klapy dymowe o powierzchni 1.0-1.5 m2 - klapa dymowa kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

182
d.2.
1.2

KNRW 2-02
2008-1

ST-06 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe), pojedyncze na
ścianach, na zaprawie, bez pasków, płyty grubości 12,5·mm - płyty EI60

m2

(4+5,2)*1,0 m2 9,200
RAZEM 9,200

183
d.2.
1.2

KNR 2-25
0703-02
analogia

ST-07 Maszty antenowe rurowe do 12 m - demontaż i składowanie maszt.

1 maszt. 1,000
RAZEM 1,000

184
d.2.
1.2

KNR 2-25
0703-01
analogia

ST-07 Maszty antenowe rurowe do 12 m - montaż z elementów zdemontowanych maszt.

1 maszt. 1,000
RAZEM 1,000

185
d.2.
1.2

KNR 4-01
0108-9

ST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-
łość 10 km

m3

poz.175*(0,35+0,1) m3 1,201
poz.171 m3 5,764

RAZEM 6,965
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186
d.2.
1.2

kalk. własna
ST-01 Opłata za składowanie odpadów i utylizację m3

poz.185 m3 6,965
RAZEM 6,965

2.1.
3

Dylatacje

187
d.2.
1.3

kalkulacja
własna

ST.B.-
15

Rozbiórka, oczyszczenie dylatacji wraz z kosztami utylizacji m

15,9*2 m 31,800
RAZEM 31,800

188
d.2.
1.3

KNR W-02
0102-04

ST.B.-
15

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - głębokość 50 cm wełną mineralna
miękką

m

poz.187 m 31,800
RAZEM 31,800

189
d.2.
1.3

KNR 2-02
0617-11

ST.B.-
10

Izolacje szczelin dylata- cyjnych konstrukcyjnych pionowych paskami z bla-
chy walcowanej szerokoś- ci 30 cm

m

poz.187 m 31,800
RAZEM 31,800

2.2 Stolarka wewnętrzna
190
d.2.

2

KNR 4-01
0354-07
analogia

ST-01 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2
m2

szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

191
d.2.

2

KNR 4-01
0354-4

ST-01 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 szt

69 szt 69,000
RAZEM 69,000

192
d.2.

2

KNR 19-01
0334-04
analogia

ST-01 Wykucie otworów w ścianach gr. 1 1/2 i 2 cegły z wyrównaniem ościeży
drzwi i wrót - poszerzenie otworów

szt.

16+69 szt. 85,000
RAZEM 85,000

193
d.2.

2

KNR 19-01
0334-05
analogia

ST-01 Wykucie otworów w ścianach z wyrównaniem ościeży - dopłata za nadproża
prefabrykowane

m

poz.192*1,5*2<szt> m 255,000
RAZEM 255,000

194
d.2.

2

KNNR 2
1104-01
analogia

ST.B.-
07

Montaż ościeżnic stalowych szt.

24+1+2 szt. 27,000
RAZEM 27,000

195
d.2.

2

KNR 2-02
1019-02
analogia

ST.B.-
07

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o po-
wierzchni ponad 2,0 m2 fabrycznie wykończone CPL

m2

piwnica 1,0*2,05*9+0,9*2,05*5 m2 27,675
parter 1,0*2,05*32+0,9*2,05*3 m2 71,135
piętro 1 1,0*2,05*10 m2 20,500
piętro 2 1,0*2,05*10 m2 20,500

d1 - 18 szt.                                        d2 - 20 szt.                                       d3 -
7 szt.                                         d4 - 1 szt.                                         d5 - 23
szt.                                      

RAZEM 139,810
196
d.2.

2

KNR-W 2-
02 1040-02
analogia

ST.B.-
07

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe m2

parter 1,4*2,10*1+1,6*2,1*1+1,65*2,1*1 m2 9,765
d14 1,4x2,1  - 1 szt                        d15 1,6x2,1  - 1 szt                     d16
1,65x2,1  - 1 szt                       

RAZEM 9,765
197
d.2.

2

KNR-W 2-
02 1040-02
analogia

ST.B.-
07

Drzwi aluminiowe przeciwpożarowe EI15, EI30 m2

piwnica 1,1*2,15*1 m2 2,365
parter 1,4*2,15*1+1,1*2,15*1 m2 5,375

d1a 1,1x2,15  - 1 szt                        d1b 1,1x2,15  - 1 szt                     d10
1,4x2,15  - 1 szt                       d13   1,1x2,15  - 1 szt

RAZEM 7,740
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198
d.2.

2

KNR 2-02
1204-03
analogia

ST.B.-
07

Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 -EI60,
EIS60

m2

piwnica 1,1*2,15*1 m2 2,365
d1b 1,1x2,15  - 1 szt 

RAZEM 2,365
199
d.2.

2

KNNR 7
0505-02
analogia

ST.B.-
07

Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych z
drzwiami - powierzchnia do 10 m2 - przeciwpożarowe

m2

parter 3,53*3,17+2,39*3,17+2,99*2,84+2,85*2,55*9 m2 92,666
piętro 1 3,59*3,19*1+2,43*3,19*1 m2 19,204
piętro 1 3,59*3,19*1+2,43*3,19*1 m2 19,204

d8, d8`                                              d9, d9`
d11,                                                d12,d12a

RAZEM 131,074
200
d.2.

2

KNNR 7
0505-03
analogia

ST.B.-
07

Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych z
drzwiami - powierzchnia pow. 10 m2 - przeciwpożarowe

m2

parter 5,06*2,91*1+3,39*2,91*1 m2 24,590
d17,                                                  d18,                                               

RAZEM 24,590
201
d.2.

2

KNR 2-02
0807-9
analogia

ST-13 Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. IV na ościeżach o
szerokości do 30 cm - tynki cem.-wap.

m2

poz.192*5*0,38 m2 161,500
RAZEM 161,500

202
d.2.

2

KNR 4-01
0719-02
analogia

ST-13 Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cemento-
wo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.201 m2 161,500
RAZEM 161,500

203
d.2.

2

KNR 2-02
1505-7

ST-17 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su-
chych tynków z gruntowaniem - ościeża

m2

poz.201 m2 161,500
RAZEM 161,500

204
d.2.

2

KNR 4-01
0108-11

ST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odległość 10 km

m3

(2,1*2+1,5)*0,3*0,15*poz.192 m3 21,803
RAZEM 21,803

205
d.2.

2
kalk. własna

ST-01 Opłata za składowanie odpadów i utylizację m3

poz.204 m3 21,803
RAZEM 21,803

2.3 Prace remontowe
2.3.

1
Klatki schodowe

2.3.
1.1

Piwnica-Parter

206
d.2.
3.1.

1

KNRW 4-01
0353-14

ST-01 Wykucie z muru, końcówek balustrad szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

207
d.2.
3.1.

1

KNR 7-28
0301-7

ST.B-01 Rozebranie podłóg i posadzek, posadzka jednolita lastrykowa m2

(10*0,25*0,9+11*0,18*0,9)+(3*0,3*0,76+3*0,175*0,76)+1,26+1,15 m2 7,525
RAZEM 7,525

208
d.2.
3.1.

1

KNR 4-01
0211-03
analogia

ST.B-01 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub
podłogach

m2

(10*0,25*0,9+11*0,18*0,9)+(3*0,3*0,76+3*0,175*0,76)+1,26+1,15 m2 7,525
RAZEM 7,525

209
d.2.
3.1.

1

KNNR 4
1425-4

ST.B-03 Posadzka cementowa, zatarta na ostro - wyrównanie schodów m2

poz.208 m2 7,525
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RAZEM 7,525
210
d.2.
3.1.

1

KNNR 3
0601-02

ST-13 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na stropach
płaskich, belkach i schodach

m2

poz.208 m2 7,525
RAZEM 7,525

211
d.2.
3.1.

1

KNNR 3
0601-01

ST-13 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach

m2

12,90*3,7 m2 47,730
RAZEM 47,730

212
d.2.
3.1.

1

KNR 12
1121-1

ST-14 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża m2

(10*0,25*0,9+11*0,18*0,9)+(3*0,3*0,76+3*0,175*0,76)+1,26+1,15 m2 7,525
RAZEM 7,525

213
d.2.
3.1.

1

KNR 12
1121-5

ST-14 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30·cm m2

poz.212 m2 7,525
RAZEM 7,525

214
d.2.
3.1.

1

KNR 12
1122-1

ST-14 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana,
przygotowanie podłoża, cokolik wysokości 10·cm

m

10*0,25+11*0,18+5,46 m 9,940
RAZEM 9,940

215
d.2.
3.1.

1

KNR 12
1122-7

ST-14 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z
przycinaniem płytek, cokolik wysokości 10·cm

m

10*0,25+11*0,18+5,46 m 9,940
RAZEM 9,940

216
d.2.
3.1.

1

NNRNKB 2-
02 1134-2

ST-13 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.210+poz.211 m2 55,255
RAZEM 55,255

217
d.2.
3.1.

1

KNNR 3
0603-05

ST-13 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na biegach i spoczni-
kach klatek schodowych bez osiatkowania

m2

poz.210 m2 7,525
RAZEM 7,525

218
d.2.
3.1.

1

KNNR 3
0603-01

ST-13 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
bez osiatkowania

m2

poz.211 m2 47,730
RAZEM 47,730

219
d.2.
3.1.

1

KNR 4-01
0719-04
analogia

ST-13 Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cemento-
wo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejs-
cu)

m2

poz.211 m2 47,730
RAZEM 47,730

220
d.2.
3.1.

1

KNNR 3
0605-04

ST-13 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną
z przygotowaniem powierzchni

m2

poz.210+poz.211 m2 55,255
RAZEM 55,255

221
d.2.
3.1.

1

KNR 4-01
1208-1
analogia

ST-17 Lakierowanie 1-krotne lakierem lamperyjnym tynków ścian poprzednio malo-
wanych

m2

3,7*1,5 m2 5,550
RAZEM 5,550
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222
d.2.
3.1.

1

KNR 2-02
1207-05
analogia

ST-07 Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co
trzecim stopniu o masie ponad 16 kg - stal nierdzewna

m

5,2 m 5,200
RAZEM 5,200

223
d.2.
3.1.

1

KNR 19-01
0116-5

ST.B-01 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi, z piwnicy m3

poz.208*0,05+(poz.210+poz.211)*0,035 m3 2,310
RAZEM 2,310

224
d.2.
3.1.

1

KNR 4-01
0108-11

ST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odległość 10 km

m3

poz.223 m3 2,310
RAZEM 2,310

225
d.2.
3.1.

1

kalk. własna
ST-01 Opłata za składowanie odpadów i utylizację m3

poz.224 m3 2,310
RAZEM 2,310

2.3.
1.2

Parter- Piętra

226
d.2.
3.1.

2

KNRW 4-01
0353-14

ST-01 Wykucie z muru, końcówek balustrad szt

10+15 szt 25,000
RAZEM 25,000

227
d.2.
3.1.

2

KNR 7-28
0301-8

ST-01 Rozebranie podłóg i posadzek, posadzka z płytek m2

((6,35*4,15)+0,16*22)*2,5 m2 74,681
RAZEM 74,681

228
d.2.
3.1.

2

KNR 7-28
0301-07

ST-01 Rozebranie posadzek jednolitych lastrykowych m2

poz.227 m2 74,681
RAZEM 74,681

229
d.2.
3.1.

2

KNR 4-01
0211-03
analogia

ST.B-01 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub
podłogach - schody

m2

poz.227 m2 74,681
RAZEM 74,681

230
d.2.
3.1.

2

KNNR 4
1425-4

ST.B-03 Posadzka cementowa, zatarta na ostro - wyrównanie schodów m2

poz.229 m2 74,681
RAZEM 74,681

231
d.2.
3.1.

2

KNNR 3
0601-02

ST-13 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na stropach
płaskich, belkach i schodach

m2

poz.229 m2 74,681
RAZEM 74,681

232
d.2.
3.1.

2

KNNR 3
0601-01

ST-13 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach

m2

poz.231 m2 74,681
RAZEM 74,681

233
d.2.
3.1.

2

KNR 12
1121-1

ST-14 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża m2

poz.227 m2 74,681
RAZEM 74,681
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234
d.2.
3.1.

2

KNR 0-12II
1121-06
analogia

ST-14 Okładziny schodów z płytek 40x40 cm układanych na klej metodą kombino-
waną

m2

poz.233 m2 74,681
RAZEM 74,681

235
d.2.
3.1.

2

KNR 12
1122-1

ST-14 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana,
przygotowanie podłoża, cokolik wysokości 10·cm

m

4,07+3,01+10,67+4,94+4 m 26,690
RAZEM 26,690

236
d.2.
3.1.

2

KNR 12
1122-7

ST-14 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z
przycinaniem płytek, cokolik wysokości 10·cm

m

poz.235 m 26,690
RAZEM 26,690

237
d.2.
3.1.

2

NNRNKB 2-
02 1134-2

ST-13 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.231+poz.232 m2 149,362
RAZEM 149,362

238
d.2.
3.1.

2

KNNR 3
0603-05

ST-13 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na biegach i spoczni-
kach klatek schodowych bez osiatkowania

m2

poz.231 m2 74,681
RAZEM 74,681

239
d.2.
3.1.

2

KNR 2-02
0803-2

ST.B-13 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach -
tynki cementowo wapienne

m2

poz.232 m2 74,681
RAZEM 74,681

240
d.2.
3.1.

2

KNR 4-01
0719-04
analogia

ST-13 Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cemento-
wo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejs-
cu)

m2

poz.232 m2 74,681
RAZEM 74,681

241
d.2.
3.1.

2

KNNRS 2
0802-6
analogia

ST.B-13 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach - mechanicznie m2

poz.237 m2 149,362
RAZEM 149,362

242
d.2.
3.1.

2

KNNR 3
0605-04

ST-13 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną
z przygotowaniem powierzchni

m2

poz.231+poz.232 m2 149,362
RAZEM 149,362

243
d.2.
3.1.

2

KNR 4-01
1208-1
analogia

ST-17 Lakierowanie 1-krotne lakierem lamperyjnym tynków ścian poprzednio malo-
wanych

m2

1,5*(4,07+3,01+10,67+4,94+4) m2 40,035
RAZEM 40,035

244
d.2.
3.1.

2

KNR 2-02
1207-05
analogia

ST-07 Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co
trzecim stopniu o masie ponad 16 kg - stal nierdzewna

m

17,1+2,10 m 19,200
RAZEM 19,200

245
d.2.
3.1.

2

KNR 2-02
1208-03
analogia

ST-07 Pochwyt stalowy na wspornikach - stal nierdzewna m

10,5+4,25*2 m 19,000
RAZEM 19,000
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246
d.2.
3.1.

2

KNR 19-01
0116-5

ST.B-01 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi, z piwnicy m3

poz.227*0,02+poz.229*0,05+(poz.231+poz.232)*0,035 m3 10,455
RAZEM 10,455

247
d.2.
3.1.

2

KNR 4-01
0108-11

ST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odległość 10 km

m3

poz.246 m3 10,455
RAZEM 10,455

248
d.2.
3.1.

2

kalk. własna
ST-01 Opłata za składowanie odpadów i utylizację m3

poz.247 m3 10,455
RAZEM 10,455

2.3.
2

Piwnica

2.3.
2.1

Podłogi

249
d.2.
3.2.

1

KNR 7-28
0301-8

ST-01 Rozebranie podłóg i posadzek, posadzka z płytek m2

85 m2 85,000
RAZEM 85,000

250
d.2.
3.2.

1

KNR 19-01
0920-02

ST-01 Uzupełnienia posadzek cementowych o pow. 1,0 - 5,0 m2 w jednym miejscu
z zatarciem na gładko

m2

855,86-poz.56 m2 605,010
RAZEM 605,010

251
d.2.
3.2.

1

ZKNR C 2
0601-8

ST-16 Przygotowanie podłoża cementowego, szpachlowanie podłoża m2

poz.250 m2 605,010
RAZEM 605,010

252
d.2.
3.2.

1

KNR AT-40
0413-03

ST-16 Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w
płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw

m2

4,97+1,09+14,12+14,14+6,2+4,2 m2 44,720
RAZEM 44,720

253
d.2.
3.2.

1

KNR K-04
0602-03

ST-16 Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej po-
ziomej

m

poz.252*1,8 m 80,496
RAZEM 80,496

254
d.2.
3.2.

1

KNR 2-02
1118-08 z.
sz. 5.7.a 
analogia

ST-14 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej
metodą zwykłą Pow. do 10,0 m2. - płytki gresowe rektyfikowane

m2

poz.250 m2 605,010
RAZEM 605,010

255
d.2.
3.2.

1

KNR 2-02
1120-01
analogia

ST-14 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na
klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża

m

8,94+16,7+13,20+6,59+2,11+9,91+12,72+13,64+5,08 m 88,890
RAZEM 88,890

256
d.2.
3.2.

1

KNR 2-02
1120-02
analogia

ST-14 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek cokolik 10 cm układane na
klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą

m

poz.255 m 88,890
RAZEM 88,890

257
d.2.
3.2.

1

KNR 19-01
0116-04

ST.B-01 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru m3
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poz.249*0,015 m3 1,275
RAZEM 1,275

258
d.2.
3.2.

1

KNR 4-01
0108-9

ST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-
łość 10 km

m3

poz.257 m3 1,275
RAZEM 1,275

259
d.2.
3.2.

1

kalk. własna
ST-01 Opłata za składowanie odpadów i utylizację m3

poz.257 m3 1,275
RAZEM 1,275

2.3.
2.2

Piwnica posadzki

260
d.2.
3.2.

2

KNR 4-01
0811-07

ST.B.-
01

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej (pom. -1.02 -1.14. -1.
24--1.30)

m2

8,72+20,53+15,61+12,24+35,82+45,88+5,17+24,77+21,28+13,87+28,37+
6,01+6,52+7,96+4,8+5,34+4,93+2,64+8,2+8,84

m2 287,500

RAZEM 287,500
261
d.2.
3.2.

2

KNR 2-02
1914-05

ST.B.-
01

Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego 10 cm m2

poz.260 m2 287,500
RAZEM 287,500

262
d.2.
3.2.

2

KNR 2-02
1101-1

ST.B-03 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr 8 cm - beton zbrojony włókna-
mi polipropylenowymi(zbrojenie przeciwskurczowe) 1kg/m3 lub zgodnie z za-
leceniami producenta

m3

poz.260*0,08 m3 23,000
RAZEM 23,000

263
d.2.
3.2.

2

p24 ST.B-08 Izolacje poziome podposadzkowe - folia budowlana 0,3mm m2

poz.260 m2 287,500
RAZEM 287,500

264
d.2.
3.2.

2

KNR 2-02
1106-01

ST.B.-
03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm m2

poz.263 m2 287,500
RAZEM 287,500

265
d.2.
3.2.

2

KNR K-04
0602-05

ST.B-08 Wykonanie izolacji z folii w płynie  - gruntowanie podłoża m2

poz.264 m2 287,500
RAZEM 287,500

266
d.2.
3.2.

2

KNR K-04
0602-03

ST.B-08 Wykonanie izolacji z folii w płynie  - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej m

385 m 385,000
RAZEM 385,000

267
d.2.
3.2.

2

KNR K-04
0602-01

ST.B-08 Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie
 - dwukrotne
Krotność = 2

m2

poz.265 m2 287,500
RAZEM 287,500

268
d.2.
3.2.

2

KNR 2-02
1118-01

ST.B.-
11

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie
podłoża

m2

poz.265 m2 287,500
RAZEM 287,500
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269
d.2.
3.2.

2

KNR AT-23
0101-02

ST.B.-
11

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.268 m2 287,500
RAZEM 287,500

270
d.2.
3.2.

2

KNR AT-23
0206-03

ST.B.-
11

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej elastycznej ; płytki o wymiarach
60x120 cm

m2

poz.268 m2 287,500
RAZEM 287,500

271
d.2.
3.2.

2

KNR 4-01
0108-9

ST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-
łość 10 km

m3

poz.257 m3 1,275
RAZEM 1,275

272
d.2.
3.2.

2

kalk. własna
ST-01 Opłata za składowanie odpadów i utylizację m3

poz.257 m3 1,275
RAZEM 1,275

2.3.
2.3

 Piwnica- sufity

273
d.2.
3.2.

3

KNR AT 26
0101-1

ST-01 Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków 100% wszystkich tynków m2

313,61 m2 313,610
RAZEM 313,610

274
d.2.
3.2.

3

KNR 19-01
0643-5

ST-12 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. po-
nad 5,0 m2 - strop

m2

poz.273 m2 313,610
RAZEM 313,610

275
d.2.
3.2.

3

KNR 2-02
0803-6

ST-13 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podcią-
gach -100 %

m2

poz.273 m2 313,610
RAZEM 313,610

276
d.2.
3.2.

3

KNR 2-02
1505-3

ST-17 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z grunto-
waniem, 2-krotne

m2

poz.273 m2 313,610
RAZEM 313,610

277
d.2.
3.2.

3

KNR 19-01
0116-5

ST.B-01 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi, z piwnicy m3

poz.273*0,035 m3 10,976
RAZEM 10,976

278
d.2.
3.2.

3

KNR 4-01
0108-9

ST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-
łość 10 km

m3

poz.277 m3 10,976
RAZEM 10,976

279
d.2.
3.2.

3

kalk. własna
ST-01 Opłata za składowanie odpadów i utylizację m3

poz.277 m3 10,976
RAZEM 10,976

2.3.
2.4

Piwnica- ściany

280
d.2.
3.2.

4

KNR 4-01
0349-2

ST-01 Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m3
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0,08*(3,98+8,4)*2,2+0,042*0,72*2,2+0,04*0,26*2,2+0,47*0,12*2,0+0,47*
0,2*2+0,05*0,47*2+0,9*2*0,3+0,15*0,15*2+0,48*1,2*0,15+0,3*0,15*0,76*3+
1,0*0,25*1,0

m3 3,640

RAZEM 3,640
281
d.2.
3.2.

4

KNRW 4-01
0701-4

ST-01 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 100% powierzchni tyn-
ków

m2

1381,42+244,98+48,38 m2 1 674,780
RAZEM 1 674,780

282
d.2.
3.2.

4

KNR-W 4-
01 0304-01

ST-16 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej cegłami

m3

1,0*1,5*0,25 m3 0,375
RAZEM 0,375

283
d.2.
3.2.

4

KNR 19-01
0116-5

ST-01 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi, z piwnicy m3

poz.280+poz.281*0,02 m3 37,136
RAZEM 37,136

284
d.2.
3.2.

4

KNR 2-02
0202-01

ST-02 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne
układanie betonu

m3

(1,5+1,4)*0,6*0,4 m3 0,696
RAZEM 0,696

285
d.2.
3.2.

4

KNR-W 2-
02 0260-01

ST-02 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w ławach fundamento-
wych

t

poz.284*0,1 t 0,070
RAZEM 0,070

286
d.2.
3.2.

4

KNP 12
0703-3

ST-05 Ścianki pełne grubości 1/2·cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej m2

(1,5+1,4)*2,20 m2 6,380
RAZEM 6,380

287
d.2.
3.2.

4

KNR AT-40
0204-05

ST-16 Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna w ścianach o grubości 3 ceg-
ły

m

1668,95/3-274,659 m 281,658
RAZEM 281,658

288
d.2.
3.2.

4

NNRNKB 2-
02 1134-2

ST-13 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.281 m2 1 674,780
RAZEM 1 674,780

289
d.2.
3.2.

4

KNR 2-02
0803-03

ST-13 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

poz.281-poz.290 m2 1 429,800
RAZEM 1 429,800

290
d.2.
3.2.

4

KNR 2-02
0803-02

ST-13 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

244,98 m2 244,980
RAZEM 244,980

291
d.2.
3.2.

4

KNR 12
0829-1

ST-15 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża m2

poz.290 m2 244,980
RAZEM 244,980

292
d.2.
3.2.

4

DC 20 0301-
2

ST-15 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - płytki na cze-
repie glinianym, smarowanie pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym,
płytki średnie 30x30 cm

m2
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poz.290 m2 244,980
RAZEM 244,980

293
d.2.
3.2.

4

KNR 9-27
0305-01
analogia

ST-13 Wykonanie tynku cienkowarstwowego mozaikowego na ścianach m2

48,38 m2 48,380
RAZEM 48,380

294
d.2.
3.2.

4

KNR 2-02
1505-7

ST-17 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su-
chych tynków z gruntowaniem

m2

poz.289-poz.293 m2 1 381,420
RAZEM 1 381,420

295
d.2.
3.2.

4

KNR 4-01
1208-1

ST-17 Lakierowanie 1-krotne lakierem lamperyjnym tynków ścian poprzednio malo-
wanych

m2

poz.294*60% m2 828,852
RAZEM 828,852

296
d.2.
3.2.

4

KNR 19-01
0116-5

ST.B-01 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi, z piwnicy m3

poz.280+poz.281*0,035 m3 62,257
RAZEM 62,257

297
d.2.
3.2.

4

KNR 4-01
0108-9

ST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-
łość 10 km

m3

poz.296 m3 62,257
RAZEM 62,257

298
d.2.
3.2.

4

kalk. własna
ST-01 Opłata za składowanie odpadów i utylizację m3

poz.296 m3 62,257
RAZEM 62,257

2.3.
3

Parter/Piętro

2.3.
3.1

Podłogi

299
d.2.
3.3.

1

KNR 4-04
0504-6

ST-01 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie m2

parter 536,50 m2 536,500
piętro 1 i 2 331,87+333,67 m2 665,540

RAZEM 1 202,040
300
d.2.
3.3.

1

KNR 7-28
0301-8

ST-01 Rozebranie podłóg i posadzek, posadzka z płytek m2

parter 183,54 m2 183,540
A  (suma częściowa) --------------

m2 183,540
piętro 1 i 2 69,24+69,24 m2 138,480

B  (suma częściowa) --------------
m2 138,480

RAZEM 322,020
301
d.2.
3.3.

1

KNR 7-28
0301-07

ST-01 Rozebranie posadzek jednolitych lastrykowych m2

poz.299+poz.300 m2 1 524,060
RAZEM 1 524,060

302
d.2.
3.3.

1

KNKRB 3
0801-5

ST.B-01 Rozbiórki posadzek rozebranie posadzek z deszczułek m2

parter 62,62+63,6 m2 126,220
RAZEM 126,220
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303
d.2.
3.3.

1

KNR 2-02
1913-01
analogia

ST-16 Dylatacje - Dostawa i montaż metalowych listw dylatacyjnych o kompensacji
min. +-30 mm

m

3*2 m 6,000
RAZEM 6,000

304
d.2.
3.3.

1

ZKNR C 2
0601-8

ST-16 Przygotowanie podłoża cementowego, szpachlowanie podłoża m2

poz.305 m2 1 202,040
RAZEM 1 202,040

305
d.2.
3.3.

1

kalk. własna
ST-16 Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych o gr. 0-20 mm m2

poz.299 m2 1 202,040
RAZEM 1 202,040

306
d.2.
3.3.

1

kalk. własna
ST-16 Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych o gr. 20-40 mm m2

poz.301+poz.302 m2 1 650,280
RAZEM 1 650,280

307
d.2.
3.3.

1

KNR 4-01
0806-4

ST.B-12 Naprawa posadzek lastrykowych, naprawa pęknięć m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

308
d.2.
3.3.

1

KNNR-W 3
0808-03

ST-12 Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad
8 m2

m2

483,25 m2 483,250
RAZEM 483,250

309
d.2.
3.3.

1

KNNR 2
1206-02
analogia

ST-12 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izola-
cyjnej

m2

parter 536,5 m2 536,500
piętro 1 i 2 331,87+333,67 m2 665,540

RAZEM 1 202,040
310
d.2.
3.3.

1

KNNR 2
1206-07

ST-12 Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2

poz.309 m2 1 202,040
RAZEM 1 202,040

311
d.2.
3.3.

1

KNNR 2
1206-05

ST-16 Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane m

parter 266,71 m 266,710
piętro 1 i 2 192,81+193,91 m 386,720

RAZEM 653,430
312
d.2.
3.3.

1

NNRNKB 2-
02 1136-1

ST.B-12 Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi m2

25,75+27,56+24 m2 77,310
RAZEM 77,310

313
d.2.
3.3.

1

KNR AT-40
0413-03

ST-16 Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w
płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw

m2

parter 203,77 m2 203,770
piętro 1 i 2 138,48

RAZEM 203,770
314
d.2.
3.3.

1

KNR K-04
0602-03

ST-16 Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej po-
ziomej

m

poz.313*1,8 m 366,786
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RAZEM 366,786
315
d.2.
3.3.

1

KNR 2-02
1118-10
analogia

ST-14 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej
metodą zwykłą  - płytki gresowe rektyfikowane

m2

parter 289,88 m2 289,880
piętro 1 i 2 138,48 m2 138,480

RAZEM 428,360
316
d.2.
3.3.

1

KNR 2-02
1120-01
analogia

ST-14 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na
klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża

m

parter 945,24 m 945,240
piętro 1 i 2 77,03+76,94 m 153,970

RAZEM 1 099,210
317
d.2.
3.3.

1

KNR 2-02
1120-02
analogia

ST-14 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek cokolik 10 cm układane na
klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą

m

poz.316 m 1 099,210
RAZEM 1 099,210

318
d.2.
3.3.

1

KNPnRPDE
26-61c
analogia

ST-14 Montaż wykładziny podłogowej - dostawa i montaż wykładziny dywanowej
wraz z cokolikami

m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

319
d.2.
3.3.

1

KNR 19-01
0116-04

ST.B-01 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru m3

poz.300*0,015+poz.299*0,005+poz.301*0,03+poz.302*0,035 m3 60,980
RAZEM 60,980

320
d.2.
3.3.

1

KNR 4-01
0108-9

ST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-
łość 10 km

m3

poz.319 m3 60,980
RAZEM 60,980

321
d.2.
3.3.

1

kalk. własna
ST-01 Opłata za składowanie odpadów i utylizację m3

poz.319 m3 60,980
RAZEM 60,980

2.3.
3.2

Ściany

322
d.2.
3.3.

2

KNR 4-01
0349-2

ST-01 Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m3

parter (4,4+2,4+1,25+0,75)*3,3*0,38 m3 11,035
piętro 1 i 2 (1,5+0,75)*2*3,3*0,25 m3 3,713

RAZEM 14,748
323
d.2.
3.3.

2

KNP 12
0703-3

ST-05 Ścianki pełne grubości 1/2·cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej m2

(2,15*2*69)*0,38 m2 112,746
RAZEM 112,746

324
d.2.
3.3.

2

DC 20 0121-
1

ST-01 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian- kuchnia i łazienki m2

parter 442,83 m2 442,830
piętro 1 i 2 161,76+161,57 m2 323,330

RAZEM 766,160
325
d.2.
3.3.

2

KNRW 4-01
0701-4

ST-01 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 100% powierzchni
ścian

m2

parter 3024,79 m2 3 024,790
piętro 1263,33+1265,95 m2 2 529,280

RAZEM 5 554,070
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326
d.2.
3.3.

2

KNNR 2
0307-05

ST-05 Ścianki działowe z bloczków wapienno-piaskowych drążonych typ 2 NFD m2

parter (1,65+2,7+1,92+3,53+2,4+2,4)*3,3 m2 48,180
piętro 1 i 2 (3,6+2,0+2,5+3,6+4,5)*3,3 m2 53,460

RAZEM 101,640
327
d.2.
3.3.

2

KNR 2-02
1913-01
analogia

ST-16 Dylatacje - Dostawa i montaż metalowych listw dylatacyjnych o kompensacji
min. +-30 mm

m

3,2*2*2 m 12,800
RAZEM 12,800

328
d.2.
3.3.

2

NNRNKB 2-
02 1134-2

ST-13 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.325 m2 5 554,070
RAZEM 5 554,070

329
d.2.
3.3.

2

KNR 2-02
0803-2

ST-13 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach -
100%

m2

poz.325-poz.330 m2 4 787,910
RAZEM 4 787,910

330
d.2.
3.3.

2

KNR 2-02
0803-02

ST-13 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

parter 442,83 m2 442,830
piętro 1 i 2 161,76+161,57 m2 323,330

RAZEM 766,160
331
d.2.
3.3.

2

KNR 4-01
0719-04
analogia

ST-13 Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cemento-
wo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejs-
cu)

m2

poz.325 m2 5 554,070
RAZEM 5 554,070

332
d.2.
3.3.

2

KNR AT-40
0413-01

ST-16 Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w
płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw

m2

99,8+161,76+161,57 m2 423,130
RAZEM 423,130

333
d.2.
3.3.

2

KNR K-04
0602-04

ST-16 Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej
pionowej

m

5*4*2,1+15*4*2,1 m 168,000
RAZEM 168,000

334
d.2.
3.3.

2

KNR 2-02
0829-07 z.
sz. 5.7.b 
analogia

ST-14 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowa-
ną 3-4 kolory.

m2

183,33 m2 183,330
RAZEM 183,330

335
d.2.
3.3.

2

KNR 2-02
0829-10 z.
sz. 5.7.c 
analogia

ST-14 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą zwykłą Pow.
2,5-5,0 m2.

m2

poz.330-poz.334 m2 582,830
RAZEM 582,830

336
d.2.
3.3.

2

kalk. własna
ST-14 Dodatek za cięcie płytek w narożach zew. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

337
d.2.
3.3.

2

KNNRS 2
0802-6
analogia

ST.B-13 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach - mechanicznie m2

poz.329 m2 4 787,910
RAZEM 4 787,910
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338
d.2.
3.3.

2

KNR 9-27
0305-01
analogia

ST-13 Wykonanie tynku cienkowarstwowego mozaikowego na ścianach m2

95,26 m2 95,260
RAZEM 95,260

339
d.2.
3.3.

2

KNNR 3
0605-04

ST-13 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną
z przygotowaniem powierzchni

m2

poz.329-poz.338 m2 4 692,650
RAZEM 4 692,650

340
d.2.
3.3.

2

KNR 4-01
1208-1

ST-17 Lakierowanie 1-krotne lakierem lamperyjnym tynków ścian poprzednio malo-
wanych

m2

parter 1,5*(1182,29+206,87) m2 2 083,740
piętro 1 i 2 1,5*(317,76+318,67) m2 954,645

RAZEM 3 038,385
341
d.2.
3.3.

2

KNR 19-01
0116-04

ST.B-01 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru m3

poz.322+poz.324*0,015+poz.325*0,03 m3 192,863
RAZEM 192,863

342
d.2.
3.3.

2

KNR 4-01
0108-9

ST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-
łość 10 km

m3

poz.341 m3 192,863
RAZEM 192,863

343
d.2.
3.3.

2

kalk. własna
ST-01 Opłata za składowanie odpadów i utylizację m3

poz.341 m3 192,863
RAZEM 192,863

2.3.
3.3

Sufity

344
d.2.
3.3.

3

KNR AT 26
0101-1

ST-01 Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków 100 % m2

1583,06+561,92+560,53 m2 2 705,510
RAZEM 2 705,510

345
d.2.
3.3.

3

KNR 2-02
1913-01
analogia

ST-16 Dylatacje - Dostawa i montaż metalowych listw dylatacyjnych o kompensacji
min. +-30 mm

m

3*2 m 6,000
RAZEM 6,000

346
d.2.
3.3.

3

KNR 19-01
0643-5

ST-13 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. po-
nad 5,0 m2 - strop

m2

poz.344 m2 2 705,510
RAZEM 2 705,510

347
d.2.
3.3.

3

KNR 2-02
0803-6

ST-13 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podcią-
gach

m2

poz.344 m2 2 705,510
RAZEM 2 705,510

348
d.2.
3.3.

3

KNR 4-01
0719-04
analogia

ST-13 Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cemento-
wo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejs-
cu)

m2

poz.344 m2 2 705,510
RAZEM 2 705,510

349
d.2.
3.3.

3

KNR 9-09
0302-03

ST-13 Sufit w systemie Knauf D 112 z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji
metalowej CD 60/27 - dwuwarstwowy na ruszcie pojedynczym

m2

0,8*0,8*12+5,4*7 m2 45,480

- 30 -

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 42417 Użytkownik: DSW 



SP11 PIEKARY POPR 23 12 20 PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 45,480
350
d.2.
3.3.

3

KNNRS 2
0802-6
analogia

ST.B-13 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach - mechanicznie m2

poz.344 m2 2 705,510
RAZEM 2 705,510

351
d.2.
3.3.

3

KNR 2-02
1505-3

ST-13 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z grunto-
waniem, 2-krotne

m2

poz.344 m2 2 705,510
RAZEM 2 705,510

352
d.2.
3.3.

3

KNR 19-01
0116-04

ST.B-01 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru m3

poz.344*0,03 m3 81,165
RAZEM 81,165

353
d.2.
3.3.

3

KNR 4-01
0108-9

ST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-
łość 10 km

m3

poz.352 m3 81,165
RAZEM 81,165

354
d.2.
3.3.

3

kalk. własna
ST-01 Opłata za składowanie odpadów i utylizację m3

poz.352 m3 81,165
RAZEM 81,165

2.3.
4

Prace budowlane dla branż instalacyjnych (wnęki na tablice elektryczne; kaloryfery; hydranty)

355
d.2.
3.4

kalk. własna
ST-03 System wsporczy dla centrali wentylacyjnej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

356
d.2.
3.4

KNR 9-09
0405-11

ST-13 Okładziny ścienne i obudowy w systemie Knauf W629 (W630B) na szkiele-
cie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, profil CW
100, pokrycie dwukrotne

m2

0,4*0,4*7*15+1,6*7 m2 28,000
RAZEM 28,000

357
d.2.
3.4

KNRW 4-01
0332-11

ST-01 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, na zaprawie c., o głębokości do 1 cegły m3

0,3*1,2*3+2*0,3*0,8+0,2*0,8*6+3*0,1*0,8+0,2*2,0 m3 3,160
RAZEM 3,160

358
d.2.
3.4

KNR 4-01
0108-9

ST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-
łość 10 km

m3

3,160 m3 3,160
RAZEM 3,160

359
d.2.
3.4

lkulacja
własna 0
0000-0

ST-01 Opłata za składowisko m3

3,160 m3 3,160
RAZEM 3,160

2.3.
5

Schody zewnętrzne, pochylnie

2.3.
5.1

Schody żelbetowe A,B, F

360
d.2.
3.5.

1

KNNR 2
1201-1

ST-03 Podkłady, betonowe, beton lekki, wyciąg m3

Sch. A 3,4*1,6*0,1 m3 0,544
Sch. B 4,3*4,0*0,1 m3 1,720
Sch. F 2,85*3,1*0,1 m3 0,884

RAZEM 3,148
361
d.2.
3.5.

1

TZKNBK VII
-29
analogia

Izolacja pozioma z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa - papa ter-
mozgrzewalna

m2
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Sch. A 2,80*1,3 m2 3,640
Sch. B 4,3*4 m2 17,200
Sch. F 2,25*2,5 m2 5,625

RAZEM 26,465
362
d.2.
3.5.

1

KNR 2-02
0239-03
analogia

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju
prostokątnym grubości do 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

Sch. A (1,3*1*0,25)+1,3*1,7*0,25+2,8*1,7*0,25 m3 2,068
Sch. B (5,7*1*0,25)+1,9*1,7*0,25+(4,75+2,4)*1,7*0,25 m3 5,271
Sch. F (2,5*1*0,25)+(2,25*2)*2,1*0,25 m3 2,988

RAZEM 10,327
363
d.2.
3.5.

1

KNR 13-12
1001-01

Podsypka z piasku m3

poz.361*1,0 m3 26,465
RAZEM 26,465

364
d.2.
3.5.

1

KNR 2-02
0218-03
analogia

ST-03 Schody żelbetowe wspornikowe proste z płytą grubości 9 cm - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m2

Sch. A (2,8)*1,3 m2 3,640
Sch. B 3,0*1,4 m2 4,200
Sch. F 2,5*1,65 m2 4,125

RAZEM 11,965
365
d.2.
3.5.

1

KNR 2-02
0205-01
analogia

ST-03 Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3

Sch. A 2,25*1,4*0,2 m3 0,630
Sch. B 29,3*0,20 m3 5,860
Sch. F 1,2*2,5*0,2 m3 0,600

RAZEM 7,090
366
d.2.
3.5.

1

KNNR 2
0105-6

ST-04 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku,
schody

t

(poz.362)*0,09 t 0,929
poz.364*0,045 t 0,538
poz.365*0,045 t 0,319

RAZEM 1,786
367
d.2.
3.5.

1

KNR 2-02
1207-05
analogia

ST-07 Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co
trzecim stopniu o masie ponad 16 kg - stal nierdzewna

m

Sch. A 2,8+1,3 m 4,100
Sch. B 2,8 m 2,800
Sch. F 3*2 m 6,000

RAZEM 12,900
368
d.2.
3.5.

1

KNR-W 2-
02 0603-01

ST-08 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

poz.362/0,25 m2 41,308
RAZEM 41,308

369
d.2.
3.5.

1

DC 19 0602-
1

ST-08 Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym m2

Sch. A (2,8+1,3)*0,9 m2 3,690
Sch. B (1,4+1,4+1,9+4,75)*0,9 m2 8,505
Sch. B (3,0*2)*0,9 m2 5,400

RAZEM 17,595
370
d.2.
3.5.

1

KNR K 58
0109-3

ST-12 Wykonanie cienkowarstwowej silikatowej wyprawy tynkarskiej na ścianach m2

poz.369 m2 17,595
RAZEM 17,595

371
d.2.
3.5.

1

KNR K 58
0109-1

ST-12 Wykonanie cienkowarstwowej silikatowej wyprawy tynkarskiej - nałożenie
podkładu tynkarskiego - pierwsza warstwa

m2
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poz.369 m2 17,595
RAZEM 17,595

372
d.2.
3.5.

1

KNR K 58
0109-2

ST-12 Wykonanie cienkowarstwowej silikatowej wyprawy tynkarskiej - nałożenie
podkładu tynkarskiego - następna warstwa

m2

poz.369 m2 17,595
RAZEM 17,595

373
d.2.
3.5.

1

DC 19 0708-
7

ST-08 Gruntowanie podłoża betonowego preparatem gruntującym m2

poz.364+poz.365 m2 19,055
RAZEM 19,055

374
d.2.
3.5.

1

KNRW 2-02
2113-1
analogia

ST-13 Stopnie zewnętrzne, okładzinowe proste (grubości do 6·cm), stopnice, sze-
rokość do 0,50·m - plyty granitowe płomieniowane gat. 1

m

Sch. A 1,3*3 m 3,900
Sch. B 3,0*4 m 12,000
Sch. F 2,3*6 m 13,800

RAZEM 29,700
375
d.2.
3.5.

1

KNRW 2-02
2113-3

ST-13 Stopnie zewnętrzne, okładzinowe proste (grubości do 6·cm), podstopnice,
szerokość do 0,15·m - płyty granitowe płomieniowane gat. 1

m

Sch. A 1,3*4 m 5,200
Sch. B 3,0*5 m 15,000
Sch. F 2,3*7 m 16,100

RAZEM 36,300
376
d.2.
3.5.

1

TZKNBK
XVIm 0109-
02
analogia

ST-13 Montaż posadzki z płyt wielobocznych o obwodzie do 6 m/m2 - płyty granito-
we wielkoformatowe, płomieniowane gat.1

m2

Sch. A 1,3*2,25 m2 2,925
Sch. B 30 m2 30,000
Sch. F 1,2*2,5 m2 3,000

RAZEM 35,925
377
d.2.
3.5.

1

kalk. własna
Dostawa i montaż wycieraczek zew. aluminiowych z wkładem gumowo
szczotkowym z ramą z stali nierdzewnej (wysokość maty min. 22mm)

m2

Sch. A 1*1,2 m2 1,200
Sch. B 2,5*2 m2 5,000
Sch. B 1,4*1 m2 1,400

RAZEM 7,600
2.3.
5.2

Pochylnia

378
d.2.
3.5.

2

KNR 4-04
0802-01

ST.B.-
01

Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z ele-
mentów stalowych w poziomie I kondygnacji

m2

12,9*1,05 m2 13,545
RAZEM 13,545

379
d.2.
3.5.

2

TZKNBK XV
0545-01

ST.B.-
25

Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien, drzwi, balus-
trad) i wyrobów z żelaza

m2

12,9*1,05*2 m2 27,090
RAZEM 27,090

380
d.2.
3.5.

2

KNNR 7
0208-07
analogia

ST.B.-
25

Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu
500 kg - uzupełnienia konstrukcji pod pochylnię

t

0,5 t 0,500
RAZEM 0,500

381
d.2.
3.5.

2

Cynkowanie ogniowe zdemontowanych elementów konstrukcyjnych rampy kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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382
d.2.
3.5.

2

TZKNBK XV
0547-01

ST.B.-
14

Pomalowanie farbą olejną okien, drzwi, bram, krat, balustrad staliwnych lub
żeliwnych - pierwszy raz

m2

27,090 m2 27,090
RAZEM 27,090

383
d.2.
3.5.

2

TZKNBK XV
0547-02

ST.B.-
14

Pomalowanie farbą olejną okien, drzwi, bram, krat, balustrad staliwnych lub
żeliwnych - drugi raz

m2

27,090 m2 27,090
RAZEM 27,090

384
d.2.
3.5.

2

KNR 4-01
0320-09
45223100-7

ST.B.-
25

Dostawa i obsadzenie balustrady ze stali nierdzewnej w ścianach i podłożach
betonowych

gniazd
.

28 gniazd
.

28,000

RAZEM 28,000
2.3.

6
Wyposażenie

2.3.
6.1

Wyposażenie zaplecza kuchennego

2.3.
6.1.

1

Demontaż istniejącego wyposażenia kuchni

385
d.2.
3.6.
1.1

ST-01 Demontaż/ rozebranie wyposażenia sprzętu kuchennego kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

386
d.2.
3.6.
1.1

ST-01 Wywiezienie wraz z wyniesieniem dotychczasowego wyposażenia sprzetu
kuchennego na odległość 10km

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

387
d.2.
3.6.
1.1

lkulacja
własna 0
0000-0

ST-01 Opłata za składowanie i utylizację odpadów m3

15 m3 15,000
RAZEM 15,000

2.3.
6.1.

2

Piwnica

388
d.2.
3.6.
1.2

ST-26 Szafa chłodnicza 600x610x1800 (stal nierdzewna) szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

389
d.2.
3.6.
1.2

ST-26 Szafa mroźnicza 600x610x1800 (stal nierdzewna) szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

390
d.2.
3.6.
1.2

ST-26 Szafa magazynowa z drzwiami skrzydłowymi 1100x500x1800 (stal nierdzew-
na)

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

391
d.2.
3.6.
1.2

ST-26 Schładziarka odpadów na pojemnik 1x120 l szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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392
d.2.
3.6.
1.2

ST-26 Pralka przemysłowa min. 15kg szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

393
d.2.
3.6.
1.2

ST-26 Suszarka przemysłowa  min. 15kg szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2.3.
6.1.

3

Parter/Piętro

2.3.
6.1.
3.1

Kuchnia

394
d.2.
3.6.
1.3.

1

ST-26 Stół przyścienny z drzwiami suwnymi 1500x600x850 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

395
d.2.
3.6.
1.3.

1

ST-26 Stół przyścienny z półką 1500x600x850 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

396
d.2.
3.6.
1.3.

1

ST-26 Stół przyścienny z półką 1900x600x850 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

397
d.2.
3.6.
1.3.

1

SST-26 Stół z basenem 700x700x850 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

398
d.2.
3.6.
1.3.

1

SST-26 Spryskiwacz z baterią szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

399
d.2.
3.6.
1.3.

1

ST-26 Chłodziarka podblatowa, 1-drzwiowa, sterowanie mechaniczne, srebna, poj.
180L 600x600x820

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

400
d.2.
3.6.
1.3.

1

ST-26 Szafka wisząca z drzwiami suwnymi 1000x300x600 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

401
d.2.
3.6.
1.3.

1

ST-26 Piec konwekcyjno-parowy, elektryczny, natryskowy+System automatycznego
mycia+ pojemniki GN min. 6 szt. 920x846x1069

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

- 35 -

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 42417 Użytkownik: DSW 



SP11 PIEKARY POPR 23 12 20 PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

402
d.2.
3.6.
1.3.

1

ST-26 Podstawa pod piec konwekcyjny wraz z prowadnicami na pojemniki szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

403
d.2.
3.6.
1.3.

1

ST-26 Zmiękczacz automatyczny 495x233x540 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

404
d.2.
3.6.
1.3.

1

ST-26 Podstawa otwarta ze stali nierdzewnej 800x665x620 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

405
d.2.
3.6.
1.3.

1

ST-26 System automatycznego napełniania misy wodą za pomocą elektrozaworu.
Do patelni gazowych. Musi być zamówiony z urządzeniem, brak mozliwości
późniejszego montażu.

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2.3.
6.1.
3.2

Zmywalnia

406
d.2.
3.6.
1.3.

2

SST-26 Stół załadowczy do zmywarki ze zlewem dwukomorowym i półką
1000x700x850

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

407
d.2.
3.6.
1.3.

2

SST-26 Spryskiwacz z baterią szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

408
d.2.
3.6.
1.3.

2

ST-26 Szafa przelotowa z drzwiami suwnymi 970x600x1800 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

409
d.2.
3.6.
1.3.

2

ST-26 Stół przyścienny z półką 1000x700x850 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

410
d.2.
3.6.
1.3.

2

ST-26 Stół wyładowczy do zmywarki  1000x700x850 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

411
d.2.
3.6.
1.3.

2

ST-26 Zmywarka kapturowa z pompą odpływową  i funkcją wyparzania
735x750x2195

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

- 36 -

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 42417 Użytkownik: DSW 



SP11 PIEKARY POPR 23 12 20 PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

2.3.
6.1.
3.3

Obieralnia Warzyw

412
d.2.
3.6.
1.3.

3

SST-26 Regał perforowany 500x600x1800 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

413
d.2.
3.6.
1.3.

3

ST-26 Obieraczka nierdzewna do ziemniaków 700x700x951, wsad min. 12 kg szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

414
d.2.
3.6.
1.3.

3

ST-26 Stół z basenem 600x600x850 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

415
d.2.
3.6.
1.3.

3

SST-26 Bateria z długą dźwignią szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

416
d.2.
3.6.
1.3.

3

ST-26 Mikser uniwersalny 346x442x579 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2.3.
6.1.
3.4

Przechowywalnia Jaj

417
d.2.
3.6.
1.3.

4

SST-26 Stół ze zlewem dwukomorowym i półką szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

418
d.2.
3.6.
1.3.

4

SST-26 Stół ze zlewem  i półką 1600x600x850 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

419
d.2.
3.6.
1.3.

4

SST-26 Bateria z długą dźwignią szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

420
d.2.
3.6.
1.3.

4

ST-26 Chłodziarka podblatowa, 1-drzwiowa, sterowanie mechaniczne, srebna, poj.
180L 600x600x820

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

421
d.2.
3.6.
1.3.

4

ST-26 Naświetlacz do jaj 425x375x185 szt
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1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2.3.
6.1.
3.5

Czyste warzywa

422
d.2.
3.6.
1.3.

5

SST-26 Stół ze zlewem  i półką 1200x600x850 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

423
d.2.
3.6.
1.3.

5

SST-26 Bateria z długą dźwignią szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

424
d.2.
3.6.
1.3.

5

ST-26 Chłodziarka podblatowa, 1-drzwiowa, sterowanie mechaniczne, srebna, poj.
180L 600x600x820

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2.3.
6.1.
3.6

Pomieszczenie obróbki mięsa

425
d.2.
3.6.
1.3.

6

SST-26 Stół ze zlewem i półką  1100x700x850 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

426
d.2.
3.6.
1.3.

6

SST-26 Bateria z długą dźwignią szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

427
d.2.
3.6.
1.3.

6

ST-26 Stół przyścienny 1000x600x850 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

428
d.2.
3.6.
1.3.

6

ST-26 Chłodziarka podblatowa, 1-drzwiowa, sterowanie mechaniczne, srebna, poj.
180L 600x600x820

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

429
d.2.
3.6.
1.3.

6

ST-26 Maszynka, wilk do mięsa 200x380x470 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2.3.
6.2

Wyposażenie toalet

430
d.2.
3.6.

2

KNR 2-01
0217-1

ST-02 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład,
koparka 0,15·m3, grunt kategorii I-II

m3

(28,28+23+15,65+31,52)*1,5*0,75 m3 110,756
RAZEM 110,756
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431
d.2.
3.6.

2

SST-13 Dostarczenie i montaż systemowych kabin toaletowych HPL kpl

1+13+7+7 kpl 28,000
RAZEM 28,000

432
d.2.
3.6.

2

SST-06 Dostarczenie i montaż luster zgodnie z wizualizacją kpl

4+18+7+7 kpl 36,000
RAZEM 36,000

433
d.2.
3.6.

2

SST-06 Dostarczenie i montaż podajników na mydło kpl

4+18+7+7 kpl 36,000
RAZEM 36,000

434
d.2.
3.6.

2

SST-06 Dostarczenie i montaż podajników na ręczniki papierowe kpl

36 kpl 36,000
RAZEM 36,000

435
d.2.
3.6.

2

SST-06 Dostarczenie i montaż podajników na papier toaletowy kpl

28 kpl 28,000
RAZEM 28,000

436
d.2.
3.6.

2

SST-06 Kosze na śmieci łazienkowe wraz z dostawą kpl

6+7 kpl 13,000
RAZEM 13,000

437
d.2.
3.6.

2

SST-06 Szczotki do czyszczenie wc wraz z dostawą kpl

28 kpl 28,000
RAZEM 28,000

2.3.
6.3

Osłony grzejnikowe

438
d.2.
3.6.

3

KNR-W 2-
02 20205-02
analogia

Osłony na grzejniki kpl.

113 kpl. 113,000
RAZEM 113,000

2.3.
6.4

Windy

439
d.2.
3.6.

4

KNR 7-33
0104-01
analogia

Dostawa i montaż dźwigów osobowych i meblowych o szybkości do 1 m/s z
drzwiami automatycznymi o nośności do 500 kg i o wysokości kondygnacji
do 2.80 - winda dla osób niepełnosprawnych

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.3.
6.5

Wyposażenie ppoż

440
d.2.
3.6.

5

Dostawa i montaż gaśnic proszkowych 6kg. szt

6,000+4*3 szt 18,000
RAZEM 18,000

441
d.2.
3.6.

5

Scenariusz pożarowy i instrukcje ppoż kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2.3.
6.6

Szafki
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442
d.2.
3.6.

6

kalk. własna
Szafki pracownicze - metalowe kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

443
d.2.
3.6.

6

kalk. własna
Szafki szatniowe trudnopalne kpl.

13*5 kpl. 65,000
RAZEM 65,000

2.4 Zagospodarowanie terenu
2.4.

1
Nawierzchnie utwardzone

2.4.
1.1

Rozbiórki nawierzchni na terenie posesji

444
d.2.
4.1.

1

KNR 2-01
0121-2

ST.B-18 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod
nawierzchnie

ha

0,1072+0,1657 ha 0,273
korekta ob-
miaru

0,0001 ha 0,000

RAZEM 0,273
445
d.2.
4.1.

1

KNR AT-03
0104-03

ST.B-01 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem ma-
teriału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

parking 45,41*26,37+30 m2 1 227,462
drogi 395,62+50 m2 445,620

RAZEM 1 673,082
446
d.2.
4.1.

1

KNR 2-31
0807-1

ST.B-01 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypeł-
nieniem spoin piaskiem

m2

chodniki 1141,54+34,5 m2 1 176,040
RAZEM 1 176,040

447
d.2.
4.1.

1

KNR 13-23
0102-01

ST-01 Rozbiórki mechaniczne konstrukcji z cegły m3

Sch. C (2,45*2)*1,0*0,38 m3 1,862
Sch. D (2,9*2)*1,0*0,38 m3 2,204
Sch. E (3,0*2)*1,0*0,38 m3 2,280
Sch. F (1,3*2)*1,0*0,38 m3 0,988

RAZEM 7,334
448
d.2.
4.1.

1

KNR 13-23
0102-02

Rozbiórki mechaniczne konstrukcji monolitycznych betonowych m3

poz.447*0,5 m3 3,667
RAZEM 3,667

449
d.2.
4.1.

1

KNR 4-01
0108-11
analogia

ST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odległość 10 km - gruz, asfalt

m3

poz.445*0,10 m3 167,308
poz.446*0,11 m3 129,364

RAZEM 296,672
450
d.2.
4.1.

1

kalk. własna
ST-01 Opłata za składowanie odpadów i utylizację m3

poz.449 m3 296,672
RAZEM 296,672

2.4.
1.2

Chodniki

451
d.2.
4.1.

2

KNR 2-31
0101-01
0101-02

ST.B-19 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 42 cm

m2

poz.446 m2 1 176,040
RAZEM 1 176,040
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452
d.2.
4.1.

2

KNR 4-01
0108-6

ST-01 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.
kat. III

m3

poz.446*0,42 m3 493,937
RAZEM 493,937

453
d.2.
4.1.

2

kalk. własna
ST-01 Opłata za składowisko m3

poz.452 m3 493,937
RAZEM 493,937

454
d.2.
4.1.

2

KNK 2-06
0106-4

ST.B-20 Warstwa mrozoochronna z mieszanki mineralnej, kruszywo kamienne frakcja
31,5/63mm. Grubość po zagęszczeniu 22 cm

m3

poz.451*0,22 m3 258,729
RAZEM 258,729

455
d.2.
4.1.

2

KNR 2-31
0114-1

ST.B-20 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstw górna frakcja 0/31,5mm o gru-
bości po zagęszczeniu 20 cm

m2

poz.451 m2 1 176,040
RAZEM 1 176,040

456
d.2.
4.1.

2

KNR 2-31
0105-5

ST.B-20 Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.451 m2 1 176,040
RAZEM 1 176,040

457
d.2.
4.1.

2

KNKRB 6
0401-3

ST.B-21 Ławy pod krawężniki ława z mieszanki betonowej zwykła m3

(20,5+39,15+78+5+3)*0,3*0,3 m3 13,109
RAZEM 13,109

458
d.2.
4.1.

2

KNR 2-31
0407-05
analogia

ST-21 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

(20,5+39,15+78+5+3) m 145,650
RAZEM 145,650

459
d.2.
4.1.

2

KNKRB 6
0402-1

ST.B-21 Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm, podsypka piaskowa m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

460
d.2.
4.1.

2

KNR 2-31
0511-2

ST.B-22 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

poz.451 m2 1 176,040
RAZEM 1 176,040

2.4.
1.3

Schody terenowe

461
d.2.
4.1.

3

KNR 2-01
0205-02

ST.B.-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km

m3

Sch. C (10*3)*1,2 m3 36,000
Sch. D (3,9*3,8)*1,2 m3 17,784
Sch. E (4,0*5,6)*1,2 m3 26,880
Sch. G (3,2*3)*1,2 m3 11,520

RAZEM 92,184
462
d.2.
4.1.

3

KNNR 2
1201-1

ST-03 Podkłady, betonowe, beton lekki, wyciąg m3

poz.463*0,1 m3 0,733
RAZEM 0,733
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463
d.2.
4.1.

3

KNR 2-02
0239-03
analogia

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju
prostokątnym grubości do 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

Sch. C (2,45*2)*1,0*0,38 m3 1,862
Sch. D (2,9*2)*1,0*0,38 m3 2,204
Sch. E (3,0*2)*1,0*0,38 m3 2,280
Sch. F (1,3*2)*1,0*0,38 m3 0,988

RAZEM 7,334
464
d.2.
4.1.

3

KNK 2-06
0106-4

ST.B-20 Warstwa mrozoochronna z mieszanki mineralnej, kruszywo kamienne frakcja
31,5/63mm. Grubość po zagęszczeniu 35 cm

m3

(poz.461/1,2)*0,35 m3 26,887
RAZEM 26,887

465
d.2.
4.1.

3

KNR 2-31
0114-1

ST.B-20 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstw górna frakcja 0/31,5mm o gru-
bości po zagęszczeniu 25 cm

m2

(poz.461/1,2)*0,25 m2 19,205
RAZEM 19,205

466
d.2.
4.1.

3

KNR 2-21
0605-03
analogia

Schody z bloków kamiennych wykonywane na podbudowie z betonu żwiro-
wego - granit płomieniowany kl. 1

m3

Sch. C (8,85)*0,15*0,35*6 m3 2,788
Sch. D (2,8)*0,15*0,35*7 m3 1,029
Sch. E (4,0)*0,15*0,35*7 m3 1,470
Sch. F (2,0)*0,15*0,35*3 m3 0,315

 
RAZEM 5,602

467
d.2.
4.1.

3

KNR 2-02
1207-04
analogia

ST-07 Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co
trzecim stopniu o masie do 16 kg - stal nierdzewna

m

(2,45+2,9+3+1,3)*2 m 19,300
RAZEM 19,300

468
d.2.
4.1.

3

KNP1 1209-
03.01 1209-
03.01

Modelowanie skarp. Grunt kat. IV m2

poz.461/1,2 m2 76,820
RAZEM 76,820

469
d.2.
4.1.

3

KNR 2-01
0508-01

Darniowanie skarp na płask z humusem m2

poz.468 m2 76,820
RAZEM 76,820

470
d.2.
4.1.

3

KNR 2-01
0510-03

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2

poz.468 m2 76,820
RAZEM 76,820

2.4.
1.4

ST.B Droga oraz parking

471
d.2.
4.1.

4

KNR 2-31
0101-01
0101-02

ST.B-19 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 60 cm

m2

poz.445 m2 1 673,082
RAZEM 1 673,082

472
d.2.
4.1.

4

KNR 4-01
0108-6

ST.B-01 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt.
kat. III

m3

poz.471*0,6 m3 1 003,849
RAZEM 1 003,849

473
d.2.
4.1.

4

kalk. własna
ST-01 Opłata za składowisko m3

poz.472 m3 1 003,849
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RAZEM 1 003,849
474
d.2.
4.1.

4

KSNR 6
0111-04

ST.B-20 Wzmocnienie podłoża przez stabilizowanie wapnem w ilości 20 kg/m2, wars-
twa gr.15 cm

m2

poz.471 m2 1 673,082
RAZEM 1 673,082

475
d.2.
4.1.

4

KNK 2-06
0106-4

ST.B-20 Warstwa mrozoochronna z mieszanki mineralnej, kruszywo kamienne frakcja
31,5/63mm. Grubość po zagęszczeniu 22 cm

m3

poz.474*0,22 m3 368,078
RAZEM 368,078

476
d.2.
4.1.

4

KNR 2-31
0114-01

ST.B-20 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm

m2

poz.474 m2 1 673,082
RAZEM 1 673,082

477
d.2.
4.1.

4

KNR 2-31
0105-5

ST.B-20 Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.474 m2 1 673,082
RAZEM 1 673,082

478
d.2.
4.1.

4

KNR 2-25
0407-3

ST.B-22 Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa
- kostka z hydrofugą

m2

parking 45,41*26,37+30 m2 1 227,462
RAZEM 1 227,462

479
d.2.
4.1.

4

KNR 2-31
0107-1

ST.B-22 Zasypanie otworów w płytach żwirem - średnia grubość warstwy po zagęsz-
czeniu do 10 cm

m3

poz.478*0,1*0,5 m3 61,373
RAZEM 61,373

480
d.2.
4.1.

4

KNR 2-31
0511-03

ST.B-22 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

drogi 395,62+50 m2 445,620
RAZEM 445,620

481
d.2.
4.1.

4

KNKRB 6
0401-3

ST.B-21 Ławy pod krawężniki ława z mieszanki betonowej zwykła m3

poz.482*0,3*0,3 m3 26,640
RAZEM 26,640

482
d.2.
4.1.

4

KNKRB 6
0402-1

ST.B.-
21

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm, podsypka piaskowa m

150+146 m 296,000
RAZEM 296,000

483
d.2.
4.1.

4

ST.B-00 Malowanie miejsc parkingowych kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

484
d.2.
4.1.

4

KNR 2-25
0419-2

ST.B-00 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych Fi·70·mm - budowa szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

485
d.2.
4.1.

4

KNP 19-01
0162-2

ST.B-00 Znak drogowy, ustawienie szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000
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2.4.
1.5

Wjazdy na posesję

486
d.2.
4.1.

5

KNR 2-31
0807-1

ST.B-01 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypeł-
nieniem spoin piaskiem

m2

42 m2 42,000
RAZEM 42,000

487
d.2.
4.1.

5

KNKRB 6
0801-8

ST.B-01 Rozebranie podbudowy z mas bitumicznych mechanicznie, gr. 8 cm m2

38,16 m2 38,160
RAZEM 38,160

488
d.2.
4.1.

5

KNKRB 6
0801-2

ST.B-01 Rozebranie podbudowy z kruszywa, mechan., gr. 15 cm m2

poz.486+poz.487 m2 80,160
RAZEM 80,160

489
d.2.
4.1.

5

KNR 4-01
0108-6

ST.B-01 Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
grunt.kat. III

m3

6,500*0,10+20,700*0,5+27,200*0,15+20,700*0,08 m3 16,736
RAZEM 16,736

490
d.2.
4.1.

5

kalk. własna
ST-01 Opłata za składowanie odpadów i utylizację m3

poz.489 m3 16,736
RAZEM 16,736

491
d.2.
4.1.

5

lkulacja
własna 0
0000-0

ST.B-01 Opłata za składowisko m3

poz.490 m3 16,736
RAZEM 16,736

492
d.2.
4.1.

5

KNK 2-06
0106-4

ST.B-20 Warstwa odcinająca z miału kamiennego. Grubość po zagęszczeniu 10 cm m3

poz.488*0,1 m3 8,016
RAZEM 8,016

493
d.2.
4.1.

5

KNR 2-31
0105-5

ST.B-20 Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.488 m2 80,160
RAZEM 80,160

494
d.2.
4.1.

5

KNR 2-31
0114-1

ST.B-20 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu 30 cm

m2

poz.488 m2 80,160
RAZEM 80,160

495
d.2.
4.1.

5

KNR 2-31
0511-03

ST.B-22 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

poz.488 m2 80,160
RAZEM 80,160

496
d.2.
4.1.

5

KNKRB 6
0401-3

ST.B-21 Ławy pod krawężniki ława z mieszanki betonowej zwykła m3

(8,97*2+5,63*2)*0,3*0,3 m3 2,628
RAZEM 2,628

497
d.2.
4.1.

5

KNR 2-31
0403-05
analogia

ST-21 Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej - krawężniki najazdowe 15x30

m

7,63+3,5 m 11,130
RAZEM 11,130
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498
d.2.
4.1.

5

KNKRB 6
0402-1

ST.B-21 Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm, podsypka piaskowa m

(8,97*2+5,63*2) m 29,200
RAZEM 29,200

2.4.
1.6

Budowa nawierzchni bezpiecznych - plac zabaw

499
d.2.
4.1.

6

KNR 2-31
0101-01

ST.B.-
18

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

289,5 m2 289,500
RAZEM 289,500

500
d.2.
4.1.

6

KNR 2-31
0101-02 z.o.
2.13. 9902-
01 

ST.B.-
18

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości 26-75 pojazdów na go-
dzinę
Krotność = 4

m2

poz.499 m2 289,500
RAZEM 289,500

501
d.2.
4.1.

6

KNR 2-31
0103-02

ST.B.-
18

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

poz.499 m2 289,500
RAZEM 289,500

502
d.2.
4.1.

6

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

ST.B.-
01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-
łość 10 km

m3

poz.499*0,4 m3 115,800
RAZEM 115,800

503
d.2.
4.1.

6

 
kalk. własna

ST.B.-
01

Utylizacja gruzu i ziemi m3

poz.502 m3 115,800
RAZEM 115,800

504
d.2.
4.1.

6

KNR-W 2-
01 0120-02

ST.B.-
19

Wykonanie warstwy odsączającej pod czasowe drogi kołowe i place z płyt
żelbetowych

m2

poz.499 m2 289,500
RAZEM 289,500

505
d.2.
4.1.

6

KNR 9-11
0201-04

ST.B.-
19

Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi
sposobem ręcznym

m2

poz.499 m2 289,500
RAZEM 289,500

506
d.2.
4.1.

6

KNR 2-31
0112-05

ST.B.-
19

Podbudowa wykonywana sprzętem rolniczym z gruntu stabilizowanego bitu-
mem - 10 kg lepiszcza na 1 m2 podbudowy - grubość podbudowy po za-
gęszczeniu 15 cm

m2

poz.499 m2 289,500
RAZEM 289,500

507
d.2.
4.1.

6

KNR 2-31
0114-05

ST.B.-
19

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

poz.499 m2 289,500
RAZEM 289,500

508
d.2.
4.1.

6

KNR 2-31
0114-07

ST.B.-
19

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

poz.499 m2 289,500
RAZEM 289,500

509
d.2.
4.1.

6

KNR 2-31
0407-05
analogia

ST-21 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obrzeża z granulatu gumo-
wego

m

70 m 70,000
RAZEM 70,000
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510
d.2.
4.1.

6

KNR AT-03
0304-03
analogia

ST.B.-
21

Nawierzchnia bezpieczna - płyty SBR, EPDM lub równoważne m2

poz.499 m2 289,500
RAZEM 289,500

511
d.2.
4.1.

6

 
kalk. własna

ST.B.21 Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.4.
2

Ogrodzenie

512
d.2.
4.2

KSNR 6
0808-4
analogia

ST-01 Ogrodzenie z siatki w ramach z kątowników + brama i furtka - rozebranie m

501,0+30,0 m 531,000
RAZEM 531,000

513
d.2.
4.2

KNR 4-01
0212-01

ST.B.-
01   

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- bości do
15 cm - podmurówka ogrodzenia

m3

24 m3 24,000
RAZEM 24,000

514
d.2.
4.2

KNR 2-02
1804-09
analogia

ST-2 Ogrodzenie z siatki wysokości 2 m na słupkach żelbetowych prefabrykowa-
nych 16x12x285 cm obsadzonych w gruncie i obetonowanych - ogrodzenie
2D

m

poz.512 m 531,000
RAZEM 531,000

515
d.2.
4.2

KNR 2-02
1807-03
analogia

ST-2 Słupy o wysokości 1,8 m przybramowe z fundamentami betonowe 40x40 cm szt.

2+2+2 szt. 6,000
RAZEM 6,000

516
d.2.
4.2

KNR 2-02
1808-3

ST-27 Typowe wrota  na gotowych słupkach (szerokość: 2x wrota 2m), wysokość 1.
8·m

kpl

3 kpl 3,000
RAZEM 3,000

517
d.2.
4.2

KNR 2-02
1808-3

ST-27 Typowe furtki na gotowych słupkach (szerokość: furtka 1m ), wysokość 1.8·
m

kpl

3 kpl 3,000
RAZEM 3,000

518
d.2.
4.2

kalk. własna
Demontaż starej i montaż nowej siatki piłkochwytów h=6,0m m2

145*6 m2 870,000
RAZEM 870,000

2.4.
3

Zieleń

519
d.2.
4.3

KNNR 1
0103-01

Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 10-15 cm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

520
d.2.
4.3

KNNR 1
0105-01

ST-26 Ręczne karczowanie drzew o średnicy 10-15 cm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

521
d.2.
4.3

KNRW 2-01
0505-1

ST-26 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m2

poz.522 m2 2 854,584
RAZEM 2 854,584

522
d.2.
4.3

KNRW 2-01
0510-1

ST-26 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm m2

9515,28*30% m2 2 854,584
RAZEM 2 854,584

523
d.2.
4.3

KNR-W 2-
01 0510-02

Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każdy następny 1 cm humusu
Krotność = 5

m2
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poz.522 m2 2 854,584
RAZEM 2 854,584

524
d.2.
4.3

KNNR 11
0708-2

ST-26 Sadzenie drzew i krzewów liściastych, formy naturalne, w terenie płaskim,
dół Fi·0,5x0,5·m, drzewa, grunt kategorii III

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

2.4.
4

Wyposażenie - mała architektura

525
d.2.
4.4

kalk. własna
ST.B-07 Dostawa i montaż ogrodzenia gabionowego szer. 0,24 cm wraz z wypełnie-

niem kamiennym i wykonaniem fundamentu L=11,5 mb, h=1,4 m
kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

526
d.2.
4.4

kalk. własna
ST.B-07 Dostawa i montaż stojaków do rowerów 5 stanowiskowy ze stali nierdzewnej kpl

6 kpl 6,000
RAZEM 6,000

527
d.2.
4.4

kalk. własna
ST.B-07 Dostawa i montaż ławek parkowych ze stali nierdzewnej kpl

5 kpl 5,000
RAZEM 5,000

528
d.2.
4.4

kalk. własna
ST.B-07 Dostawa i montaż koszy na śmieci kpl

6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
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