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A.1.2 A.1.3

A1

A1

A2

A3

A4

PSP Zoznam m. 1.NP existujúci stav

Č.

A.1.1

A.1.2

A.1.3

A.1.4

A.1.5

A.1.6

A.1.7

A.1.8

A.1.9

A.1.10

B.1.1

B.1.2

B.1.3

B.1.4

B.1.5

Názov miestnosti

Pohostinstvo s pizzériou

Herňa

Sklad

Predsieň

WC Ž

WC M

Kuchyňa - pizzéria

Kuchyňa

Chodba

Predsieň

Komora so schodiskom

Sklad

Sklad

WC M

WC Ž

Plocha (m2)

48,42

32,95

15,56

1,65

1,52

3,35

14,92

4,53

1,66

3,19

5,72

16,74

21,39

3,79

2,34

Nášľapná vrstva

Betonová mazanina

Betonová mazanina

Betonová mazanina

Keramická dlažba

Keramická dlažba

Keramická dlažba

Keramická dlažba

Keramická dlažba

Keramická dlažba

<Nedefinováno>

Betonová mazanina

Betonová mazanina

Betonová mazanina

Keramická dlažba

Keramická dlažba

Povrchová úprava
stien

Omietka

Omietka

Omietka

Omietka;
Keramický obklad
Omietka;
Keramický obklad
Omietka;
Keramický obklad
Omietka;
Keramický obklad
Omietka;
Keramický obklad

Omietka

Omietka

Omietka

Omietka

Omietka

Keramický obklad

Keramický obklad

Povrchová úprava
stropu

SDK podhľad

Drevený podhľad

SDK podhľad

Omietka

Omietka

Omietka

Omietka

SDK podhľad

SDK podhľad

Omietka

Drevený podhľad

Omietka

Omietka

Omietka

Omietka

Nový stav

Búracie práce

Drť z penového skla

Steny z plnej pálenej tehly na maltu VPC ≥ 5 MPa

Tepelná izolácia - polystyrén EPS 150S

Nasypaná zemina - zhutnená

Substrát pôdneho krytu

Záťažové drvené lomové kamenivo - frakcie 0-16 mm

Záťažové drvené lomové kamenivo - frakcie 4-8mm

Záťažové drvené lomové kamenivo - frakcie 0-32mm

Piesok 0-1mm

Tepelná izolácia - polystyrén XPS

Mlatové kamenivo, stabilizované a hutnené - frakcie 0-5 mm

Železobetón C20/25 vystužený oceľ. B500B

Betón prostý C20/25

Drevo - konštrukčné (nosné) C24

OSB 3 doska P+D

Drevený - doskový záklop

Drevo - I-nosníky

Tepelná izolácia z fúkanej celulózy

Tepelná izolácia - drevovláknitá doska napr. Steico protect

Pôvodná zemina

Debniaca tvárnica vyplnená betónom C20/25 a oceľ. výstužou

Tepelná izolácia - drevovláknitá doska pružná napr. Steico flex

Štrk riečny - frakcia 4/8
Štrk riečny - frakcie 16/32

LEGENDA ZNAČENIA:
BÚRANIE A BUDOVANIE

LEGENDA ZNAČENIA:
KONŠTRUKCIE
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Popis búracích prác

Kompletné vybúranie steny na celej výške

Odstránenie sanity a zariaďovacích predmetov

Demontáž dverí - dverného krídla, zárubne a prahu

Vytvorenie nového otvoru podľa kót na výkrese

Demontáž okna - okenného krídla,rámu, exteriérového a
interiérového parapetu bez poškodenia. Budú znova použité po
repasovaní.

Demontáž okna - okenného krídla,rámu, exterierového a
interierového parapetu.

Odstránenie povrchov stien až po murivo

Odstránenie nášľapných povrchov podláh až po betonóvý poter

Odstránenie spevnených plôch v exteriéri

Odstránenie betónových schodov

Kompletné odstránenie drevenej konštrukcie prestrešenia terasy

Vybúranie murovanej predsteny na celej výške

Očistenie klenby od farby, omietky na tehlu

Demontáž drevených schodov a poklopu s rámom, zarovnanie
ostenia otvoru so stenami 1.PP

Odstránenie starých náterov po omietku

Vybúranie stropnej konštrukcie

Odstránenie základovej dosky

Odstránenie podhľadu / podbitia stropu s omietkou

Odstránenie násypu nad záklopom stropu

Odstránenie celej konštrukcie krovu

Odstránenie všetkých strešných vrstiev + klampiarske prvky, (SO 01
- pod plechovou krytinou sa nachádza azbestocementová krytina) aj
latovanie

Odstránenie komína po celej výške

Vyčistenie povrchu konštrukcie krovu pieskovaním alt. kefovaním,
odstránenie nepotrebných spojovacích prvkov.

Prehĺbenie dna pivnice min. 500mm od terajšej úrovne,
Prípadne po základovú škáru

Demontáž plynových gamatiek aj s rozvodom plynu

Demontáž plynových gamatiek aj s rozvodom plynu

Očistenie dreveného trámoveho stropu pieskovaním alt. kefovaním,
odstránenie nepotrebných spojovacích prvkov.

Odstránenie podkladného betónu

D

ZNAČKY

Dverné konštrukcie

O Okenné konštrukcie

s

PÔDORYSY PRÍZEMIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV SO1, SO2, SO3              M= 1:100 

±0,000 = 125,080 m.n.m.Súradnicový a výškový systém: JTSK / BpV

Názov projektu:

K.ú. Kostolná pri Dunaji; p.č.: 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 65/2, 66/1, 66/2, 69/1, 159/1

Obsah výkresu:

Pôdorysy 1.NP SO 01, SO 02 - Búracie práce 1:50

Časť PD:

Stupeň PD:

Dátum: Číslo výkresu: Číslo paré:

Dokumentácia pre stavebné povolenie

Architektonicko stavebné riešenie

Investor:
Obec Kostolná pri Dunaji;
Kostolná pri Dunaji č. 59 903 01

Zodpovedný projektant:
Ing.arch. Zuzana Kierulfová,
Hrubý Šúr 15, 925 25, okr. Senec,
zkierulfova@gmail.com, +421 905 514
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Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

 E.1.05

E.1
Stavebný objekt:

Spracoval:
Ing. arch. Zuzana Kierulfová;
Ing. Matej Orolín;

08/2024

Poznámka: Projektová dokumentácia slúži výhradne na
účely získania územného a stavebného povolenia

výkres:  594/1 000

POZNÁMKY:
-Všetky prípadné zmeny projektu je treba pred ich realizáciou prekonzultovať
  s autormi projektu. ich realizácia je možná iba na základe písomného
  súhlasu.
-Prípadné nejasnosti, resp. nezrovnalosti v projekte je treba bezodkladne
  oznámiť zodpovednému projektantovi.
-Projektované rozmery všetkých stavebných výrobkov a konštrukcií je treba
  pred ich zhotovením overiť premeraním priamo na stavbe.
-Dielenskú dokumentáciu treba predložiť zodpovednému projektantovi
  na schválenie.
-Štandard objednávaného materiálu musí dodávateľ prekonzultovať
  s architektom a jeho objednávka je možná len na základe písomného
  súhlasu architekta, v opačnom prípade architekt nezodpovedá za tieto
  štandardy.
- Pri realizácii treba postupovať s maximálnou presnosťou a veľkým dôrazom
  na kvalitu.
- Všetky zariadenia musia obsahovať potrebné súčasti, tak aby zhotovený
  predmet dodávky bol užívania schopný v plnom rozsahu
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