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Kompletné vybdranie steny na celej vyske Odstranenie celej konstrukcie krovu
POZNAMKY:

Odstranenie sanity a zariadovacich predmetov

Demontdz dveri - dverného kridla, zarubne a prahu

Vytvorenie nového otvoru podla kdt na vykrese

Demontdz okna - okenného kridla,rdmu, exteriérového a
interiérového parapetu bez poskodenia. Budu znova pouzité po
repasovani.

Demontdz okna - okenného kridla,ramu, exterierového a
interierového parapetu.

Odstranenie povrchov stien az po murivo

Odstranenie naslapnych povrchov podlah az po betonévy poter

Odstranenie spevnenych ploch v exteriéri

Odstranenie beténovych schodov

Kompletné odstrdnenie drevenej konstrukcie prestresenia terasy

Vyblranie murovanej predsteny na celej vyske

Ocistenie klenby od farby, omietky na tehlu

Demontaz drevenych schodov a poklopu s rdmom, zarovnanie
ostenia otvoru so stenami 1.PP

Odstranenie starych naterov po omietku

Vyblranie stropnej konstrukcie

Odstranenie zakladovej dosky

Odstranenie podhladu / podbitia stropu s omietkou

Odstranenie nasypu nad zaklopom stropu

POE® ® O B

Odstranenie vSetkych streSnych vrstiev + klampiarske prvky, (SO 01
- pod plechovou krytinou sa nachadza azbestocementova krytina) aj
latovanie

Odstranenie komina po celej vyske

Vycistenie povrchu konstrukcie krovu pieskovanim alt. kefovanim,
odstranenie nepotrebnych spojovacich prvkov.

Prehibenie dna pivnice min. 500mm od terajsej Grovne,
Pripadne po zakladovu Skdru

Demontaz plynovych gamatiek aj s rozvodom plynu

Demontaz plynovych gamatiek aj s rozvodom plynu

Ocistenie dreveného trdmoveho stropu pieskovanim alt. kefovanim,
odstranenie nepotrebnych spojovacich prvkov.

Odstranenie podkladného beténu

LEGENDA ZNACENIA;
BURANIE A BUDOVANIE

I Buracie prace
N Novy stav

-VSetky pripadné zmeny projektu je treba pred ich realizaciou prekonzultovat
s autormi projektu. ich realizacia je moznd iba na zdklade pisomného
suhlasu.

-Pripadné nejasnosti, resp. nezrovnalosti v projekte je treba bezodkladne
oznamit zodpovednému projektantovi.

-Projektované rozmery vSetkych stavebnych vyrobkov a konstrukcii je treba
pred ich zhotovenim overit premeranim priamo na stavbe.

-Dielenski dokumentéciu treba predlozit zodpovednému projektantovi
na schvalenie.

-Standard objedndvaného materidlu musi dodavatel prekonzultovat
s architektom a jeho objednavka je mozna len na zaklade pisomného
suhlasu architekta, v opaénom pripade architekt nezodpoveda za tieto
Standardy.

- Pri realizécii treba postupovat s maximalnou presnostou a velkym dérazom
na kvalitu.

- VSetky zariadenia musia obsahovat potrebné stcasti, tak aby zhotoveny
predmet dodavky bol uzivania schopny v plnom rozsahu

Poznamka: Projektova dokumentdcia slizi vyhradne na
Ucely ziskania zemného a stavebného povolenia

Suradnicovy a vyskovy systém: JTSK / BpV +0,000 = 125,080 m.n.m.

Investor:
Obec Kostolna pri Dunaji;
Kostolna pri Dunaji ¢. 59 903 01

Zodpovedny projektant:

Ing.arch. Zuzana Kierulfova,

Hruby Sar 15, 925 25, okr. Senec,
zkierulfova@gmail.com, +421 905 514
725, www.createrra.sk

Spracoval:

Ing. arch. Zuzana Kierulfova;

Ing. Matej Orolin;

i,

Nazov projektu: Stavebny objekt:
Revitalizacia centra s ohladom na zmenu klimy E.1

K.d. Kostolnd pri Dunaji; p.¢.: 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 65/2, 66/1, 66/2, 69/1, 159/1
vykres: 420/630
1:50

Obsah vykresu:

Podorysy strechy SO 01, SO 02 - Buracie prace

Cast PD: Architektonicko stavebné rieSenie
Stupen PD: Dokumentacia pre stavebné povolenie
CREATERRA
., , %, , ZODPOVEDNA ARCHITEKTURA
Datum: Cislo vykresu: Cislo paré:
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