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LEGENDA:

Existujúca omietka - bez rozlíšenia

Plechová krytina - červená

Karemický obklad - tehlové pásiky

Keramická škridľa Wienerberger Steinbruck - farba prírodná

Klampiarske prvky

Drevené konštrukcie pergoly

Okenné výplne

Dverné výplne
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Popis búracích prác

Kompletné vybúranie steny na celej výške

Odstránenie sanity a zariaďovacích predmetov

Demontáž dverí - dverného krídla, zárubne a prahu

Vytvorenie nového otvoru podľa kót na výkrese

Demontáž okna - okenného krídla,rámu, exteriérového a
interiérového parapetu bez poškodenia. Budú znova použité po
repasovaní.

Demontáž okna - okenného krídla,rámu, exterierového a
interierového parapetu.

Odstránenie povrchov stien až po murivo

Odstránenie nášľapných povrchov podláh až po betonóvý poter

Odstránenie spevnených plôch v exteriéri

Odstránenie betónových schodov

Kompletné odstránenie drevenej konštrukcie prestrešenia terasy

Vybúranie murovanej predsteny na celej výške

Očistenie klenby od farby, omietky na tehlu

Demontáž drevených schodov a poklopu s rámom, zarovnanie
ostenia otvoru so stenami 1.PP

Odstránenie starých náterov po omietku

Vybúranie stropnej konštrukcie

Odstránenie základovej dosky

Odstránenie podhľadu / podbitia stropu s omietkou

Odstránenie násypu nad záklopom stropu

Odstránenie celej konštrukcie krovu

Odstránenie všetkých strešných vrstiev + klampiarske prvky, (SO 01
- pod plechovou krytinou sa nachádza azbestocementová krytina) aj
latovanie

Odstránenie komína po celej výške

Vyčistenie povrchu konštrukcie krovu pieskovaním alt. kefovaním,
odstránenie nepotrebných spojovacích prvkov.

Prehĺbenie dna pivnice min. 500mm od terajšej úrovne,
Prípadne po základovú škáru
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Demontáž plynových gamatiek aj s rozvodom plynu

Demontáž plynových gamatiek aj s rozvodom plynu

Očistenie dreveného trámoveho stropu pieskovaním alt. kefovaním,
odstránenie nepotrebných spojovacích prvkov.

Odstránenie podkladného betónu
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±0,000 = 125,080 m.n.m.Súradnicový a výškový systém: JTSK / BpV
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Poznámka: Projektová dokumentácia slúži výhradne na
účely získania územného a stavebného povolenia

výkres:  297/1 200

POZNÁMKY:
-Všetky prípadné zmeny projektu je treba pred ich realizáciou prekonzultovať
  s autormi projektu. ich realizácia je možná iba na základe písomného
  súhlasu.
-Prípadné nejasnosti, resp. nezrovnalosti v projekte je treba bezodkladne
  oznámiť zodpovednému projektantovi.
-Projektované rozmery všetkých stavebných výrobkov a konštrukcií je treba
  pred ich zhotovením overiť premeraním priamo na stavbe.
-Dielenskú dokumentáciu treba predložiť zodpovednému projektantovi
  na schválenie.
-Štandard objednávaného materiálu musí dodávateľ prekonzultovať
  s architektom a jeho objednávka je možná len na základe písomného
  súhlasu architekta, v opačnom prípade architekt nezodpovedá za tieto
  štandardy.
- Pri realizácii treba postupovať s maximálnou presnosťou a veľkým dôrazom
  na kvalitu.
- Všetky zariadenia musia obsahovať potrebné súčasti, tak aby zhotovený
  predmet dodávky bol užívania schopný v plnom rozsahu
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