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Priloha A — Staticky vypocet

1 VSEOBECNE UDAJE

NAZOV AKCIE : Revitalizacia centra s ohl'adom na zmenu klimy
OBJEDNAVATEL : Obec Kostolnéa pri Dunaji;Kostolna pri Dunaji €. 59 903 01
ZODPOVEDNY

PROJEKTANT : Ing. FrantiSek Hladky

autorizovany stavebny inzinier SKSI
Bernolakova 3, 901 01 Malacky

VYPRACOVAL : Ing. FrantiSek Hladky
DATUM : August 2024
ZAK.C. : 24118

2 PODKLADY

[1] Dokument. architektary, resp stavebnej asti — Createrra s.r.o, Hruby Str

[2] Ecocon - technicka priru¢ka slamenych panelov

[3] Subor technickych noriem STN EN 1990 — Zasady navrhovania

[4] Subor technickych noriem STN EN 1991 — ZataZzenia konStrukcii

[5] STN 73 0035 — Zatazenie stavebnych konstrukcii

[6] Subor technickych noriem STN EN 1992 — Navrhovanie beténovych konstrukcii
[7] Subor technickych noriem STN EN 1996 — Navrhovanie murovanych konstrukcii
[8] Subor technickych noriem STN EN 1995 — Navrhovanie drevenych konstrukcii

3 uvoD
Predmetom predkladaného projektu je posudenie existujucich nosnych konstrukcii, ako aj navrh

novych nosnych prvkov v suvislosti s revitalizaciou objektov centra v obci Kostolna. V zasade sa jedna

o rekonstrukciu objektu SO.01, rekonstrukciu a dostavbu objektu SO.02 a navrh novych drobnych
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drevenych konstrukcii S0.03 az SO.04 a dvoch konstrukcii pre vini¢ (SO.14). Podrobne su jednotlivé
stavebné Upravy ako aj nové konstrukcie znazornené vo vykresovej Casti dokumentacie statiky ale
hlavne projektu stavebnej €asti. Nie v8etky tvary navrhovanych prvkov su znazornené vo vykresoch
statiky, pretoZe boli podrobne zachytené vo vykresoch stavebnej Casti. Pri realizacii je potrebné

pracovat subezZne ako s vykresmi stavebnej Casti, tak aj s vykresmi statiky !

4 POPIS NOSNEHO SYSTEMU A STAVEBNYCH UPRAVY JEDNOTLIVYCH
OBJEKTOV

4.1 SO.01 - rekonstrukcia existujuceho objektu

Jedna sa v suCasnosti o jednoduchy jednopodlazny cCiastoCne podpivnieny objekt priblizne
obdiznikového pédorysu rozmerov cca 17,3 x9,53metrov. Objekt je koncipovany ako viactrakt, nosné
su obvodové murované a vnutorné steny. Ponad tieto su ulozené drevené stropné tramy a tesarska
konstrukcia krovu (stojata stolica s vaznymi trémami, vzperami a rozperami).

Existujuce stropy nad prizemim vykazuju nadmerny priehyb aje potrebné ich zosilnit,

pretoze v sucasnosti nevyhovuju na ll. Medzny stav podla stic¢asne platnych STN EN.

Rovnako aj existujuci krov objektu ma vyrazne poskodené (bioticky) nosné prvky — najma

krokvy a nadmerne prehnuté — je potrebné prvky krovu zosilnit.

Na objekte SO.01 sa planuju nasledovné stavebné uUpravy (graficky znazornené podrobne vo

vykresoch stavebnej Casti):

SU 1.1 - RozSirenie otvoru. Pred rozSirenim otvoru je potrebné predpisanym spdsobom do
nadpraziavloZzit' dvojicu ocefovych profilov

SU 1.2 - Zhotovenie nového otvoru. Pred zhotovenim nového otvoru je potrebné predpisanym
spdsobom do nadprazia vlozit dvojicu ocelovych profilov

SU 1.3 - Zhotovenie nového otvoru. Pred zhotovenim nového otvoru je potrebné predpisanym
spdsobom do nadprazia vlozit dvojicu ocelovych profilov

SU 1.4 - Zhotovenie nového otvoru. Pred zhotovenim nového otvoru je potrebné predpisanym
sposobom do nadprazia vloZit dvojicu ocelovych profilov

SU 1.5 - Zhotovenie 3 ks novych otvorov. Pred zhotovenim novych otvorov je potrebné
predpisanym spdsobom do nadprazia vloZit dvojicu ocelovych profilov a do ostenia ocelové stipiky
kotvené do muriva ostenia pre zvySenie ich vzpernej odolnosti.

SU 1.6 - ZvySenie nadprazia otvoru. Ako nové preklady sa pouzije dvojica ocelovych prekladov
2xU160

Popis stavebnych uprav v Stitovom murive objektu SO.01

SU 3.1 - RozSirenie otvoru. Pred rozSirenim otvoru je potrebné predpisanym spdsobom do

nadprazia vlozit dvojicu ocelovych profilov
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SU 3.2 - Zhotovenie nového otvoru. Pred zhotovenim nového otvoru je potrebné predpisanym
sposobom do nadprazia vloZit dvojicu ocelovych profilov
SU 3.3 - Zhotovenie nového otvoru. Pred zhotovenim nového otvoru je potrebné predpisanym

sposobom do nadprazia vloZit dvojicu ocelovych profilov

Okrem tychto prace v suvislosti so zabezpecenim burania sa na objekte S0.01 planuje aj

zosilnenie existujucich tramovych stropov pomocou ich spriahnutia so Zb. membranou

pomocou klincovania. Dalej je potrebné sanovat existujiice bioticky poskodené prvky krovu

zosilnenim prilozkovanim . PoS§kodené drevené prvky pévodného krovu nad SO.01 je potrebné

sanovat’ protézovanim.

Sudastou objektu SO.01 je aj nova drevena pergola, ktorej priestorova tuhost’ je zabezpefena
vzajomnym spojenim drevenych prvkov vaznic a krokiev, ako aj kotvenim tejto pergoly cez prvky na
prerusenie tepelného mostu DOSTEBA do objektu SO.01.

Dalej sa do objektu SO.01 kotvi aj nové ocelové schodnicové schodisko, ktoré ja zaloZené na

samostatnom zaklade, avSak v dvoch miestach kotvené cez ocelové vzpery aj do objektu SO.01.

4.2 S0.02 — Rekonstrukcia, pristavba a zobytnenie podkrovia objektu SO.02

Jeho nosné konstrukcia je tvorena ako jednotrakt — zvislé nosné prvky su tvorené len obvodovymi
stenami. Existujuca streSna konStrukcia, ako aj existujuce drevené tramové stropy sa odstrania
v celom rozsahu, pretoze su velmi bioticky poSkodené. Na existujicom objekte SO.02 sa planuju

nasledovné stavebné upravy :

SU 11.1 - Zhotovenie nového otvoru. Pred zhotovenim nového otvoru je potrebné predpisanym

sposobom do nadprazia vloZit dvojicu ocelovych profilov

SU 11.2 - RozSirenie otvoru. Pred rozSirenim otvoru je potrebné predpisanym spésobom do

nadprazia vlozit dvojicu ocelovych profilov

SU 11.3 - Zhotovenie nového otvoru. Pred zhotovenim nového otvoru je potrebné predpisanym

spésobom do nadprazia vlozit dvojicu ocelovych profilov

SU 11.4 - Odstranenie stien. PrieCky aj vyznagené stuZujuce a nosné steny je mozné odstranit
bez nutnosti dodatoéného statického zabezpecenia, ale az po odstraneni pévodného krovu a stropov
! VSetky podopierané nosné prvky vysSieho podlazia musia byt pred odstranenim tychto stien
rozbraté.
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Okrem uvedenych stavebnych Upravy so zabezpeCenim stavebnych Uprav sa na novom objekte
S0.02 planuju zhotovit' aj nové drevené stropy a konstrukcia krovu. Krokvy hambélkovej strechy sa
kotvia cez novy Zb. veniec resp. na jednej strane aj priamo do konStrukcie stropov a tak sa zachytia
vodorovné sily z hambalkového krovu.

Ku objektu SO.02 sa planuje realizovat’ aj pristavba z ecocon panelov, Steny z ecocon panelov po
obvode podopieraju nové drevné tramove stropy a ako aj nad existujucou ¢astou objektu hambalkoveé
stropy. Obytné podkrovie bude spristupnené cez drevené schodisko, ktorého navrh bude sucastou

dodavatelskej dokumentacie.

4.3 S0.03 — Novostavba dreveného pristresku

Jedna sa o jednoduchy dreveny pristre$ok, ktorého zvisly nosny systém je tvoreny 9mi stipmi,
ktoré su navzajom prepojené vaznicami. Na tieto uz su ulozené hambalkové Casti sedlovej strechy

(krokvy+ kliestiny). Priestorova stabilita objektu je zabezpe&ena spojenim stipikov a vaznic pasikmi.

e

X

Obr.1 — tvar SO.03

4.4 SO.04a — Novostavba dreveného pristreSku
Jedna sa o jednoduchy dreveny pristre$ok, ktorého zvisly nosny systém je tvoreny 4mi stipmi,
ktoré su navzajom prepojené vaznicami. Na tieto uz su ulozené hambalkové Casti sedlovej strechy

(krokvy+ kliestiny). Priestorova stabilita objektu je zabezpe&ena spojenim stipikov a vaznic pasikmi.
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Obr2 — tvar SO.04

4.5 SO.04b — Novostavba dreveného pristresku
Jedna sa o jednoduchy dreveny pristreSok, ktorého zvisly nosny systém je tvoreny 4mi stipmi, ktoré
sU navzajom prepojené vaznicami. Priestorova stabilita objektu je zabezpe&ena spojenim stipikov

a vaznic pasikmi. Vaznice s vnutornymi rozperami uz tvoria konstrukciu strechy pristresSku.
4.5 SO.14 — Konstrukcie pre vinic¢

Jedna sa o jednoduchy dreveny objekt tvoreny drevenymi ramami navzajom rozoprety
ocelovymi trubkami. Jeho priestorova stabilita je zabezpe&ena votknutim stipov do zakladov
momentovym spojom pomocou kotevnych papué Rohtoblaas X a momentovym spojom medzi stipmi

a prieclou.
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Obr.3 — konstrukcia pre vini¢

5 ZAVER

VSetky nosné prvky boli overené statickym vypo¢tom a pri dodrzani vSetkych predpokladov,
uvedenych vtomto dokumente apri ich spravnej realizacii spifaji podmienky mechanickej

odolnosti a stability.

V Malackach, 13.8 . 2024 Ing. FrantiSek Hladky
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Priloha A — Staticky vypocet

o Navrh zaloZenia pergoly pri SO.01

e Staticky vypocet SO.02_strop nad starou ¢astou
o Staticky vypocCet Strop nad novou Castou

e Staticky vypoclet _Stropy a krov SO.02

e S0.03 - Staticky vypocet

o Staticky vypocet SO.03

e Staticky vypoclet ocelové ramy

e Staticky vypocet ocelové schodisko pri SO.01
e Staticky vypoclet schodnica schodiska SO.02
e Staticky vypocet trdm T2_klincovanie

e  Staticky vypocet tram T3 _klincovanie

e Staticky vypocet vini¢ SO.14

e Staticky vypoCet _pergola na vinici — SO.14
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