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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Nazov stavby: REVITALIZACIA CENTRA S OHIADOM NA ZMENU KLIMY, Kostolna pri Dunaji
Stupen PD: Dokumentacia pre stavebné povolenie v podrobnosti realiza¢ného projektu
Miesto stavby: Kostolna pri Dunaji

Kat. Uzemie: Kostolna pri Dunaji

Parcelné cisla: 56/1,56/2,57/1,57/2, 66/1, 69/1, 77

Investor: Obec Kostolna pri Dunaji; Kostolna pri Dunaji ¢. 59 903 01

Datum: 4/2024

1.1 IDENTIFIKACNE UDAJE O PROJEKTANTOVI
Projektant: Ing. Eva SuSkova
krajinny architekt
tel: +421 907 635 847
mail: evasuskova@krajarch.sk
MAGNUSSEN VENNER s. r. 0.
Mateja Bela 2460/18
911 08 Trencin
ICO 36658979
DIC 2022224116

2. POPIS NAVRHOVANEHO RIESENIA

Predmetom rieSenia je navrh parkovej plochy v centre obce Kostolna pri Dunaji. Buduci park sa rozprestiera
od budov budtceho Centra kultirneho dedicstva a Komunitného domu smerom k cintorinu a miestnej
komunik@cii.

Navrh sadovnickych Uprav vychadza z celkového konceptu rozmiestnenia pobytovych prvkov — multifunkény
pristreSok s pédium, altanok s piknikovymi stolmi a s pecou na grilovanie, herné prvky a krizova cesta.

Navrhované Upravy reSpektuju existujice stromy a kry, ktoré sa v Gzemi nachadzaju. V ramci
dendrologického prieskumu boli na vyrub vytypované dreviny so zlym zdravotnym stavom a prevadzkovou
bezpecnostou.

Predpriestor Centra kultirneho dedi€stva

Pred budovou su navrhované dva trvalkové zahony s vysadbou malokorunnych krov na kmieniku (vySka
nasadenia koruny 2,20-2,25 m- Amelanchier lamarckii “Ballerina”) s laviCkami. Vysadba ma prispiet’ k
ZlepSeniu lokalnej mikroklimy a zGtulnit’ predpriestor Centra.

Priestor medzi budovami Centra kult. Dedi¢stva a Komunitného domu a multifunény pristreSok s pédiom

Je navrhovany ako multifunk€na travnata plocha, ktora bude sluzit pre r6zne kultdrne podujatia,
zhromazdovanie navstevnikov. Preto je navrhovana ako spevnend travnata plocha — tzv. Strkovy travnik.
Dominantou priestoru zostdva mohutny orech s kruhovou lavickou. Do budicna kostru kompozicie prevezme
novovysadeny platan.

Priestor medzi multifun€nym altdnom a kriZzovou cestou

Je hlavna spolocensko-relaxacnd plocha. Umiestneny je tu altan s pecou, ktory je doplneny mlatovou
plochou s piknikovymi stolami. V blizkosti je situovana nova studna s drevenym platé na sedenie. Klasicka
studfiova pumpa v drevenym korytom je pripomienkou vidieckeho prostredia. Zaroven prvok slizi na
osviezenie.


mailto:evasuskova@krajarch.sk

Herné prvky su prirodného charakteru. Navrhovana je drevena lanova preliezka a obria retazova hojdacka,
ktora vyuZziju deti aj dospeli. Doplnkom su detské sedacie drevené prvky ,prasiatka”“.

Za detskym ihriskom sa nachadza volna plocha s vysadbou stromov, ktora mdZze slizit' ako stanové
mestecko pre r6zne podujatia. V blizkosti sa nachadza obecné ohnisko — kruhova kamennd plocha v Grovni
travniku.

Krizové cesta

Je pofata ako volna travnaté plocha, ktorou sa vinie klukaty chodni¢ek. Kolmo na krivku chodnika su
navrhované chodniky s jednotlivymi zastaveniami krizovej cesty, ktoré si doplnené posedeniami — lavickami
na beténovych marikoch. Chodnik je doprevadzany novou dvojradou €eresfovou alejou. Na zaciatku a konci
kriZzovej cesty je navrhovany dreveny portal — drevena konstrukcia s viniCom.

Priestor cintorina

Navrhovany je novy spojovaci chodnik od zaciatku krizovej cesty smerom k domu smutku. V okoli domu
smutku je navrhovana vysadba z trvaliek a pédopokryvnych krov. Doplnenie plochy je zo vzrastlych
listnatych stromov. Za domom smutku je navrhovana plocha na zhromazdenie z retencnej betonovej plochy.
Paralelne s miestnou komunikéciou je okrajom cintorina vedeny novy chodnik s althnom a posedenim. Popri
chodniku jena odclonenie navrhovany tvarovany zivy ploch.

NAVRHOVANY RASTLINNY SORTIMENT

Je navrhovany prevazne z domacich druhov stromov s doplnenim inych druhov, ktoré dobre zvladaju
klimatick zmenu a u ktorych je predpoklad dlhodobej perspektivy na stanovisti. Z krov st navrhované
prevazne kry vidieckeho charakteru s doplnenim stalozelenych a pddopokryvnych krov. Trvalkové zahony su
navrhované ako extenzivne zahony s nizSimi narokmi na Gdrzbu. Jarny aspekt do kompozicie vnasaju
botanické druhy cibulovin — tulipany, narcisy a okrasné cesnaky.

ZAVLAZOVACI SYSTEM

Vybrané trvalkové zahony je navrhované zavlaZzovat kvapkovou zavlahou. Travnik medzi budovami a
krizovanou cestou je navrhovany zalievat automatickym zavlahovym systémom.

V plocha parku su navrhované viaceré body s umiestnim vodnej zasuvky na manualne polievanie hadicou.

3. OCHRANA STROMOV PRI STAVEBNEJ CINNOSTI

Pocas realizovania stavby je dolezité, aby boli existujice dreviny chranené pred moznymi posSkodeniami
spOsobenymi stavebnou €innostou.

Pocas vystavby a buracich prac sa musia dodrziavat opatrenie v zmysle platnej legislativy:
e STN 83 7010 - Ochrana prirody. OSetrovanie, udrziavanie a ochrana stromovej vegetacie

e Arboristicky Standard — Ochrana drevin pri stavebnej cinnosti, ktoré zabrania poSkodeniu
ponechanych drevin stavebnou ¢innostou.

Chraneny korenovy priestor (CHKP) je minimdlna plocha okolo kmena stromu, kde by mal byt zachovany
dostatoCny objem korenov na udrzanie Zivotaschopnosti stromu a kde je ochrana korenov a Struktary pody
pri vykone stavebnych prac absolutnou prioritou stromu!

CHKP je kruhova plocha s polomerom rovnajdcim sa Stvornasobku obvodu kmena vo vysSke 1,3 m nad povr-
chom, najmenej vSak 2,5 m.

Vybrané existujuce stromy v rieSenom Uzemi musia byt pocas vystavby chranené debnenim alebo
oplotenim, aby sa zabranilo poSkodeniu chraneného korenového priestoru stavebnou ¢innostou.

Pri stavebnych pracach sa drevina chrani komplexne (koruna, kmen, korefiova sustava) pred poSkodenim.
Vzhladom na charakter stavebnych prac bude chraneny korefiovy priestor vymedzovany 2 spésobmi:
e ochrana uzavretym oplotenim: 407 bm

e ochrana kmena debnenim: 21 stromov, vySka debnenia min. 2 m, zakladfa 1 x 1 m, 1strom/8m2



Debnenie slizi najméa ako ochrana pred mechanickym posSkodenim kmena stromu. Ochrana kmefa bude in-
Stalovana za korefiovymi ndbehmi stromu. Konstrukcia musi byt pevna a musi zasahovat aspoii do vysky 2
m. Ochrana kmefia nesmie byt v kontakte s povrchom kmefa, korefiovych nabehov, ani konarov. Medzi
kmeri a ochranni konStrukciu treba vloZit primeranud vypln, ktora timi pripadné narazy — napriklad drenazna
rdra (,husi krk"). Ochrana kmefa nesmie byt v priebehu stavby poSkodena ani premiestnend i odstranena.

Ochrana kmena debnenim

Varianty debnenia vid. Vykres €. 9

Na dodrziavanie ochrannych opatreni bude dohliadat odborny dozor.

Akakolvek €innost’ v chranenom korenovom priestore, vratane ukladania materialov, umiestnenia zariadeni,
vjazdu, statia a trasovania stavebnych mechanizmov, vykopovej €innosti, navazky, odkopavky a podobne je
zakédzand. V nutnych pripadoch je treba realizovat ochranné postupy, ktoré s Specifikované v technickej
sprave Projektu ochrany drevin pri stavebnej ¢innosti a niZsie.

PRAVIDLA OCHRANY DREVIN PLATIA PRE NASLEDOVNE SO:
SO 01 CENTRUM KULTURNEHO DEDICSTVA

SO 02 KOMUNITNY DOM S LUDOVOU 1ZBOU

SO 03 MULTIFUNKCNY PRISTRESOK S PODIOM

SO 07 ZAVLAZOVACI SYSTEM

SO 09 PRIPOJKA NN

SO 10 VEREJNE OSVETLENIE

SO 12 SPEVNENE PLOCHY

SO 15 OPLOTENIE

Vykopy sa musia vykonavat Setrnymi technolégiami - ru€nym vykopom resp. supersonickym vzduchovym
rylom alebo riadenym pretlakom a selektivnym pristupom k obnazenym korerfiom:

e Korene s priemerom do 30 mm na hrane vykopu v smere k stromu je moZné prerusit' len hladkym
rezom.

e Korene s priemerom 31 - 50 mm na hrane vykopu v smere k stromu zostanu zachované. V pripade,
Ze je nevyhnutné prerusit korene tejto hrabkovej kategorie, vyZaduje sa posudenie odbornym



dozorom. V pripade potreby prerusSenia, musia byt korene prerezané hladkym rezom a primeranym
spOsobom ochranené voci strate vody a teplotnym extrémom.

e Korene s priemerom nad 50 mm treba zachovat bez poSkodenia a chranit pred stratou vody a
nizkymi teplotami obalenim jutovou rohoZou. Len vo vynimocnych pripadoch méze odborny dozor
rozhodnut o preruSeni tejto kategérie korefiov s ohlfadom na stabilitu stromu.

Pri teplotach nad 20°C budd obnazené korene primeranym spdsobom ochranené vodi strate vody a
teplotnym extrémom obalenim jutovou rohoZou 180 g/m2, ktora bude v pripade potreby vihéena 1x denne az
do doby ukoné&enia vykopovych prac, kedy bude pred zasypom odstranena. Potreba zavlaZovania bude
prispdsobena teplotdm a Ghrnom zraZzok. Odhalenie korenov by malo trvat’ €o najkratSie.

e Dobu otvorenia vykopu €o najviac minimalizovat.

e Steny otvoreného vykopu treba chranit' v smere k stromu pred stratou vody a pésobenim teplotnych
extrémov, ktory pre potreby tohto dokumentu stanovujeme na 20°C (maximalna denna teplota) a
dobu 1 tyZzdfa s uhrnom zrazok pod 10mm. (odhalené korene prechadzajlce cez vykop sa chrania
bez ohladu na takto definované extrémy). Treba minimalizovat dobu otvorenia vykopu. Ochrana sa
mbze zabezpecit napriklad:

e zakrytim steny vykopu pravidelne vihéenou textiliou,

e prekrytim steny vykopu inym vhodnym materidlom,

¢ inStalaciou k&blovej priechodky a zasypanim

e zavlazovanim v davke 25I/m2; na 1bm vykopu pocitané so zaliatim plochy 1m2; t.j. 1*25I=25|/1bm
vykopu/1 zalievkova davka

Zdroje tepla a vyfukovych plynov
« napriklad generatory, motorové agregaty a pod.) sa mdzu umiestnit vo vzdialenosti vacsej nez 5 m od
okraja okrajovej linie koruny stromu

« pri dlhodobej praci stavebnych mechanizmov v blizkosti kortn drevin treba zabezpecit odvedenie
vyfukovych plynov mimo asimila¢ného aparatu drevin.

Manipulacia s toxickymi latkami

» manipulovat’ s toxickymi latkami (najma stavebna chémia, pohonné hmoty a pod.) je vylicené vo
vzdialenosti menSej ako 10 m od okraja korunovej projekcie drevin. Uvedené opatrenie sa tyka aj odvodu
kontaminovanej vody a vody pouzivanej privymyvani stavebnych mechanizmov a pracovného naradia.

4. ASANACIE DREVIN

Pred realizaciou stavebnych Gprav bude realizovany vyrub drevin a krov, vratane odstranenia pfiov podla
dokumentu: ARBORISTICKE POSUDENIE DREVIN - Revitalizacia centra s ohladom na zmenu klimy, Kos-
toln& pri Dunaji, ,spracovatel Ing. Tomas Knotek 2/2024 (objednavatel Obec Kostolna pri Dunaiji).

OSetrenie drevin bude realizované podla vySSie spomenutého dokumentu taktiez v réZii objednavatela mimo
tento projekt.

Vykres asanacie drevin je sucastou vykresovej Casti — vykres €. 2

5. TECHNOLOGIA ZALOZENIA

ZaloZenie vegetatnych prvkov bude realizované v sulade s nasledovnymi platnymi normami:
STN 83 7010 Ochrana prirody. OSetrovanie, udrzZiavanie a ochrana stromovej vegetacie
STN 83 7015 Technoldgia vegetaénych Uprav v krajine. Praca s pédou

STN 83 7016 Technoldgia vegetacnych Uprav v krajine. Rastliny a ich vysadba

STN 83 7017 Technolégia vegetacnych Uprav v krajine. Travniky a ich zakladanie



STN 83 7019 Technoldgia vegetacnych Uprav v krajine. Rozvojova a udrzZiavacia starostlivost o vegetacné
plochy

Pri realizacii sadovnickych Uprav budu reSpektované ochranné pasma vsetkych inZinierskych sieti, ktoré
budu pred zacatim sadovnickych prac vopred vyty€ené.

Projekt bol spracovany na zaklade vychodiskovych podkladov:

Stadia priestoru
Polohopisné a vysSkopisné geodetické zameranie s vyznacenim inzinierskych sieti

PRIPRAVA STANOVISTA

Pred zacCatim vykopovych prac je nevyhnutné, aby si dodavatel sadovych Uprav zabezpecil presné vytycenie
inZinierskych sieti.

Po ukonceni vSetkych stavebnych prac sa odstrani sa stavebna sut’ a budi realizované sadovnicke Gpravy.
Plochy na zalozenie vysadieb musia byt pripravené bez stavebného odpadu, bez nerovnosti, eréznych ryh a
stavebnych zvySkov. VSetky plochy dotknuté stavebnou ¢innostou budu rekultivované, podla rozsahu posko-
denia bude hibkovo rozruend zemina zhutnena pojazdom stavebnych strojov, plocha bude zbavena
vSetkych stavebnych zbytkov a odpadov.

Pre sadovnicke Upravy bude platit, Ze po ukonceni jemnych terénnych prac sa zac¢ne s vysadbou stromov a
krov a az potom k zaloZeniu travnikov.

Priprava zahonov pred SO 01 — zahony Al a A2 (vid vykres €. 7 Vykaz vymer)

e rozruSenie pddy zhutneného podloZia na hibku 300 mm v rovine

e dosyp ornice do pléch budicich zahonov vo vrstve 80 cm
Priprava ploch pred pred vysadbami trvaliek krov a vysevom travnikov a liky - plochy Al, A2, A3 ,A4,
A5, A6, A7, Al10, All, A12 ,A13, B, Cl az C6, E1 aZ E6, K
Pdda bude oSetrend chemickym herbicidnym postrekom. Nasledne bude pdda spracovana rotavatorovanim
a hrabanim, ploSne upravena. V plochach chranenych korefiovych z6n existujucich stromov a v tazko dos-
tupnych miestach bude péda upravena nakopanim — strom.¢. 1, 2, 3, 4, 8, 12, 13A, 14, 38, 39, plochy A11,
Al12, C2, C67

e chemické odburinenie pddy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naSiroko v pocte opakovani 2

krét
Davkovanie: totalny herbicid na baze gylfosatu 30 ml/ 100 m2

Aplikacia povoleného glyfosatu bude vykonana za suchého poc€asia, s teplotou medzi 12° Caz25°Ca
bezvetria, pripravok ma byt rovnomerne aplikovany na listy, nema z nich vSak stekat’; v pripade dazda do 6
hodin po aplikacii je nutné oSetrenie opakovat; opakovanie postreku bude vykonané za 3-4 tyzdne, aby
mohli vyrast dalSie buriny; nasledné spracovanie pody bude vykonané min. 7 dni po druhej aplikacii
herbicidu, aby sa pripravok mohol dostat az ku koreriom buriny.

e spracovanie pbdy kultivatorovanim

e spracovanie pddy nakopanim ru¢ne do min 15 cm (chranené korenové zény, tazko dostupné miesta)

e plo3nd uprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5

e spracovanie pédy hrabanim — opakovanie 2x

e QOdstranenie a odvoz stariny s haloZzenim, odvozom odpadu do 20 km v rovine alebo na svahu do
1:5 a likvid4ciou
Uprava stanovistnych podmienok existujiicej mladej aleje hrusiek - plocha H1, H2 (672 m2) — zniZenie
terénu o0 10-15 cm z dévodu nespravnej vysadby stromov — ,utopené kréky*
e odstranenie zeminy vo vstve 100-150 mm a jej presun do 20 m
e rozprestrenie zeminy vo vrstve 100-150 mm
Priprava ploch pred dosadbami trvaliek do existujucich zdhonov levandule — zdhon A8, A9
e odstranenie geotextilie z existujucich pléch vysadieb levandule
ZaloZenie zahonového obrubniku



e o0sadenie zahonového obrubniku
Technické parametre obrubniku:
pozink 0,8 mm, dizka 2m/ks, vyska 13 cm
- kotvenie: roxorovymi ty€ami hr. 10 mm, dl. 33 cm, kotvenie kazdy 1 m

Priprava pléch pred pred novymi vysadbami trvaliek, krov, stromov

e ZaloZenie zéhonu v rovine v hornine 1 az 2
VYSADBY STROMOV
e Hibenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3 — ok 12-14

e Hibenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3 — ok 20-25

e Vysadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu od 400 mm do 500 mm —
stromy ok 12-14

¢ Vysadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu od 600 mm do 800 mm —
stromy ok 20-25

e Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dizke kolov do 2 m do 3 m
e Zhotovenie popruhu na uchytenie stromu
e Zhotovenie vysadbovej misy (splanirovanie, vytvorenie obruby zo zeminy)
e M+D Chranicka kmena stromov proti mechanickému poSkodeniu referencia TreeProtector BIO
e Povysadbovy rez stromov
e Ocistenie kmena + nater kmena proti kdrnej Spale
e Zaliatie rastlin vodou — stromy 100l/ks
PoZiadavky na rastlinny material:
 rovnomerne zavetvend a pravidelne tvarovana koruna s nasadenim v min. 220 cm
» vypestok musi byt minimalne 3x v Skélke presadzovany — ok 12- 14
« korenovy bal musi byt dostatocne prekoreneny, bez poskodenia a musi zodpovedat velkosti stromu
« na kmeni nesmu byt poranenia, ktoré by presahovali 10% obvodu kmenia,

* listnaté stromy: alejové stromy a vysSkou nasadenia koruny 2,25 m s rovnym kmeriom, ktory by sa nemal
odchylovat od osi o viac nez 5 cm (os korenovy kréok — nasadenie koruny)

« akceptované budu iba stromy bez nedostatkov a poSkodeni spdsobenych chorobami, Skodcami alebo
pestovatelskych opatreniami, ktoré by zniZovali hodnotu alebo spésobilost pre predpokladané pouZzitie.

* stromy, ktoré nedosiahnu vySSie uvedenych parametrov nie su projektantmi odporacané k prevzatiu!
* Specifikacia vypestkov:

STROMY

Acer campestre, ok 12-14, bal. 9]
Aesculus x carnea “Briotii’, ok 12-14, bal. 3
Platanus x hispanica, ok 20-25, bal. 2
Prunus avium “Plena’, ok 12-14, bal. 20
Pyrus calleryana "Chanticleer’, ok 12-14, bal. 2
Quercus petraea, ok 12-14, bal. 5
Tilia cordata "Greenspire”, 0K 12-14, bal. 7
CELKOM 44
Pozn.: Ok - obvod kmena v cm, merany vo vySke 1m

Bal. - vypestok v zemnom bale
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lermin vysadien
Predjarie (od rozmrznutia pddy do zaliatku pucania) alebo na jesef po opade listov
Vyty€enie
Vysadby budud vytyCené geodeticky
Vysadbovy rez
Rezom redukujeme 20-30% koruny, priom vzdy je nutné reSpektovat Specifickd architektlru taxénu
ciel:
* vykonat vychovny rez
» odstranit prehustené a poskodené konére
* v pripade potreby opravit nezapestovany termindl
Priprava vysadbovej jamy
* Sirka vysadbovej jamy - 1,5 x priemer zemného balu
« hibka vysadbovej jamy — sa rovna vyske zemného balu

Ak by v désledku stavebnej €innosti doSlo k zhutneniu pddy v mieste vysadbovej jamy, musi byt Sirka
vysadbovej jamy upravena na 3-5 x ndsobok priemeru zemného balu.

Pri vykope vysadbovej jamy sa spodna a vrchna vrstva pddy bude odkladat oddelene a v pdvodnom poradi
sa po vysadbe bude vracat spat do jamy.

Vysadba

Manipulacia so stromom bude vykonavana Uchytom len za bal, vysadba bude bez vymeny substratu, po
vysadbe bude korenovy kf€ok v Urovni terénu alebo mierne nad droviou.

Zélievkova misa

Po zasypani balu bude vytvorend zélievkova misa z vykopovej zeminy a nie z mulcovacieho materialu.
Priemer zalievkovej misy: 100 cm

Mul€ovanie

Vysadby stromov budd mulCované: Stiepka vo vrstve 120 mm, pricom nesmie déjst’ ku kontaktu kéry a
kmena.

Materiél: drevné Stiepka fr. 30-80 mm, vrstva 120 mm, mnozstvo 94 I/strom
Kotvenie

materidl: dreveny smrekovy kol so $picou (dizka 2,5 m, priemer 6 cm;) bavineny Gvézok Sirky 3 cm, priecky z
polenej gulatiny priemer 6 cm)

- vySka kotvenia: 1,8 m (v zavislosti na vySke nasadenia koruny - najviac 10 cm pod nasadenim koruny)
- pocet kolov: alejové stromy — 3 ks/kol; 2 priecne polkoly

Spodsob ochrany kmena

- ochranny nater ARBO-FLEX

material: ochranny nater na ochranu kmena pred teplotnymi vplyvmi — mraz, vysoké teploty (slne€¢na
nekréza, mrazové trhliny ; chrani celoro¢ne a po dobu minimalne 5 rokov

Spotreba 250-300 g/kmen;
Zalievka
Kazdy strom bude do 24 hodin po vysadbe zaliaty dalSou davkou vody v objeme 100 I.
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SCHEMA VYSADBY STROMU

alejovy strom, ok 12-14, bal.
ZALIEVKA: min. 14x/roéne v objeme 80-100 | vody/jedna davka; v dobe prisusku tyZdenne
dolezite: zacéat' so zalievkou uz v suchom lete

DETAIL KOTVENIA - PODORYS

UVAZOK kotvit o koly!
KMEN STROMU
PRIECKA

KOL

VYSKA NASADENIA KORUNY

PRIECKA (POLKOO pr. 6 cm)
NATER ARBOFLEX

3 KOLY (250 cm, pr. 6 cm) -

zatict najmenej do hibky 50 cm
do nekyprenej pody

MULC
drevna Stiepka vo vrstve 120 mm
kruh s priemerom 100 cm, 94 |

ZALIEVKOVA MISA (vytvorena
zo zeminy)

60 cm CHRANICKA KMENA TreeProtector BIO

N 25¢cm

KORENOVY KRCOK v trovni terénu
alebo mierne nad terénom

7




Dokoncovacia starostlivost na 1 mesiac do odovzdania diela: OSetrenie vysadenych solitérnych
STROMOYV - odburinenie 50 ks, zaliatie rastlin vodou -100l/ks x 4 opakovania, Kontrola Uvazku a kotvenia.

VYSADBY KROV A POPINAVYCH RASTLIN
e Hibenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3

e Vysadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu od 100 mm do 200 mm
e Zaliatie rastlin vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 — 25 I/m2
Poziadavky na rastlinny material
* vypestky musia mat' najmenej tri dobre vyvinuté hlavné vyhony.

* korenovy systém musi byt dostatocne prekoreneny a zodpovedat velkosti kra, akonéhle su korene
deformované i vytvaraju splet’ korefiov, nebudu pre vysadbu autorsky dozorom akceptované

» Akceptované budu iba kere bez nedostatkov a poSkodeni spdésobenych chorobami, Skodcami alebo
pestovatelskymi opatreniami, ktoré by zniZzovali hodnotu alebo spdsobilost pre predpokladané pouzitie.

« Specifikacia vypestkov:

KRY T
Cornus alba "Sibirica”, 40-60, K2| 25
Cornus sanguinea "Midwinter Fire”, 40-60, K2| 15
Euonymus "Dart’s Blanket’, 20-30, K1I 126
Euonymus europaeus, 40-60, K2| 11
Forsythia intermedia "Lynwood”, 40-60, K2| 25
Hydrangea arborescens “Strong Anabelle”, 30-40, K3| 15
Ligustrum vulgare “Atrovirens”, 60-80, K2I 18
Lonicera nitida "Maigrun”, 20-30, K2I 498
Photinia fraseri "Red Robin", 80-100, bal. 12
Prunus laurocerasus "Etna’, 80-100, bal. 164
Rosa "Lady Emma Hemilton” - anglicka ruza, 40-60, K5I 2
Spiraea betulifolia “Tor”, 30-40m K2I 614
Syringa x meyerii “Palibin”, 60-80, bal. 7
Vinca minor “Alba’, k9 60
Vitis vinifera rezistent "Othello”, 60-80 6
Vitis vinifera rezistent "Muskat Poloskei”, 60-80 9
Vitis vinifera rezistent “1zabella”, 60-80 4
Vitis vinifera rezistent "Adria’, 60-80 2
CELKOM 1613
Vytycenie

- vysadby budu vyty€ené podla vysadbového planu
Priprava vysadbovej jamy
- §irka vysadbovej jamy - 1,5 x priemer kontajnera
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Vysadba

Pri vysadbe bude miesto korefiového kréku alebo miesto rozvetvenia rastliny v arovni terénu alebo mierne
pod neho.

Zélievka

KaZdy ker bude po vysadbe zaliaty mnozstvom min. 3 | vody.

Hnojenie

hnojenie trvaliek tabletovym hnojivom 10g/tableta; 1 tableta/trvalka, referencia: Tabletové zasobné hnojivo
SILVAMIX FORTE 10g/tableta (ker/1ks)

Mul€ovanie

material: drevna Stiepka

Hrdbka: 100 mm

Plochu s vysadbou krikov zamulCujeme vrstvou 10 cm drevnej Stiepky, pricom nesmie dojst’ ku kontaktu kdry
a vyhonov.

VYSADBY TRVALIEK A CIBULOVIN
e Hibenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3 — trvalky + cibuloviny
e Vysadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm - trvalky
¢ Vysadba kvetin do pripravovanej pédy so zaliatim s jednoduchymi korefiami cibuliek alebo hltz —
cibuloviny
¢ Hnojenie sadenic s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovymi hnojivami do 0,25 kg/sad.
e Zaliatie rastlin vodou - 25I/m2

Vyty€enie zahonov
¢ podla vyty€ovacieho planu
Hnojenie
hnojenie trvaliek tabletovym hnojivom 10g/tableta; 1 tableta/trvalka, referencia: Tabletové zasobné hnojivo

SILVAMIX FORTE 10g/tableta (trvalka/1ks)
Mulcovanie

Materiél: borovicova kdra 30-80 mm, vrstva 70 mm

Z&hon B bude mul€ovany ostrohrannym Strkom fr. 8-16 vo vrstve 70 mm
Zahony budi mulCovanie bez mulCovacej geotextilie.

Zalievka

Kazda trvalka bude po vysadbe zaliata mnozstvom 2 | vody.
Material: borovicova koéra 30-80 mm, vrstva 70 mm

TRVALKY

Aster divaricatus, K1 60
Begenia cordifolia "Rotblum, K1 35
Calamintha nepeta susp. Nepeta, K9 33
Stachys "Humelo” 41
Fragaria vesca susp. Vesca — lesna jahoda 50
Geranium canthabrigiense "Karmina“, K9 40
Geranium macrorhizum "Bevan’s Variety’, k9 18
Geranium "Rosemoor”, K1l 23
Helleborus orientalis — biely kvet, K1 39
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Hemerocallis “"Aten”, K1 33

Hemerocallis "Corky”, K1 33
Lavandula angustifolia "Hidcote Blue”, K1 272
Kalimeris incisa "Blue Star’, K1 14
Kniphofia “Alcazar’, K1 92
Nepeta x faassenii “Six Hills Giant™ , K9 73
Pennisetum alopecuroides "Hammeln”, K1 368
Rudbeckia fulgida “Goldsturm”, K1 52
Origanum laevigatum "Herrenhausen”, K9 31
Sedum telephium "Matrona’, K1 16
CELKOM 1323

Pozn.: K1 — vypestok v kontajnery 1l

K9 — vypestok v kontajnery 9x9x10 cm

Nazov Pocet ks
CIBULOVINY

Allium christophii 180
Allium sphaerocephalon 1100
Narcissus “Jetfire” 978
Narcissus triandrus “Thalia 978
Tulipa "White Valley 180
zmes cibulovin do travniku “Mixture Amsterdam’, 13

m2/100ks/m2 1300
CELKOM 4716

Dokoncovacia starostlivost na 1 mesiac do odovzdania diela: o3etrenie vysadenych KVETIN A KROV,
odburinenie

ZALOZENIE TRAVNIKOV A KVETNATEJ LUKY

Travniky budua zakladané v sulade s ostatnou vystavbou, najlepSie po skonceni vSetkej stavebnej Cinnosti a v
riadnom agrotechnickom termine. Dodavatel zahradnickych prac je povinny zabezpecit kvalitativhe
podmienky pre zaloZenie travnika v priebehu vystavby a koordinaciu tejto ¢innosti s ostatnymi profesiami na
stavbe.

Plochy travnikov dotknuté stavbou budl zalozené nanovo vysevom. Na pdde spracovanej kultivatorovanim
bude cela plocha upravena do poZadovanych vySok terénu, vyspadovana a urovnana podla obrubnikov. Na
takto upravenej ploche bude prevedeny chemicky postrek herbicidom s cielom zbavit sa neziaducich burin.
Pred vysevom travniku sa péda spracuje hrabanim a urovnanim.

Technoldgia zaloZenia Strkového travnika:

Technoldgia zakladania splfiuje velmi dobre technické poziadavky na konstrukciu zataZzovanej plochy
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pojazdom a sucasne vytvara velmi dobré podmienky pre rast travniku. Tieto pozZiadavky su naplnené
tym, Ze cely profil je vytvoreny viacmenej jednotnou zmesou.

Zmes je tvorena vegetacnym substratom a Strkom. Kladenie sa realizuje vo vrstvach s dérazom na
presypanie Strku substratom (upravené podla Svajciarskej normy SN 640673a, 1998).

KonsStrukcia vegeta€nej vrstvy (pre automobily do 3,5 t):

VegetacCna vrstva:

25% Strkodrva fr. 8/16

50% Strkodrva fr. 16/32

25% ornica

TECHNOLOGIA ZALOZENIA:

1. odstranenie travneho drnu a zeminy do hibky 25 cm

2. urovnanie a zhutnenie rastlého terénu vibracnym valcom (500-750 kg)

3. rozlozenie prvej vrstvy Strkového travniku vo vrstve 15 cm; zeminu a kamenivo vopred dobre
navzajom premiesat, aby vznikla homogenna zmes!!!

. hutnenie prvej vrstvy Strkového travniku vibraGnym valcom

. rozlozenie druhej vrstvy Strkového travniku vo vrstve 10 cm

. hutnenie druhej vrstvy Strkového travniku vibracnym valcom

. vysiatie travobylinného osiva (referencia www.agrostis.cz - "RMS 5.1 Stérkovy travnik s febfickem")
. po vyseve presypat kamenivom 8-16 vo vrstve 1 cm

© 00 N O O b~

. zavalcovanie osiva ru¢nym valcom
Doporuceny vysevok: 20-30 g/m2
Travobylinna zmes: RSM 5.1 - Strkovy travnik s rebrickom

ZloZenie:Travy 98 %: kostrava Cervend prava diho vybezkata (Festuca rubra rubra “Tagera”) 10 %, kostrava
Cervena vybezkata (Festuca rubra trichophylla "Mirka”) 13 %, kostrava tuha (Festuca trachyphylla “Dorotka’)
5 %, matonoh trvaci (Lolium perenne "Honzik") 40 % , lipnica lu¢na (Poa pratensis "Balin”) 30 %

Byliny 2 %: rebricek obycajny (Achillea millefolium) 2 %

Dokoncovacia starostlivost’ Strkoveho travnika po zalozeni
Pokosenie s odvozom pokosenej hmoty — opakovat 1 krat

Technoldgia zaloZenia parkového travnika:

1. Obrobenie pbdy rotavatorovanim v rovine a na svahu :

2. Obrobenie pbdy hrabanim v rovine a na svahu :

3. Obrobenie pbdy valcovanim v rovine a na svahu : 2 x

4. ZaloZenie parkového travnika vysevom

5. Zaliatie 20l/m2

6. Hnojenie pody na Siroko: umelym dlhodobym hnojivom 20g/m 2

Travnik je nutné zakladat do dékladne pripravenej, urovnanej pbdy, zbavenej kamenov, stavebného odpadu,
vacsich hrad a pod. materialu. V rdmci pripravy vegetacnej nosnej vrstvy sa pdda na rastlom teréne spracuje
do hibky 10-15 cm.

Travne osivo: VV-4/1 Univerzéalna rekreacna zmes (ref. www.agrostis.cz)

Specifikacia zmesi: Univerzalna rekrea¢na zmes je vhodna pre osev vacsiny travnikov rekreacného
charakteru. Vdaka druhovej pestrosti je dostatocne plasticka a nenaro€na na stanovistné podmienky.
ZvySeny podiel matonohu vytrvalého v zmesi zaistuje dostatocne rychly vyvoj porastu po zasievat' a dobra
regeneraciu. Svojou odolnostou voci zaSlapavanie sa blizi hfiStovym travnikom a je odolnejSia voci plesni
snezne;.



Vysevok 25g/m2

ZloZenie: Jilek vytrvaly 'Barlicum' 10%, jilek vytrvaly 'Barsignum' 10%, jilek vytrvaly 'Barorlando' 15%,
kostfava Cervena dlouze vybézkata 'Polka’ 15%, kostfava Cervend kratce vybézkata 'Viktorka' 15%, kostfava
Cervena trsnatd 'Musica' 15%, kostfava drsnolista '‘Dorotka’ 5%, lipnice lu¢ni 'Rubicon’ 15%

Dokoncovacia starostlivost’ parkového travnika po zaloZeni
Pokosenie s odvozom pokosenej hmoty — opakovat 1 krat

Technoldgia zaloZenia kvetnatej ItiKy:
Kvetnatu luku je nutné zakladat’ do dékladne pripravenej, urovnanej pody, zbavenej kamenov, stavebného

ky 10-15 cm pddnou frézou a dokonci sa jemnou modelaciou terénu - hrabanim. Plocha sa pred vysevom

povalcuje. Po vyseve je treba zapravit trdvne semeno hrabanim, utuzit pédu valcovanim a zabezpecit' v

najblizSich dnoch dostato€nu starostlivost a to hlavne pravidelnu zalievku do prvej kosby. Zalievka pri reali-
zAcii jar/jesen (teplota cca 15°C) 3xtyZdenne po dobu 1-2 mesiace podla Ghrnu zrédzok a teplot.

Aby bolo zaistené rovnomerné siatie, je vhodné zmieSat' semena s pieskom a plochu vysievat na 2 krat v
dvoch smeroch na seba kolmych, vzdy s polovicnym osivom. V ramci agrotechnickych terminov odporac¢ame

zakladat' lG€ny travnik na jesen po prvych vacsSich zrazkach, aby sa vyuzila prirodzena vlaha a aby na jar vy-
klicili semena, ktoré potrebuju k preruSeniu dormancie kolisanie teplét a viahy.

V prvom roku po zaloZeni je nutné urobit’ odburifiovacie kosenie ked' porast narastie do vySky 20 cm. Prvé
kosenie je najlepsie robit’ lisStovou kosackou tak, aby nedoslo k vytrhaniu méalo zakorenenych rastlin. Je
dobré nechat vySSie strnisko 10 cm, aby nedoSlo k poSkodeniu kliiacich semenacov pomaly vzchadzajlcich
rastlin. Odburifiovacie kosenie je nutné urobit eSte pred vykvitnutim a vysemenenim buriny. CastejSie
kosenie v nasledujucich rokoch sa aplikuje podla potreby, az kym nedéjde k radikalnemu zniZeniu burin. Ne-
skér plne zapojeny porast rast buriny obmedzuje. V dalSich rokoch sa kosi 2-3x ro€ne, prvé kosenie po od-
kvete margarétok. Pokosenu hmotu zozbierat’ a odviezt, nenechavét v ploche luky.

Technoldgia zaloZenia kvetnatej Iiky:
1. Obrobenie pddy rotavatorovanim
2. Obrobenie pddy hrabanim v

3. Obrobenie pddy valcovanim

4. Zalozenie travnika vysevom na pdde vopred pripravenej s pokosenim, nalozenim, odvozom odpadu do 20
km a so slozenim v rovine do 1:5 - lG€neho vysevom

- travobylinna zmes Paprsek 8g/m2;

5. Obrobenie pédy hrabanim v rovine alebo na svahu do 1:5

3. Obrobenie pbdy valcovanim v rovine alebo vo svahu do 1:5

4. Zaliatie travnika vodou ploSne nad 20 m2 (ploSne 20l / m?, 3 opakovania )

* termin zaloZenia - jesen
** Osivo je potrebné pred vysevom premieSat

*** Pryé kosenie vykonavame pri vySke porastu cca 20 cm nad zemou. Kosime na vySku 10 cm. Pokial je
burina riedka, kosime neskor, ale nenechame buriny vysemenit..

Navrhovana skladba:

Kvetnata luka zmes ,PAPRSEK" (ref. www.agrostis.cz)
Charakteristika zmesi: travinobylinna zmes do sucha - obsahuje 40 rostlinnych druhovd. Zmes je uréena

pre oslunené stanoviska na vysychavych lokalitach.
Travy 90%: PsineCek obecny (Agrostis capillaris) 3%, Tomka vonna (Anthoxanthum odoratum) 5%, Srha lalocnata (Dactylis
glomerata) 3%, Kostfava lu¢ni (Festuca pratensis) 5%, Kostfava €ervena trsnata (Festuca rubra commutata) 12%, Kostfava ¢ervena



prava (Festuca rubra rubra) 20%, Kostfava kratce vybézkata (Festuca rubra trichophylla) 7%, Kostfava drsnolista (Festuca
trachyphylla) 15%, Jilek vytrvaly (Lolium perenne) 2%, Lipnice lu€ni (Poa pratensis) 15%, TrojStét zlutavy (Trisetum flavescens) 3%

Byliny 8,7%:Repik Iékarsky (Agrimonia eupatoria) 0,4%, Koukol polni (Agrostemma githago) 0,3%, Rebficek obecny (Achillea
millefolium) 0,2%, Rmen barvitsky (Anthemis tinctoria) 0,7%, Sedivka $ediva (Berteroa incana) 0,2%, Kmin kofenny (Carum carvi)
0,2%, Chrpa lu€ni (Centaurea jacea) 0,4%, Mrkev obecn& (Daucus carota) 0,2%, Hvozdik kartouzek (Dianthus carthusianorum) 0,5%,
Hadinec obecny (Echium vulgare) 0,3%, Svizel bily (Galium album) 0,4%, Tfezalka teckovana (Hypericum perforatum) 0,6%,
Chrastavec rolni (Knautia arvensis) 0,3%, Machelka srstnata (Leontodon hispidus) 0,1%, Kopretina bila (Leucanthemum vulgare) 0,7%,
Smolnicka obecna (Lychnis viscaria) 0,3%, Hefmanek pravy (Matricaria chamomilla) 0,1%, Dobromysl| obecna (Origanum vulgare)
0,4%, Mak viI¢i (Papaver rhoeas) 0,1%, Jitrocel kopinaty (Plantago lanceolata) 0,2%, Mochna stfibrna (Potentilla argentea) 0,3%,
Mochna pfima (Potentilla recta) 0,4%, Salvéj lu¢ni (Salvia pratensis) 0,6%, Krvavec mensi (Sanguisorba minor) 0,5%, Silenka nadmuta

(Silene vulgaris) 0,3%

Datel'oviny 1,3%: Uro¢nik bolhoj (Anthyllis vulneraria) 0,3%, Stirovnik riiZkaty (Lotus corniculatus) 0,3%, Vicenec ligrus (Onobrychis
viciifolia) 0,4%, Jetel nachovy (Trifolium incarnatum) 0,3%

Doporu&eny vysevok: 5-8 g/m?

Dokoncovacia starostlivost’ ltiky po zalozeni

Pokosenie ltky s odvozom pokosenej hmoty — opakovat’ 1 kréat

Rozvojova starostlivost’ na 2 roky po zaloZeni luky

Pokosenie, zhrabanie a odvoz hrabanky vratane uskladnenia na skladke - 2-3 x rocne

Prvy rok po vyseve rastu korienky luénych rastlin a burinové druhy. LU¢ne rastliny su vytrvalé, maji pomalsi
pociatocny vyvoj. Odburifiovacie kosenie je vZdy prvou a druhou kosbou po zaloZeni porastu. Obvykle sa
robi pri vySke porastu 20 cm a kosi sa na vySku 10 cm tzn. navysoko, aby nedoSlo k poSkodeniu kli¢iacich
semenacov pomaly rastucich bylin.

Vzchadzanie zapojeného porastu trva obvykle 2-3 roky podla zloZenia zmesi a priebehu pocasia v prvom
roku po vyseve. V dalSich rokoch je pre podporu pokryvnosti bylin nutna skora kosba na prelome maj/jun.
Kosit treba 60-100 mm nad zemou. PredovSetkym pri mechanizovanom koseni velkych pléch je nutné
starostlivo dbat na dodrZzanie vysky kosenia. Pri nizSej defolidcii méze dojst k poruSeniu vegetacnych
pucikov, a tym k zni€eniu rastlin. Od druhého roku mozno oznacit’ porast za kvetnati IUku. Nadzemné Casti
rastlin zmohutneju a celkom potlagia jednoro€né buriny, ktoré sa prestanu presadzovat v désledku
zahustenia maciny. DalSia udrzba ltky spociva v koseni (1 - 3-krat ro€ne), v zavislosti od miestnych
podmienok) a zbere pokosenej nadzemnej biomasy. Pri koseni v okoli stromov je nutné dbat aby
nedochadzalo k poSkodeniu kmenov stromov! Vzhladom na dlhodoby vyvoj zapojenia porastu, odovzdanie
diela prebieha obvykle po vysiati. Nakolko nieje mozné vidiet’ UspeSnost zatravnenia, je vhodné previest
kontrolu 1-2 roky po odovzdani a nasledne nedostatky reklamovat.

Regenerdacia existujuceho travnika na cintorine- plocha F1 a F2

e Pokosenie travnika s odvozom pokosenej hmoty
e Spracovanie pody hrabanim
e Odstranenie stariny s nalozenim, odvozom odpadu do 20 km v rovine alebo na svahu do 1:5 a
likvidaciou
e Dosev travnika do existujuceho travnika (zalozenie travnika parkového vysevom ?7?)
Specifikacia osiva — dosev rekreacnych travnikov, vysevok 30g/m2, referencia: UNI 10 - Renova Smés
pro dosev profidlych a poskozenych travnikd agrostis.cz

6. UDRZBA A STAROSTLIVOST

Stcastou dodavky stavby je aj starostlivost o vysadbu do stavu schopného prevzatia a to najma
zabezpecenie pravidelného zalievania stromov a krikov, pripadne vychovny rez a udrzovanie pléch bez
buriny, pokosenie zaloZzenych pléch travnika.

Rozvojovéa udrZzba oznacuje obdobie 2 rokov po zaloZeni vysadby a je velmi déleZithd v dalSom vyvoji a
funkCnosti diela. Zahffa vychovny a udrzZiavaci rez stromov vykonavany jedenkrat rone, manualne
odburinenie plochy v intervale dvakrat za rok, dosypanie vyviateho mul€u. Nasledna udrziavacia starostlivost



zahffia udrziavaci rez drevin a pripadné manuélne odburinenie. Pri uvedenych Cinnostiach je potrebné ratat
i s odvozom a skladovanim vzniknutého odpadu.

7. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Dodavatel stavebnych prac zabezpeci ich realizaciu tak, aby tieto boli vykonavané v sucinnosti s platnou
legislatvou v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Pri zemnych pracach je dodavatel povinny dodrzat’ ustanovenia vyhlasky ¢. 374/1990 Zb. Slovenského
Uradu bezpecnosti prace a Slovenského banského Gradu o bezpe€nosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach, zo dfa 14.8.1990 a ustanovenia STN 7330 50 ,,Zemné prace”, zo dna 11.8.1986.

Pred zacatim zemnych prac je dodavatel povinny v€as zabezpecit vytyCenie inZinierskych siet tak, aby
nedoslo k poSkodeniu.

Pri stavebnych a montaznych pracach je potrebné dodrziavat technologické predpisy, prislusné
bezpe&nostné, hygienické, protipoZiarne predpisy, nariadenia a normy vieobecne platné, vyhlasku SUBP &.
zadkon NR SR €. 330/1996 O bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni zakona €. 95/2000 Z.z. a
zékona €. 158/2001 Z.z. Postup prac je potrebné koordinovat s investorom. PocCas vystavby je potrebné
dodrzat zakon €. 510/2001 Z.z. — O minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko v zneni Nariadenia €.282/2004 Z.z. V zmysle tohto nariadenia je stavebnik povinny zabezpe it
Plan bezpecnosti a ochrany zdravia na stavbe.

V Galante, 4/2024 Vypracovala: Ing. Eva Suskova
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