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Stavebné objekty

Spevnené plochy - Zámková dlažba búranie,
Celková plocha 390 m2

Existujúce objekty-stavby

Spevnené plochy - Betónové monolitické povrchy
búranie - Celková plocha 41 m2

Spevnené plochy - Zámková dlažba búranie,
Celková plocha 218 m2

Spevnené plochy - Asfaltové monolitické povrchy
búranie - Celková plocha 9 m2

LEGENDA ZNAČENIA: SITUÁCIA SPEVNENÉ
PLOCHY
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Zóna s hrobovými miestami nie je súčasťou projektu.
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Popis búracích prác

Odstránenie spevnených plôch v exteriéri

Odstránenie spevnených plôch v exteriéri + vyrovnávajúcej vrstvy,
bez odstránenia nosnej vrstvy a poškodenia obrubníkov

Odstránenie spevnených plôch v exteriéri vykázané vramci SO 12
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Schéma 1:1000

Pri dome smútku 1:200 Pri SO 01 1:200

Pri SO 01 1:200

±0,000 = 125,080 m.n.m.Súradnicový a výškový systém: JTSK / BpV

Názov projektu:

K.ú. Kostolná pri Dunaji; p.č.: 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 65/2, 66/1, 66/2, 69/1, 159/1

Obsah výkresu:

Podbrobná situácia - búracie práce 1:200, 1:1000

Časť PD:

Stupeň PD:

Dátum: Číslo výkresu: Číslo paré:

Dokumentácia pre stavebné povolenie

Spevnené plochy

Investor:
Obec Kostolná pri Dunaji;
Kostolná pri Dunaji č. 59 903 01

Zodpovedný projektant:
Ing.arch. Zuzana Kierulfová,
Hrubý Šúr 15, 925 25, okr. Senec,
zkierulfova@gmail.com, +421 905 514
725, www.createrra.sk

Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy
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SO 12
Stavebný objekt:

Spracoval:
Ing. arch. Zuzana Kierulfová;
Ing. Matej Orolín;

08/2024

Poznámka: Projektová dokumentácia slúži výhradne na
účely získania územného a stavebného povolenia

výkres:  420/1 100

POZNÁMKY:
-Všetky prípadné zmeny projektu je treba pred ich realizáciou prekonzultovať
  s autormi projektu. ich realizácia je možná iba na základe písomného
  súhlasu.
-Prípadné nejasnosti, resp. nezrovnalosti v projekte je treba bezodkladne
  oznámiť zodpovednému projektantovi.
-Projektované rozmery všetkých stavebných výrobkov a konštrukcií je treba
  pred ich zhotovením overiť premeraním priamo na stavbe.
-Dielenskú dokumentáciu treba predložiť zodpovednému projektantovi
  na schválenie.
-Štandard objednávaného materiálu musí dodávateľ prekonzultovať
  s architektom a jeho objednávka je možná len na základe písomného
  súhlasu architekta, v opačnom prípade architekt nezodpovedá za tieto
  štandardy.
- Pri realizácii treba postupovať s maximálnou presnosťou a veľkým dôrazom
  na kvalitu.
- Všetky zariadenia musia obsahovať potrebné súčasti, tak aby zhotovený
  predmet dodávky bol užívania schopný v plnom rozsahu
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