

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
	AGROT	BÓR	02-19-1-01-43 -g -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	0,63	-	21	WPOD-BN
		BÓR	02-19-1-01-43 -g -99	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,00	-	21	WPOD-BN
		PONOSZÓW	02-19-1-02-128 -g -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	0,70	-	21	WPOD-BN
		ŁOPIAN	02-19-1-08-874 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	2	HA	0,93	-	21	WPOD-BN
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-620 -h -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	0,80	-	21	WPOD-BN
		KOSZWICE	02-19-1-13-687 -l -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	3	HA	2,29	-	21	WPOD-BN
	CP	BÓR	02-19-1-01-51 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,09	54,71	132	CP-W
		PONOSZÓW	02-19-1-02-116 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,08	2,22	132	CP-W
		PONOSZÓW	02-19-1-02-116 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,75	22,51	132	CP-W
		PONOSZÓW	02-19-1-02-64 -i -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,18	5	132	CP-W
		PONOSZÓW	02-19-1-02-64 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,17	5,1	132	CP-W
		PONOSZÓW	02-19-1-02-69 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,67	21,39	132	CP-W
		PONOSZÓW	02-19-1-02-69 -g -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	0,45	15,91	132	CP-W
		PONOSZÓW	02-19-1-02-72 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,27	8,62	132	CP-W
		PONOSZÓW	02-19-1-02-72 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	0,40	14,14	132	CP-W
		PONOSZÓW	02-19-1-02-74 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	2,50	88,37	132	CP-W
		PONOSZÓW	02-19-1-02-87 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,36	11,49	132	CP-W
		PONOSZÓW	02-19-1-02-87 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	1,43	42,91	132	CP-W
		PONOSZÓW	02-19-1-02-88 -d -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	5,29	187	132	CP-W
		ŁOPIAN	02-19-1-08-883 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,28	75,47	132	CP-W
		ŁOPIAN	02-19-1-08-885 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,05	40,02	132	CP-W
		ŁOPIAN	02-19-1-08-885 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,46	56,6	132	CP-W
		ŁOPIAN	02-19-1-08-887 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	3,02	79,05	132	CP-W
		ŁOPIAN	02-19-1-08-893 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,20	50,62	132	CP-W
		ŁOPIAN	02-19-1-08-911 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,40	10,82	132	CP-W
		ŁOPIAN	02-19-1-08-911 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,59	47,38	132	CP-W
		ŁOPIAN	02-19-1-08-916 -j -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	2,89	86,73	132	CP-W
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-602 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,48	14,03	132	CP-W
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-640 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,36	8,29	132	CP-W
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-640 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,24	74,55	132	CP-W
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-654 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,38	10,28	132	CP-W
		KOSZWICE	02-19-1-13-688 -b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	2,52	71,44	132	CP-W
		KOSZWICE	02-19-1-13-726 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,33	30,6	132	CP-W
		KOSZWICE	02-19-1-13-760 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,16	5,11	132	CP-W
		KOSZWICE	02-19-1-13-760 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,46	33,59	132	CP-W
		KOSZWICE	02-19-1-13-795 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,92	21,19	132	CP-W
		KOSZWICE	02-19-1-13-795 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,14	49,24	132	CP-W
		KOSZWICE	02-19-1-13-797 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,21	4,84	132	CP-W
		KOSZWICE	02-19-1-13-797 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,91	43,95	132	CP-W
	CW	BÓR	02-19-1-01-16 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	2,99	126,53	128	CW-W
		BÓR	02-19-1-01-19 -h -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,14	48,58	128	CW-W
		BÓR	02-19-1-01-19 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,72	43,23	128	CW-W
		BÓR	02-19-1-01-43 -a -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,13	4,83	128	CW-W
		BÓR	02-19-1-01-43 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,12	33,38	128	CW-W
		BÓR	02-19-1-01-45 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,88	31,41	128	CW-W
		BÓR	02-19-1-01-49 -g -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	2,05	87,36	128	CW-W
		BÓR	02-19-1-01-49 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,23	5,78	128	CW-W
		BÓR	02-19-1-01-51 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,90	38,09	128	CW-W
		BÓR	02-19-1-01-53 -a -02	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,25	8,92	128	CW-W
		BÓR	02-19-1-01-53 -a -03	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,00	42,32	128	CW-W
		BÓR	02-19-1-01-60 -d -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,32	56,25	128	CW-W
		PONOSZÓW	02-19-1-02-105 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,53	54,61	128	CW-W
		PONOSZÓW	02-19-1-02-69 -f -01	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	3,32	117,36	128	CW-W
		PONOSZÓW	02-19-1-02-83 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,06	1,86	128	CW-W
		PONOSZÓW	02-19-1-02-83 -b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	0,06	2,12	128	CW-W
		PONOSZÓW	02-19-1-02-86 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	1,82	54,62	128	CW-W
		PONOSZÓW	02-19-1-02-89 -i -02	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,90	27,97	128	CW-W
		ŁOPIAN	02-19-1-08-880 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,60	13,8	128	CW-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

	ŁOPIAN	02-19-1-08-884 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,70	14,91	128	CW-W
	ŁOPIAN	02-19-1-08-887 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,00	25,13	128	CW-W
	ŁOPIAN	02-19-1-08-904 -b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	5	HA	3,10	124,05	128	CW-W
	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-602 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,85	82,01	128	CW-W
	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-607 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,40	12,1	128	CW-W
	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-607 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,58	33,65	128	CW-W
	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-660 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	3,16	64,28	128	CW-W
	KOSZWICE	02-19-1-13-686 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,49	50,65	128	CW-W
	KOSZWICE	02-19-1-13-688 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,14	3,07	128	CW-W
ODN-POZ	BÓR	02-19-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	211	GODZ MH23
	PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	211	GODZ MH23
	ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	211	GODZ MH23
	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	211	GODZ MH23
	KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	211	GODZ MH23
ODN-ZŁOŻ	PONOSZÓW	02-19-1-02-106 -b -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,90	0,43	111	DOW-SADZ
	PONOSZÓW	02-19-1-02-106 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,90	-	111	DOW-SADZ
	PONOSZÓW	02-19-1-02-106 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,90	19,88	103	SADZ WIEL
	PONOSZÓW	02-19-1-02-106 -b -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,90	0,25	111	DOW-SADZ
	PONOSZÓW	02-19-1-02-113 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,20	-	111	DOW-SADZ
	PONOSZÓW	02-19-1-02-113 -b -00	SAD-B<300	sadz zakrty s.korz.brył do300	1	TSZT	9,20	78,6	106	SAD-BRYŁ
	PONOSZÓW	02-19-1-02-113 -b -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	9,20	1,49	111	DOW-SADZ
ODN-ZRB	BÓR	02-19-1-01-8 -f -03	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,10	-	111	DOW-SADZ
	BÓR	02-19-1-01-8 -f -03	SAD-B<300	sadz zakrty s.korz.brył do300	1	TSZT	5,10	43,57	106	SAD-BRYŁ
	BÓR	02-19-1-01-8 -f -03	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	5,10	0,34	111	DOW-SADZ
	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-619 -b -00	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	20,00	6,12	111	DOW-SADZ
	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-619 -b -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	3,00	1,45	111	DOW-SADZ
	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-619 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	23,00	-	111	DOW-SADZ
	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-619 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	20,00	250,14	102	SADZ 1R
	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-619 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	3,00	82,82	103	SADZ WIEL
	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-619 -b -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	20,00	3,24	111	DOW-SADZ
	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-619 -b -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00	0,41	111	DOW-SADZ
HOD	BÓR	02-19-1-01- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	13,00	254	123	KOSZ UA
	BÓR	02-19-1-01- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	23,00	785	124	KOSZ UB
	BÓR	02-19-1-01- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	9,00	492	125	KOSZ UC
	PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	39,00	762	123	KOSZ UA
	PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	33,00	1126	124	KOSZ UB
	PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
	ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	24,00	469	123	KOSZ UA
	ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	11,00	375	124	KOSZ UB
	ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	16,00	313	123	KOSZ UA
	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	23,00	785	124	KOSZ UB
	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
	KOSZWICE	02-19-1-13- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	22,00	430	123	KOSZ UA
	KOSZWICE	02-19-1-13- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	2,00	68	124	KOSZ UB
	KOSZWICE	02-19-1-13- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-620 -h -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	2,00	0,96	111	DOW-SADZ
	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-620 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,00	44,17	103	SADZ WIEL
	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-620 -h -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	0,55	111	DOW-SADZ
PL-CHOIN	BÓR	02-19-1-01-49 -a -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	2,80	0,67	111	DOW-SADZ
	BÓR	02-19-1-01-49 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,80	-	111	DOW-SADZ
	BÓR	02-19-1-01-49 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielo.w jamkę w popr	1	TSZT	2,80	71,98	105	SADZ POP
	BÓR	02-19-1-01-49 -a -00	WYK-TAL40	zdarce pokr.na talerz 40x40	1	TSZT	0,88	18,16	58	WYK-TAL40
	BÓR	02-19-1-01-49 -a -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,80	0,77	111	DOW-SADZ
	BÓR	02-19-1-01-58 -h -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	2,00	0,48	111	DOW-SADZ
	BÓR	02-19-1-01-58 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,00	-	111	DOW-SADZ
	BÓR	02-19-1-01-58 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielo.w jamkę w popr	2	TSZT	2,00	61,51	105	SADZ POP
	BÓR	02-19-1-01-58 -h -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	0,55	111	DOW-SADZ
	ŁOPIAN	02-19-1-08-922 -c -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	4,80	2,31	111	DOW-SADZ
	ŁOPIAN	02-19-1-08-922 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	3	TSZT	4,80	-	111	DOW-SADZ
	ŁOPIAN	02-19-1-08-922 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	5,00	13,83	101	KOP-ROW
	ŁOPIAN	02-19-1-08-922 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielo.w jamkę w popr	3	TSZT	4,80	176,64	105	SADZ POP

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

POPR	ŁOPIAN	02-19-1-08-922 -c -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,80	1,32	111	DOW-SADZ
	ŁOPIAN	02-19-1-08-923 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,76	2,78	111	DOW-SADZ
	ŁOPIAN	02-19-1-08-923 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	2	TSZT	5,76	-	111	DOW-SADZ
	ŁOPIAN	02-19-1-08-923 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	5,00	10,12	101	KOP-ROW
	ŁOPIAN	02-19-1-08-923 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	5,76	177,16	105	SADZ POP
	ŁOPIAN	02-19-1-08-923 -a -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,76	1,58	111	DOW-SADZ
	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-621 -f -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	2	TSZT	2,00	0,48	111	DOW-SADZ
	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-621 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	2	TSZT	2,00	-	111	DOW-SADZ
	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-621 -f -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,00	61,51	105	SADZ POP
	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-621 -f -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	2	TSZT	2,00	0,27	111	DOW-SADZ
	KOSZWICE	02-19-1-13-834 -a -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,80	0,39	111	DOW-SADZ
	KOSZWICE	02-19-1-13-834 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	2	TSZT	0,80	-	111	DOW-SADZ
	KOSZWICE	02-19-1-13-834 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,80	24,61	105	SADZ POP
	KOSZWICE	02-19-1-13-834 -a -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80	0,22	111	DOW-SADZ
	KOSZWICE	02-19-1-13-834 -a -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80	0,22	111	DOW-SADZ
POPR-NAT	PONOSZÓW	02-19-1-02-125 -k -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00	0,31	111	DOW-SADZ
	PONOSZÓW	02-19-1-02-125 -k -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00	-	111	DOW-SADZ
	PONOSZÓW	02-19-1-02-125 -k -01	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	1,00	13,01	105	SADZ POP
	PONOSZÓW	02-19-1-02-125 -k -01	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,00	0,16	111	DOW-SADZ
	PONOSZÓW	02-19-1-02-79 -d -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,08	-	111	DOW-SADZ
	PONOSZÓW	02-19-1-02-79 -d -02	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	1	TSZT	1,08	12,5	107	POP-BRYŁ
	PONOSZÓW	02-19-1-02-79 -d -02	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	1,08	0,07	111	DOW-SADZ
	PONOSZÓW	02-19-1-02-83 -d -02	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,00	0,61	111	DOW-SADZ
	PONOSZÓW	02-19-1-02-83 -d -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,00	-	111	DOW-SADZ
	PONOSZÓW	02-19-1-02-83 -d -02	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,00	2,96	101	KOP-ROW
	PONOSZÓW	02-19-1-02-83 -d -02	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	2	TSZT	2,00	32,52	105	SADZ POP
	PONOSZÓW	02-19-1-02-83 -d -02	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,00	0,32	111	DOW-SADZ
	PONOSZÓW	02-19-1-02-83 -d -98	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00	0,31	111	DOW-SADZ
	PONOSZÓW	02-19-1-02-83 -d -98	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00	-	111	DOW-SADZ
	PONOSZÓW	02-19-1-02-83 -d -98	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	2	TSZT	1,00	16,26	105	SADZ POP
	PONOSZÓW	02-19-1-02-83 -d -98	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,00	0,16	111	DOW-SADZ
	PONOSZÓW	02-19-1-02-97 -d -04	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,50	0,15	111	DOW-SADZ
	PONOSZÓW	02-19-1-02-97 -d -04	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,50	-	111	DOW-SADZ
	PONOSZÓW	02-19-1-02-97 -d -04	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	0,50	6,5	105	SADZ POP
	PONOSZÓW	02-19-1-02-97 -d -04	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,50	0,08	111	DOW-SADZ
	PONOSZÓW	02-19-1-02-97 -d -05	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00	0,31	111	DOW-SADZ
	PONOSZÓW	02-19-1-02-97 -d -05	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00	-	111	DOW-SADZ
	PONOSZÓW	02-19-1-02-97 -d -05	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	1,00	13,01	105	SADZ POP
	PONOSZÓW	02-19-1-02-97 -d -05	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,00	0,16	111	DOW-SADZ
	ŁOPIAN	02-19-1-08-920 -g -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,00	1,93	111	DOW-SADZ
	ŁOPIAN	02-19-1-08-920 -g -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	3	TSZT	4,00	-	111	DOW-SADZ
	ŁOPIAN	02-19-1-08-920 -g -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	5,00	7,41	101	KOP-ROW
	ŁOPIAN	02-19-1-08-920 -g -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	4,00	123,03	105	SADZ POP
	ŁOPIAN	02-19-1-08-920 -g -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,00	1,1	111	DOW-SADZ
	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-617 -c -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,80	0,39	111	DOW-SADZ
	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-617 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,80	-	111	DOW-SADZ
	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-617 -c -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,80	24,61	105	SADZ POP
	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-617 -c -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80	0,22	111	DOW-SADZ
	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-638 -b -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,00	1,93	111	DOW-SADZ
	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-638 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,00	-	111	DOW-SADZ
	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-638 -b -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	4,00	5,93	101	KOP-ROW
	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-638 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	4,00	123,03	105	SADZ POP
	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-638 -b -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,00	1,1	111	DOW-SADZ
	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-651 -a -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,00	4,82	111	DOW-SADZ
	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-651 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,00	-	111	DOW-SADZ
	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-651 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	10,00	367,99	105	SADZ POP
	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-651 -a -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,00	2,74	111	DOW-SADZ
	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-656 -i -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,00	1,21	111	DOW-SADZ
	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-656 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,00	-	111	DOW-SADZ
	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-656 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00	7,41	101	KOP-ROW
	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-656 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	5,00	153,79	105	SADZ POP
	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-656 -i -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,00	0,69	111	DOW-SADZ
	KOSZWICE	02-19-1-13-796 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,00	0,42	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

		KOSZWICE	02-19-1-13-796 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	3,00	1,45	111	DOW-SADZ
		KOSZWICE	02-19-1-13-796 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	2	TSZT	4,00	-	111	DOW-SADZ
		KOSZWICE	02-19-1-13-796 -d -00	POPR-1KP	sadz. popr 1 l.kostur pasy/tale	2	TSZT	1,00	16,26	105	SADZ POP
		KOSZWICE	02-19-1-13-796 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	3,00	92,27	105	SADZ POP
		KOSZWICE	02-19-1-13-796 -d -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00	0,82	111	DOW-SADZ
		KOSZWICE	02-19-1-13-796 -d -00	ZAL-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	2,00	0,18	111	DOW-SADZ
NAS	N-ZNGOSP	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-615 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	211	GODZ MH23
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-615 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-615 -c -00	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	1	KG	1 000,00	-	196	ZB-NASDB
	N-ZSGOSP	ŁOPIAN	02-19-1-08-900 -b -01	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	211	GODZ MH23
		ŁOPIAN	02-19-1-08-900 -b -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08-900 -b -01	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	50,00	-	173	N-ZSGDNSO
	O-GRODZN	BÓR	02-19-1-01-13 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	201	GODZ RH23
		BÓR	02-19-1-01-13 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	5,00	-	143	GRODZ-SN
		BÓR	02-19-1-01-13 -f -00	GRODZ-SZY	Grodz. met. szymiszowską	1	HM	5,30	-	149	GRODZ-SZY
		BÓR	02-19-1-01-47 -g -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	201	GODZ RH23
		BÓR	02-19-1-01-47 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	8,00	-	143	GRODZ-SN
		BÓR	02-19-1-01-47 -g -00	GRODZ-SZY	Grodz. met. szymiszowską	1	HM	8,50	-	149	GRODZ-SZY
		BÓR	02-19-1-01-48 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	201	GODZ RH23
		BÓR	02-19-1-01-48 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	5,00	-	143	GRODZ-SN
		BÓR	02-19-1-01-48 -b -00	GRODZ-SZY	Grodz. met. szymiszowską	1	HM	10,80	-	149	GRODZ-SZY
		BÓR	02-19-1-01-8 -f -03	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	201	GODZ RH23
		BÓR	02-19-1-01-8 -f -03	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	8,00	-	143	GRODZ-SN
		BÓR	02-19-1-01-8 -f -03	GRODZ-SZY	Grodz. met. szymiszowską	1	HM	6,60	-	149	GRODZ-SZY
		PONOSZÓW	02-19-1-02-106 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	201	GODZ RH23
		PONOSZÓW	02-19-1-02-106 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		PONOSZÓW	02-19-1-02-106 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	1,80	20,42	143	GRODZ-SN
		PONOSZÓW	02-19-1-02-113 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	201	GODZ RH23
		PONOSZÓW	02-19-1-02-113 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00	-	143	GRODZ-SN
		PONOSZÓW	02-19-1-02-113 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	8,20	93,05	143	GRODZ-SN
		PONOSZÓW	02-19-1-02-83 -d -02	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	201	GODZ RH23
		PONOSZÓW	02-19-1-02-83 -d -02	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		PONOSZÓW	02-19-1-02-83 -d -02	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,30	26,1	143	GRODZ-SN
	O-GRODZR	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-651 -a -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	201	GODZ RH23
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-651 -a -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-651 -a -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,30	26,1	143	GRODZ-SN
		BÓR	02-19-1-01-45 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		BÓR	02-19-1-01-45 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,75	12,33	150	GRODZ-DEM
		BÓR	02-19-1-01-46 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		BÓR	02-19-1-01-46 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,28	13,46	150	GRODZ-DEM
		BÓR	02-19-1-01-46 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		BÓR	02-19-1-01-46 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,70	14,36	150	GRODZ-DEM
		BÓR	02-19-1-01-50 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00	-	150	GRODZ-DEM
		BÓR	02-19-1-01-50 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	16,11	34,54	150	GRODZ-DEM
		BÓR	02-19-1-01-5 -a -04	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		BÓR	02-19-1-01-5 -a -04	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,05	4,4	150	GRODZ-DEM
		BÓR	02-19-1-01-5 -a -06	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		BÓR	02-19-1-01-5 -a -06	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,55	7,61	150	GRODZ-DEM
		PONOSZÓW	02-19-1-02-126 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	2	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		PONOSZÓW	02-19-1-02-126 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,40	11,58	150	GRODZ-DEM
		PONOSZÓW	02-19-1-02-127 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	2	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		PONOSZÓW	02-19-1-02-127 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,06	2,27	150	GRODZ-DEM
		PONOSZÓW	02-19-1-02-54 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	2	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		PONOSZÓW	02-19-1-02-54 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,15	11,04	150	GRODZ-DEM
		PONOSZÓW	02-19-1-02-63 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	2	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		PONOSZÓW	02-19-1-02-63 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,50	9,65	150	GRODZ-DEM
		PONOSZÓW	02-19-1-02-80 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	2	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		PONOSZÓW	02-19-1-02-80 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,18	6,82	150	GRODZ-DEM
		PONOSZÓW	02-19-1-02-92 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	2	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		PONOSZÓW	02-19-1-02-92 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,66	5,7	150	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

OCHRL		PONOSZÓW	02-19-1-02-92 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	2	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		PONOSZÓW	02-19-1-02-92 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,00	6,43	150	GRODZ-DEM
		ŁOPIAN	02-19-1-08-863 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		ŁOPIAN	02-19-1-08-863 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	8,00	17,15	150	GRODZ-DEM
		KOSZWICE	02-19-1-13-686 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		KOSZWICE	02-19-1-13-686 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,60	16,29	150	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	BÓR	02-19-1-01- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	10,00	-	151	K GRODZEŃ
		BÓR	02-19-1-01- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	20,00	-	151	K GRODZEŃ
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	4,00	-	151	K GRODZEŃ
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	20,00	-	151	K GRODZEŃ
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	2,00	-	151	K GRODZEŃ
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	6,00	-	151	K GRODZEŃ
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	151	K GRODZEŃ
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	25,00	-	151	K GRODZEŃ
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	4,00	-	151	K GRODZEŃ
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	3,00	-	151	K GRODZEŃ
	O-POZ	BÓR	02-19-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		BÓR	02-19-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		BÓR	02-19-1-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	1,00	-	202	GODZ PILA
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	201	GODZ RH23
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	1,00	-	202	GODZ PILA
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	201	GODZ RH23
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	1,00	-	202	GODZ PILA
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	-	201	GODZ RH23
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	1,00	-	204	GODZ RU23
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		BÓR	02-19-1-01-22 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		BÓR	02-19-1-01-41 -g -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		BÓR	02-19-1-01-51 -g -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		BÓR	02-19-1-01-7 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		PONOSZÓW	02-19-1-02-111 -g -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		PONOSZÓW	02-19-1-02-125 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		PONOSZÓW	02-19-1-02-63 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		PONOSZÓW	02-19-1-02-78 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		PONOSZÓW	02-19-1-02-87 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	4,00	15,15	162	SZUK-OWAD
		ŁOPIAN	02-19-1-08-867 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		ŁOPIAN	02-19-1-08-873 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		ŁOPIAN	02-19-1-08-881 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		ŁOPIAN	02-19-1-08-886 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

O-PROGNS	ŁOPIAN	02-19-1-08-892 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
	ŁOPIAN	02-19-1-08-897 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	3	SZT	1,00	4,46	162	SZUK-OWAD
	ŁOPIAN	02-19-1-08-899 -c -05	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	3	SZT	1,00	4,46	162	SZUK-OWAD
	ŁOPIAN	02-19-1-08-901 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
	ŁOPIAN	02-19-1-08-902 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
	ŁOPIAN	02-19-1-08-906 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
	ŁOPIAN	02-19-1-08-910 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	3	SZT	1,00	4,46	162	SZUK-OWAD
	ŁOPIAN	02-19-1-08-913 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
	ŁOPIAN	02-19-1-08-917 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
	ŁOPIAN	02-19-1-08-919 -a -98	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	3	SZT	1,00	4,46	162	SZUK-OWAD
	ŁOPIAN	02-19-1-08-922 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	4,00	15,15	162	SZUK-OWAD
	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-616 -i -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-627 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-629 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	3	SZT	1,00	4,46	162	SZUK-OWAD
	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-631 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-639 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-653 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-658 -a -98	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-662 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-666 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
	KOSZWICE	02-19-1-13- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	5,00	18,94	162	SZUK-OWAD
	KOSZWICE	02-19-1-13-687 -k -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
	KOSZWICE	02-19-1-13-725 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
	KOSZWICE	02-19-1-13-728 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
	KOSZWICE	02-19-1-13-755 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
	KOSZWICE	02-19-1-13-795 -d -99	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
	KOSZWICE	02-19-1-13-798 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
	KOSZWICE	02-19-1-13-832 -f -99	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
	KOSZWICE	02-19-1-13-839 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
O-SMIECI	BÓR	02-19-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	210	GODZ MH8
	BÓR	02-19-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	-	200	GODZ RH8
	PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	-	210	GODZ MH8
	PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	200	GODZ RH8
	ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	-	210	GODZ MH8
	ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	200	GODZ RH8
	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	210	GODZ MH8
	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	-	200	GODZ RH8
	KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	211	GODZ MH23
	KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	210	GODZ MH8
	KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	200	GODZ RH8
	BÓR	02-19-1-01-49 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
	BÓR	02-19-1-01-49 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	9,95	133	ZAB-REPEL
	BÓR	02-19-1-01-58 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
	BÓR	02-19-1-01-58 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,23	24,47	133	ZAB-REPEL
	PONOSZÓW	02-19-1-02-55 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
	PONOSZÓW	02-19-1-02-55 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,55	10,94	133	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

OCHRP	O-ZGRYZC	ŁOPIAN	02-19-1-08-922 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		ŁOPIAN	02-19-1-08-922 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp. upr. przy użyciu repelen	3	HA	1,51	30,04	133	ZAB-REPEL
		ŁOPIAN	02-19-1-08-923 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		ŁOPIAN	02-19-1-08-923 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp. upr. przy użyciu repelen	2	HA	1,82	30,77	133	ZAB-REPEL
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-619 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-619 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp. upr. przy użyciu repelen	2	HA	2,50	42,27	133	ZAB-REPEL
		KOSZWICE	02-19-1-13-760 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		KOSZWICE	02-19-1-13-760 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp. upr. przy użyciu repelen	2	HA	1,50	25,36	133	ZAB-REPEL
	O-ZWLIŚCL	ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	1,00	-	202	GODZ PILA
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
	P-INFO	BÓR	02-19-1-01- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		BÓR	02-19-1-01- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	2,00	-	909	GOPP RH8
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	8,00	-	909	GOPP RH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	8,00	-	909	GOPP RH8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	8,00	-	909	GOPP RH8
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	8,00	-	909	GOPP RH8
	P-PASYS	BÓR	02-19-1-01-14 -d -00	PPOŻ-ODN	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,10	3,93	901	PPOŻ-ODN
		ŁOPIAN	02-19-1-08-696 -c -00	PPOŻ-ODN	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,05	1,96	901	PPOŻ-ODN
		ŁOPIAN	02-19-1-08-864 -c -00	PPOŻ-ODN	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,39	15,32	901	PPOŻ-ODN
		ŁOPIAN	02-19-1-08-874 -b -00	PPOŻ-ODN	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,04	1,57	901	PPOŻ-ODN
		ŁOPIAN	02-19-1-08-875 -d -00	PPOŻ-ODN	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,09	3,53	901	PPOŻ-ODN
		ŁOPIAN	02-19-1-08-880 -h -00	PPOŻ-ODN	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,03	1,18	901	PPOŻ-ODN
		ŁOPIAN	02-19-1-08-915 -h -00	PPOŻ-ODN	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,07	2,75	901	PPOŻ-ODN
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-657 -g -00	PPOŻ-ODN	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,06	2,36	901	PPOŻ-ODN
	P-PORZ	BÓR	02-19-1-01-18 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,49	7,38	902	PPOŻ-PORZ
		PONOSZÓW	02-19-1-02-110 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,25	3,77	902	PPOŻ-PORZ
		ŁOPIAN	02-19-1-08-696 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,58	23,8	902	PPOŻ-PORZ
		ŁOPIAN	02-19-1-08-924 -l -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,00	15,06	902	PPOŻ-PORZ
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-620 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,69	10,39	902	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	BÓR	02-19-1-01- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		BÓR	02-19-1-01- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	8,00	-	914	GOPP NOC
		BÓR	02-19-1-01- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	8,00	-	909	GOPP RH8
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	1	H	1,00	-	914	GOPP NOC
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	8,00	-	909	GOPP RH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	8,00	-	914	GOPP NOC
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	8,00	-	909	GOPP RH8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	1	H	8,00	-	914	GOPP NOC
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	8,00	-	909	GOPP RH8
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	4,00	-	915	GOPP MH8
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	1	H	16,00	-	914	GOPP NOC
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	8,00	-	909	GOPP RH8
OP-EKOTON	OP-EKOTON	PONOSZÓW	02-19-1-02-83 -d -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,80	-	111	DOW-SADZ
		PONOSZÓW	02-19-1-02-83 -d -02	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	-	210	GODZ MH8
		PONOSZÓW	02-19-1-02-83 -d -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	200	GODZ RH8
		PONOSZÓW	02-19-1-02-83 -d -02	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	-	203	GODZ RU8
	OP-IGOEL	ŁOPIAN	02-19-1-08-870 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	0,50	-	210	GODZ MH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08-870 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08-870 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	-	203	GODZ RU8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-626 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	0,50	-	210	GODZ MH8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-626 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-626 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	-	203	GODZ RU8
		BÓR	02-19-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		BÓR	02-19-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	1,00	-	202	GODZ PILA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

OCHRPR	OP-POZ	BÓR	02-19-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		BÓR	02-19-1-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	1,00	-	202	GODZ PILA
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	1,00	-	202	GODZ PILA
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	1,00	-	202	GODZ PILA
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	1,00	-	202	GODZ PILA
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	203	GODZ RU8
	OP-REZERW	PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	-	210	GODZ MH8
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	200	GODZ RH8
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	16,00	-	203	GODZ RU8
	OP-REZIGO	PONOSZÓW	02-19-1-02-117 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		PONOSZÓW	02-19-1-02-117 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		PONOSZÓW	02-19-1-02-117 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	2,00	-	203	GODZ RU8
		PONOSZÓW	02-19-1-02-117 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		PONOSZÓW	02-19-1-02-117 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		PONOSZÓW	02-19-1-02-117 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	2,00	-	203	GODZ RU8
	CSS	PONOSZÓW	02-19-1-02-86 -l -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	182,00	15,56	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-86 -l -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	27,00	28,49	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-86 -l -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	182,00	29,71	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-86 -l -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	27,00	5,84	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-87 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	37,00	2,45	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-87 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	9,08	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-87 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	37,00	5,19	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-87 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	1,81	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-87 -g -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	124,00	7,78	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-87 -g -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	26,00	25,67	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-87 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	124,00	17,82	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-87 -g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	26,00	5,48	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-91 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	175,00	17,06	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-91 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	28,00	32,14	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-91 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	175,00	34,81	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-91 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	28,00	6,78	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-93 -b -02	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	172,00	103,03	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-93 -b -02	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	172,00	32,14	2	CWD-D
	BÓR	BÓR	02-19-1-01-10 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	243,00	87,35	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-10 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	243,00	30,96	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-15 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	323,00	96,26	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-15 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	323,00	47,03	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-19 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	632,00	23,89	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-19 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	232,00	126,76	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-19 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	632,00	72,97	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-19 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	232,00	33	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-19 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	293,00	13	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-19 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	77,00	49,32	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-19 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	293,00	33,26	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-19 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	77,00	10,86	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-20 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	598,00	26	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

IB

BÓR	02-19-1-01-20 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	69,00	58,42	2	CWD-D
BÓR	02-19-1-01-20 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	598,00	70,56	2	CWD-D
BÓR	02-19-1-01-20 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	69,00	11,34	2	CWD-D
BÓR	02-19-1-01-43 -g -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	693,00	29,56	2	CWD-D
BÓR	02-19-1-01-43 -g -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	83,00	52,28	2	CWD-D
BÓR	02-19-1-01-43 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	693,00	98,14	2	CWD-D
BÓR	02-19-1-01-43 -g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	83,00	15,26	2	CWD-D
PONOSZÓW	02-19-1-02-108 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	649,00	28,64	2	CWD-D
PONOSZÓW	02-19-1-02-108 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	21,00	17,06	2	CWD-D
PONOSZÓW	02-19-1-02-108 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	649,00	91,37	2	CWD-D
PONOSZÓW	02-19-1-02-108 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	21,00	4,12	2	CWD-D
PONOSZÓW	02-19-1-02-110 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	396,00	15,88	2	CWD-D
PONOSZÓW	02-19-1-02-110 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	14,00	12,03	2	CWD-D
PONOSZÓW	02-19-1-02-110 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	396,00	61,89	2	CWD-D
PONOSZÓW	02-19-1-02-110 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	14,00	3,06	2	CWD-D
PONOSZÓW	02-19-1-02-128 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	415,00	143,29	2	CWD-D
PONOSZÓW	02-19-1-02-128 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	415,00	62,08	2	CWD-D
PONOSZÓW	02-19-1-02-65 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	662,00	29,47	2	CWD-D
PONOSZÓW	02-19-1-02-65 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	41,00	35,9	2	CWD-D
PONOSZÓW	02-19-1-02-65 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	662,00	77,08	2	CWD-D
PONOSZÓW	02-19-1-02-65 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	41,00	7,82	2	CWD-D
ŁOPIAN	02-19-1-08-874 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	317,00	15,09	2	CWD-D
ŁOPIAN	02-19-1-08-874 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	12,00	14,96	2	CWD-D
ŁOPIAN	02-19-1-08-874 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	317,00	36,68	2	CWD-D
ŁOPIAN	02-19-1-08-874 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	12,00	2,42	2	CWD-D
ŁOPIAN	02-19-1-08-900 -b -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	744,00	33,81	2	CWD-D
ŁOPIAN	02-19-1-08-900 -b -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	22,67	2	CWD-D
ŁOPIAN	02-19-1-08-900 -b -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	744,00	97,59	2	CWD-D
ŁOPIAN	02-19-1-08-900 -b -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	3,78	2	CWD-D
ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-604 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	807,00	35,08	2	CWD-D
ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-604 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	234,00	169,83	2	CWD-D
ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-604 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	807,00	113,31	2	CWD-D
ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-604 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	234,00	48,54	2	CWD-D
ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-609 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	554,00	25,2	2	CWD-D
ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-609 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	54,00	51,38	2	CWD-D
ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-609 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	554,00	68,51	2	CWD-D
ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-609 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	54,00	10,71	2	CWD-D
ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-616 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	833,00	31,68	2	CWD-D
ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-616 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	94,00	70,69	2	CWD-D
ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-616 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	833,00	115,48	2	CWD-D
ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-616 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	94,00	19,18	2	CWD-D
ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-632 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	829,00	36,97	2	CWD-D
ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-632 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	31,00	45,17	2	CWD-D
ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-632 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	829,00	93,42	2	CWD-D
ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-632 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	31,00	6,5	2	CWD-D
ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-659 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	730,00	35,44	2	CWD-D
ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-659 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	12,00	10,16	2	CWD-D
ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-659 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	730,00	91,74	2	CWD-D
ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-659 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	12,00	2,3	2	CWD-D
ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-661 -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	200,00	7,13	2	CWD-D
ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-661 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	8,76	2	CWD-D
ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-661 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	200,00	24,08	2	CWD-D
ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-661 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	1,22	2	CWD-D
ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-666 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	704,00	33,16	2	CWD-D
ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-666 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	21,00	23,79	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

POZ		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-666 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	704,00	112,23	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-666 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	21,00	5,35	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-669 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	474,00	25,01	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-669 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	40,00	46,02	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-669 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	474,00	66,37	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-669 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	40,00	8,67	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-764 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	330,00	15,47	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-764 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	21,89	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-764 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	330,00	41,18	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-764 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	3,28	2	CWD-D
	IIIA	PONOSZÓW	02-19-1-02-90 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	265,00	118,04	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-90 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	265,00	52,93	2	CWD-D
	IIIAU	BÓR	02-19-1-01-53 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	772,00	268,75	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-53 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	772,00	102,37	2	CWD-D
	POZ-P	BÓR	02-19-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		BÓR	02-19-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	10,00	-	202	GODZ PILA
		BÓR	02-19-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		BÓR	02-19-1-01- - -	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	----	M3	10,00	-	5	ZRYW BP
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	10,00	-	202	GODZ PILA
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	----	M3	10,00	-	5	ZRYW BP
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	10,00	-	202	GODZ PILA
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	----	M3	10,00	-	5	ZRYW BP
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	4,00	-	202	GODZ PILA
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	----	M3	10,00	-	5	ZRYW BP
	PR	BÓR	02-19-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	500,00	271,31	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	500,00	96,52	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	135,00	90,62	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	135,00	31,95	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	190,00	130,94	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	190,00	38,51	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	126,00	88,69	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	126,00	24,9	2	CWD-D
	PTP	BÓR	02-19-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	400,00	280,74	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	400,00	74,93	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	140,00	101,95	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	140,00	35,66	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	250,00	209,71	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	250,00	58,19	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	354,00	276,53	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	354,00	78,41	2	CWD-D
	PTW	BÓR	02-19-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	100,00	84,9	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	100,00	23,96	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	42,00	35,4	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	42,00	11,39	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	65,00	55,09	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	65,00	15,1	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	63,00	59,78	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	63,00	14,43	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-885 -b -03	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	288,00	23,46	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-885 -b -03	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	5,76	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-885 -b -03	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	288,00	50,76	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-885 -b -03	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	0,95	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-885 -b -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	433,00	30,38	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-885 -b -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00	7,83	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

TPN

ŁOPIAN	02-19-1-08-885 -b -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	433,00	72,61	2	CWD-D
ŁOPIAN	02-19-1-08-885 -b -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00	1,28	2	CWD-D
ŁOPIAN	02-19-1-08-899 -c -05	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	137,00	9,21	2	CWD-D
ŁOPIAN	02-19-1-08-899 -c -05	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	3,51	2	CWD-D
ŁOPIAN	02-19-1-08-899 -c -05	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	137,00	18,73	2	CWD-D
ŁOPIAN	02-19-1-08-899 -c -05	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	0,56	2	CWD-D
ŁOPIAN	02-19-1-08-899 -c -06	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	68,00	5,15	2	CWD-D
ŁOPIAN	02-19-1-08-899 -c -06	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	12,01	2	CWD-D
ŁOPIAN	02-19-1-08-899 -c -06	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	68,00	9,25	2	CWD-D
ŁOPIAN	02-19-1-08-899 -c -06	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	1,7	2	CWD-D
ŁOPIAN	02-19-1-08-899 -c -97	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	202,00	15,22	2	CWD-D
ŁOPIAN	02-19-1-08-899 -c -97	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	14,00	23,96	2	CWD-D
ŁOPIAN	02-19-1-08-899 -c -97	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	202,00	35,16	2	CWD-D
ŁOPIAN	02-19-1-08-899 -c -97	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	14,00	3,89	2	CWD-D
ŁOPIAN	02-19-1-08-900 -b -02	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	367,00	27,21	2	CWD-D
ŁOPIAN	02-19-1-08-900 -b -02	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	22,99	2	CWD-D
ŁOPIAN	02-19-1-08-900 -b -02	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	367,00	63,36	2	CWD-D
ŁOPIAN	02-19-1-08-900 -b -02	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	3,15	2	CWD-D
ŁOPIAN	02-19-1-08-900 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	73,00	6,8	2	CWD-D
ŁOPIAN	02-19-1-08-900 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00	13,29	2	CWD-D
ŁOPIAN	02-19-1-08-900 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	73,00	12,55	2	CWD-D
ŁOPIAN	02-19-1-08-900 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	8,00	1,99	2	CWD-D
BÓR	02-19-1-01-25 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	55,00	41,82	2	CWD-D
BÓR	02-19-1-01-25 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	55,00	9,83	2	CWD-D
BÓR	02-19-1-01-46 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	274,00	150,24	2	CWD-D
BÓR	02-19-1-01-46 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	274,00	46,78	2	CWD-D
BÓR	02-19-1-01-46 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	348,00	233,98	2	CWD-D
BÓR	02-19-1-01-46 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	348,00	65,11	2	CWD-D
BÓR	02-19-1-01-61 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	42,00	25,74	2	CWD-D
BÓR	02-19-1-01-61 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	42,00	7,17	2	CWD-D
PONOSZÓW	02-19-1-02-88 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	147,00	16,5	2	CWD-D
PONOSZÓW	02-19-1-02-88 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	9,27	2	CWD-D
PONOSZÓW	02-19-1-02-88 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	147,00	27,09	2	CWD-D
PONOSZÓW	02-19-1-02-88 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	1,34	2	CWD-D
PONOSZÓW	02-19-1-02-97 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	274,00	186,41	2	CWD-D
PONOSZÓW	02-19-1-02-97 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	274,00	55,72	2	CWD-D
ŁOPIAN	02-19-1-08-870 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	116,00	84,27	2	CWD-D
ŁOPIAN	02-19-1-08-870 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	116,00	22,73	2	CWD-D
ŁOPIAN	02-19-1-08-870 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	92,00	54,15	2	CWD-D
ŁOPIAN	02-19-1-08-870 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	92,00	15,84	2	CWD-D
ŁOPIAN	02-19-1-08-870 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	51,00	43,08	2	CWD-D
ŁOPIAN	02-19-1-08-870 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	51,00	9,81	2	CWD-D
ŁOPIAN	02-19-1-08-875 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	105,00	9,08	2	CWD-D
ŁOPIAN	02-19-1-08-875 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	21,00	27,48	2	CWD-D
ŁOPIAN	02-19-1-08-875 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	105,00	17,24	2	CWD-D
ŁOPIAN	02-19-1-08-875 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	21,00	4,7	2	CWD-D
ŁOPIAN	02-19-1-08-906 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	70,00	40,65	2	CWD-D
ŁOPIAN	02-19-1-08-906 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	70,00	11,51	2	CWD-D
ŁOPIAN	02-19-1-08-909 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	80,00	45,98	2	CWD-D
ŁOPIAN	02-19-1-08-909 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	80,00	13,07	2	CWD-D
ŁOPIAN	02-19-1-08-910 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	95,00	57,34	2	CWD-D
ŁOPIAN	02-19-1-08-910 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	95,00	16,54	2	CWD-D
ŁOPIAN	02-19-1-08-911 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	138,00	13,69	2	CWD-D
ŁOPIAN	02-19-1-08-911 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	35,00	47,72	2	CWD-D
ŁOPIAN	02-19-1-08-911 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	138,00	25,43	2	CWD-D
ŁOPIAN	02-19-1-08-911 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	35,00	8,27	2	CWD-D
ŁOPIAN	02-19-1-08-911 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	170,00	16,37	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

TPP

ŁOPIAN	02-19-1-08-911 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	18,15	2	CWD-D
ŁOPIAN	02-19-1-08-911 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	170,00	27,94	2	CWD-D
ŁOPIAN	02-19-1-08-911 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2,53	2	CWD-D
ŁOPIAN	02-19-1-08-917 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	31,00	20,37	2	CWD-D
ŁOPIAN	02-19-1-08-917 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	31,00	5,4	2	CWD-D
ŁOPIAN	02-19-1-08-921 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	117,00	9,2	2	CWD-D
ŁOPIAN	02-19-1-08-921 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	1,96	2	CWD-D
ŁOPIAN	02-19-1-08-921 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	117,00	17,39	2	CWD-D
ŁOPIAN	02-19-1-08-921 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	0,29	2	CWD-D
ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-619 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	298,00	31,31	2	CWD-D
ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-619 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	43,00	62,75	2	CWD-D
ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-619 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	298,00	63,35	2	CWD-D
ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-619 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	43,00	11,44	2	CWD-D
ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-638 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	381,00	40,77	2	CWD-D
ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-638 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	8,73	2	CWD-D
ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-638 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	381,00	73,05	2	CWD-D
ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-638 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	1,54	2	CWD-D
ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-640 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	399,00	40,32	2	CWD-D
ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-640 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	399,00	69,97	2	CWD-D
ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-645 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	132,00	16,79	2	CWD-D
ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-645 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00	8,14	2	CWD-D
ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-645 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	132,00	24,53	2	CWD-D
ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-645 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	6,00	1,55	2	CWD-D
KOSZWICE	02-19-1-13-683 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	305,00	38,08	2	CWD-D
KOSZWICE	02-19-1-13-683 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	305,00	59,91	2	CWD-D
KOSZWICE	02-19-1-13-683 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	540,00	58,47	2	CWD-D
KOSZWICE	02-19-1-13-683 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	6,55	2	CWD-D
KOSZWICE	02-19-1-13-683 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	540,00	103,06	2	CWD-D
KOSZWICE	02-19-1-13-683 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	0,99	2	CWD-D
KOSZWICE	02-19-1-13-683 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	386,00	36,16	2	CWD-D
KOSZWICE	02-19-1-13-683 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	386,00	65,49	2	CWD-D
KOSZWICE	02-19-1-13-684 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	168,00	21,69	2	CWD-D
KOSZWICE	02-19-1-13-684 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	168,00	29,94	2	CWD-D
KOSZWICE	02-19-1-13-684 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	65,00	8,98	2	CWD-D
KOSZWICE	02-19-1-13-684 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	65,00	11,83	2	CWD-D
KOSZWICE	02-19-1-13-685 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	163,00	21,08	2	CWD-D
KOSZWICE	02-19-1-13-685 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	163,00	30,18	2	CWD-D
KOSZWICE	02-19-1-13-686 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	275,00	30,91	2	CWD-D
KOSZWICE	02-19-1-13-686 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00	9,54	2	CWD-D
KOSZWICE	02-19-1-13-686 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	275,00	55,44	2	CWD-D
KOSZWICE	02-19-1-13-686 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	6,00	1,77	2	CWD-D
KOSZWICE	02-19-1-13-763 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	37,00	3,42	2	CWD-D
KOSZWICE	02-19-1-13-763 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	37,00	6,61	2	CWD-D
KOSZWICE	02-19-1-13-764 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	84,00	7,57	2	CWD-D
KOSZWICE	02-19-1-13-764 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00	7,85	2	CWD-D
KOSZWICE	02-19-1-13-764 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	84,00	15,56	2	CWD-D
KOSZWICE	02-19-1-13-764 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00	1,15	2	CWD-D
KOSZWICE	02-19-1-13-764 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	82,00	7,25	2	CWD-D
KOSZWICE	02-19-1-13-764 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	82,00	14,21	2	CWD-D
KOSZWICE	02-19-1-13-835 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	174,00	18,14	2	CWD-D
KOSZWICE	02-19-1-13-835 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	174,00	32,93	2	CWD-D
KOSZWICE	02-19-1-13-836 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	259,00	24,4	2	CWD-D
KOSZWICE	02-19-1-13-836 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	259,00	46,72	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

		KOSZWICE	02-19-1-13-836 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	189,00	22,21	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-836 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	189,00	37,74	2	CWD-D
	TWP	BÓR	02-19-1-01-30 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	17,16	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-30 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,13	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-60 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00	65,6	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-60 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00	17,33	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-7 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	307,00	223,04	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-7 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	307,00	66,96	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-87 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	46,00	5,09	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-87 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	46,00	8,01	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-866 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	43,33	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-866 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	11,87	2	CWD-D
UTRZ	UT-DROGIP	BÓR	02-19-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	1,00	-	202	GODZ PILA
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	1,00	-	202	GODZ PILA
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	1,00	-	202	GODZ PILA
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	1,00	-	202	GODZ PILA
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,00	-	203	GODZ RU8
	UT-PARK	BÓR	02-19-1-01-14 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		BÓR	02-19-1-01-14 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	200	GODZ RH8
		BÓR	02-19-1-01-14 -d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		BÓR	02-19-1-01-33 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		BÓR	02-19-1-01-33 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	7,00	-	200	GODZ RH8
		BÓR	02-19-1-01-33 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		ŁOPIAN	02-19-1-08-875 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08-875 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08-875 -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-657 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-657 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-657 -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		KOSZWICE	02-19-1-13-690 -n -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		KOSZWICE	02-19-1-13-690 -n -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		KOSZWICE	02-19-1-13-690 -n -99	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		KOSZWICE	02-19-1-13-727 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		KOSZWICE	02-19-1-13-727 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	200	GODZ RH8
		KOSZWICE	02-19-1-13-727 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,00	-	203	GODZ RU8
	UT-TURYST	ŁOPIAN	02-19-1-08-905 -l -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08-905 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	200	GODZ RH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08-905 -l -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,00	-	203	GODZ RU8
UT-WODA	ŁOPIAN	02-19-1-08-905 -b -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	2,00	-	909	GOPP RH8	
	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-670 -r -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	2,00	-	909	GOPP RH8	

Pakiet: Pakiet I

Legenda:**I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich**

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	ŚCIO				
	mszysta	ZIEL				
	mszysto-czernicowa	MSZ				
2	zadarniona	MSZC	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	ZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZAD	III	IV	V	V
		SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioty i runa/ lub ściotą /tylko ściotą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płaty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokryw gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

- Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
- Krzewy i krzewinki: bez czarna, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
- Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.

