
HP.04.A (přepokládané vývody)
 - CU50 - r47.42
 - CU35 - rs47.32
 - 2x CU25 - potrubí VZT (mezi vazníky)
 - CU10 - 7x zařízení VZT č.2 (nafukování, pod střechou) - v sérii
 - CU25 - kabelové lávky (podružné spoje CU6)
 - CU25 - potrubí stlačený vzduch - DN100 (vstup do haly)
 - CU25 - potrubí pitná voda - DN40 (vstup do haly)
 - CU25 - potrubí požární voda - DN40 (vstup do haly)
 - CU25 - 6x potrubí chladící voda - (vstup do haly)
 - CU25 - potrubí kyslík - DN100 (vstup do haly)
 - CU25 - potrubí dusík - DN100 (vstup do haly)
 - 5x CU25 - REZERVA, přizemnění techn.zařízení
 - 4x CU6 - REZERVA, přizemnění techn.zařízení
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Datum: Stupeň: DZS

Formát: 3xA1 List: 1/1

Měřítko:
1:150Vypracoval:

Název stavby:
"ALFAGEN, ETAPA IX – NN"

Název přílohy:
10.
Dispozice uzemnění, ochranné pospojování - hala TaO

REVIZE DATUM POPIS

Hala TaO
Dispozice uzemnění, ochranné pospojování - hala TaO
1:150

AL INVEST Břidličná, a.s.
Bruntálská 167, 793 51 Břidličná
IČO: 27376184

Investor:

Kontroloval:

Přístavba - venkovní
TR 8.2.2 - rozvodna 400V
(Pece svitky - Linka 3+4)

V9 (vestavba) - 2.NP
TR 8.2 (TaO východ) - trafostanice 22/0,4kV a rozvodna 400V

V10 + V11 (vestavby)
TR 8.2.1 - rozvodna 400V (Pece svitky - Linka1+2)

V7 (vestavba) - 2.NP
TR 8.1.1 - rozvodna 400V (Tyče)

V1 (vestavba) - 1.NP
TR 8.1 (TaO západ) - trafostanice 22/0,4kV a rozvodna 400V

V9 (vestavba) - 2.NP
TR 8.2 (TaO východ) - trafostanice 22/0,4kV a rozvodna 400V

V9 (vestavba) - 2.NP
TR 8.2.3 - rozvodna 400V (Svitky - lití+chlazení)

Sklepy pod pecemi Tyče:

Pece - Tyče
Sklepy pod pecemi

Lití - Tyče
Loupání - Tyče

Pece - Svitky
Sklepy pod pecemi

Linka 1

Lití - Svitky
Linka 1

Lití - Svitky
Linka 2

Lití - Svitky
Linka 3

Lití - Svitky
Linka 4

Pece - Svitky
Sklepy pod pecemi

Linka 2

Pece - Svitky
Sklepy pod pecemi

Linka 3
Pece - Svitky

Sklepy pod pecemi
Linka 4

Ing. Radim Chrástek  |  IČO: 11997672

Sklepy pod pecemi Svitky:

Vývod na ocel sloup/konstrukci, drátem nerez fí10mm, připojení NEREZ svorkou na ocel. nosníky (s příložkou dle šířky profilu 18/35mm nebo 36/52mm),
spoj na zemnící pásek křížovou svorkou. Vývod bude několikrát propojen i s armováním základů (piloty) sloupů.

V1-sloup

LEGENDA VÝVODŮ A SPOJŮ:

Vývod pro technologii, 1x FeZn 30/4 nad podlahu (min. 1,5m), spoj na zemnící pásek 2x křížovou NEREZ svorkou (přechody budou antikorozně ošetřeny)V2 - Tech

Vývod pro technologii, 1x NEREZ 40/5 nad podlahu (min. 1,5m), spoj na zemnící pásek 2x křížovou NEREZ svorkouV4 - Tech

LPS Vývod pro LPS (hromosvod), NEREZ fí10, spoj na zemnící pásek 1x křížovou NEREZ svorkou (předpokládá se úplné zalití betonem)

VÝVOD ZEMNIČE NAD POVRCH

PROVEDENÍ UZEMNĚNÍ:
PRO OBJEKT BUDE ZŘÍZENA ZÁKLADOVÁ OBVODOVÁ ZEMNÍCÍ SOUSTAVA (TYP B), SPOLEČNÁ PRO UZEMNĚNÍ EL. ZAŘÍZENÍ A OCHRANU PŘED
BLESKEM. PRO SPOLEČNOU ZEMNÍCÍ SOUSTAVU JE NUTNO DOSAŽENÍ ODPORU UZEMNĚNÍ MAX. 2 Ohmy.
ZEMNÍCÍ SOUSTAVA BUDE PROVEDENA ZEM. PÁSKEM FEZN 30/4. VÝVODY UZEMNĚNÍ BUDOU PROVEDENY DRÁTY NEBO PÁSKY (DIMENZE DLE
LEGENDY). ZEMNÍCÍ PÁSKY BUDOU NA NĚKOLIKA MÍSTECH PŘIPOJENY NA ARMOVÁNÍ BETONU ZÁKLADŮ. ZEMNÍCÍ PÁSKY BUDOU PEVNĚ
SPOJENY S ARMOVÁNÍZÁKLADŮ VŠECH PATEK NOSNÝCH SLOUPŮ.

ZEMNÍCÍ SOUSTAVA PROVEDENÍM BUDE ODPOVÍDAT ČSN 332000-4-41ed.3, 332000-5-54 ed.3 A ČSN EN 62305 ED.2.
VŠECHNY ZEMNÍ SPOJE BUDOU OŠETŘENY ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM/PÁSKOU.
PŘECHODY ZEMNIČŮ MEZI RŮZNÝMI PROSTŘEDÍMI:
                                                        Uzemňovací pásky/dráty (neplatí pro NEREZ) je nutno opatřit pasivní ochranou:

- při přechodu do půdy v délce nejméně 30 cm pod povrch a 20 cm nad povrch
- na přechodu z betonu do země nejméně 30 cm v betonu a 100 cm v zemi
- na přechodu z betonu na povrch nejméně 10 cm v betonu a 20 cm nad povrchem

LEGENDA UZEMNĚNÍ:

VODIVÉ SPOJENÍ - SVORKA (SS,SK,SU) - nerez V4A

Pásek FeZn 30/4 mimo betonové základy (přechody beton/země/vzduch budou antikorozně ošetřeny)

Parametry uzemňovací soustavy:
Rv < 2 ohm, Ud = 50 V (t >= 1 s), Uk = 90 V (t >= 1 s)
Typ uzemňovací soustavy:
- typ B; společná uzemňovací soustava pracovní a ochranná pro zařízení > 1000V, =< 1000V a hromosvod.

Svorka na ocelové výstuže pilot

Propojení výstuží
FeZn - drát 10

Přechod beton/štěrk
antikorozně ošetřit

Přechod beton/štěrk
antikorozně ošetřit

Vývod pro hromosvod (venku)
Nerez drát 10

Svorka křížová
FeZn

Pásek FeZn 30x4
ve štěrku pod soklem

vedeno k dalšímu sloupu

Vývod pro připojení sloupu (uvnitř haly)
Nerez drát 10

Svorka na ocelové výstuže pilot

Svorka křížová
FeZn

Svorka na ocelové výstuže pilot

Svorka na nosníky

Vývod pro připojení sloupu (uvnitř haly)
Nerez drát 10

Svorka křížová
FeZn

drát/pásek

Svorka křížová
FeZn

Svorka na ocelové výstuže pilot

Svorka na ocelové výstuže pilot

Vývodový drát propojit i s ocelovým košem
dvěma spoji na dvě různé armování

Vývod pro hromosvod (venku)
Nerez drát 10

Svorka křížová
FeZn

Propojení výstuží
FeZn - drát 10

Svorka na ocelové výstuže pilot

podlaha

Svorka pásek/pásek
Nerez, spoj důkladně zaizolovat

Uzemňovací přívody (neplatí pro NEREZ) je nutno opatřit pasivní ochranou:
- při přechodu do půdy v délce nejméně 30 cm pod povrch a 20 cm nad povrch
- na přechodu z betonu do země nejméně 30 cm v betonu a 100 cm v zemi
- na přechodu z betonu na povrch nejméně 10 cm v betonu a 20 cm nad povrchem

1.etapa (stavebně značeno "ETAPA I", není předmětem této zakázky) - realizace je aktuálně prováděna
Všechy části této etapy jsou značeny modrou barvou.

Etapy provedení uzemňovací soustavy:
Z důvodu postupné výstavby haly a rozdělení stavební části na několik etap výstavby, je nutné rozdělit i realizaci uzemnění na více
etap. Z důvodu vzájemné provázanosti jednotlivých etap uzemnění jsou v tomto výkresu uvedeny všechny etapy, i ty které nejsou
součástí této zakázky.
Etapy jsou 3 a jejich obsahem je:

2.etapa (stavebně značeno "ETAPA II", není předmětem této zakázky) - realizace je aktuálně prováděna
Všechy části této etapy jsou značeny červenou barvou.

3.etapa (stavebně značeno "ETAPA IX") -  JE předmětem této zakázky
Všechy části této etapy jsou značeny zelenou barvou.

Vzorové řešení uzemnění sloupů vč. armování:
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EP prahy - pásek blíže budově hl. 40cm
               - druhý pásek hl. 80 cm
               - třetí pásek hl. 120 cm

               - vzdálenost mezi pásky cca 0,8 až 1m

Pásky po obvodu budovy jsou uloženy pod betonovým soklem
ve štěrku nebo drceném betonu

Pásky po obvodu budovy jsou uloženy pod betonovým soklem
ve štěrku nebo drceném betonu

Pásky po obvodu budovy jsou uloženy pod betonovým soklem
ve štěrku nebo drceném betonu
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Pásky uloženy pod podlahou
ve štěrku nebo drceném betonu
hloubka cca 0,5 až 1m

Pásky uloženy pod podlahou
ve štěrku nebo drceném betonu
hloubka cca 0,5 až 1m

Pásky uloženy pod podlahou
ve štěrku nebo drceném betonu
hloubka cca 0,5 až 1m

Vývod pro technologii, 1x Nerez fí10 nad podlahu (min. 1,5m), spoj na zemnící pásek 2x křížovou NEREZ svorkouV5 - Tech

Vývod pro technologii, 1x FeZn fí10 nad podlahu (min. 1,5m), spoj na zemnící pásek 2x křížovou NEREZ svorkou (přechody budou antikorozně ošetřeny)V6 - Tech
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Vývod pro technologii, 1x FeZn 40/5 nad podlahu (min. 1,5m), spoj na zemnící pásek 2x křížovou NEREZ svorkou (přechody budou antikorozně ošetřeny)V3 - Tech

5x
V3 - Tech

5x vývod FeZn 40/5 pro hlavní ochrannou
přípojnici trafostanice TR8.1

Ochranné pospojování kabelových lávek v TR8.1.
CU6 na HP-TR8.1 (cca 50m)

HP.TR8.1
Hlavní přípojnice HP.TR8.1
NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO ZAKÁZKY
(osazení HP je předmětem technologie TR22/0,4)

V4 - Tech

V1-sloup

V1-sloup

V1-sloup

V1-sloup

V1-sloup

EP přípojnice - uzemnění, ochranné pospojování (typ dle specifikace níže a vzoru skříní Příloha č.43)

H
P.

02
.A

V1-sloupV1-sloup V1-sloup V1-sloup

Pásek FeZn 30/4 v betonových základech, bude provedeno propojení s armováním po cca 2m pomocí ocelových svorek pro
propojení armování budovy (průměr 6-22 / pásek 40mm), předpokládá se úplné zalití betonem
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Vývody drát FeZn fí10
budou v kabelovém kanálu
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Vývody drát FeZn fí10
budou v kabelovém kanálu

Pásky po obvodu budovy jsou uloženy pod betonovým soklem
ve štěrku nebo drceném betonu
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Vývod na kolejnici FeZn fí10mm - spojeno 5 cm svárem přímo na kolej (předpokládá se úplné zalití betonem)V7 - KOL
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V1-sloup

Pásky uloženy v základu kab.kanálu.

V1-sloup V1-sloup
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5x
V3 - Tech

5x vývod FeZn 40/5 pro hlavní ochrannou
přípojnici trafostanice TR8.2

HP.TR8.2
Hlavní přípojnice HP.TR8.2
NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO ZAKÁZKY
(osazení HP je předmětem technologie TR22/0,4)

V5 - Tech

V6 - Tech

V5 - TechV5 - TechV5 - TechV5 - Tech V5 - Tech

V4 - Tech

HP.11.A

V6 - Tech

V6 - Tech

V5 - Tech

V6 - Tech

V6 - Tech

V5 - Tech

V6 - TechV6 - Tech

V6 - Tech

V6 - Tech

V5 - Tech

V6 - Tech

V6 - Tech

V6 - Tech

V5 - Tech

V1-sloup

V5 - Tech

V1-sloup

V5 - Tech

V6 - Tech

V5 - TechV5 - Tech

V5 - Tech
V5 - Tech

V6 - Tech

V6 - Tech

V6 - Tech

V6 - Tech

V6 - Tech

Pásky uloženy pod podlahou
v betonových základech nebo
ve štěrku nebo drceném betonu
hloubka cca 0,5 až 1m

V6 - Tech

V6 - Tech

V6 - Tech

V1
-s

lo
up

V1-sloup V1-sloup V1-sloup

V6 - TechV6 - Tech V6 - Tech

Pásky uloženy pod podlahou
v betonových základech nebo
ve štěrku nebo drceném betonu
hloubka cca 0,5 až 1m

Pásky uloženy pod podlahou
v betonových základech nebo
ve štěrku nebo drceném betonu
hloubka cca 0,5 až 1m

Pásky uloženy v základu kab.kanálu.

V1-sloup

Uzemnění rampy/schodiště

V5-Tech(2.1) V5-Tech(2.2)

V4-Tech(1.1)

V4-Tech(1.2)

V4-Tech(1.3)

V5-Tech(2.5) V5-Tech(2.6)

V4-Tech(1.4)

V4-Tech(1.6)

V7-KOL(6.11)

V5-Tech(2.7)

V4-Tech(1.7)

V5-Tech(1.8) V5-Tech(1.9)

V4-Tech(1.5)

V5-Tech(2.3)

V7-KOL(6.2)V7-KOL(6.1)

V7-KOL(6.10)

V7-KOL(6.12)

V7-KOL(6.3)

V7-KOL(6.13)

V7-KOL(6.4)
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V7-KOL(6.8)

V7-KOL(6.18)

V7-KOL(6.9)

V4-Tech(6.20) V4-Tech(6.21)

V5-Tech(1.16)

V7-KOL(1.13)
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Pásky uloženy v základech pod pecemi

Vývod zemniče do vyššího patra

Vý
vo
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tra

V5-Tech(2.4)

Vývod zemniče z nižšího patra
ze sklepů

Vývod zemniče do vyššího patra

Vývod zemniče do vyššího patra

Vývod zemniče z nižšího patra
ze sklepů

Pásky uloženy v základech
pro zavážecí vozíky

Pásky uloženy v základech
pro zavážecí vozíky

Pásky uloženy v základech
pro zavážecí vozíky

Pásky uloženy v základech
pro zavážecí vozíky

Pásky uloženy v základech

Pásky uloženy v základech

Uzemnění rampy/schodiště

V5-Tech(3.4)

V5-Tech(3.5)

V5-Tech(3.6)

V5-Tech(3.14)

V5-Tech(3.15)

V5-Tech(3.16)

V5-Tech(3.24)

V5-Tech(3.25)

V5-Tech(3.26)

V7-KOL(4.5)

V5-Tech(3.24)

V5-Tech(3.24)

V5-Tech(3.24)

V7-KOL(4.1)

V7-KOL(4.6)

V7-KOL(4.2)

V7-KOL(4.7)

V7-KOL(4.3)

V7-KOL(4.8)

V7-KOL(4.4)

HP.05.A

2x
V4-Tech

V1-sloup

V1-sloup

V1-sloup

Uzemnění OK vestavby V10

HP.06.A
2x
V4-Tech
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Vývod zemniče do vyššího patra

Vývod zemniče z nižšího patra
ze sklepů

Vývod zemniče z nižšího patra
ze sklepů

Uzemnění rampy/schodiště

Uzemnění rampy/schodiště
Uzemnění rampy/schodiště

V4-Tech(3.1)

V4-Tech(3.2)

V4-Tech(3.8)

V4-Tech(3.7)

V4-Tech(3.3)

V4-Tech(3.9)

V4-Tech(3.10)

V4-Tech(3.11)

V4-Tech(3.12)

V4-Tech(3.17)

V4-Tech(3.18)

V4-Tech(3.13)

V4-Tech(3.19)

V4-Tech(3.20)
V4-Tech(3.21)

V4-Tech(3.22)

V4-Tech(3.27)
V4-Tech(3.28)

V4-Tech(3.29)

V4-Tech(1.6) V4-Tech(3.30)

V4-Tech(3.31)

V4-Tech(3.32)

V4-Tech(1.6)

V4-Tech(3.39)

V4-Tech(3.40)

V4-Tech(3.38)

V4-Tech(3.37)

V5-Tech(5.3)

V5-Tech(5.1)

V5-Tech(5.4)

V5-Tech(5.6)
V5-Tech(5.8)

V5-Tech(5.9)
V5-Tech(5.11)

V5-Tech(5.12)

HP.09.A

HP.10.A
V4 - Tech

2x
V4-Tech

V5-Tech(5.2)

HP.07.B
HP.08.B
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Pásky uloženy v základech

Pásky uloženy v základech Pásky uloženy v základech

V1-sloup
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V4 - Tech

HP.01.A

V4 - Tech

HP.04.A

V1-sloup

Pásky uloženy v základech
kanálů

Pásky uloženy v základech
kanálů

Pásky uloženy v základech
kanálů

Pásky uloženy v základech

Pásky uloženy v základech Pásky uloženy v základech

Pásky uloženy v základech

V5-Tech

V4-Tech

V4-Tech
V4-Tech

V4-Tech

V1-sloup

Spoj navazující na vývod zemniče, připojení na pásek/drát pomocí svorky - připojovací ekvipot. svorka (nerez), pro prům. 8-10/pásek 30mm, připojení 2,5-95mm²
propoj kabel NSGAFöU (90°C) 1 x 25 mm² (žluto/zelená bužírka na koncích kabelu)
Spoj na uzemňovaný předmět - UNI falcová svorka nerez, pro prům. 8-10mm, vodič 4-50mm², pro falcy 0,7-8mm
                                                   nebo
                                                 - kabelové oko s vějířovou podložkou (pokud bude mít uzemňovaný předmět přípravu na toto připojení)

S1-CU25

Pásek FeZn 30x4 na betonové stěně
Uchycení na stěny pomocí podpěr pásku (po cca 50-70 cm)

Pásek FeZn 30x4 na betonové stěně
Uchycení pomocí podpěr pásku s přítlačným šroubem (po cca 60 cm)

Uzemnění potrubí:
8x spojení "S2-CU25"

Spoj navazující na vývod zemniče, připojení na pásek/drát pomocí svorky - připojovací ekvipot. svorka (nerez), pro prům. 8-10/pásek 30mm, připojení 2,5-95mm²
propoj kabel NSGAFöU (90°C) 1 x 25 mm² (žluto/zelená bužírka na koncích kabelu)
Spoj na uzemňovaný předmět - Napínací hlava (nerez) s hroty, pro pásek 25x0,3mm, pro prům. 10mm nebo 2x prům. 6-8mm, respektive 4-50mm
                                                 - Napínací pásek nerez 25x0,3mm ; délka dle průměru potrubí

S2-CU25

Uzemnění potrubí:
6x spojení "S2-CU25"

Uzemnění potrubí:
6x spojení "S2-CU25"

Uzemnění potrubí:
6x spojení "S2-CU25"

Uzemnění potrubí:
6x spojení "S2-CU25"

Pásek FeZn 30x4 na betonové stěně
Uchycení pomocí podpěr pásku s přítlačným šroubem (po cca 60 cm)

Spoj navazující na vývod zemniče, připojení na NEREZ pásek 40/5 pomocí svorky - propojovací/zkušební svorka Cu pro prům. 7-10/pásek 30-40mm
propoj drát CU 8mm (50 mm²) - měkký
Spoj na uzemňovaný předmět - připojovací NEREZ svorka pro ocelové nosníky (provedení s příložkou dle šířky profilu 3/20mm nebo 20/36mm nebo 36/52mm)
Vývod a spojení bude označeno zelenou barvou, barva musí být tepelně odolná.
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S1-CU25
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S1-CU25 S1-CU25
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S1-CU25

S1-CU25

S1-CU25

S1-CU25

S1-CU25

S1-CU25

S1-CU25

S1-CU25

S1-CU25

EP přípojnice (více násobná) v oceloplechové skříni 600x400x210mm

EP přípojnice v oceloplechové skříni 250x300x150mm

HP._.A

HP._.B

Spoj navazující na vývod zemniče, připojení na NEREZ pásek 40/5 pomocí svorky - propojovací/zkušební svorka Cu pro prům. 7-10/pásek 30-40mm
propoj kabel NSGAFöU (90°C) 1 x 50 mm² (žluto/zelená bužírka na koncích kabelu)
Propoj bude ukončen na: - EP přípojnici - oko nebo svorka (dle vybavení EP)

S4-CU50

S4-CU50

S4-CU50

S4-CU50

S4-CU50
S4-CU50

S4-CU50
S4-CU50

S4-CU50
S4-CU50

S4-CU50
S4-CU50

S1-CU25

S1-CU25 S1-CU25

HP bude v patře
vedle rozvaděču NN
elektroinstalace

HP bude v patře
vedle rozvaděču NN
elektroinstalace

Ochranné pospojování kabelových lávek v TR8.2
CU6 na HP-TR8.2 (cca 50m)

HP.01.A (přepokládané vývody)
 - CU50 - r47.41
 - CU35 - rs47.31
 - CU10 - rs47.31.1
 - CU10 - 5x infrazářič (mezi vazníky) - v sérii
 - CU25 - kabelové lávky (podružné spoje CU6)
 - CU25 - potrubí stlačený vzduch - DN100
 - CU25 - potrubí pitná voda - DN40
 - CU25 - potrubí požární voda - DN40
 - CU25 - 2x potrubí VZT (vstup do haly) - v sérii
 - 5x CU25 - REZERVA, přizemnění techn.zařízení
 - 4x CU6 - REZERVA, přizemnění techn.zařízení

HP.02.A (přepokládané vývody)
 - CU25 - r47.41.1
 - CU10 - rs47.41.2
 - CU10 - 6x zařízení VZT č.1 (rekuperace, pod střechou) - v sérii
 - CU25 - potrubí VZT pro Vestavbu 2
 - CU25 - kabelové lávky (podružné spoje CU6)
 - CU25 - potrubí stlačený vzduch - DN100
 - CU25 - potrubí pitná voda - DN40
 - 3x CU25 - potrubí plyn - DN150 (uzemnění po 30m)
 - 5x CU25 - REZERVA, přizemnění techn.zařízení
 - 4x CU6 - REZERVA, přizemnění techn.zařízení

HP.03.B (přepokládané vývody)
 - CU25 - r47.41.2
 - CU25 - potrubí VZT pro Vestavbu 6
 - CU25 - kabelové lávky (podružné spoje CU6)
 - 3x CU25 - potrubí plyn - DN150 (uzemnění po 30m)
 - CU25 - 5x potrubí chladící voda - v sérii
 - 3x CU25 - REZERVA, přizemnění techn.zařízení
 - 3x CU10 - REZERVA, přizemnění techn.zařízení

HP.05.A (přepokládané vývody)
 - CU25 - r47.42.1
 - CU25 - rs47.32.1
 - CU25 - potrubí VZT pro Vestavbu7 (podružné spoje CU6)
 - CU10 - 3x zařízení VZT č.1 (rekuperace, pod střechou) - v sérii
 - CU25 - kabelové lávky (podružné spoje CU6)
 - CU25 - 6x potrubí chladící voda - v sérii
 - CU25 - potrubí stlačený vzduch - DN100
 - CU25 - potrubí pitná voda - DN40
 - 3x CU25 - potrubí plyn - DN150 (uzemnění po 30m)
 - CU95 - r40.51 (TR8.1.1, rozvaděč ustalovací pec)
 - CU70 - r41.41 (TR8.1.1, rozvaděč tavicí pec1)
 - CU70 - r41.31 (TR8.1.1, rozvaděč tavicí pec2)
 - CU50 - r43.64 (TR8.1.1, rozvaděč vozíky)
 - CU25 - r41.63 (TR8.1.1, rozvaděč hydraulika)
 - CU25 - r41.62 (TR8.1.1, rozvaděč mag.míchání)
 - 5x CU25 - REZERVA, přizemnění techn.zařízení
 - 4x CU6 - REZERVA, přizemnění techn.zařízení

HP.06.A (přepokládané vývody)
 - CU25 - r47.51.1
 - CU25 - rs47.33.1
 - CU25 - r47.51.1.4.VZV
 - CU10 - 3x klima jednotky u stěny - v sérii
 - CU6 - potrubí VZT pro Vestavbu11
 - CU25 - kabelové lávky (podružné spoje CU6)
 - 2x CU25 - potrubí plyn - DN150 (vstup do haly)
 - CU70 - r43.31 (TR8.2.1, rozvaděč tavicí pec L1)
 - CU95 - r43.41 (TR8.2.1, rozvaděč ustalovací pec L1)
 - CU25 - r43.61 (TR8.2.1, rozvaděč hydraulika L1)
 - CU50 - r43.62 (TR8.2.1, rozvaděč mag.míchání)
 - CU70 - r44.31 (TR8.2.1, rozvaděč tavicí pec L2)
 - CU95 - r44.41 (TR8.2.1, rozvaděč ustalovací pec L2)
 - CU25 - r44.61 (TR8.2.1, rozvaděč hydraulika L2)
 - 5x CU25 - REZERVA, přizemnění techn.zařízení
 - 4x CU6 - REZERVA, přizemnění techn.zařízení

HP.09.A (přepokládané vývody)
 - CU25 - r47.51.2
 - CU10 - 3x klima jednotky venku pod R8.2.2 - v sérii
 - CU10 - 8x zařízení VZT č.2(nafukování, pod střechou)-v sérii
 - CU25 - kabelové lávky (podružné spoje CU6)
 - CU25 - potrubí stlačený vzduch - DN100 (vstup do haly)
 - CU25 - potrubí argon - DN20 (vstup do haly)
 - CU70 - r45.31 (TR8.2.2, rozvaděč tavicí pec L3)
 - CU95 - r45.41 (TR8.2.2, rozvaděč ustalovací pec L3)
 - CU25 - r45.61 (TR8.2.2, rozvaděč hydraulika L3)
 - CU70 - r46.31 (TR8.2.2, rozvaděč tavicí pec L4)
 - CU95 - r46.41 (TR8.2.2, rozvaděč ustalovací pec L4)
 - CU25 - r46.61 (TR8.2.2, rozvaděč hydraulika L4)
 - 5x CU25 - REZERVA, přizemnění techn.zařízení
 - 4x CU6 - REZERVA, přizemnění techn.zařízení

HP.10.A (přepokládané vývody)
Skříň bude v 2.NP na ohozu (+5m nad podlahou)
 - CU50 - r47.51
 - CU35 - rs47.33
 - CU10 - 5x klima jednotky na ochozu - v sérii
 - CU10 - 5x zařízení VZT č.1 (rekuperace, pod střechou) - v sérii
 - CU10 - 4x infrazářič (mezi vazníky) - v sérii
 - CU25 - kabelové lávky (podružné spoje CU6)
 - 3x CU25 - potrubí plyn - DN150 (uzemnění po 30m)
 - 5x CU25 - REZERVA, přizemnění techn.zařízení
 - 4x CU6 - REZERVA, přizemnění techn.zařízení

HP.11.A (přepokládané vývody)
 - CU25 - r47.51.3
 - CU25 - rs47.33.2
 - CU10 - r47.51.3.31
 - CU10 - 3x klima jednotky ochoz - v sérii
 - CU25 - kabelové lávky V9 1.NP (podružné spoje CU6)
 - CU25 - kabelové lávky V9 2.NP (podružné spoje CU6)
 - CU25 - potrubí stlačený vzduch - DN100
 - CU25 - potrubí pitná voda - DN40
 - CU25 - potrubí požární voda - DN40
 - 5x CU25 - REZERVA, přizemnění techn.zařízení
 - 4x CU6 - REZERVA, přizemnění techn.zařízení

S2-CU25S2-CU25

S3-CU50

Spoj navazující na vývod zemniče, připojení na drát pomocí svorky - zkušební svorka nerez s mezidestičkou, pro prům. 2 x 8-10mm
propoj drát CU 8mm (50mm2) - měkký
Spoj na uzemňovaný předmět - připojovací NEREZ svorka pro ocelové nosníky (provedení s příložkou dle šířky profilu 3/20mm nebo 20/36mm nebo 36/52mm)
Vývod a spojení bude označeno zelenou barvou, barva musí být tepelně odolná.

S5-CU50

S5-CU50

S5-CU50 S5-CU50

S5-CU50 S5-CU50 S5-CU50

S5-CU50

S3-CU50

S3-CU50

S3-CU50

S3-CU50

S3-CU50

S3-CU50

S1-CU25

S1-CU25

S1-CU25

S1-CU25

S1-CU25

S1-CU25

S1-CU25

S1-CU25

S1-CU25

S1-CU25 S1-CU25 S1-CU25 S1-CU25 S1-CU25 S1-CU25

S1-CU25S1-CU25

S1-CU25

S1-CU25

S1-CU25

S1-CU25

S1-CU25

S1-CU25

S1-CU25

S1-CU25

S1-CU25

S1-CU25 S1-CU25 S1-CU25

S1-CU25

S1-CU25
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S1-CU25

HP.07.B (přepokládané vývody)
 - CU25 - r47.51.5
 - CU25 - kabelové lávky (podružné spoje CU6)
 - 5x CU6 - REZERVA, přizemnění techn.zařízení Vestavby8

HP.08.B (přepokládané vývody)
 - CU25 - r47.51.4
 - CU25 - kabelové lávky (podružné spoje CU6)
 - 5x CU6 - REZERVA, přizemnění techn.zařízení Vestavby8
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S5-CU50 S5-CU50

V1-sloup
Uzemnění žebříku

V1-sloup
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S3-CU50

V4-Tech(1.4)

S3-CU50
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V4 - Tech

HP.12.B

HP.12.B (přepokládané vývody)
 - CU25 - rozvodna odprášení 1
 - CU25 - rozvodna odprášení 2
 - CU25 - rozvodna odprášení 3
 - 4x CU25 - REZERVA, přizemnění zařízení

S4-CU50

Ochranné pospojování z HP.TR8.1:
- CU10 - 5x klima jednotky venku

V1-sloup
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