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2x nový otvor v 
strope pre potrubie 

500x600mm

pôdorys výrez 
stropu 

2x nový otvor v 
strope 500x600mm

IPE 160

IPE 160 IPE 160IPE 160

4 x UPE 
160

Rez stropom chodby - 
dočasné statické 
zabezpečenie v mieste 
výrezu 

výmena 4 x UPE 160 dl. 1m 

IPE 160 IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

UPE 160

stavebný otvor vyhotoviť na 
rozmer ktorý dodávateľ VZT 

bude vyžadovať!

Podopretie úseku 
dotknutej časti klenby z 
dvoch strán stav. otvoru 
ešte pred začatím 
stavebných prác.

Použitie oc. výškovo  
vysúvateľných oc. 
systémových stojok. 
Stĺpy medzi sebou 
vzperami vystužovať. 
Podopierať na 
roznášacom hranole 
100x100mm. Na vrchu 
pod oblúkom vytvarovať 
dotykový hranol 
100x140mm / tvarovaný 
do oblúka /. Podopretie 
ostáva až do fixovania 
stav. otvoru s ukotvením 
nových IPE profilov. 

Búracie práce

pôdorys výrez 
stropu 

Rez stropom 
chodby - výrez pre 
VZT potrubie 

Murovacie práce

UPE 160

DN 16 vodovod k vlhčovaču
DN 50 kanalizácia kondenzu

2x DN 70 chl.médium
500x600
VZT

500x600
VZT

2 x TČ
x 228 kg

Výkres zakladania pod TČ

TČ
2 x 228 kg

napr. TOSHIBA
MMY-UP2811HT8P-E

-1,405

chodník
-1,305

-2,355 -2,355

-1,855

-1,355

HH -1,355
SH -1,855

HH -1,855
SH -2,355

DT 250

DT 250 s 
výstužou

Betón B15

Betón B20

Pôdorys M 1:50 Pôdorys M 1:50

Rez priečny M 1:50Čelný pohľad M 1:50

použitý beton 16/20
armovacia výstuž 
vertikálna o12 á=0,5m so zapustením do 
základového pásu
horizontálna o8 2x v tvárnici v každom rade

zarovnanie
-1,305

UPE 160UPE 160 IPE 160

nadmurovať okolo stavebného otvoru z 
pórbet. tvárnic napr. ytong 50mm

uzavretie stavebnej diery napr. 
protipožiarnou SDK konštrukciou

a s firestop izolačnou doskou

Poznámka pre beton: C25/30 (B30)
Poznámka pre oceľ: B 500B (10 505-R)

E-mail: info@atelierszabok.sk, tel.: 0911 502 811
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ATELIER SZABOK S.R.O.

POZNÁMKY:
-AK SA VYSKYTNÚ NOVÉ SKUTOČNOSTI, KTORÉ MAJÚ VPLYV NA REALIZÁCIU 
STAVBY, PROJEKTANT SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU PROJEKTU POČAS 
REALIZÁCIE.
-NA VÝPLŇOVÉ KONŠTRUKCIE JE POTREBNÉ VYPRACOVAŤ DIELENSKÚ 
DOKUMENTÁCIU. VYPRACOVANÚ DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU TREBA 
PREDLOŽIŤ NA ODSÚHLASENIE ZODPOVEDNÉMU PROJEKTANTOVI.
-PRI VÝSTAVBE JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE 
PODLA NARIADENÍ VÝROBCOV MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V 
PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ.
-PRI NEŠPECIFIKOVANÍ KRITÉRIÍ JE NUTNÉ DODRŽAŤ ZÁKONY, TECHNICKÉ 
NORMY A PREDPISY, PRIČOM ROZMERY MÚROV SÚ KÓTOVANÉ S 
VÝROBNÝMI ROZMERMI KUSOVÝCH STAVÍV.
-BEZ PÍSOMNÉHO SÚHLASU ZODPOVEDNÉHO PROJEKTANTA NIE JE MOŽNÉ 
VYKONAŤ ZMENY V REALIZÁCIÍ

OBSAH VÝKRESU

VYPRACOVAL

MIESTO STAVBY
DÁTUM
STUPEŇ
FORMÁT
MIERKA ČÍSLO VÝKR.

DRP
NÁZOV  PD:

ZODP. PROJEKTANT ATELIER SZABOK S.R.O. - ING.ARCH. KRISZTIÁN SZABÓ 2411 AA

INVESTOR

STAVEBNÝ OBJEKT

AUTOR PROJEKTU

RIMAVSKÁ SOBOTA, č.p.: 639/1,3  KAT.ÚZEMIE - RIMAVSKÁ SOBOTA
GEMERSKO-MALOHONTSKÉ MÚZEUM, NÁM. M. TOMPU 14/5 97901 RIMAVSKÁ SOBOTA

ING.ARCH. KRISZTIÁN SZABÓ
ING.ARCH. KRISZTIÁN SZABÓ

3,5xA4

03. 2025

SO-01 - GEMERSKO-MALOHONTSKÉ MÚZEUM

KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA 2. NP 
A REINŠTALÁCIA EXPOZÍCIE GMM

NOVÉ KONŠTRUKCIE - MUROVACIE PRÁCE

EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE

ZNAČENIE:

BÚRACIE PRÁCE

nadmurovať okolo stavebného otvoru z 
pórbet. tvárnic napr. ytong 50mmstavebný otvor vyhotoviť na 

rozmer ktorý dodávateľ VZT 
bude vyžadovať!

Rez stropom 
chodby - výrez pre 
VZT potrubie 

- čiastočné rozobratie 
stropu pre zhotovenie 
prestupov VZT potrubia
- dočasné podopieranie 
počas otváranie klenieb 

drev. hranol 
100x100mm

syst. oc. 
stojky 

podopierania

Pôdorys riešenia podopierania 
pri realizácii otvárania stropu

Nový stavebný otvor v strope

nové UPE 160 prizvariť 
celoplošným zvarom k exist. 
IPE 160!

Poznámka pre oceľ: 
konštrukčná oceľ triedy S235JR

Poznámka: 
- Všetky zvary oceľových nosných konštrukcií doporučujeme zhotovovať
v ochrannej atmosfére CO2.
- Pre montáž oceľových konštrukcií je potrebné dodržať platné normy a predpisy
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- Akékoľvek zmeny oproti projektu je potrebné konzultovať s projektantom statiky
- Výkresy oceľových konštrukcií nenahrádzajú dielenskú dokumentáciu, toto je
potrebné riešiť v súčinnosťou s projektantom statiky.
- Nátery oceľových konštrukcií realizovať 2x základný a 1x vrchný náter.

M  1 : 50

RIEŠENIE OTVORENIE STROPU A ZAKLADANIE TČ


