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P1E - skladba súčasnej podlahy
- povrch podlahy z ker.dlažby hr. 10mm
- lepidlo hr. 20mm
- exist. bet. poter hr. 50mm
- exist. žel. bet. doska hr. 200mm
- exist. tkz. traverzový klenbový strop hr. 140mm
- exist. vápenopiesková omietka s maľbou hr. 15mm

P3E - skladba súčasnej podlahy
- koberec hr. 6 mm
- PVC hr. 2,5 mm
- exist. bet. poter hr. 50 mm
- exist. žel. bet. doska hr. 200 mm
- exist. klenbový strop hr. 140 mm
- exist. vápenopiesková omietka s maľbou hr. 15 mm

P6E - skladba súčasnej podlahy
- rozmiestnená tep. izolácia z MV hr. 100mm / zdevastovaná
- separačná fólia / aj asfaltová fólia čiastočne / zdevastované
- piesok hr. 40mm
- exist. tkz. traverzový klenbový strop hr. 140mm
- exist. vápenopiesková omietka s maľbou hr. 15mm

P6E - skladba súčasnej podlahy
- rozmiestnená tep. izolácia z MV hr. 100mm / zdevastovaná
- separačná fólia / aj asfaltová fólia čiastočne / zdevastované
- exist. klenbový strop hr. 140mm
- exist. vápenopiesková omietka s maľbou hr. 15mm

hl. ležatý rozvod ÚK 
v spáde o = 70mm

znížený podhľad pôvodný 
vrátane osvetlenia

stupačka ÚK o = 50mm

žel.bet. 
veniec

múr z 
PPT a 
kameňa

stupačka ÚK o = 50mm

Plné väzby á 3,8m 

oc. ťiahlo o 60mm v rovine krovu 
medzi klenbami

zabudované tiahlá do podlahy všetkými 
smermi po dvojici

servisny 
prechod 
zachovat

existujúca 
lávka

určená finálna výška 
podlahy pri schodisku

čiastočné rozobratie stropu pre 
zhotovenie prestupov VZT potrubie 

odstránenie násypu 
z piesku hr. 60mm 

búranie finálnej nášlapnej 
vrstvy podlahy: koberec, 
linóleum
búranie poterovej vrstvy cca 
50mm po nosnú žel. bet. 
dosku

P6E
B19

B17

B16

SKE
- demontáž ker. krytiny na ploche cca 130m2
- demontáž latovania 50x40  
- demontáž kontralát 50x50
- odstránenie nesystémovej parozábrannej fólie
- krokvy 160x100 mm á = 950mm

P3E

B02

B19 B19 B19

P1E B02
B11

B18

 a1 160*100 á=950mm

 t1 210*190

 b2 200*140

 b1 200*140

p1 150*100

s1 220*190

p1 150*100

 b1 200*140

 t2 220*190
 t1 210*190  t1 210*190

 v1 200*190 v1 200*190

 b0 200*150  b0 200*150

B07a

B10 B09B07b
B07b

E-mail: info@atelierszabok.sk, tel.: 0911 502 811
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ATELIER SZABOK S.R.O.

POZNÁMKY:
-AK SA VYSKYTNÚ NOVÉ SKUTOČNOSTI, KTORÉ MAJÚ VPLYV NA REALIZÁCIU 
STAVBY, PROJEKTANT SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU PROJEKTU POČAS 
REALIZÁCIE.
-NA VÝPLŇOVÉ KONŠTRUKCIE JE POTREBNÉ VYPRACOVAŤ DIELENSKÚ 
DOKUMENTÁCIU. VYPRACOVANÚ DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU TREBA 
PREDLOŽIŤ NA ODSÚHLASENIE ZODPOVEDNÉMU PROJEKTANTOVI.
-PRI VÝSTAVBE JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE 
PODLA NARIADENÍ VÝROBCOV MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V 
PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ.
-PRI NEŠPECIFIKOVANÍ KRITÉRIÍ JE NUTNÉ DODRŽAŤ ZÁKONY, TECHNICKÉ 
NORMY A PREDPISY, PRIČOM ROZMERY MÚROV SÚ KÓTOVANÉ S 
VÝROBNÝMI ROZMERMI KUSOVÝCH STAVÍV.
-BEZ PÍSOMNÉHO SÚHLASU ZODPOVEDNÉHO PROJEKTANTA NIE JE MOŽNÉ 
VYKONAŤ ZMENY V REALIZÁCIÍ

OBSAH VÝKRESU

VYPRACOVAL

MIESTO STAVBY
DÁTUM
STUPEŇ
FORMÁT
MIERKA ČÍSLO VÝKR.

DRP
NÁZOV  PD:
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SO-01 - GEMERSKO-MALOHONTSKÉ MÚZEUM

KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA 2. NP 
A REINŠTALÁCIA EXPOZÍCIE GMM

B02 BÚRANIE PODLAHY / FINÁLNEJ VRSTVY A POTERU HR. 50mm

B07b

B09

LEGENDA ZNAČENIA:

VRTANIE STIEN PPT ALEBO KAMEŇ JADROVÝM VRTOM o=160mm
rôzne výšky, kvôli blízkosti klenieb, presne sa určí počas realizácie

B07a

VRTANIE STIEN PPT ALEBO KAMEŇ JADROVÝM VRTOM o=200mm
v zásade platí, že 3,5m od finálnej podlahy, presne sa určí počas realizácie

BÚRANIE ZNÍŽENÉHO PODHĽADU Z DREV. KONŠTRUKCIE 

B10 ODSTRÁNIE LEŽATÝCH ROZVODOV ÚK A SKRÁTENIE STUPAČIEK 
PO PODLAHU 2NP

B11 BÚRANIE RÝH V PODLAHE PRE NOVÉ LEŽATÉ ROZVODY ÚK S 
NAPÁJANÍM SKRÁTENÝCH STUPAČIEK PRE 1NP

B12 DEMONTÁŽ RADIÁTOROV / ODKLADANIE PRE BUDÚCE POUŽITIE 

B13 DEMONTÁŽ VŠETKÝCH VSTAVANÝCH PRVKOV STÁLEJ 
EXPOZÍCIE / PRESKLENÉ VITRÍNY PO STENÁCH, NÁSTENNÉ 
PREGLEJKOVÉ KONŠTRUKCIE, PRIESTOROVÉ PREGLEJKOVÉ 
KONŠTRUKCIE A VYVÝŠENÉ PÔDIÁ / ODKLADANIE PRE BUDÚCE 
POUŽITIE PREVERIŤ VEDENÍM MÚZEA !!!

B14 DEMONTÁŽ SVETELNÉHO KOĽAJNICOVÉHO SYSTÉMU / 
ODKLADANIE PRE BUDÚCE POUŽITIE 

P1E

P3E

VÝPIS SKLADBY PODLÁH:

P6E

P8E

B16 DEMONTÁŽ KRYTINY VRÁTANE LATOVANIA

B17 DEMONTÁŽ DREVENÝCH PRVKOV KROVU

B18 DEMONTÁŽ DREVENEJ SERVISNEJ LÁVKY

B19 ODSTRÁNENIE NESYSTÉMOVEJ A 
POŠKODENEJ TEP. IZOLÁCIE Z M.V.

PRIEČNY REZ A02 - SÚČASNÝ STAV / BÚRACIE PRÁCE

BÚRACIE PRÁCE

EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE

ZNAČENIE:

SKE

SKE – Skladbe súčasnej strešnej konštrukcie / na ploche cca 130 m2 /
- demontáž ker. krytiny na ploche cca 130m2
- demontáž latovania 50x40  
- demontáž kontralát 50x50
- odstránenie nesystémovej parozábrannej fólie
- krokvy 160x100 mm á = 950mm

P8E P8E P8E

PRIEČNY REZ A02 - SÚČASNÝ STAV / BÚRACIE PRÁCE
M  1 : 50

B12

B22 B22

B22 REALIZÁCIA PRESTUPU CEZ STROP 
ROZOBRATIE KLENBY V TRAVERZOCH

B14

B13 B13

B03

- čiastočné rozobratie stropu pre zhotovenie 
prestupov VZT potrubia
- dočasné podopieranie počas otváranie klenieb 
- podrobnejšie viď výkres technického zabezpečenia


