

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Leboszowice	02-27-1-01-312 -b -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niż	-----	HA	2,97	-	21	WPOD-BN
		Leboszowice	02-27-1-01-321 -f -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niż	-----	HA	2,56	-	21	WPOD-BN
		Leboszowice	02-27-1-01-323 -a -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niż	-----	HA	0,95	-	21	WPOD-BN
		Ochojec	02-27-1-02-12 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niż	-----	HA	0,60	-	21	WPOD-BN
		Ochojec	02-27-1-02-33 -h -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niż	-----	HA	3,90	-	21	WPOD-BN
		Ochojec	02-27-1-02-52 -d -01	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niż	-----	HA	1,51	-	21	WPOD-BN
		Ochojec	02-27-1-02-52 -d -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Ochojec	02-27-1-02-52 -d -99	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niż	-----	HA	1,53	-	21	WPOD-BN
		Ochojec	02-27-1-02-53 -d -99	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niż	-----	HA	2,00	-	21	WPOD-BN
		Ochojec	02-27-1-02-58 -d -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niż	-----	HA	2,61	-	21	WPOD-BN
		Ochojec	02-27-1-02-59 -a -01	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niż	-----	HA	2,17	-	21	WPOD-BN
		Ochojec	02-27-1-02-81 -d -01	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niż	-----	HA	2,96	-	21	WPOD-BN
		Książenice	02-27-1-03-61 -a -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niż	-----	HA	1,95	-	21	WPOD-BN
		Książenice	02-27-1-03-61 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niż	-----	HA	1,49	-	21	WPOD-BN
		Książenice	02-27-1-03-84 -i -01	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niż	-----	HA	1,30	-	21	WPOD-BN
		Książenice	02-27-1-03-84 -i -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niż	-----	HA	1,25	-	21	WPOD-BN
		Książenice	02-27-1-03-87 -a -01	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niż	-----	HA	3,07	-	21	WPOD-BN
		Książenice	02-27-1-03-87 -a -99	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niż	-----	HA	0,92	-	21	WPOD-BN
		Wielopole	02-27-1-04-133 -a -01	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niż	-----	HA	2,84	-	21	WPOD-BN
		Wielopole	02-27-1-04-143 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niż	-----	HA	2,16	-	21	WPOD-BN
		Wielopole	02-27-1-04-160 -i -01	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niż	-----	HA	1,97	-	21	WPOD-BN
		Wielopole	02-27-1-04-167 -h -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niż	-----	HA	1,38	-	21	WPOD-BN
		Szczotki	02-27-1-05-147 -c -01	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niż	-----	HA	2,54	-	21	WPOD-BN
		Szczotki	02-27-1-05-147 -c -99	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niż	-----	HA	1,47	-	21	WPOD-BN
		Szczotki	02-27-1-05-156 -f -01	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niż	-----	HA	2,08	-	21	WPOD-BN
		Szczotki	02-27-1-05-156 -f -99	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niż	-----	HA	1,14	-	21	WPOD-BN
		Szczotki	02-27-1-05-185 -i -99	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niż	-----	HA	1,81	-	21	WPOD-BN
		Kłokocin	02-27-1-06-244 -c -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niż	-----	HA	1,70	-	21	WPOD-BN
		Kłokocin	02-27-1-06-274 -d -99	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niż	-----	HA	1,20	-	21	WPOD-BN
		Kłokocin	02-27-1-06-275 -b -98	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niż	-----	HA	1,58	-	21	WPOD-BN
		Kłokocin	02-27-1-06-287 -a -99	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niż	-----	HA	1,22	-	21	WPOD-BN
		Wodzisław	02-27-2-07-247 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niż	-----	HA	2,51	-	21	WPOD-BN
		Wodzisław	02-27-2-07-248 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niż	3	HA	5,22	-	21	WPOD-BN
		Wodzisław	02-27-2-07-250 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Wodzisław	02-27-2-07-250 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niż	3	HA	2,42	-	21	WPOD-BN
		Wodzisław	02-27-2-07-259 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Wodzisław	02-27-2-07-259 -a -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niż	-----	HA	0,88	-	21	WPOD-BN
		Wodzisław	02-27-2-07-43 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niż	-----	HA	0,17	-	21	WPOD-BN
		Wodzisław	02-27-2-07-46 -d -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niż	4	HA	0,57	-	21	WPOD-BN
		Wodzisław	02-27-2-07-48 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niż	-----	HA	0,20	-	21	WPOD-BN
		Wodzisław	02-27-2-07-51 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niż	-----	HA	0,37	-	21	WPOD-BN
		Wodzisław	02-27-2-07-52A -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Wodzisław	02-27-2-07-52A -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	200	GODZ RH8
		Wodzisław	02-27-2-07-52A -d -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niż	-----	HA	0,17	-	21	WPOD-BN
		Wodzisław	02-27-2-07-60 -k -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niż	-----	HA	0,86	-	21	WPOD-BN
		Wodzisław	02-27-2-07-81 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Wodzisław	02-27-2-07-81 -i -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niż	-----	HA	1,58	-	21	WPOD-BN
		Zwonowice	02-27-2-08-112 -d -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niż	-----	HA	0,75	-	21	WPOD-BN
		Zwonowice	02-27-2-08-133 -g -01	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niż	-----	HA	1,94	-	21	WPOD-BN
		Zwonowice	02-27-2-08-90 -h -01	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niż	-----	HA	1,93	-	21	WPOD-BN
		Adamowice	02-27-2-09-120 -b -01	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niż	-----	HA	3,19	-	21	WPOD-BN
		Adamowice	02-27-2-09-126 -a -99	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niż	-----	HA	0,54	-	21	WPOD-BN
		Adamowice	02-27-2-09-186 -g -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niż	-----	HA	1,41	-	21	WPOD-BN
		Chwałęcice	02-27-2-10-10 -k -01	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niż	-----	HA	1,90	-	21	WPOD-BN
		Chwałęcice	02-27-2-10-10 -k -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niż	-----	HA	1,07	-	21	WPOD-BN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Chwałęcice	02-27-2-10-157 -h -01	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,12	-	21	WPOD-BN
		Chwałęcice	02-27-2-10-157 -h -99	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,55	-	21	WPOD-BN
		Chwałęcice	02-27-2-10-162 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,70	-	21	WPOD-BN
		Chwałęcice	02-27-2-10-173 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,40	-	21	WPOD-BN
		Syrynia	02-27-2-11-200 -f -00	PORZ>100	oczyszcz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,17	16,41	12	PORZ>100
		Syrynia	02-27-2-11-201A -d -00	PORZ>100	oczyszcz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,08	7,72	12	PORZ>100
		Syrynia	02-27-2-11-207 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,50	-	21	WPOD-BN
		Syrynia	02-27-2-11-211 -b -00	PORZ>100	oczyszcz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,25	24,13	12	PORZ>100
		Syrynia	02-27-2-11-230 -c -00	PORZ>100	oczyszcz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,25	24,13	12	PORZ>100
		Syrynia	02-27-2-11-239 -d -00	PORZ>100	oczyszcz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,06	5,79	12	PORZ>100
		Syrynia	02-27-2-11-239 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,66	-	21	WPOD-BN
		Syrynia	02-27-2-11-266 -m -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,00	-	21	WPOD-BN
		Syrynia	02-27-2-11-269 -a -00	PORZ>100	oczyszcz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,13	12,55	12	PORZ>100
		Oczków	02-27-3-12-10 -a -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,26	-	21	WPOD-BN
		Oczków	02-27-3-12-10 -b -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,57	-	21	WPOD-BN
		Oczków	02-27-3-12-19 -i -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,54	-	21	WPOD-BN
		Oczków	02-27-3-12-19 -k -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,46	-	21	WPOD-BN
		Oczków	02-27-3-12-28 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,50	-	21	WPOD-BN
		Oczków	02-27-3-12-39 -j -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,90	-	21	WPOD-BN
		Oczków	02-27-3-12-42 -b -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,18	-	21	WPOD-BN
		Oczków	02-27-3-12-46 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,24	-	21	WPOD-BN
		Oczków	02-27-3-12-54 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,67	-	21	WPOD-BN
		Oczków	02-27-3-12-57 -d -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,45	-	21	WPOD-BN
		Oczków	02-27-3-12-58 -g -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,00	-	21	WPOD-BN
		Oczków	02-27-3-12-58 -i -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,71	-	21	WPOD-BN
		Oczków	02-27-3-12-71 -a -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,86	-	21	WPOD-BN
		Oczków	02-27-3-12-80 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,75	-	21	WPOD-BN
		Zacisze	02-27-3-13-100 -h -01	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,01	-	21	WPOD-BN
		Zacisze	02-27-3-13-38 -b -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		Zacisze	02-27-3-13-38 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Zacisze	02-27-3-13-38 -h -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,89	-	21	WPOD-BN
		Zacisze	02-27-3-13-94 -l -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,92	-	21	WPOD-BN
		Zacisze	02-27-3-13-94 -x -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,97	-	21	WPOD-BN
		Ornontowice	02-27-3-14-174 -a -99	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,25	-	21	WPOD-BN
		Ornontowice	02-27-3-14-353 -c -01	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,60	-	21	WPOD-BN
		Ornontowice	02-27-3-14-353 -c -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,43	-	21	WPOD-BN
		Ornontowice	02-27-3-14-370 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,30	-	21	WPOD-BN
		Ornontowice	02-27-3-14-392 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,50	-	21	WPOD-BN
		Ornontowice	02-27-3-14-398 -j -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,39	-	21	WPOD-BN
		Ornontowice	02-27-3-14-399 -k -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,58	-	21	WPOD-BN
		Ornontowice	02-27-3-14-399 -m -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,28	-	21	WPOD-BN
		Żory	02-27-3-15-184 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,37	-	21	WPOD-BN
		Żory	02-27-3-15-201 -a -99	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,28	-	21	WPOD-BN
		Żory	02-27-3-15-205 -c -99	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,96	-	21	WPOD-BN
		Żory	02-27-3-15-244 -a -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,69	-	21	WPOD-BN
		Żory	02-27-3-15-246 -f -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,95	-	21	WPOD-BN
		Baranowice	02-27-3-16-264 -f -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,27	-	21	WPOD-BN
		Baranowice	02-27-3-16-269 -b -99	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,24	-	21	WPOD-BN
		Baranowice	02-27-3-16-278 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,18	-	21	WPOD-BN
	CP	Leboszowice	02-27-1-01-309 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,70	42,73	132	CP-W
		Leboszowice	02-27-1-01-318A -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,00	18,9	132	CP-W
		Leboszowice	02-27-1-01-318A -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,50	31,95	132	CP-W
		Leboszowice	02-27-1-01-320 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,48	34,08	132	CP-W
		Leboszowice	02-27-1-01-328 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,88	20,27	132	CP-W
		Leboszowice	02-27-1-01-335 -n -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,30	6,91	132	CP-W
		Leboszowice	02-27-1-01-335 -n -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,70	57,51	132	CP-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Ochojec	02-27-1-02-107 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,56	10,58	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-107 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,84	15,23	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-110 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,38	8,71	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-110 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,51	32,16	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-110 -p -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,16	4,45	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-110 -p -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,38	8,32	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-110 -r -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,42	9,63	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-110 -r -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,99	21,09	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-111 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,35	11,17	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-111 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,82	17,47	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-114 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,78	88,74	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-114 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,70	17,59	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-117 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,34	9,45	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-117 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,14	3,06	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-117 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,24	6,67	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-117 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,32	8,89	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-11 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,25	69,23	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-18 -i -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,61	16,95	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-18 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,44	61,33	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-1 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,04	28,9	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-1 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,44	51,97	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-21 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,23	5,27	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-21 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,52	11,08	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-21 -i -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,41	9,4	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-21 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,62	34,51	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-34 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,05	64,97	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-44 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,36	9,74	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-44 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,28	59,48	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-52 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,77	16,4	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-56 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,76	16,19	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-58 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,88	28,09	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-59 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,60	16,23	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-5 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,68	15,59	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-79 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,53	14,34	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-79 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,24	26,41	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-80 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,65	16,34	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-80 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,96	22,11	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-80 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,44	26,11	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-81 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,53	12,15	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-81 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,53	11,29	132	CP-W
		Książenice	02-27-1-03-14 -h -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,32	7,34	132	CP-W
		Książenice	02-27-1-03-14 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,26	31,67	132	CP-W
		Książenice	02-27-1-03-15 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,80	48,69	132	CP-W
		Książenice	02-27-1-03-36 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,56	15,15	132	CP-W
		Książenice	02-27-1-03-36 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,26	48,14	132	CP-W
		Książenice	02-27-1-03-67 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,89	18,96	132	CP-W
		Książenice	02-27-1-03-67 -l -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,64	17,31	132	CP-W
		Książenice	02-27-1-03-67 -l -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,95	20,24	132	CP-W
		Książenice	02-27-1-03-68 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,54	54,1	132	CP-W
		Książenice	02-27-1-03-73 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,18	4,87	132	CP-W
		Książenice	02-27-1-03-83 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,08	34,47	132	CP-W
		Książenice	02-27-1-03-83 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,47	11,81	132	CP-W
		Książenice	02-27-1-03-88 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,18	27,05	132	CP-W
		Książenice	02-27-1-03-88 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,78	44,74	132	CP-W
		Wielopole	02-27-1-04-142 -l -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,25	5,73	132	CP-W
		Szczotki	02-27-1-05-148 -h -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,65	14,9	132	CP-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Szczotki	02-27-1-05-148 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,97	22,32	132	CP-W
		Szczotki	02-27-1-05-159 -n -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,52	42,24	132	CP-W
		Szczotki	02-27-1-05-208 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,63	45,3	132	CP-W
		Szczotki	02-27-1-05-209 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,70	38,97	132	CP-W
		Szczotki	02-27-1-05-218 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,85	51,68	132	CP-W
		Szczotki	02-27-1-05-222 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,26	28,88	132	CP-W
		Kłokocin	02-27-1-06-242 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,27	7,3	132	CP-W
		Kłokocin	02-27-1-06-242 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,62	13,21	132	CP-W
		Kłokocin	02-27-1-06-242 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,53	14,34	132	CP-W
		Kłokocin	02-27-1-06-242 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,10	44,73	132	CP-W
		Kłokocin	02-27-1-06-259 -g -99	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,14	3,89	132	CP-W
		Kłokocin	02-27-1-06-259 -g -99	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,54	9,79	132	CP-W
		Kłokocin	02-27-1-06-287 -a -99	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,08	34,47	132	CP-W
		Wodzisław	02-27-2-07-251 -c -00	CP>30D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	2,78	115,78	132	CP-W
		Wodzisław	02-27-2-07-258 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	3,34	111,03	132	CP-W
		Wodzisław	02-27-2-07-261 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	4,55	151,26	132	CP-W
		Wodzisław	02-27-2-07-77 -c -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	2,81	112,47	132	CP-W
		Wodzisław	02-27-2-07-78 -b -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	0,69	27,62	132	CP-W
		Zwonowice	02-27-2-08-113A -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,22	3,99	132	CP-W
		Zwonowice	02-27-2-08-115 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,48	34,05	132	CP-W
		Zwonowice	02-27-2-08-129 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,60	16,23	132	CP-W
		Zwonowice	02-27-2-08-129 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,40	32,21	132	CP-W
		Zwonowice	02-27-2-08-141 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	4,31	99,16	132	CP-W
		Zwonowice	02-27-2-08-142 -m -01	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,20	5,84	132	CP-W
		Zwonowice	02-27-2-08-143 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,22	5,07	132	CP-W
		Zwonowice	02-27-2-08-152 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,90	23,25	132	CP-W
		Zwonowice	02-27-2-08-84 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	1,28	33,07	132	CP-W
		Zwonowice	02-27-2-08-87A -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	1,00	25,83	132	CP-W
		Zwonowice	02-27-2-08-89 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	2,11	61,66	132	CP-W
		Adamowice	02-27-2-09-102 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,24	41,22	132	CP-W
		Adamowice	02-27-2-09-104 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,78	24,9	132	CP-W
		Adamowice	02-27-2-09-104 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,81	47,38	132	CP-W
		Adamowice	02-27-2-09-108 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,18	5,75	132	CP-W
		Adamowice	02-27-2-09-108 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,74	19,37	132	CP-W
		Adamowice	02-27-2-09-126 -a -01	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,41	10,59	132	CP-W
		Adamowice	02-27-2-09-185 -o -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,24	7,98	132	CP-W
		Adamowice	02-27-2-09-185 -o -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,37	9,68	132	CP-W
		Adamowice	02-27-2-09-186 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	2,82	82,4	132	CP-W
		Adamowice	02-27-2-09-186 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,81	23,67	132	CP-W
		Adamowice	02-27-2-09-188 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,46	13,44	132	CP-W
		Adamowice	02-27-2-09-191 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	1,00	25,83	132	CP-W
		Adamowice	02-27-2-09-195 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,30	35,17	132	CP-W
		Adamowice	02-27-2-09-195 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	3,25	85,07	132	CP-W
		Adamowice	02-27-2-09-195 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,29	6,68	132	CP-W
		Adamowice	02-27-2-09-195 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,75	40,26	132	CP-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-10 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,67	18,12	132	CP-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-10 -k -01	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,98	26,51	132	CP-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-11 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,73	19,75	132	CP-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-156 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,45	17,03	132	CP-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-156 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,25	7,98	132	CP-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-163A -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,86	32,55	132	CP-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-167 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,80	68,13	132	CP-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-26 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,52	80,44	132	CP-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-28 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,50	15,96	132	CP-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-28 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,50	10,65	132	CP-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-5 -x -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,13	2,99	132	CP-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Chwałęcice	02-27-2-10-5 -x -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,54	11,5	132	CP-W
		Syrynia	02-27-2-11-217 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,32	9,35	132	CP-W
		Syrynia	02-27-2-11-217 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,32	5,8	132	CP-W
		Syrynia	02-27-2-11-218 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,91	26,59	132	CP-W
		Syrynia	02-27-2-11-222 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,90	26,3	132	CP-W
		Syrynia	02-27-2-11-222 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,10	1,81	132	CP-W
		Syrynia	02-27-2-11-224 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,43	9,9	132	CP-W
		Syrynia	02-27-2-11-224 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,19	3,45	132	CP-W
		Syrynia	02-27-2-11-224 -k -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,80	23,38	132	CP-W
		Syrynia	02-27-2-11-225 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,60	13,82	132	CP-W
		Syrynia	02-27-2-11-225 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,40	7,25	132	CP-W
		Syrynia	02-27-2-11-226 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,46	13,44	132	CP-W
		Syrynia	02-27-2-11-226 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,20	3,63	132	CP-W
		Syrynia	02-27-2-11-229 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,64	18,7	132	CP-W
		Syrynia	02-27-2-11-229 -h -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	0,16	1,95	132	CP-W
		Syrynia	02-27-2-11-232 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,60	46,75	132	CP-W
		Syrynia	02-27-2-11-232 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,40	7,25	132	CP-W
		Syrynia	02-27-2-11-234 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,33	38,86	132	CP-W
		Syrynia	02-27-2-11-234 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,15	2,72	132	CP-W
		Syrynia	02-27-2-11-234 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,49	14,32	132	CP-W
		Syrynia	02-27-2-11-234 -j -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,90	26,3	132	CP-W
		Syrynia	02-27-2-11-237 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,20	35,07	132	CP-W
		Syrynia	02-27-2-11-237 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,30	6,9	132	CP-W
		Syrynia	02-27-2-11-239 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,49	11,27	132	CP-W
		Syrynia	02-27-2-11-265 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,66	19,29	132	CP-W
		Syrynia	02-27-2-11-266 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,51	14,9	132	CP-W
		Syrynia	02-27-2-11-266 -f -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	2	HA	0,06	2,1	132	CP-W
		Oczków	02-27-3-12-39 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,88	50,86	132	CP-W
		Oczków	02-27-3-12-39 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,21	4,47	132	CP-W
		Oczków	02-27-3-12-3 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,31	49,2	132	CP-W
		Oczków	02-27-3-12-40 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,25	39,9	132	CP-W
		Oczków	02-27-3-12-40 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,54	13,57	132	CP-W
		Oczków	02-27-3-12-46 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,07	1,49	132	CP-W
		Oczków	02-27-3-12-56 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,33	10,53	132	CP-W
		Oczków	02-27-3-12-56 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,22	5,53	132	CP-W
		Oczków	02-27-3-12-70 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,65	13,85	132	CP-W
		Oczków	02-27-3-12-71 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,64	20,43	132	CP-W
		Oczków	02-27-3-12-71 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,28	6,13	132	CP-W
		Oczków	02-27-3-12-73 -o -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,83	19,11	132	CP-W
		Oczków	02-27-3-12-73 -o -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,55	9,97	132	CP-W
		Oczków	02-27-3-12-82 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,96	31,91	132	CP-W
		Oczków	02-27-3-12-82 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,24	4,35	132	CP-W
		Zacisze	02-27-3-13-16 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,54	41,66	132	CP-W
		Zacisze	02-27-3-13-16 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,31	58,06	132	CP-W
		Zacisze	02-27-3-13-24 -g -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,35	8,02	132	CP-W
		Zacisze	02-27-3-13-24 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,82	14,87	132	CP-W
		Zacisze	02-27-3-13-65 -l -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,25	6,76	132	CP-W
		Zacisze	02-27-3-13-65 -l -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,59	12,57	132	CP-W
		Zacisze	02-27-3-13-88 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,36	8,29	132	CP-W
		Zacisze	02-27-3-13-88 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,54	9,79	132	CP-W
		Zacisze	02-27-3-13-88 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,14	49,28	132	CP-W
		Zacisze	02-27-3-13-88 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	4,98	90,3	132	CP-W
		Zacisze	02-27-3-13-90 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,96	63,05	132	CP-W
		Ornontowice	02-27-3-14-156 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,40	38,91	132	CP-W
		Ornontowice	02-27-3-14-165 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,11	30,85	132	CP-W
		Ornontowice	02-27-3-14-169 -a -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	0,03	1,35	132	CP-W



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Ornontowice	02-27-3-14-355 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,40	37,87	132	CP-W
		Ornontowice	02-27-3-14-355 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,09	37,9	132	CP-W
		Ornontowice	02-27-3-14-359 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,56	35,93	132	CP-W
		Ornontowice	02-27-3-14-367 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,76	25,63	132	CP-W
		Ornontowice	02-27-3-14-367 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,76	31,91	132	CP-W
		Ornontowice	02-27-3-14-373 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,31	7,14	132	CP-W
		Ornontowice	02-27-3-14-373 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,73	13,24	132	CP-W
		Ornontowice	02-27-3-14-379 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,68	53,63	132	CP-W
		Ornontowice	02-27-3-14-379 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,72	21,46	132	CP-W
		Ornontowice	02-27-3-14-380 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,73	87,14	132	CP-W
		Ornontowice	02-27-3-14-380 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,17	34,87	132	CP-W
		Ornontowice	02-27-3-14-389 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,17	31,65	132	CP-W
		Ornontowice	02-27-3-14-390 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,01	32,24	132	CP-W
		Ornontowice	02-27-3-14-390 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,43	12,81	132	CP-W
		Ornontowice	02-27-3-14-401 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,44	10,13	132	CP-W
		Ornontowice	02-27-3-14-401 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,65	11,79	132	CP-W
		Żory	02-27-3-15-190 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,24	5,53	132	CP-W
		Żory	02-27-3-15-190 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,16	39,17	132	CP-W
		Żory	02-27-3-15-223 -j -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,33	12,58	132	CP-W
		Żory	02-27-3-15-223 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,34	24,3	132	CP-W
		Żory	02-27-3-15-227 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,12	23,86	132	CP-W
		Żory	02-27-3-15-227 -l -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,46	15,29	132	CP-W
		Żory	02-27-3-15-227 -l -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,69	14,7	132	CP-W
		Żory	02-27-3-15-229 -b -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,04	38,66	128	CW-W
		Żory	02-27-3-15-229 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,56	28,29	132	CP-W
		Żory	02-27-3-15-233 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,53	16,92	132	CP-W
		Żory	02-27-3-15-233 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,25	26,63	132	CP-W
		Żory	02-27-3-15-247 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,38	9,95	132	CP-W
		Żory	02-27-3-15-257 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,64	66,35	132	CP-W
		Baranowice	02-27-3-16-264 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,32	42,07	132	CP-W
		Baranowice	02-27-3-16-265 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,52	45,7	132	CP-W
		Baranowice	02-27-3-16-269 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,80	32,64	132	CP-W
		Baranowice	02-27-3-16-272 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,14	38,8	132	CP-W
		Baranowice	02-27-3-16-281 -l -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,64	14,67	132	CP-W
		Baranowice	02-27-3-16-281 -l -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,95	17,23	132	CP-W
		Baranowice	02-27-3-16-292 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,08	40,88	132	CP-W
		Baranowice	02-27-3-16-292 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,62	40,72	132	CP-W
	CW	Leboszowice	02-27-1-01-302 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,95	24,46	128	CW-W
		Leboszowice	02-27-1-01-302 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,95	17,23	128	CW-W
		Leboszowice	02-27-1-01-312 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,57	12,05	128	CW-W
		Leboszowice	02-27-1-01-312 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	1,33	24,01	128	CW-W
		Leboszowice	02-27-1-01-313 -k -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,40	10,25	128	CW-W
		Leboszowice	02-27-1-01-313 -l -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,45	13,98	128	CW-W
		Leboszowice	02-27-1-01-317 -b -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,00	25,75	128	CW-W
		Leboszowice	02-27-1-01-317 -b -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,50	27,2	128	CW-W
		Leboszowice	02-27-1-01-319 -p -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,18	4,61	128	CW-W
		Leboszowice	02-27-1-01-319 -p -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,72	13	128	CW-W
		Leboszowice	02-27-1-01-320 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,98	59,89	128	CW-W
		Leboszowice	02-27-1-01-320 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,32	28,12	128	CW-W
		Leboszowice	02-27-1-01-320 -j -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,24	6,15	128	CW-W
		Leboszowice	02-27-1-01-320 -j -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,96	17,33	128	CW-W
		Leboszowice	02-27-1-01-326 -j -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,35	34,76	128	CW-W
		Leboszowice	02-27-1-01-326 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,35	24,48	128	CW-W
		Ochojec	02-27-1-02-109 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,82	46,65	128	CW-W
		Ochojec	02-27-1-02-109 -f -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,20	4,38	128	CW-W
		Ochojec	02-27-1-02-117 -f -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,71	57,72	128	CW-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CW	Ochojec	02-27-1-02-12 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,60	41,01	128	CW-W
		Ochojec	02-27-1-02-17 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,65	20,2	128	CW-W
		Ochojec	02-27-1-02-56 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,33	11,78	128	CW-W
		Ochojec	02-27-1-02-81 -d -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,37	42,57	128	CW-W
		Książenice	02-27-1-03-100 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,84	26,1	128	CW-W
		Książenice	02-27-1-03-100 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,96	41,75	128	CW-W
		Książenice	02-27-1-03-14 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,68	21,13	128	CW-W
		Książenice	02-27-1-03-15 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	3,37	73,75	128	CW-W
		Wielopole	02-27-1-04-126 -h -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,60	13,13	128	CW-W
		Wielopole	02-27-1-04-130 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,40	52,78	128	CW-W
		Wielopole	02-27-1-04-134 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,64	24,13	128	CW-W
		Wielopole	02-27-1-04-140 -i -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	0,52	13,81	128	CW-W
		Wielopole	02-27-1-04-151 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,03	1,13	128	CW-W
		Wielopole	02-27-1-04-151 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,12	2,63	128	CW-W
		Wielopole	02-27-1-04-160 -i -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,69	11,97	128	CW-W
		Wielopole	02-27-1-04-160 -i -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	0,29	7,7	128	CW-W
		Szczotki	02-27-1-05-147 -c -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,22	37,91	128	CW-W
		Szczotki	02-27-1-05-147 -c -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,30	5,42	128	CW-W
		Szczotki	02-27-1-05-208 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,27	6,92	128	CW-W
		Szczotki	02-27-1-05-208 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	2,43	53,18	128	CW-W
		Szczotki	02-27-1-05-216 -k -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,71	12,82	128	CW-W
		Kłokocin	02-27-1-06-258 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,61	21,77	128	CW-W
		Kłokocin	02-27-1-06-262 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,47	16,77	128	CW-W
		Kłokocin	02-27-1-06-277 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,13	53,54	128	CW-W
		Kłokocin	02-27-1-06-280 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,99	35,33	128	CW-W
		Kłokocin	02-27-1-06-284 -c -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,54	47,86	128	CW-W
		Wodzisław	02-27-2-07-259 -a -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,55	20,44	128	CW-W
		Wodzisław	02-27-2-07-48 -b -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,15	42,74	128	CW-W
		Wodzisław	02-27-2-07-52A -b -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	1,40	70,27	128	CW-W
		Wodzisław	02-27-2-07-52A -d -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	0,87	43,67	128	CW-W
		Wodzisław	02-27-2-07-55A -d -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	0,65	32,63	128	CW-W
		Wodzisław	02-27-2-07-77 -h -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	1,69	75,63	128	CW-W
		Wodzisław	02-27-2-07-79 -d -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	0,77	38,65	128	CW-W
		Wodzisław	02-27-2-07-81 -i -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	0,59	29,62	128	CW-W
		Zwonowice	02-27-2-08-113A -o -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,23	5,9	128	CW-W
		Zwonowice	02-27-2-08-113A -o -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,35	6,32	128	CW-W
		Zwonowice	02-27-2-08-119 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	2,33	42,06	128	CW-W
		Zwonowice	02-27-2-08-132 -b -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,65	42,29	128	CW-W
		Zwonowice	02-27-2-08-138 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	2,39	74,27	128	CW-W
		Zwonowice	02-27-2-08-138 -i -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	2,38	42,96	128	CW-W
		Zwonowice	02-27-2-08-140 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,31	7,95	128	CW-W
		Zwonowice	02-27-2-08-140 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,74	13,36	128	CW-W
		Zwonowice	02-27-2-08-144 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	2,12	65,88	128	CW-W
		Zwonowice	02-27-2-08-144 -g -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	3,17	57,22	128	CW-W
		Zwonowice	02-27-2-08-149 -a -02	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,36	34,86	128	CW-W
		Zwonowice	02-27-2-08-150 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,39	43,19	128	CW-W
		Zwonowice	02-27-2-08-151 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,47	37,68	128	CW-W
		Zwonowice	02-27-2-08-90 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,58	12,69	128	CW-W
		Adamowice	02-27-2-09-100 -i -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	2,44	75,82	128	CW-W
		Adamowice	02-27-2-09-100 -i -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,66	77,96	128	CW-W
		Adamowice	02-27-2-09-102 -b -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	3,75	116,53	128	CW-W
		Adamowice	02-27-2-09-102 -b -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	5,63	119,92	128	CW-W
		Adamowice	02-27-2-09-102 -f -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,42	13,05	128	CW-W
		Adamowice	02-27-2-09-102 -f -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,67	35,57	128	CW-W
		Adamowice	02-27-2-09-103 -i -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,71	22,06	128	CW-W
		Adamowice	02-27-2-09-117 -b -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,14	28,65	128	CW-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CW	Adamowice	02-27-2-09-120 -b -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,68	52,21	128	CW-W
		Adamowice	02-27-2-09-124 -d -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,02	25,64	128	CW-W
		Adamowice	02-27-2-09-125 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,19	5,9	128	CW-W
		Adamowice	02-27-2-09-125 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,43	9,16	128	CW-W
		Adamowice	02-27-2-09-181 -d -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,93	23,37	128	CW-W
		Adamowice	02-27-2-09-196 -j -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	1,83	40,05	128	CW-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-157 -h -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,30	46,4	128	CW-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-160A -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,27	8,17	128	CW-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-160A -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,47	52,61	128	CW-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-167 -j -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,24	44,26	128	CW-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-167 -k -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,68	24,27	128	CW-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-172 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,20	25,56	128	CW-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-176 -m -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,11	39,62	128	CW-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-176 -n -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,98	34,98	128	CW-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-176 -n -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,42	10,56	128	CW-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-178 -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,66	19,96	128	CW-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-178 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,99	21,09	128	CW-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-26 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,26	44,97	128	CW-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-26 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,54	11,5	128	CW-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-27 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,40	14,28	128	CW-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-30 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,67	59,6	128	CW-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-30 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,72	15,34	128	CW-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-33 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,50	53,54	128	CW-W
		Syrynia	02-27-2-11-212 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,56	47,18	128	CW-W
		Syrynia	02-27-2-11-225 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,63	19,05	128	CW-W
		Syrynia	02-27-2-11-225 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,64	11,61	128	CW-W
		Syrynia	02-27-2-11-236 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,70	21,17	128	CW-W
		Syrynia	02-27-2-11-269 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,44	43,55	128	CW-W
		Syrynia	02-27-2-11-269 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,16	2,9	128	CW-W
		Oczków	02-27-3-12-1 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,70	24,98	128	CW-W
		Oczków	02-27-3-12-56 -d -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	1,11	49,67	128	CW-W
		Zacisze	02-27-3-13-13 -g -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,50	45,37	128	CW-W
		Zacisze	02-27-3-13-16 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,07	1,8	128	CW-W
		Zacisze	02-27-3-13-16 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,63	11,42	128	CW-W
		Zacisze	02-27-3-13-23 -a -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,70	51,42	128	CW-W
		Zacisze	02-27-3-13-89 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,84	39,19	128	CW-W
		Zacisze	02-27-3-13-91 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,41	10,51	128	CW-W
		Zacisze	02-27-3-13-91 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,62	13,21	128	CW-W
		Zacisze	02-27-3-13-91 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,16	4,84	128	CW-W
		Zacisze	02-27-3-13-91 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,97	20,66	128	CW-W
		Zacisze	02-27-3-13-92 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,34	49,84	128	CW-W
		Zacisze	02-27-3-13-96 -d -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,76	19,48	128	CW-W
		Zacisze	02-27-3-13-96 -d -99	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,35	34,6	128	CW-W
		Ornontowice	02-27-3-14-356 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,08	33,56	128	CW-W
		Ornontowice	02-27-3-14-359 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	3,26	71,34	128	CW-W
		Ornontowice	02-27-3-14-361 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,26	44,97	128	CW-W
		Ornontowice	02-27-3-14-361 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,54	16,09	128	CW-W
		Ornontowice	02-27-3-14-367 -j -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,50	10,94	128	CW-W
		Ornontowice	02-27-3-14-374 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,84	26,1	128	CW-W
		Ornontowice	02-27-3-14-378 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,67	25,26	128	CW-W
		Ornontowice	02-27-3-14-386 -k -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,46	16,42	128	CW-W
		Ornontowice	02-27-3-14-388 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,39	16,5	128	CW-W
		Ornontowice	02-27-3-14-395 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,29	10,35	128	CW-W
		Ornontowice	02-27-3-14-395 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,36	40,53	128	CW-W
		Ornontowice	02-27-3-14-395 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,40	49,97	128	CW-W
		Ornontowice	02-27-3-14-395 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,64	19,07	128	CW-W



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CW	Ornontowice	02-27-3-14-395 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,96	82,94	128	CW-W
		Ornontowice	02-27-3-14-401 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,15	5,35	128	CW-W
		Ornontowice	02-27-3-14-401 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,28	45,68	128	CW-W
		Żory	02-27-3-15-171 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	3,30	87,62	128	CW-W
		Żory	02-27-3-15-177 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	4,21	105,81	128	CW-W
		Żory	02-27-3-15-194 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,59	76,47	128	CW-W
		Żory	02-27-3-15-208 -l -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,92	73,39	128	CW-W
		Żory	02-27-3-15-230 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,29	12,27	128	CW-W
		Żory	02-27-3-15-230 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,69	20,56	128	CW-W
		Żory	02-27-3-15-230 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,55	23,27	128	CW-W
		Żory	02-27-3-15-230 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	2,18	64,97	128	CW-W
		Żory	02-27-3-15-237 -k -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,13	40,33	128	CW-W
		Żory	02-27-3-15-244 -a -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,49	46,3	128	CW-W
		Żory	02-27-3-15-244 -a -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,24	56,3	128	CW-W
		Baranowice	02-27-3-16-218 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,50	18,85	128	CW-W
		Baranowice	02-27-3-16-264 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,99	37,33	128	CW-W
		Baranowice	02-27-3-16-265 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,64	24,13	128	CW-W
		Baranowice	02-27-3-16-269 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,55	48,17	128	CW-W
		Baranowice	02-27-3-16-272 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,00	37,7	128	CW-W
	MA-REG	Zacisze	02-27-3-13-23 -a -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	30,00	82,95	101	KOP-ROW
		Żory	02-27-3-15-244 -a -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	160,00	-	200	GODZ RH8
	ODN-GLEB	Syrynia	02-27-2-11-200 -f -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	1,02	36,5	59	WYK-TAL60
		Syrynia	02-27-2-11-230 -c -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	1,50	53,67	59	WYK-TAL60
		Syrynia	02-27-2-11-239 -d -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	0,36	12,88	59	WYK-TAL60
		Syrynia	02-27-2-11-269 -a -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	1,38	49,38	59	WYK-TAL60
	ODN-HAL	Oczków	02-27-3-12-31 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Oczków	02-27-3-12-31 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Oczków	02-27-3-12-31 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	3,86	81,65	102	SADZ 1R
		Oczków	02-27-3-12-80 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	2	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Oczków	02-27-3-12-80 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	2	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Oczków	02-27-3-12-80 -f -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	1,20	11,2	106	SAD-BRYŁ
		Oczków	02-27-3-12-80 -f -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,09	0,39	553	ZAŁ-DONT
		Baranowice	02-27-3-16-281 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Baranowice	02-27-3-16-281 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Baranowice	02-27-3-16-281 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	3,80	131,12	103	SADZ WIEL
		Baranowice	02-27-3-16-299 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Baranowice	02-27-3-16-299 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Baranowice	02-27-3-16-299 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	4	TSZT	3,80	163,9	103	SADZ WIEL
	ODN-LUK	Syrynia	02-27-2-11-237 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Syrynia	02-27-2-11-237 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11-237 -a -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	1,28	11,94	106	SAD-BRYŁ
		Syrynia	02-27-2-11-237 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,96	26,5	103	SADZ WIEL
		Baranowice	02-27-3-16-281 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Baranowice	02-27-3-16-281 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Baranowice	02-27-3-16-281 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	2,28	78,67	103	SADZ WIEL
		Baranowice	02-27-3-16-282 -a -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Baranowice	02-27-3-16-282 -a -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Baranowice	02-27-3-16-282 -a -99	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	4	TSZT	0,60	12,25	106	SAD-BRYŁ
		Baranowice	02-27-3-16-282 -a -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	4	TSZT	1,92	82,81	103	SADZ WIEL
		Baranowice	02-27-3-16-282 -a -99	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,02	0,09	553	ZAŁ-DONT
		Baranowice	02-27-3-16-283 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Baranowice	02-27-3-16-283 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Baranowice	02-27-3-16-283 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	4	TSZT	2,28	98,34	103	SADZ WIEL
		Baranowice	02-27-3-16-286 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Baranowice	02-27-3-16-286 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Baranowice	02-27-3-16-286 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	4	TSZT	2,20	94,89	103	SADZ WIEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-LUK	Baranowice	02-27-3-16-287 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Baranowice	02-27-3-16-287 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Baranowice	02-27-3-16-287 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	4	TSZT	0,60	12,25	106	SAD-BRYŁ
		Baranowice	02-27-3-16-287 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	4	TSZT	1,92	82,81	103	SADZ WIEL
		Baranowice	02-27-3-16-287 -d -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,02	0,09	553	ZAŁ-DONT
		Baranowice	02-27-3-16-289 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Baranowice	02-27-3-16-289 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Baranowice	02-27-3-16-289 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	4	TSZT	2,90	125,08	103	SADZ WIEL
		Baranowice	02-27-3-16-299 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Baranowice	02-27-3-16-299 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Baranowice	02-27-3-16-299 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	1,26	43,48	103	SADZ WIEL
	HOD	Leboszowice	02-27-1-01-319 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Leboszowice	02-27-1-01-319 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Leboszowice	02-27-1-01-319 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	2,00	4,05	101	KOP-ROW
		Leboszowice	02-27-1-01-319 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	3,54	97,72	103	SADZ WIEL
		Leboszowice	02-27-1-01-330 -g -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	1,00	1,48	101	KOP-ROW
		Leboszowice	02-27-1-01-330 -g -99	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	2,96	18,67	106	SAD-BRYŁ
		Leboszowice	02-27-1-01-330 -g -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,18	70,23	103	SADZ WIEL
		Leboszowice	02-27-1-01-330 -g -99	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,22	0,96	553	ZAŁ-DONT
		Leboszowice	02-27-1-01-335 -o -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Leboszowice	02-27-1-01-335 -o -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Leboszowice	02-27-1-01-335 -o -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	8,32	52,47	106	SAD-BRYŁ
		Leboszowice	02-27-1-01-335 -o -00	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	1	TSZT	0,10	7,12	108	SADZ-W+D
		Leboszowice	02-27-1-01-335 -o -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,62	2,72	553	ZAŁ-DONT
		Ochojec	02-27-1-02-108 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Ochojec	02-27-1-02-108 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Ochojec	02-27-1-02-108 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,00	25,28	106	SAD-BRYŁ
		Ochojec	02-27-1-02-108 -a -00	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	2	TSZT	0,10	9,62	108	SADZ-W+D
		Ochojec	02-27-1-02-108 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	2,00	55,21	103	SADZ WIEL
		Ochojec	02-27-1-02-108 -a -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,20	0,88	553	ZAŁ-DONT
		Ochojec	02-27-1-02-117 -f -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	210	GODZ MH8
		Ochojec	02-27-1-02-117 -f -99	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	12,60	79,46	106	SAD-BRYŁ
		Ochojec	02-27-1-02-117 -f -99	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	1	TSZT	0,20	14,25	108	SADZ-W+D
		Ochojec	02-27-1-02-117 -f -99	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	1,26	5,52	553	ZAŁ-DONT
		Ochojec	02-27-1-02-17 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Ochojec	02-27-1-02-17 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Ochojec	02-27-1-02-17 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	6,00	108,77	102	SADZ 1R
		Ochojec	02-27-1-02-29 -a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	210	GODZ MH8
		Ochojec	02-27-1-02-29 -a -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	6,80	42,88	106	SAD-BRYŁ
		Ochojec	02-27-1-02-29 -a -01	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,80	3,51	553	ZAŁ-DONT
		Ochojec	02-27-1-02-29 -c -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		Ochojec	02-27-1-02-29 -c -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	10,00	93,3	106	SAD-BRYŁ
		Ochojec	02-27-1-02-29 -c -01	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	1,00	4,38	553	ZAŁ-DONT
		Ochojec	02-27-1-02-7 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		Ochojec	02-27-1-02-7 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Ochojec	02-27-1-02-7 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,10	26,55	106	SAD-BRYŁ
		Ochojec	02-27-1-02-7 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	2,00	42,31	102	SADZ 1R
		Ochojec	02-27-1-02-7 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	3,50	96,62	103	SADZ WIEL
		Ochojec	02-27-1-02-7 -f -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,20	0,88	553	ZAŁ-DONT
		Książenice	02-27-1-03-15 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Książenice	02-27-1-03-15 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	6,00	55,98	106	SAD-BRYŁ
		Książenice	02-27-1-03-15 -c -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,60	2,63	553	ZAŁ-DONT
		Książenice	02-27-1-03-48 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Książenice	02-27-1-03-48 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	200	GODZ RH8
		Książenice	02-27-1-03-48 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	5,10	92,45	102	SADZ 1R
		Książenice	02-27-1-03-48 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	5,10	112,63	103	SADZ WIEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Książenice	02-27-1-03-49 -f -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Książenice	02-27-1-03-49 -f -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	200	GODZ RH8
		Książenice	02-27-1-03-49 -f -99	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,30	2,56	106	SAD-BRYŁ
		Książenice	02-27-1-03-49 -f -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	5,70	125,88	103	SADZ WIEL
		Książenice	02-27-1-03-49 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Książenice	02-27-1-03-49 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	200	GODZ RH8
		Książenice	02-27-1-03-49 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,50	31,73	102	SADZ 1R
		Książenice	02-27-1-03-49 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,80	49,69	103	SADZ WIEL
		Książenice	02-27-1-03-86 -a -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Książenice	02-27-1-03-86 -a -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Książenice	02-27-1-03-86 -a -99	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,20	2,53	106	SAD-BRYŁ
		Książenice	02-27-1-03-86 -a -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,20	25,38	102	SADZ 1R
		Książenice	02-27-1-03-86 -a -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	6,40	176,67	103	SADZ WIEL
		Książenice	02-27-1-03-8 -a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	-	210	GODZ MH8
		Książenice	02-27-1-03-8 -a -01	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	21,40	199,66	106	SAD-BRYŁ
		Książenice	02-27-1-03-8 -a -01	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	2	TSZT	0,20	19,23	108	SADZ-W+D
		Książenice	02-27-1-03-8 -a -01	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	2,14	9,38	553	ZAŁ-DONT
		Wielopole	02-27-1-04-160 -l -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Wielopole	02-27-1-04-160 -l -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	7,00	-	200	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-160 -l -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	3,00	6,07	101	KOP-ROW
		Wielopole	02-27-1-04-160 -l -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	10,00	276,05	103	SADZ WIEL
		Wielopole	02-27-1-04-192 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Wielopole	02-27-1-04-192 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-192 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	3,00	6,07	101	KOP-ROW
		Wielopole	02-27-1-04-192 -c -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	0,68	6,34	106	SAD-BRYŁ
		Wielopole	02-27-1-04-192 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	17,00	359,6	102	SADZ 1R
		Wielopole	02-27-1-04-192 -c -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,04	0,18	553	ZAŁ-DONT
		Wielopole	02-27-1-04-196 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Wielopole	02-27-1-04-196 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-196 -b -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	21,20	197,8	106	SAD-BRYŁ
		Wielopole	02-27-1-04-196 -b -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	1,59	6,97	553	ZAŁ-DONT
		Szczotki	02-27-1-05-157 -c -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Szczotki	02-27-1-05-157 -c -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Szczotki	02-27-1-05-157 -c -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	3,00	8,3	101	KOP-ROW
		Szczotki	02-27-1-05-157 -c -99	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	1	TSZT	0,01	0,71	108	SADZ-W+D
		Szczotki	02-27-1-05-157 -c -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	9,00	198,76	103	SADZ WIEL
		Szczotki	02-27-1-05-195 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Szczotki	02-27-1-05-195 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	200	GODZ RH8
		Szczotki	02-27-1-05-195 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	21,40	134,95	106	SAD-BRYŁ
		Szczotki	02-27-1-05-195 -c -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	1,60	7,01	553	ZAŁ-DONT
		Szczotki	02-27-1-05-208 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Szczotki	02-27-1-05-208 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Szczotki	02-27-1-05-208 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	16,60	154,88	106	SAD-BRYŁ
		Szczotki	02-27-1-05-208 -c -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	1,23	5,39	553	ZAŁ-DONT
		Szczotki	02-27-1-05-222 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Szczotki	02-27-1-05-222 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Szczotki	02-27-1-05-222 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	3,00	8,3	101	KOP-ROW
		Szczotki	02-27-1-05-222 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	5,40	119,25	103	SADZ WIEL
		Kłokocin	02-27-1-06-235 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Kłokocin	02-27-1-06-235 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	2,70	7,47	101	KOP-ROW
		Kłokocin	02-27-1-06-235 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	9,74	215,1	103	SADZ WIEL
		Kłokocin	02-27-1-06-274 -d -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	-	210	GODZ MH8
		Kłokocin	02-27-1-06-274 -d -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	1,20	4,53	101	KOP-ROW
		Kłokocin	02-27-1-06-274 -d -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	5,20	48,52	106	SAD-BRYŁ
		Kłokocin	02-27-1-06-274 -d -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	3,00	63,46	102	SADZ 1R
		Kłokocin	02-27-1-06-274 -d -01	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,39	1,71	553	ZAŁ-DONT

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Kłokocin	02-27-1-06-287 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Kłokocin	02-27-1-06-287 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	2,70	5,46	101	KOP-ROW
		Kłokocin	02-27-1-06-287 -d -00	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,20	2,53	106	SAD-BRYŁ
		Kłokocin	02-27-1-06-287 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	2,70	74,53	103	SADZ WIEL
		Kłokocin	02-27-1-06-287 -d -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,01	0,04	553	ZAŁ-DONT
		Kłokocin	02-27-1-06-289 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		Kłokocin	02-27-1-06-289 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Kłokocin	02-27-1-06-289 -d -00	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	10,00	63,06	106	SAD-BRYŁ
		Kłokocin	02-27-1-06-289 -d -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,75	3,29	553	ZAŁ-DONT
		Wodzisław	02-27-2-07-247 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Wodzisław	02-27-2-07-247 -b -00	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	20,08	187,35	106	SAD-BRYŁ
		Wodzisław	02-27-2-07-247 -b -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	1,50	6,58	553	ZAŁ-DONT
		Wodzisław	02-27-2-07-43 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Wodzisław	02-27-2-07-43 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	6,00	16,59	101	KOP-ROW
		Wodzisław	02-27-2-07-43 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,02	28,16	103	SADZ WIEL
		Wodzisław	02-27-2-07-46 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Wodzisław	02-27-2-07-46 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	6,00	16,59	101	KOP-ROW
		Wodzisław	02-27-2-07-46 -d -00	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	0,47	4,39	106	SAD-BRYŁ
		Wodzisław	02-27-2-07-46 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	2,76	76,19	103	SADZ WIEL
		Wodzisław	02-27-2-07-46 -d -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,50	2,19	553	ZAŁ-DONT
		Wodzisław	02-27-2-07-48 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Wodzisław	02-27-2-07-48 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Wodzisław	02-27-2-07-48 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	6,00	16,59	101	KOP-ROW
		Wodzisław	02-27-2-07-48 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,20	33,13	103	SADZ WIEL
		Wodzisław	02-27-2-07-51 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Wodzisław	02-27-2-07-51 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	6,00	16,59	101	KOP-ROW
		Wodzisław	02-27-2-07-51 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	2,22	61,28	103	SADZ WIEL
		Wodzisław	02-27-2-07-52A -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	210	GODZ MH8
		Wodzisław	02-27-2-07-52A -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	6,00	16,59	101	KOP-ROW
		Wodzisław	02-27-2-07-52A -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	5,28	145,75	103	SADZ WIEL
		Wodzisław	02-27-2-07-52A -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Wodzisław	02-27-2-07-52A -d -00	SAD-B>300	sadz. zakryty s.korz.brył pw300	2	TSZT	1,30	30,17	106	SAD-BRYŁ
		Wodzisław	02-27-2-07-52A -d -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,01	0,04	553	ZAŁ-DONT
		Wodzisław	02-27-2-07-57 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Wodzisław	02-27-2-07-57 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Wodzisław	02-27-2-07-57 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	6,00	16,59	101	KOP-ROW
		Wodzisław	02-27-2-07-57 -b -00	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	9,92	92,55	106	SAD-BRYŁ
		Wodzisław	02-27-2-07-57 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	6,00	165,63	103	SADZ WIEL
		Wodzisław	02-27-2-07-57 -b -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,74	3,24	553	ZAŁ-DONT
		Wodzisław	02-27-2-07-77 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	210	GODZ MH8
		Wodzisław	02-27-2-07-77 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Wodzisław	02-27-2-07-77 -d -00	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	6,66	62,14	106	SAD-BRYŁ
		Wodzisław	02-27-2-07-77 -d -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,50	2,19	553	ZAŁ-DONT
		Zwonowice	02-27-2-08-113 -h -00	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	6,56	61,2	106	SAD-BRYŁ
		Zwonowice	02-27-2-08-113 -h -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,49	2,15	553	ZAŁ-DONT
		Adamowice	02-27-2-09-103 -i -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,68	46,38	103	SADZ WIEL
		Adamowice	02-27-2-09-117 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Adamowice	02-27-2-09-117 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Adamowice	02-27-2-09-117 -f -00	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	3,72	34,71	106	SAD-BRYŁ
		Adamowice	02-27-2-09-117 -f -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,28	1,23	553	ZAŁ-DONT
		Adamowice	02-27-2-09-120 -b -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Adamowice	02-27-2-09-120 -b -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Adamowice	02-27-2-09-120 -b -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	6,00	16,59	101	KOP-ROW
		Adamowice	02-27-2-09-120 -b -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	10,08	278,26	103	SADZ WIEL
		Adamowice	02-27-2-09-185 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Adamowice	02-27-2-09-185 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Adamowice	02-27-2-09-185 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	6,00	16,59	101	KOP-ROW
		Adamowice	02-27-2-09-185 -b -00	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	1,20	11,2	106	SAD-BRYŁ
		Adamowice	02-27-2-09-185 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,80	38,08	102	SADZ 1R
		Adamowice	02-27-2-09-185 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,00	165,63	103	SADZ WIEL
		Adamowice	02-27-2-09-185 -b -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,09	0,39	553	ZAŁ-DONT
		Chwałęcice	02-27-2-10-23 -a -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,20	33,13	103	SADZ WIEL
		Syrynia	02-27-2-11-211 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Syrynia	02-27-2-11-211 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11-211 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	2,00	5,53	101	KOP-ROW
		Syrynia	02-27-2-11-211 -b -00	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	1,56	14,55	106	SAD-BRYŁ
		Syrynia	02-27-2-11-211 -b -00	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,30	3,79	106	SAD-BRYŁ
		Syrynia	02-27-2-11-211 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,32	36,44	103	SADZ WIEL
		Syrynia	02-27-2-11-211 -b -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	0,90	32,2	59	WYK-TAL60
		Syrynia	02-27-2-11-237 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Syrynia	02-27-2-11-237 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11-237 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	2,00	5,53	101	KOP-ROW
		Syrynia	02-27-2-11-237 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,70	74,53	103	SADZ WIEL
		Oczków	02-27-3-12-3 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Oczków	02-27-3-12-3 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Oczków	02-27-3-12-3 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	8,00	16,19	101	KOP-ROW
		Oczków	02-27-3-12-3 -a -00	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,30	3,79	106	SAD-BRYŁ
		Oczków	02-27-3-12-3 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,20	198,76	103	SADZ WIEL
		Oczków	02-27-3-12-3 -a -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,03	0,13	553	ZAŁ-DONT
		Oczków	02-27-3-12-42 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Oczków	02-27-3-12-42 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Oczków	02-27-3-12-42 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	6,00	12,14	101	KOP-ROW
		Oczków	02-27-3-12-42 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,20	226,36	103	SADZ WIEL
		Oczków	02-27-3-12-43 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Oczków	02-27-3-12-43 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Oczków	02-27-3-12-43 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	6,00	12,14	101	KOP-ROW
		Oczków	02-27-3-12-43 -a -00	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,30	3,79	106	SAD-BRYŁ
		Oczków	02-27-3-12-43 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	10,12	279,36	103	SADZ WIEL
		Oczków	02-27-3-12-46 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Oczków	02-27-3-12-46 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Oczków	02-27-3-12-46 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	5,00	10,12	101	KOP-ROW
		Oczków	02-27-3-12-46 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,10	113,18	103	SADZ WIEL
		Oczków	02-27-3-12-4 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Oczków	02-27-3-12-4 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Oczków	02-27-3-12-4 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00	8,89	101	KOP-ROW
		Oczków	02-27-3-12-4 -f -00	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,32	2,73	106	SAD-BRYŁ
		Oczków	02-27-3-12-4 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	10,48	289,3	103	SADZ WIEL
		Oczków	02-27-3-12-4 -f -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,03	0,13	553	ZAŁ-DONT
		Oczków	02-27-3-12-56 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Oczków	02-27-3-12-56 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Oczków	02-27-3-12-56 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	5,00	10,12	101	KOP-ROW
		Oczków	02-27-3-12-56 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,50	179,43	103	SADZ WIEL
		Oczków	02-27-3-12-5 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Oczków	02-27-3-12-5 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Oczków	02-27-3-12-5 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00	8,89	101	KOP-ROW
		Oczków	02-27-3-12-5 -b -00	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	4,00	37,32	106	SAD-BRYŁ
		Oczków	02-27-3-12-5 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	2,00	42,31	102	SADZ 1R
		Oczków	02-27-3-12-5 -b -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,30	1,32	553	ZAŁ-DONT
		Oczków	02-27-3-12-61 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Oczków	02-27-3-12-61 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Oczków	02-27-3-12-61 -a -00	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	5,84	54,49	106	SAD-BRYŁ
		Oczków	02-27-3-12-61 -a -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,44	1,93	553	ZAŁ-DONT



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Oczków	02-27-3-12-61 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Oczków	02-27-3-12-61 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Oczków	02-27-3-12-61 -b -00	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	5,60	52,25	106	SAD-BRYŁ
		Oczków	02-27-3-12-61 -b -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,42	1,84	553	ZAŁ-DONT
		Zacisze	02-27-3-13-100 -h -99	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,10	1,26	106	SAD-BRYŁ
		Zacisze	02-27-3-13-100 -h -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	6,43	177,5	103	SADZ WIEL
		Zacisze	02-27-3-13-100 -h -99	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,01	0,04	553	ZAŁ-DONT
		Zacisze	02-27-3-13-23 -a -01	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	22,32	208,25	106	SAD-BRYŁ
		Zacisze	02-27-3-13-23 -a -01	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,59	2,59	553	ZAŁ-DONT
		Zacisze	02-27-3-13-90 -m -00	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	9,29	58,58	106	SAD-BRYŁ
		Zacisze	02-27-3-13-90 -m -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,23	1,01	553	ZAŁ-DONT
		Zacisze	02-27-3-13-99 -d -99	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	15,83	147,69	106	SAD-BRYŁ
		Zacisze	02-27-3-13-99 -d -99	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,40	1,75	553	ZAŁ-DONT
		Ornontowice	02-27-3-14-358 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Ornontowice	02-27-3-14-358 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Ornontowice	02-27-3-14-358 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	2,00	5,53	101	KOP-ROW
		Ornontowice	02-27-3-14-358 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	10,00	276,05	103	SADZ WIEL
		Ornontowice	02-27-3-14-379 -l -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Ornontowice	02-27-3-14-379 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Ornontowice	02-27-3-14-379 -l -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	2,00	5,53	101	KOP-ROW
		Ornontowice	02-27-3-14-379 -l -00	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,40	17,7	106	SAD-BRYŁ
		Ornontowice	02-27-3-14-379 -l -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	6,50	179,43	103	SADZ WIEL
		Ornontowice	02-27-3-14-379 -l -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,10	0,44	553	ZAŁ-DONT
		Ornontowice	02-27-3-14-389 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,50	-	200	GODZ RH8
		Ornontowice	02-27-3-14-389 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,60	12,69	102	SADZ 1R
		Żory	02-27-3-15-194 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	200	GODZ RH8
		Żory	02-27-3-15-194 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	3,00	4,45	101	KOP-ROW
		Żory	02-27-3-15-194 -f -00	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,10	1,26	106	SAD-BRYŁ
		Żory	02-27-3-15-194 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,45	9,52	102	SADZ 1R
		Żory	02-27-3-15-194 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	4,96	136,92	103	SADZ WIEL
		Żory	02-27-3-15-214 -a -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	200	GODZ RH8
		Żory	02-27-3-15-214 -a -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	5,00	10,12	101	KOP-ROW
		Żory	02-27-3-15-214 -a -99	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,10	0,85	106	SAD-BRYŁ
		Żory	02-27-3-15-214 -a -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	8,30	183,3	103	SADZ WIEL
		Żory	02-27-3-15-230 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	200	GODZ RH8
		Żory	02-27-3-15-230 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00	7,41	101	KOP-ROW
		Żory	02-27-3-15-230 -c -00	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,10	0,85	106	SAD-BRYŁ
		Żory	02-27-3-15-230 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	6,66	147,08	103	SADZ WIEL
		Baranowice	02-27-3-16-275 -d -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Baranowice	02-27-3-16-275 -d -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Baranowice	02-27-3-16-275 -d -99	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,20	1,71	106	SAD-BRYŁ
		Baranowice	02-27-3-16-275 -d -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	6,06	109,86	102	SADZ 1R
		Baranowice	02-27-3-16-275 -d -99	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	1	TSZT	0,10	7,12	108	SADZ-W+D
		Baranowice	02-27-3-16-275 -d -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	4,80	106	103	SADZ WIEL
		Baranowice	02-27-3-16-275 -d -99	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,10	0,44	553	ZAŁ-DONT
		Baranowice	02-27-3-16-287 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Baranowice	02-27-3-16-287 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	200	GODZ RH8
		Baranowice	02-27-3-16-287 -b -00	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	1,52	14,18	106	SAD-BRYŁ
		Baranowice	02-27-3-16-287 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	24,00	507,67	102	SADZ 1R
		Baranowice	02-27-3-16-287 -b -00	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	2	TSZT	0,10	9,62	108	SADZ-W+D
		Baranowice	02-27-3-16-287 -b -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,12	0,53	553	ZAŁ-DONT
		Baranowice	02-27-3-16-297 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Baranowice	02-27-3-16-297 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	200	GODZ RH8
		Baranowice	02-27-3-16-297 -b -00	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	1,52	14,18	106	SAD-BRYŁ
		Baranowice	02-27-3-16-297 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	21,00	444,21	102	SADZ 1R
		Baranowice	02-27-3-16-297 -b -00	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	2	TSZT	0,10	9,62	108	SADZ-W+D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Baranowice	02-27-3-16-297 -b -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,12	0,53	553	ZAŁ-DONT
	ODN-ZRB	Leboszowice	02-27-1-01-330 -h -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Leboszowice	02-27-1-01-330 -h -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Leboszowice	02-27-1-01-330 -h -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	1,00	1,48	101	KOP-ROW
		Leboszowice	02-27-1-01-330 -h -99	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	8,58	54,11	106	SAD-BRYŁ
		Leboszowice	02-27-1-01-330 -h -99	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	1	TSZT	0,10	7,12	108	SADZ-W+D
		Leboszowice	02-27-1-01-330 -h -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,76	60,95	103	SADZ WIEL
		Leboszowice	02-27-1-01-330 -h -99	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,65	2,85	553	ZAŁ-DONT
		Syrynia	02-27-2-11-201A -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Syrynia	02-27-2-11-201A -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	200	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11-201A -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	3,00	8,3	101	KOP-ROW
		Syrynia	02-27-2-11-201A -d -00	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	2	TSZT	0,01	0,96	108	SADZ-W+D
		Syrynia	02-27-2-11-201A -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,96	109,32	103	SADZ WIEL
		Syrynia	02-27-2-11-201A -d -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	0,18	6,44	59	WYK-TAL60
		Syrynia	02-27-2-11-237 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Syrynia	02-27-2-11-237 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11-237 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	4,00	11,06	101	KOP-ROW
		Syrynia	02-27-2-11-237 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	4,32	40,31	106	SAD-BRYŁ
		Syrynia	02-27-2-11-237 -d -00	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	2	TSZT	0,34	32,7	108	SADZ-W+D
		Syrynia	02-27-2-11-237 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,16	142,44	103	SADZ WIEL
		Syrynia	02-27-2-11-237 -d -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,32	1,4	553	ZAŁ-DONT
		Syrynia	02-27-2-11-238 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Syrynia	02-27-2-11-238 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11-238 -f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	0,76	7,09	106	SAD-BRYŁ
		Syrynia	02-27-2-11-238 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,50	41,41	103	SADZ WIEL
		Syrynia	02-27-2-11-238 -f -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,06	0,26	553	ZAŁ-DONT
		Oczków	02-27-3-12-10 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Oczków	02-27-3-12-10 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Oczków	02-27-3-12-10 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	6,00	12,14	101	KOP-ROW
		Oczków	02-27-3-12-10 -i -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	10,40	97,03	106	SAD-BRYŁ
		Oczków	02-27-3-12-10 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,20	33,13	103	SADZ WIEL
		Oczków	02-27-3-12-10 -i -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,80	3,51	553	ZAŁ-DONT
		Oczków	02-27-3-12-10 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Oczków	02-27-3-12-10 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Oczków	02-27-3-12-10 -j -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,16	2,02	106	SAD-BRYŁ
		Oczków	02-27-3-12-10 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,48	96,07	103	SADZ WIEL
		Oczków	02-27-3-12-10 -j -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,02	0,09	553	ZAŁ-DONT
		Oczków	02-27-3-12-18 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Oczków	02-27-3-12-18 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Oczków	02-27-3-12-18 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	6,00	12,14	101	KOP-ROW
		Oczków	02-27-3-12-18 -h -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	8,84	82,48	106	SAD-BRYŁ
		Oczków	02-27-3-12-18 -h -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,10	1,26	106	SAD-BRYŁ
		Oczków	02-27-3-12-18 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,76	16,08	102	SADZ 1R
		Oczków	02-27-3-12-18 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,40	66,25	103	SADZ WIEL
		Oczków	02-27-3-12-18 -h -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,71	3,11	553	ZAŁ-DONT
		Oczków	02-27-3-12-45 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Oczków	02-27-3-12-45 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Oczków	02-27-3-12-45 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	4,00	8,1	101	KOP-ROW
		Oczków	02-27-3-12-45 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,02	110,97	103	SADZ WIEL
		Oczków	02-27-3-12-61 -x -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Oczków	02-27-3-12-61 -x -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Oczków	02-27-3-12-61 -x -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	5,00	13,83	101	KOP-ROW
		Oczków	02-27-3-12-61 -x -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,80	132,5	103	SADZ WIEL
		Oczków	02-27-3-12-73 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Oczków	02-27-3-12-73 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Oczków	02-27-3-12-73 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	3,00	6,07	101	KOP-ROW

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Oczków	02-27-3-12-73 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	3,40	31,72	106	SAD-BRYŁ
		Oczków	02-27-3-12-73 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,20	33,13	103	SADZ WIEL
		Oczków	02-27-3-12-73 -b -00	ZAL-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,26	1,14	553	ZAL-DONT
		Zacisze	02-27-3-13-96 -f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	8,09	51,02	106	SAD-BRYŁ
		Zacisze	02-27-3-13-96 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,30	2,56	106	SAD-BRYŁ
		Zacisze	02-27-3-13-96 -f -00	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	1	TSZT	0,36	25,65	108	SADZ-W+D
		Zacisze	02-27-3-13-96 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,42	75,53	103	SADZ WIEL
		Zacisze	02-27-3-13-96 -f -00	ZAL-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,29	1,27	553	ZAL-DONT
		Żory	02-27-3-15-180 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Żory	02-27-3-15-180 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	200	GODZ RH8
		Żory	02-27-3-15-180 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	3,00	4,45	101	KOP-ROW
		Żory	02-27-3-15-180 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	6,30	58,78	106	SAD-BRYŁ
		Żory	02-27-3-15-180 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,10	1,26	106	SAD-BRYŁ
		Żory	02-27-3-15-180 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,59	33,63	102	SADZ 1R
		Żory	02-27-3-15-180 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,70	46,93	103	SADZ WIEL
		Żory	02-27-3-15-180 -c -00	ZAL-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,49	2,15	553	ZAL-DONT
		Żory	02-27-3-15-224 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	210	GODZ MH8
		Żory	02-27-3-15-224 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Żory	02-27-3-15-224 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	3,00	4,45	101	KOP-ROW
		Żory	02-27-3-15-224 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	12,54	79,08	106	SAD-BRYŁ
		Żory	02-27-3-15-224 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,20	1,71	106	SAD-BRYŁ
		Żory	02-27-3-15-224 -c -00	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	1	TSZT	0,22	15,67	108	SADZ-W+D
		Żory	02-27-3-15-224 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,84	62,72	103	SADZ WIEL
		Żory	02-27-3-15-224 -c -00	ZAL-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,86	3,77	553	ZAL-DONT
		Żory	02-27-3-15-233 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Żory	02-27-3-15-233 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Żory	02-27-3-15-233 -j -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,34	8,45	106	SAD-BRYŁ
		Żory	02-27-3-15-233 -j -00	ZAL-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,10	0,44	553	ZAL-DONT
	PIEL	Leboszowice	02-27-1-01- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	7,00	137	123	KOSZ UA
		Leboszowice	02-27-1-01- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	20,00	682	124	KOSZ UB
		Leboszowice	02-27-1-01- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	10,00	547	125	KOSZ UC
		Ochojec	02-27-1-02- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	1,00	20	123	KOSZ UA
		Ochojec	02-27-1-02- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	20,00	682	124	KOSZ UB
		Ochojec	02-27-1-02- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
		Książenice	02-27-1-03- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	5,00	98	123	KOSZ UA
		Książenice	02-27-1-03- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	21,00	716	124	KOSZ UB
		Książenice	02-27-1-03- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
		Wielopole	02-27-1-04- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	7,00	137	123	KOSZ UA
		Wielopole	02-27-1-04- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	11,00	375	124	KOSZ UB
		Wielopole	02-27-1-04- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	2,00	109	125	KOSZ UC
		Szczotki	02-27-1-05- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	7,00	137	123	KOSZ UA
		Szczotki	02-27-1-05- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	21,00	716	124	KOSZ UB
		Szczotki	02-27-1-05- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	3,00	164	125	KOSZ UC
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	1,00	20	123	KOSZ UA
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	22,00	750	124	KOSZ UB
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	4,00	219	125	KOSZ UC
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	1,00	20	123	KOSZ UA
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	13,00	443	124	KOSZ UB
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	4,00	219	125	KOSZ UC
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	3,00	59	123	KOSZ UA
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	2,00	68	124	KOSZ UB
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	2,00	109	125	KOSZ UC
		Adamowice	02-27-2-09- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	1,00	20	123	KOSZ UA
		Adamowice	02-27-2-09- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	15,00	512	124	KOSZ UB
		Adamowice	02-27-2-09- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	12,00	657	125	KOSZ UC
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	4,00	78	123	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Chwałęcice	02-27-2-10- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	19,00	648	124	KOSZ UB
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
		Syrynia	02-27-2-11- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	1,00	20	123	KOSZ UA
		Syrynia	02-27-2-11- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	5,00	171	124	KOSZ UB
		Syrynia	02-27-2-11- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	14,00	766	125	KOSZ UC
		Oczków	02-27-3-12- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	2,00	39	123	KOSZ UA
		Oczków	02-27-3-12- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	30,00	1 024	124	KOSZ UB
		Oczków	02-27-3-12- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	5,00	274	125	KOSZ UC
		Zacisze	02-27-3-13- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	10,00	195	123	KOSZ UA
		Zacisze	02-27-3-13- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	25,00	853	124	KOSZ UB
		Zacisze	02-27-3-13- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	4,00	219	125	KOSZ UC
		Ornontowice	02-27-3-14- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	10,00	195	123	KOSZ UA
		Ornontowice	02-27-3-14- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	25,00	853	124	KOSZ UB
		Ornontowice	02-27-3-14- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	4,00	219	125	KOSZ UC
		Żory	02-27-3-15- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	20,00	391	123	KOSZ UA
		Żory	02-27-3-15- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	25,00	853	124	KOSZ UB
		Żory	02-27-3-15- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	4,00	219	125	KOSZ UC
		Baranowice	02-27-3-16- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	20,00	391	123	KOSZ UA
		Baranowice	02-27-3-16- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	19,00	648	124	KOSZ UB
		Baranowice	02-27-3-16- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
	PIEL-POZ	Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	-	200	GODZ RH8
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	203	GODZ RU8
	PL-CHOIN	Gospodarstwo szkółkarskie	02-27-1-17-113 -a -00	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	1	TSZT	1,50	106,86	108	SADZ-W+D
		Gospodarstwo szkółkarskie	02-27-1-17-113 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,29	6,4	103	SADZ WIEL
	POPR	Książenice	02-27-1-03-36 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,70	52,29	105	SADZ POP
		Książenice	02-27-1-03-85 -a -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	4	TSZT	4,00	110,69	107	POP-BRYŁ
		Książenice	02-27-1-03-85 -a -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,30	1,32	553	ZAŁ-DONT
		Szczotki	02-27-1-05-186 -d -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	3	TSZT	2,70	50,5	107	POP-BRYŁ
		Szczotki	02-27-1-05-186 -d -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,07	0,31	553	ZAŁ-DONT
		Szczotki	02-27-1-05-210 -c -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	4	TSZT	4,40	121,76	107	POP-BRYŁ
		Szczotki	02-27-1-05-210 -c -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,33	1,45	553	ZAŁ-DONT
		Adamowice	02-27-2-09-193 -b -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	2	TSZT	5,20	65,73	107	POP-BRYŁ
		Adamowice	02-27-2-09-193 -b -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,39	1,71	553	ZAŁ-DONT
		Chwałęcice	02-27-2-10-167 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Chwałęcice	02-27-2-10-167 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Chwałęcice	02-27-2-10-167 -b -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	2	TSZT	4,56	57,64	107	POP-BRYŁ
		Chwałęcice	02-27-2-10-167 -b -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,11	0,48	553	ZAŁ-DONT
		Oczków	02-27-3-12-57 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	3,00	8,3	101	KOP-ROW
		Oczków	02-27-3-12-57 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	3,10	106,97	103	SADZ WIEL
		Oczków	02-27-3-12-57 -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	3,10	63,96	58	WYK-TAL40
		Oczków	02-27-3-12-57 -k -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	3,00	8,3	101	KOP-ROW
		Oczków	02-27-3-12-57 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	1,80	62,11	103	SADZ WIEL
		Oczków	02-27-3-12-57 -k -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	3,00	61,9	58	WYK-TAL40
	POPR-NAT	Chwałęcice	02-27-2-10-176 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Chwałęcice	02-27-2-10-176 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Chwałęcice	02-27-2-10-176 -i -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	3	TSZT	3,60	67,33	107	POP-BRYŁ
		Chwałęcice	02-27-2-10-176 -i -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,09	0,39	553	ZAŁ-DONT
		Ornontowice	02-27-3-14-389 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Ornontowice	02-27-3-14-389 -d -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	3	TSZT	0,75	19,01	107	POP-BRYŁ
		Ornontowice	02-27-3-14-389 -d -00	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,08	0,35	553	ZAŁ-DONT
OCHRL	O-GRODZN	Ochojec	02-27-1-02-108 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	143	GRODZ-SN
		Ochojec	02-27-1-02-108 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	8,00	129,13	143	GRODZ-SN
		Ochojec	02-27-1-02-117 -f -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		Ochojec	02-27-1-02-117 -f -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	4,00	54,98	143	GRODZ-SN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Ochojec	02-27-1-02-7 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatką rozb	-----	H	3,00	-	145	GRODZ-SRN
		Ochojec	02-27-1-02-7 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	3,00	-	143	GRODZ-SN
		Ochojec	02-27-1-02-7 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	4,00	64,56	143	GRODZ-SN
		Ochojec	02-27-1-02-7 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	4,00	71,02	145	GRODZ-SRN
		Książenice	02-27-1-03-49 -f -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	3,00	-	143	GRODZ-SN
		Książenice	02-27-1-03-49 -f -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	7,00	96,21	143	GRODZ-SN
		Książenice	02-27-1-03-86 -a -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	143	GRODZ-SN
		Książenice	02-27-1-03-86 -a -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	5,00	80,71	143	GRODZ-SN
		Wielopole	02-27-1-04-192 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	143	GRODZ-SN
		Wielopole	02-27-1-04-192 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	2,30	37,12	143	GRODZ-SN
		Wielopole	02-27-1-04-196 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	143	GRODZ-SN
		Wielopole	02-27-1-04-196 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	2,70	37,11	143	GRODZ-SN
		Szczotki	02-27-1-05-157 -c -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		Szczotki	02-27-1-05-157 -c -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	2,60	41,97	143	GRODZ-SN
		Kłokocin	02-27-1-06-287 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatką rozb	-----	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		Kłokocin	02-27-1-06-287 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		Kłokocin	02-27-1-06-287 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	2,90	53,76	143	GRODZ-SN
		Kłokocin	02-27-1-06-287 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	0,10	2,04	145	GRODZ-SRN
		Wodzisław	02-27-2-07-46 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatką rozb	-----	H	5,00	-	145	GRODZ-SRN
		Wodzisław	02-27-2-07-46 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		Wodzisław	02-27-2-07-46 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	0,28	4,52	143	GRODZ-SN
		Wodzisław	02-27-2-07-46 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	0,28	4,97	145	GRODZ-SRN
		Adamowice	02-27-2-09-120 -b -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatką rozb	-----	H	2,00	-	145	GRODZ-SRN
		Adamowice	02-27-2-09-120 -b -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	10,40	212,08	145	GRODZ-SRN
		Adamowice	02-27-2-09-185 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	143	GRODZ-SN
		Adamowice	02-27-2-09-185 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	6,00	82,46	143	GRODZ-SN
		Chwałęcice	02-27-2-10-167 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatką rozb	-----	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		Chwałęcice	02-27-2-10-167 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	2,60	53,02	145	GRODZ-SRN
		Syrynia	02-27-2-11-201A -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatką rozb	-----	H	2,00	-	145	GRODZ-SRN
		Syrynia	02-27-2-11-201A -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	2,50	50,98	145	GRODZ-SRN
		Oczków	02-27-3-12-10 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		Oczków	02-27-3-12-10 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	2,00	37,08	143	GRODZ-SN
		Oczków	02-27-3-12-10 -j -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		Oczków	02-27-3-12-10 -j -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	4,50	83,42	143	GRODZ-SN
		Oczków	02-27-3-12-18 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		Oczków	02-27-3-12-18 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	3,00	55,61	143	GRODZ-SN
		Oczków	02-27-3-12-3 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,50	-	143	GRODZ-SN
		Oczków	02-27-3-12-3 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	8,50	157,57	143	GRODZ-SN
		Oczków	02-27-3-12-42 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,50	-	143	GRODZ-SN
		Oczków	02-27-3-12-42 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	8,00	148,3	143	GRODZ-SN
		Oczków	02-27-3-12-43 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	143	GRODZ-SN
		Oczków	02-27-3-12-43 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	11,00	203,92	143	GRODZ-SN
		Oczków	02-27-3-12-45 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		Oczków	02-27-3-12-45 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	2,30	42,64	143	GRODZ-SN
		Oczków	02-27-3-12-4 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,50	-	143	GRODZ-SN
		Oczków	02-27-3-12-4 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	10,50	194,65	143	GRODZ-SN
		Oczków	02-27-3-12-56 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		Oczków	02-27-3-12-56 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	4,80	88,98	143	GRODZ-SN
		Oczków	02-27-3-12-61 -x -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		Oczków	02-27-3-12-61 -x -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	5,50	101,96	143	GRODZ-SN
		Zacisze	02-27-3-13-100 -h -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatką rozb	-----	H	2,00	-	145	GRODZ-SRN
		Zacisze	02-27-3-13-100 -h -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		Zacisze	02-27-3-13-100 -h -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	2,50	40,35	143	GRODZ-SN
		Zacisze	02-27-3-13-100 -h -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	0,60	10,65	145	GRODZ-SRN
		Zacisze	02-27-3-13-96 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatką rozb	-----	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		Zacisze	02-27-3-13-96 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	-	143	GRODZ-SN



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Zacisze	02-27-3-13-96 -f -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	3,00	48,42	143	GRODZ-SN
		Zacisze	02-27-3-13-96 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	0,50	8,88	145	GRODZ-SRN
		Ornontowice	02-27-3-14-358 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		Ornontowice	02-27-3-14-358 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		Ornontowice	02-27-3-14-358 -i -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	6,00	96,85	143	GRODZ-SN
		Ornontowice	02-27-3-14-358 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	4,00	71,02	145	GRODZ-SRN
		Ornontowice	02-27-3-14-379 -I -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		Ornontowice	02-27-3-14-379 -I -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		Ornontowice	02-27-3-14-379 -I -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	3,10	50,04	143	GRODZ-SN
		Ornontowice	02-27-3-14-379 -I -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	3,00	53,27	145	GRODZ-SRN
		Ornontowice	02-27-3-14-389 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		Ornontowice	02-27-3-14-389 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	2,00	35,51	145	GRODZ-SRN
		Żory	02-27-3-15-180 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,50	-	145	GRODZ-SRN
		Żory	02-27-3-15-180 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		Żory	02-27-3-15-180 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	1,00	18,54	143	GRODZ-SN
		Żory	02-27-3-15-180 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	3,00	61,18	145	GRODZ-SRN
		Żory	02-27-3-15-194 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		Żory	02-27-3-15-194 -f -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	3,00	55,61	143	GRODZ-SN
		Żory	02-27-3-15-214 -a -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	143	GRODZ-SN
		Żory	02-27-3-15-214 -a -99	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	8,50	137,2	143	GRODZ-SN
		Żory	02-27-3-15-224 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	143	GRODZ-SN
		Żory	02-27-3-15-224 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	3,00	48,42	143	GRODZ-SN
		Baranowice	02-27-3-16-275 -d -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		Baranowice	02-27-3-16-275 -d -99	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	5,70	92	143	GRODZ-SN
		Baranowice	02-27-3-16-281 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	143	GRODZ-SN
		Baranowice	02-27-3-16-281 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	2,90	46,81	143	GRODZ-SN
		Baranowice	02-27-3-16-281 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		Baranowice	02-27-3-16-281 -d -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	4,00	64,56	143	GRODZ-SN
		Baranowice	02-27-3-16-282 -a -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		Baranowice	02-27-3-16-282 -a -99	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	2,50	46,35	143	GRODZ-SN
		Baranowice	02-27-3-16-283 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		Baranowice	02-27-3-16-283 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	3,50	64,88	143	GRODZ-SN
		Baranowice	02-27-3-16-287 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		Baranowice	02-27-3-16-287 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	2,70	50,05	143	GRODZ-SN
		Baranowice	02-27-3-16-287 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		Baranowice	02-27-3-16-287 -d -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	2,50	46,35	143	GRODZ-SN
		Baranowice	02-27-3-16-297 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		Baranowice	02-27-3-16-297 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		Baranowice	02-27-3-16-297 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	1,70	31,51	143	GRODZ-SN
		Baranowice	02-27-3-16-297 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	1,00	20,39	145	GRODZ-SRN
		Baranowice	02-27-3-16-299 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		Baranowice	02-27-3-16-299 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	4,00	74,15	143	GRODZ-SN
		Baranowice	02-27-3-16-299 -j -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		Baranowice	02-27-3-16-299 -j -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	2,00	32,28	143	GRODZ-SN
	O-GRODZR	Leboszowice	02-27-1-01-301 -d -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Leboszowice	02-27-1-01-301 -d -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,00	39,1	150	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-108 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-108 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	0,50	5,68	150	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-10 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-10 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,21	27,43	150	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-18 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-18 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,67	23,91	150	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-20 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-20 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,35	8,78	150	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-21 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-21 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,86	6,95	150	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	Ochojec	02-27-1-02-21 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-21 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,05	8,68	150	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-22 -g -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-22 -g -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,20	8,22	150	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-22 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-22 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,40	12,71	150	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-52 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-52 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,65	13,64	150	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-5 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-5 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,34	34,8	150	GRODZ-DEM
		Książenice	02-27-1-03-14 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Książenice	02-27-1-03-14 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,45	15,96	150	GRODZ-DEM
		Książenice	02-27-1-03-35 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00	-	150	GRODZ-DEM
		Książenice	02-27-1-03-35 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,91	14,61	150	GRODZ-DEM
		Książenice	02-27-1-03-47 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00	-	150	GRODZ-DEM
		Książenice	02-27-1-03-47 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,07	22,68	150	GRODZ-DEM
		Książenice	02-27-1-03-61 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00	-	150	GRODZ-DEM
		Książenice	02-27-1-03-61 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	8,37	54,54	150	GRODZ-DEM
		Książenice	02-27-1-03-64 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Książenice	02-27-1-03-64 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,00	11,36	150	GRODZ-DEM
		Książenice	02-27-1-03-64 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	8,00	-	150	GRODZ-DEM
		Książenice	02-27-1-03-64 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	12,04	78,45	150	GRODZ-DEM
		Książenice	02-27-1-03-69 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Książenice	02-27-1-03-69 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,50	5,61	150	GRODZ-DEM
		Książenice	02-27-1-03-84 -i -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	150	GRODZ-DEM
		Książenice	02-27-1-03-84 -i -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	5,02	57,02	150	GRODZ-DEM
		Książenice	02-27-1-03-87 -a -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00	-	150	GRODZ-DEM
		Książenice	02-27-1-03-87 -a -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,49	42,29	150	GRODZ-DEM
		Wielopole	02-27-1-04-104 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	150	GRODZ-DEM
		Wielopole	02-27-1-04-104 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,20	27,37	150	GRODZ-DEM
		Wielopole	02-27-1-04-104 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	150	GRODZ-DEM
		Wielopole	02-27-1-04-104 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,00	8,58	150	GRODZ-DEM
		Wielopole	02-27-1-04-142 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Wielopole	02-27-1-04-142 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,40	15,64	150	GRODZ-DEM
		Wielopole	02-27-1-04-142 -fx -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Wielopole	02-27-1-04-142 -fx -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,50	16,29	150	GRODZ-DEM
		Wielopole	02-27-1-04-178 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Wielopole	02-27-1-04-178 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,31	28,08	150	GRODZ-DEM
		Szczotki	02-27-1-05-147 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Szczotki	02-27-1-05-147 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,60	29,53	150	GRODZ-DEM
		Szczotki	02-27-1-05-169 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Szczotki	02-27-1-05-169 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,00	6,52	150	GRODZ-DEM
		Szczotki	02-27-1-05-181 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Szczotki	02-27-1-05-181 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,67	30,33	150	GRODZ-DEM
		Szczotki	02-27-1-05-181 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Szczotki	02-27-1-05-181 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,80	54,52	150	GRODZ-DEM
		Szczotki	02-27-1-05-210 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Szczotki	02-27-1-05-210 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,65	41,46	150	GRODZ-DEM
		Szczotki	02-27-1-05-228 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Szczotki	02-27-1-05-228 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,00	13,03	150	GRODZ-DEM
		Kłokocin	02-27-1-06-244 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Kłokocin	02-27-1-06-244 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,00	2,14	150	GRODZ-DEM
		Kłokocin	02-27-1-06-284 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Kłokocin	02-27-1-06-284 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,02	2,19	150	GRODZ-DEM
		Wodzisław	02-27-2-07-261 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Wodzisław	02-27-2-07-261 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,90	44,96	150	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	Wodzisław	02-27-2-07-46 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Wodzisław	02-27-2-07-46 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	7,48	84,97	150	GRODZ-DEM
		Wodzisław	02-27-2-07-52A -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Wodzisław	02-27-2-07-52A -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	5,50	62,47	150	GRODZ-DEM
		Wodzisław	02-27-2-07-52A -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Wodzisław	02-27-2-07-52A -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	5,44	61,79	150	GRODZ-DEM
		Wodzisław	02-27-2-07-56 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Wodzisław	02-27-2-07-56 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,84	20,9	150	GRODZ-DEM
		Wodzisław	02-27-2-07-74 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Wodzisław	02-27-2-07-74 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,00	6,52	150	GRODZ-DEM
		Wodzisław	02-27-2-07-78 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Wodzisław	02-27-2-07-78 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,00	11,36	150	GRODZ-DEM
		Wodzisław	02-27-2-07-81 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Wodzisław	02-27-2-07-81 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,32	26,35	150	GRODZ-DEM
		Wodzisław	02-27-2-07-83 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Wodzisław	02-27-2-07-83 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,80	31,81	150	GRODZ-DEM
		Zwonowice	02-27-2-08-113A -l -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,50	-	150	GRODZ-DEM
		Zwonowice	02-27-2-08-113A -l -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,00	11,36	150	GRODZ-DEM
		Zwonowice	02-27-2-08-114 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Zwonowice	02-27-2-08-114 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,60	17,19	150	GRODZ-DEM
		Zwonowice	02-27-2-08-130 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Zwonowice	02-27-2-08-130 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,00	13,03	150	GRODZ-DEM
		Zwonowice	02-27-2-08-134 -l -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Zwonowice	02-27-2-08-134 -l -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,40	8,97	150	GRODZ-DEM
		Zwonowice	02-27-2-08-135 -l -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Zwonowice	02-27-2-08-135 -l -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,42	27,49	150	GRODZ-DEM
		Zwonowice	02-27-2-08-139 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Zwonowice	02-27-2-08-139 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,50	9,77	150	GRODZ-DEM
		Zwonowice	02-27-2-08-141 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Zwonowice	02-27-2-08-141 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,00	7,47	150	GRODZ-DEM
		Zwonowice	02-27-2-08-144 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Zwonowice	02-27-2-08-144 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,10	19,06	150	GRODZ-DEM
		Zwonowice	02-27-2-08-84 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Zwonowice	02-27-2-08-84 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,00	13,03	150	GRODZ-DEM
		Zwonowice	02-27-2-08-87 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Zwonowice	02-27-2-08-87 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,50	9,77	150	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-111 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-111 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	0,50	3,26	150	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-120 -b -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-120 -b -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	11,66	132,45	150	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-184 -c -03	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-184 -c -03	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	5,25	59,63	150	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-185 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-185 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	0,50	5,68	150	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-186 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-186 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,12	24,08	150	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-189A -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-189A -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	6,05	68,72	150	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-93 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-93 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,70	17,59	150	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-94 -d -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-94 -d -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,78	18,11	150	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-95 -a -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-95 -a -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,05	13,36	150	GRODZ-DEM
		Chwałęcice	02-27-2-10-161 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Chwałęcice	02-27-2-10-161 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,35	38,05	150	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	Chwałęcice	02-27-2-10-161 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Chwałęcice	02-27-2-10-161 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,02	26,19	150	GRODZ-DEM
		Chwałęcice	02-27-2-10-163A -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Chwałęcice	02-27-2-10-163A -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,00	11,36	150	GRODZ-DEM
		Chwałęcice	02-27-2-10-165 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Chwałęcice	02-27-2-10-165 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,00	11,36	150	GRODZ-DEM
		Chwałęcice	02-27-2-10-167 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Chwałęcice	02-27-2-10-167 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,32	49,07	150	GRODZ-DEM
		Chwałęcice	02-27-2-10-179 -b -99	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Chwałęcice	02-27-2-10-179 -b -99	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	0,50	5,68	150	GRODZ-DEM
		Chwałęcice	02-27-2-10-179 -h -99	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Chwałęcice	02-27-2-10-179 -h -99	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,00	11,36	150	GRODZ-DEM
		Chwałęcice	02-27-2-10-179 -k -99	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Chwałęcice	02-27-2-10-179 -k -99	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,00	11,36	150	GRODZ-DEM
		Chwałęcice	02-27-2-10-18 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Chwałęcice	02-27-2-10-18 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,86	44,7	150	GRODZ-DEM
		Chwałęcice	02-27-2-10-24 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Chwałęcice	02-27-2-10-24 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,60	43,01	150	GRODZ-DEM
		Chwałęcice	02-27-2-10-32 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Chwałęcice	02-27-2-10-32 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	7,50	85,19	150	GRODZ-DEM
		Chwałęcice	02-27-2-10-33 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Chwałęcice	02-27-2-10-33 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	10,40	118,13	150	GRODZ-DEM
		Chwałęcice	02-27-2-10-33 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Chwałęcice	02-27-2-10-33 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,60	29,53	150	GRODZ-DEM
		Syrynia	02-27-2-11-208 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Syrynia	02-27-2-11-208 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,27	14,43	150	GRODZ-DEM
		Syrynia	02-27-2-11-210 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	150	GRODZ-DEM
		Syrynia	02-27-2-11-210 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	6,00	68,15	150	GRODZ-DEM
		Syrynia	02-27-2-11-222 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Syrynia	02-27-2-11-222 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,00	34,08	150	GRODZ-DEM
		Syrynia	02-27-2-11-225 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	150	GRODZ-DEM
		Syrynia	02-27-2-11-225 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	6,41	72,81	150	GRODZ-DEM
		Syrynia	02-27-2-11-271 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	150	GRODZ-DEM
		Syrynia	02-27-2-11-271 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,33	37,83	150	GRODZ-DEM
		Oczków	02-27-3-12-11 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Oczków	02-27-3-12-11 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,70	19,31	150	GRODZ-DEM
		Oczków	02-27-3-12-11 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Oczków	02-27-3-12-11 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,60	29,53	150	GRODZ-DEM
		Oczków	02-27-3-12-19 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	150	GRODZ-DEM
		Oczków	02-27-3-12-19 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	10,00	113,59	150	GRODZ-DEM
		Oczków	02-27-3-12-28 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Oczków	02-27-3-12-28 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,00	11,36	150	GRODZ-DEM
		Zacisze	02-27-3-13-100 -h -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Zacisze	02-27-3-13-100 -h -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,48	35,71	150	GRODZ-DEM
		Zacisze	02-27-3-13-13 -g -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Zacisze	02-27-3-13-13 -g -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	7,40	48,22	150	GRODZ-DEM
		Zacisze	02-27-3-13-79 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Zacisze	02-27-3-13-79 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,53	16,49	150	GRODZ-DEM
		Zacisze	02-27-3-13-87 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Zacisze	02-27-3-13-87 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,36	15,38	150	GRODZ-DEM
		Ornontowice	02-27-3-14-359 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ornontowice	02-27-3-14-359 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,50	51,12	150	GRODZ-DEM
		Ornontowice	02-27-3-14-379 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ornontowice	02-27-3-14-379 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,90	44,3	150	GRODZ-DEM
		Ornontowice	02-27-3-14-395 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ornontowice	02-27-3-14-395 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,75	42,6	150	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	Ornontowice	02-27-3-14-400 -l -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ornontowice	02-27-3-14-400 -l -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,09	35,1	150	GRODZ-DEM
		Żory	02-27-3-15-173 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Żory	02-27-3-15-173 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,00	6,52	150	GRODZ-DEM
		Żory	02-27-3-15-177 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Żory	02-27-3-15-177 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,50	9,77	150	GRODZ-DEM
		Żory	02-27-3-15-180 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Żory	02-27-3-15-180 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,50	9,77	150	GRODZ-DEM
		Żory	02-27-3-15-194 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Żory	02-27-3-15-194 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,50	9,77	150	GRODZ-DEM
		Żory	02-27-3-15-223 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Żory	02-27-3-15-223 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,00	13,03	150	GRODZ-DEM
		Żory	02-27-3-15-248 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,50	-	150	GRODZ-DEM
		Żory	02-27-3-15-248 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,00	3,74	150	GRODZ-DEM
		Baranowice	02-27-3-16-254 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Baranowice	02-27-3-16-254 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,67	36,95	150	GRODZ-DEM
		Baranowice	02-27-3-16-281 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Baranowice	02-27-3-16-281 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	9,65	109,61	150	GRODZ-DEM
		Baranowice	02-27-3-16-281 -m -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Baranowice	02-27-3-16-281 -m -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	10,78	122,45	150	GRODZ-DEM
		Baranowice	02-27-3-16-290 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Baranowice	02-27-3-16-290 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,65	41,46	150	GRODZ-DEM
		Baranowice	02-27-3-16-292 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Baranowice	02-27-3-16-292 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,70	37,14	150	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	24,00	-	151	K GRODZEŃ
		Leboszowice	02-27-1-01- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	50,00	-	151	K GRODZEŃ
		Ochojec	02-27-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	8,00	-	151	K GRODZEŃ
		Ochojec	02-27-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	100,00	-	151	K GRODZEŃ
		Książenice	02-27-1-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	10,00	-	151	K GRODZEŃ
		Książenice	02-27-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	50,00	-	151	K GRODZEŃ
		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	5,00	-	151	K GRODZEŃ
		Wielopole	02-27-1-04- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	30,00	-	151	K GRODZEŃ
		Szczotki	02-27-1-05- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	5,00	-	151	K GRODZEŃ
		Szczotki	02-27-1-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	20,00	-	151	K GRODZEŃ
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	6,00	-	151	K GRODZEŃ
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	30,00	-	151	K GRODZEŃ
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	5,00	-	151	K GRODZEŃ
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	20,00	-	151	K GRODZEŃ
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	5,00	-	151	K GRODZEŃ
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	100,00	-	151	K GRODZEŃ
		Adamowice	02-27-2-09- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	7,00	-	151	K GRODZEŃ
		Adamowice	02-27-2-09- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	50,00	-	151	K GRODZEŃ
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	7,00	-	151	K GRODZEŃ
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	40,00	-	151	K GRODZEŃ
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	10,00	-	151	K GRODZEŃ
		Syrynia	02-27-2-11- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	70,00	-	151	K GRODZEŃ
		Oczków	02-27-3-12- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	10,00	-	151	K GRODZEŃ
		Oczków	02-27-3-12- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	35,00	-	151	K GRODZEŃ
		Zacisze	02-27-3-13- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	5,00	-	151	K GRODZEŃ
		Zacisze	02-27-3-13- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	70,00	-	151	K GRODZEŃ
		Ornontowice	02-27-3-14- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	5,00	-	151	K GRODZEŃ
		Ornontowice	02-27-3-14- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	40,00	-	151	K GRODZEŃ
		Żory	02-27-3-15- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	4,00	-	151	K GRODZEŃ
		Żory	02-27-3-15- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	24,00	-	151	K GRODZEŃ
		Baranowice	02-27-3-16- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	6,00	-	151	K GRODZEŃ
		Baranowice	02-27-3-16- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	40,00	-	151	K GRODZEŃ



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-KONTRU	Leboszowice	02-27-1-01-330 -h -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00	-	158	PUL-RYJ
		Leboszowice	02-27-1-01-330 -h -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	0,68	158	PUL-RYJ
		Leboszowice	02-27-1-01-335 -o -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00	-	158	PUL-RYJ
		Leboszowice	02-27-1-01-335 -o -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	0,68	158	PUL-RYJ
		Ochojec	02-27-1-02-117 -f -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Ochojec	02-27-1-02-117 -f -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	7,00	0,95	158	PUL-RYJ
		Ochojec	02-27-1-02-1 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Ochojec	02-27-1-02-1 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	2,72	158	PUL-RYJ
		Ochojec	02-27-1-02-22 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Ochojec	02-27-1-02-22 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	0,68	158	PUL-RYJ
		Ochojec	02-27-1-02-29 -a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Ochojec	02-27-1-02-29 -a -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	0,68	158	PUL-RYJ
		Ochojec	02-27-1-02-29 -c -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Ochojec	02-27-1-02-29 -c -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	7,00	0,95	158	PUL-RYJ
		Książenice	02-27-1-03-15 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Książenice	02-27-1-03-15 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00	0,54	158	PUL-RYJ
		Książenice	02-27-1-03-16 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Książenice	02-27-1-03-16 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	2,00	0,27	158	PUL-RYJ
		Książenice	02-27-1-03-63 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Książenice	02-27-1-03-63 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00	0,82	158	PUL-RYJ
		Książenice	02-27-1-03-67 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Książenice	02-27-1-03-67 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	1,00	0,14	158	PUL-RYJ
		Książenice	02-27-1-03-85 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Książenice	02-27-1-03-85 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00	0,82	158	PUL-RYJ
		Książenice	02-27-1-03-89 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00	-	158	PUL-RYJ
		Książenice	02-27-1-03-89 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	13,00	1,77	158	PUL-RYJ
		Książenice	02-27-1-03-8 -a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00	-	158	PUL-RYJ
		Książenice	02-27-1-03-8 -a -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00	2,04	158	PUL-RYJ
		Wielopole	02-27-1-04-177 -j -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00	-	158	PUL-RYJ
		Wielopole	02-27-1-04-177 -j -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	0,68	158	PUL-RYJ
		Wielopole	02-27-1-04-180 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00	-	158	PUL-RYJ
		Wielopole	02-27-1-04-180 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	0,68	158	PUL-RYJ
		Wielopole	02-27-1-04-192 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00	-	158	PUL-RYJ
		Wielopole	02-27-1-04-192 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	0,68	158	PUL-RYJ
		Wielopole	02-27-1-04-196 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00	-	158	PUL-RYJ
		Wielopole	02-27-1-04-196 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	0,68	158	PUL-RYJ
		Szczotki	02-27-1-05-146 -i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Szczotki	02-27-1-05-146 -i -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	1,36	158	PUL-RYJ
		Szczotki	02-27-1-05-186 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Szczotki	02-27-1-05-186 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	12,00	1,63	158	PUL-RYJ
		Szczotki	02-27-1-05-194 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Szczotki	02-27-1-05-194 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00	0,54	158	PUL-RYJ
		Szczotki	02-27-1-05-195 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Szczotki	02-27-1-05-195 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	11,00	1,5	158	PUL-RYJ
		Szczotki	02-27-1-05-208 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Szczotki	02-27-1-05-208 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	7,00	0,95	158	PUL-RYJ
		Szczotki	02-27-1-05-210 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Szczotki	02-27-1-05-210 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	16,00	2,18	158	PUL-RYJ
		Kłokocin	02-27-1-06-274 -d -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Kłokocin	02-27-1-06-274 -d -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00	0,54	158	PUL-RYJ
		Kłokocin	02-27-1-06-289 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Kłokocin	02-27-1-06-289 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00	0,82	158	PUL-RYJ
		Wodzisław	02-27-2-07-77 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	5,00	-	158	PUL-RYJ
		Wodzisław	02-27-2-07-77 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	0,68	158	PUL-RYJ
		Wodzisław	02-27-2-07-77 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00	-	158	PUL-RYJ
		Wodzisław	02-27-2-07-77 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	1,36	158	PUL-RYJ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-KONTRU	Zwonowice	02-27-2-08-113A -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Zwonowice	02-27-2-08-113A -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00	0,54	158	PUL-RYJ
		Zwonowice	02-27-2-08-91 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Zwonowice	02-27-2-08-91 -h -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00	0,54	158	PUL-RYJ
		Adamowice	02-27-2-09-103 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Adamowice	02-27-2-09-103 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00	2,04	158	PUL-RYJ
		Adamowice	02-27-2-09-116 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Adamowice	02-27-2-09-116 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	0,68	158	PUL-RYJ
		Adamowice	02-27-2-09-117 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Adamowice	02-27-2-09-117 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	0,68	158	PUL-RYJ
		Adamowice	02-27-2-09-193 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Adamowice	02-27-2-09-193 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	1,36	158	PUL-RYJ
		Chwałęcice	02-27-2-10-167 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Chwałęcice	02-27-2-10-167 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	9,00	1,22	158	PUL-RYJ
		Chwałęcice	02-27-2-10-176 -i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Chwałęcice	02-27-2-10-176 -i -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00	0,82	158	PUL-RYJ
		Syrynia	02-27-2-11-201 -c -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Syrynia	02-27-2-11-201 -c -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	2,00	0,27	158	PUL-RYJ
		Syrynia	02-27-2-11-237 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	0,50	-	158	PUL-RYJ
		Syrynia	02-27-2-11-237 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	1,00	0,14	158	PUL-RYJ
		Syrynia	02-27-2-11-237 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00	-	158	PUL-RYJ
		Syrynia	02-27-2-11-237 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	2,00	0,27	158	PUL-RYJ
		Zacisze	02-27-3-13-15 -i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Zacisze	02-27-3-13-15 -i -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00	0,54	158	PUL-RYJ
		Zacisze	02-27-3-13-23 -a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Zacisze	02-27-3-13-23 -a -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	13,00	1,77	158	PUL-RYJ
		Zacisze	02-27-3-13-64 -n -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Zacisze	02-27-3-13-64 -n -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	0,68	158	PUL-RYJ
		Zacisze	02-27-3-13-66 -k -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	0,50	-	158	PUL-RYJ
		Zacisze	02-27-3-13-66 -k -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	0,41	158	PUL-RYJ
		Zacisze	02-27-3-13-88 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00	-	158	PUL-RYJ
		Zacisze	02-27-3-13-88 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	0,41	158	PUL-RYJ
		Zacisze	02-27-3-13-90 -m -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	0,50	-	158	PUL-RYJ
		Zacisze	02-27-3-13-90 -m -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	0,68	158	PUL-RYJ
		Zacisze	02-27-3-13-96 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	0,50	-	158	PUL-RYJ
		Zacisze	02-27-3-13-96 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	0,68	158	PUL-RYJ
		Zacisze	02-27-3-13-99 -d -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Zacisze	02-27-3-13-99 -d -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	1,36	158	PUL-RYJ
		Żory	02-27-3-15-180 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00	-	158	PUL-RYJ
		Żory	02-27-3-15-180 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00	0,54	158	PUL-RYJ
		Żory	02-27-3-15-224 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00	-	158	PUL-RYJ
		Żory	02-27-3-15-224 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	7,00	0,95	158	PUL-RYJ
		Baranowice	02-27-3-16-287 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	0,25	-	158	PUL-RYJ
		Baranowice	02-27-3-16-287 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	0,41	158	PUL-RYJ
		Baranowice	02-27-3-16-287 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Baranowice	02-27-3-16-287 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	16,00	2,18	158	PUL-RYJ
		Baranowice	02-27-3-16-297 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Baranowice	02-27-3-16-297 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00	2,04	158	PUL-RYJ
	O-POZ	Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	-	211	GODZ MH23
		Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00	-	210	GODZ MH8
		Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	201	GODZ RH23
		Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	56,00	-	200	GODZ RH8
		Ochojec	02-27-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Ochojec	02-27-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	18,00	-	200	GODZ RH8
		Książenice	02-27-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	211	GODZ MH23
		Książenice	02-27-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	22,00	-	210	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-POZ	Książenice	02-27-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	51,00	-	200	GODZ RH8
		Książenice	02-27-1-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	-	203	GODZ RU8
		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	200	GODZ RH8
		Szczotki	02-27-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		Szczotki	02-27-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	-	210	GODZ MH8
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	17,00	-	200	GODZ RH8
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	11,00	-	210	GODZ MH8
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	22,00	-	200	GODZ RH8
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	0,50	-	210	GODZ MH8
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Adamowice	02-27-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Adamowice	02-27-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	19,00	-	200	GODZ RH8
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	200	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	200	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	-	203	GODZ RU8
		Oczków	02-27-3-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	211	GODZ MH23
		Oczków	02-27-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Oczków	02-27-3-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	201	GODZ RH23
		Oczków	02-27-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	200	GODZ RH8
		Oczków	02-27-3-12- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	203	GODZ RU8
		Zacisze	02-27-3-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		Zacisze	02-27-3-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Ormontowice	02-27-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Ormontowice	02-27-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Ormontowice	02-27-3-14- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	203	GODZ RU8
		Żory	02-27-3-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Żory	02-27-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		Baranowice	02-27-3-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Baranowice	02-27-3-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	34,00	-	200	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Leboszowice	02-27-1-01-307 -f -00	SZUK-OWAD	Próbné poszukiw.owad.m.podokap	3	SZT	1,00	4,46	162	SZUK-OWAD
		Leboszowice	02-27-1-01-314 -l -00	SZUK-OWAD	Próbné poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		Leboszowice	02-27-1-01-340 -a -00	SZUK-OWAD	Próbné poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Ochojec	02-27-1-02-11 -c -00	SZUK-OWAD	Próbné poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		Ochojec	02-27-1-02-28 -i -00	SZUK-OWAD	Próbné poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		Ochojec	02-27-1-02-77 -a -00	SZUK-OWAD	Próbné poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		Ochojec	02-27-1-02-80 -f -00	SZUK-OWAD	Próbné poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		Książenice	02-27-1-03-27 -m -00	SZUK-OWAD	Próbné poszukiw.owad.m.podokap	3	SZT	1,00	4,46	162	SZUK-OWAD
		Książenice	02-27-1-03-40 -o -00	SZUK-OWAD	Próbné poszukiw.owad.m.podokap	3	SZT	1,00	4,46	162	SZUK-OWAD
		Książenice	02-27-1-03-73 -h -00	SZUK-OWAD	Próbné poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Książenice	02-27-1-03-9 -a -00	SZUK-OWAD	Próbné poszukiw.owad.m.podokap	4	SZT	1,00	5,24	162	SZUK-OWAD
		Wielopole	02-27-1-04-132 -g -00	SZUK-OWAD	Próbné poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		Wielopole	02-27-1-04-150 -b -00	SZUK-OWAD	Próbné poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		Wielopole	02-27-1-04-163 -g -00	SZUK-OWAD	Próbné poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		Wielopole	02-27-1-04-192 -h -00	SZUK-OWAD	Próbné poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-PROGNŚ	Szczotki	02-27-1-05-189 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	162	SZUK-OWAD
		Szczotki	02-27-1-05-195 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	162	SZUK-OWAD
		Szczotki	02-27-1-05-213 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	162	SZUK-OWAD
		Szczotki	02-27-1-05-214 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		Szczotki	02-27-1-05-222 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	162	SZUK-OWAD
		Szczotki	02-27-1-05-227 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Kłokocin	02-27-1-06-240 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		Kłokocin	02-27-1-06-242 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	162	SZUK-OWAD
		Kłokocin	02-27-1-06-248 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	162	SZUK-OWAD
		Zwonowice	02-27-2-08-113A -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		Zwonowice	02-27-2-08-139 -j -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	162	SZUK-OWAD
		Zwonowice	02-27-2-08-150 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		Zwonowice	02-27-2-08-85 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		Adamowice	02-27-2-09-100 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	162	SZUK-OWAD
		Adamowice	02-27-2-09-109 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	162	SZUK-OWAD
		Adamowice	02-27-2-09-188 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	4	SZT	1,00	5,24	162	SZUK-OWAD
		Oczków	02-27-3-12-57 -n -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	4	SZT	1,00	5,24	162	SZUK-OWAD
		Zacisze	02-27-3-13-64 -i -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	162	SZUK-OWAD
		Ornontowice	02-27-3-14-170 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	4	SZT	1,00	5,24	162	SZUK-OWAD
		Żory	02-27-3-15-178 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	162	SZUK-OWAD
		Żory	02-27-3-15-199 -h -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Żory	02-27-3-15-210 -d -99	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		Żory	02-27-3-15-222 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		Żory	02-27-3-15-235 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		Baranowice	02-27-3-16-219 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		Baranowice	02-27-3-16-254 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	162	SZUK-OWAD
		Baranowice	02-27-3-16-265 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		Baranowice	02-27-3-16-286 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	4	SZT	1,00	5,24	162	SZUK-OWAD
		Baranowice	02-27-3-16-301 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	4	SZT	1,00	5,24	162	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00	-	210	GODZ MH8
		Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	-	200	GODZ RH8
		Ochojec	02-27-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00	-	210	GODZ MH8
		Ochojec	02-27-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	200	GODZ RH8
		Książenice	02-27-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	36,00	-	210	GODZ MH8
		Książenice	02-27-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00	-	200	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	-	210	GODZ MH8
		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	-	200	GODZ RH8
		Szczotki	02-27-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	48,00	-	210	GODZ MH8
		Szczotki	02-27-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	-	200	GODZ RH8
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	210	GODZ MH8
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	-	200	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-SMIECI	Wodzisław	02-27-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	25,00	-	210	GODZ MH8
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	-	200	GODZ RH8
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	12,00	-	210	GODZ MH8
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	-	200	GODZ RH8
		Adamowice	02-27-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Adamowice	02-27-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	200	GODZ RH8
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	-	210	GODZ MH8
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	-	200	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	210	GODZ MH8
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	70,00	-	200	GODZ RH8
		Oczków	02-27-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	-	210	GODZ MH8
		Oczków	02-27-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	-	200	GODZ RH8
		Zacisze	02-27-3-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	210	GODZ MH8
		Zacisze	02-27-3-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	200	GODZ RH8
		Ornontowice	02-27-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	12,00	-	210	GODZ MH8
		Ornontowice	02-27-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	200	GODZ RH8
		Żory	02-27-3-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	-	210	GODZ MH8
		Żory	02-27-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	120,00	-	200	GODZ RH8
		Baranowice	02-27-3-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	-	210	GODZ MH8
		Baranowice	02-27-3-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	-	200	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Leboszowice	02-27-1-01-301 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,50	-	133	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-301 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,40	40,58	133	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-304 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,50	-	133	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-304 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,00	33,81	133	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-319 -p -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-319 -p -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,70	11,83	133	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-320 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-320 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,96	16,23	133	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-321 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-321 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,20	23,87	133	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-322 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-322 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,82	30,77	133	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-322 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-322 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,78	13,19	133	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-323 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-323 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,60	11,93	133	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-323 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-323 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,60	11,93	133	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-328 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,50	-	133	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-328 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,40	40,58	133	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-330 -g -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-330 -g -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,90	12,93	133	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-330 -h -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-330 -h -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,50	21,56	133	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-335 -o -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-335 -o -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,07	15,38	133	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-336 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,50	-	133	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-336 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,70	45,65	133	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-338 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-338 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,08	18,26	133	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-347 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	2,00	-	133	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-347 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,44	68,43	133	ZAB-REPEL
		Ochojec	02-27-1-02-117 -f -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Ochojec	02-27-1-02-117 -f -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,50	25,36	133	ZAB-REPEL
		Ochojec	02-27-1-02-1 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Ochojec	02-27-1-02-1 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,49	69,42	133	ZAB-REPEL



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Ochojec	02-27-1-02-22 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Ochojec	02-27-1-02-22 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,03	17,41	133	ZAB-REPEL
		Ochojec	02-27-1-02-29 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Ochojec	02-27-1-02-29 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,00	19,89	133	ZAB-REPEL
		Ochojec	02-27-1-02-29 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Ochojec	02-27-1-02-29 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,48	29,44	133	ZAB-REPEL
		Książenice	02-27-1-03-15 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Książenice	02-27-1-03-15 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,90	21,06	133	ZAB-REPEL
		Książenice	02-27-1-03-16 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Książenice	02-27-1-03-16 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,36	7,16	133	ZAB-REPEL
		Książenice	02-27-1-03-63 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Książenice	02-27-1-03-63 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,29	30,19	133	ZAB-REPEL
		Książenice	02-27-1-03-67 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Książenice	02-27-1-03-67 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,08	1,59	133	ZAB-REPEL
		Książenice	02-27-1-03-85 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Książenice	02-27-1-03-85 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,20	23,87	133	ZAB-REPEL
		Książenice	02-27-1-03-89 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Książenice	02-27-1-03-89 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,64	52,51	133	ZAB-REPEL
		Książenice	02-27-1-03-8 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Książenice	02-27-1-03-8 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,01	70,44	133	ZAB-REPEL
		Wielopole	02-27-1-04-177 -j -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Wielopole	02-27-1-04-177 -j -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,09	18,43	133	ZAB-REPEL
		Wielopole	02-27-1-04-180 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Wielopole	02-27-1-04-180 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,20	20,29	133	ZAB-REPEL
		Wielopole	02-27-1-04-192 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	2,00	-	133	ZAB-REPEL
		Wielopole	02-27-1-04-192 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,12	35,84	133	ZAB-REPEL
		Wielopole	02-27-1-04-196 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	2,00	-	133	ZAB-REPEL
		Wielopole	02-27-1-04-196 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,54	42,94	133	ZAB-REPEL
		Szczotki	02-27-1-05-146 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Szczotki	02-27-1-05-146 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,95	45,63	133	ZAB-REPEL
		Szczotki	02-27-1-05-186 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Szczotki	02-27-1-05-186 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,64	32,62	133	ZAB-REPEL
		Szczotki	02-27-1-05-190 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Szczotki	02-27-1-05-190 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,42	68,03	133	ZAB-REPEL
		Szczotki	02-27-1-05-194 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Szczotki	02-27-1-05-194 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,43	8,55	133	ZAB-REPEL
		Szczotki	02-27-1-05-195 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Szczotki	02-27-1-05-195 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,14	42,57	133	ZAB-REPEL
		Szczotki	02-27-1-05-208 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Szczotki	02-27-1-05-208 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,66	38,85	133	ZAB-REPEL
		Szczotki	02-27-1-05-210 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Szczotki	02-27-1-05-210 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,64	61,78	133	ZAB-REPEL
		Szczotki	02-27-1-05-215 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Szczotki	02-27-1-05-215 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,88	90,8	133	ZAB-REPEL
		Kłokocin	02-27-1-06-244 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Kłokocin	02-27-1-06-244 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,40	47,74	133	ZAB-REPEL
		Kłokocin	02-27-1-06-274 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Kłokocin	02-27-1-06-274 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,70	11,83	133	ZAB-REPEL
		Kłokocin	02-27-1-06-289 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Kłokocin	02-27-1-06-289 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,40	23,67	133	ZAB-REPEL
		Wodzisław	02-27-2-07-247 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Wodzisław	02-27-2-07-247 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,51	58,74	133	ZAB-REPEL
		Wodzisław	02-27-2-07-57 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Wodzisław	02-27-2-07-57 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,24	24,66	133	ZAB-REPEL
		Wodzisław	02-27-2-07-77 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Wodzisław	02-27-2-07-77 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,02	23,87	133	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Zwonowice	02-27-2-08-113A -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Zwonowice	02-27-2-08-113A -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,82	13,86	133	ZAB-REPEL
		Zwonowice	02-27-2-08-91 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Zwonowice	02-27-2-08-91 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,87	17,31	133	ZAB-REPEL
		Adamowice	02-27-2-09-103 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Adamowice	02-27-2-09-103 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,23	64,25	133	ZAB-REPEL
		Adamowice	02-27-2-09-116 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Adamowice	02-27-2-09-116 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,60	11,93	133	ZAB-REPEL
		Adamowice	02-27-2-09-117 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Adamowice	02-27-2-09-117 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,23	5,38	133	ZAB-REPEL
		Adamowice	02-27-2-09-117 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Adamowice	02-27-2-09-117 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,55	12,87	133	ZAB-REPEL
		Adamowice	02-27-2-09-185 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Adamowice	02-27-2-09-185 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	7,02	133	ZAB-REPEL
		Adamowice	02-27-2-09-193 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Adamowice	02-27-2-09-193 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,13	49,84	133	ZAB-REPEL
		Adamowice	02-27-2-09-98 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Adamowice	02-27-2-09-98 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,00	46,8	133	ZAB-REPEL
		Chwałęcice	02-27-2-10-157 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Chwałęcice	02-27-2-10-157 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,96	45,87	133	ZAB-REPEL
		Chwałęcice	02-27-2-10-160A -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Chwałęcice	02-27-2-10-160A -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,03	47,5	133	ZAB-REPEL
		Chwałęcice	02-27-2-10-160 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Chwałęcice	02-27-2-10-160 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,27	76,52	133	ZAB-REPEL
		Chwałęcice	02-27-2-10-166 -o -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Chwałęcice	02-27-2-10-166 -o -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,01	47,04	133	ZAB-REPEL
		Chwałęcice	02-27-2-10-167 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	2,00	-	133	ZAB-REPEL
		Chwałęcice	02-27-2-10-167 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,00	46,8	133	ZAB-REPEL
		Chwałęcice	02-27-2-10-170 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Chwałęcice	02-27-2-10-170 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40	9,36	133	ZAB-REPEL
		Chwałęcice	02-27-2-10-172 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Chwałęcice	02-27-2-10-172 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,15	3,51	133	ZAB-REPEL
		Chwałęcice	02-27-2-10-176 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Chwałęcice	02-27-2-10-176 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,45	8,95	133	ZAB-REPEL
		Chwałęcice	02-27-2-10-35 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Chwałęcice	02-27-2-10-35 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,23	5,38	133	ZAB-REPEL
		Syrynia	02-27-2-11-201 -c -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	2,00	-	133	ZAB-REPEL
		Syrynia	02-27-2-11-201 -c -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,76	15,12	133	ZAB-REPEL
		Syrynia	02-27-2-11-210 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Syrynia	02-27-2-11-210 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,37	7,36	133	ZAB-REPEL
		Syrynia	02-27-2-11-211 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Syrynia	02-27-2-11-211 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,20	3,98	133	ZAB-REPEL
		Syrynia	02-27-2-11-222 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Syrynia	02-27-2-11-222 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,12	2,39	133	ZAB-REPEL
		Syrynia	02-27-2-11-237 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Syrynia	02-27-2-11-237 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,21	4,18	133	ZAB-REPEL
		Syrynia	02-27-2-11-237 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Syrynia	02-27-2-11-237 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,63	12,53	133	ZAB-REPEL
		Syrynia	02-27-2-11-271 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	2,00	-	133	ZAB-REPEL
		Syrynia	02-27-2-11-271 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,44	8,75	133	ZAB-REPEL
		Oczków	02-27-3-12-10 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Oczków	02-27-3-12-10 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,30	30,42	133	ZAB-REPEL
		Oczków	02-27-3-12-17 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Oczków	02-27-3-12-17 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,43	28,44	133	ZAB-REPEL
		Oczków	02-27-3-12-18 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Oczków	02-27-3-12-18 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,18	27,61	133	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Oczków	02-27-3-12-27 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Oczków	02-27-3-12-27 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,37	8,66	133	ZAB-REPEL
		Oczków	02-27-3-12-31 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Oczków	02-27-3-12-31 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,54	12,64	133	ZAB-REPEL
		Oczków	02-27-3-12-45 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Oczków	02-27-3-12-45 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,35	8,19	133	ZAB-REPEL
		Oczków	02-27-3-12-46 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Oczków	02-27-3-12-46 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,68	15,91	133	ZAB-REPEL
		Oczków	02-27-3-12-5 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Oczków	02-27-3-12-5 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,49	11,47	133	ZAB-REPEL
		Oczków	02-27-3-12-5 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Oczków	02-27-3-12-5 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,16	3,74	133	ZAB-REPEL
		Oczków	02-27-3-12-61 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Oczków	02-27-3-12-61 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,74	12,51	133	ZAB-REPEL
		Oczków	02-27-3-12-61 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Oczków	02-27-3-12-61 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,70	13,92	133	ZAB-REPEL
		Oczków	02-27-3-12-61 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Oczków	02-27-3-12-61 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,67	15,68	133	ZAB-REPEL
		Oczków	02-27-3-12-73 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Oczków	02-27-3-12-73 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,62	14,51	133	ZAB-REPEL
		Oczków	02-27-3-12-7 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Oczków	02-27-3-12-7 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,51	82,14	133	ZAB-REPEL
		Zacisze	02-27-3-13-15 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Zacisze	02-27-3-13-15 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,83	14,03	133	ZAB-REPEL
		Zacisze	02-27-3-13-23 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	2,00	-	133	ZAB-REPEL
		Zacisze	02-27-3-13-23 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,60	51,72	133	ZAB-REPEL
		Zacisze	02-27-3-13-64 -n -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Zacisze	02-27-3-13-64 -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,98	16,57	133	ZAB-REPEL
		Zacisze	02-27-3-13-66 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Zacisze	02-27-3-13-66 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,60	10,14	133	ZAB-REPEL
		Zacisze	02-27-3-13-90 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Zacisze	02-27-3-13-90 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,55	10,94	133	ZAB-REPEL
		Zacisze	02-27-3-13-90 -m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	2,00	-	133	ZAB-REPEL
		Zacisze	02-27-3-13-90 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,16	19,61	133	ZAB-REPEL
		Zacisze	02-27-3-13-94 -w -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	2,60	-	133	ZAB-REPEL
		Zacisze	02-27-3-13-94 -w -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,60	43,96	133	ZAB-REPEL
		Zacisze	02-27-3-13-96 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Zacisze	02-27-3-13-96 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,99	16,74	133	ZAB-REPEL
		Zacisze	02-27-3-13-99 -d -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	2,00	-	133	ZAB-REPEL
		Zacisze	02-27-3-13-99 -d -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,00	33,81	133	ZAB-REPEL
		Ornontowice	02-27-3-14-357 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Ornontowice	02-27-3-14-357 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,80	18,72	133	ZAB-REPEL
		Ornontowice	02-27-3-14-372 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Ornontowice	02-27-3-14-372 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,35	6,96	133	ZAB-REPEL
		Ornontowice	02-27-3-14-393 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Ornontowice	02-27-3-14-393 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,65	12,93	133	ZAB-REPEL
		Ornontowice	02-27-3-14-395 -l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Ornontowice	02-27-3-14-395 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,84	16,71	133	ZAB-REPEL
		Żory	02-27-3-15-178 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Żory	02-27-3-15-178 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,28	65,24	133	ZAB-REPEL
		Żory	02-27-3-15-180 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Żory	02-27-3-15-180 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,86	20,12	133	ZAB-REPEL
		Żory	02-27-3-15-181 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Żory	02-27-3-15-181 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,14	22,68	133	ZAB-REPEL
		Żory	02-27-3-15-187 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Żory	02-27-3-15-187 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,95	22,23	133	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Żory	02-27-3-15-204 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Żory	02-27-3-15-204 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,97	59,08	133	ZAB-REPEL
		Żory	02-27-3-15-208 -n -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Żory	02-27-3-15-208 -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,13	36,01	133	ZAB-REPEL
		Żory	02-27-3-15-224 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Żory	02-27-3-15-224 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,44	28,64	133	ZAB-REPEL
		Żory	02-27-3-15-227 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Żory	02-27-3-15-227 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,79	55,5	133	ZAB-REPEL
		Żory	02-27-3-15-233 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Żory	02-27-3-15-233 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,11	22,08	133	ZAB-REPEL
		Żory	02-27-3-15-245 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Żory	02-27-3-15-245 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,95	38,79	133	ZAB-REPEL
		Żory	02-27-3-15-257 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Żory	02-27-3-15-257 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,11	18,77	133	ZAB-REPEL
		Baranowice	02-27-3-16-217 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Baranowice	02-27-3-16-217 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,64	44,63	133	ZAB-REPEL
		Baranowice	02-27-3-16-218 -d -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Baranowice	02-27-3-16-218 -d -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,18	53,76	133	ZAB-REPEL
		Baranowice	02-27-3-16-252 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Baranowice	02-27-3-16-252 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,13	42,37	133	ZAB-REPEL
		Baranowice	02-27-3-16-265 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Baranowice	02-27-3-16-265 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,13	36,01	133	ZAB-REPEL
		Baranowice	02-27-3-16-266 -i -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Baranowice	02-27-3-16-266 -i -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,72	54,1	133	ZAB-REPEL
		Baranowice	02-27-3-16-271 -g -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Baranowice	02-27-3-16-271 -g -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,50	42,27	133	ZAB-REPEL
		Baranowice	02-27-3-16-272 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Baranowice	02-27-3-16-272 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,46	48,93	133	ZAB-REPEL
		Baranowice	02-27-3-16-274 -d -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Baranowice	02-27-3-16-274 -d -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,20	3,98	133	ZAB-REPEL
		Baranowice	02-27-3-16-281 -m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Baranowice	02-27-3-16-281 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,26	76,29	133	ZAB-REPEL
		Baranowice	02-27-3-16-282 -a -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Baranowice	02-27-3-16-282 -a -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,15	2,98	133	ZAB-REPEL
		Baranowice	02-27-3-16-287 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Baranowice	02-27-3-16-287 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,47	11	133	ZAB-REPEL
		Baranowice	02-27-3-16-287 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Baranowice	02-27-3-16-287 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,25	76,05	133	ZAB-REPEL
		Baranowice	02-27-3-16-287 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Baranowice	02-27-3-16-287 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,15	3,51	133	ZAB-REPEL
		Baranowice	02-27-3-16-295 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Baranowice	02-27-3-16-295 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,20	51,48	133	ZAB-REPEL
		Baranowice	02-27-3-16-297 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Baranowice	02-27-3-16-297 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,90	67,86	133	ZAB-REPEL
		Baranowice	02-27-3-16-300 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Baranowice	02-27-3-16-300 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,64	14,98	133	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZD	Ochojec	02-27-1-02- - - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	50,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
		Książenice	02-27-1-03- - - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	300,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
		Wielopole	02-27-1-04- - - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	50,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
		Szczotki	02-27-1-05- - - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	200,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
		Kłokocin	02-27-1-06- - - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	100,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
		Zwonowice	02-27-2-08-119 -c -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	20,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
		Zwonowice	02-27-2-08-147 -a -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	20,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
		Zwonowice	02-27-2-08-154 -f -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	10,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
		Zwonowice	02-27-2-08-87 -c -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	10,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
		Adamowice	02-27-2-09- - - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	50,00	-	153	DRZ-ZGRYZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZD	Chwałęcice	02-27-2-10- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	40,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
		Syrynia	02-27-2-11- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	50,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
		Oczków	02-27-3-12- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	500,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
		Ornontowice	02-27-3-14- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	500,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
		Baranowice	02-27-3-16- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	80,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
	O-ZWWTÓRM	Oczków	02-27-3-12- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszcz. kory	-----	H	1,00	-	155	KOR-P
		Oczków	02-27-3-12- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszcz.kory so	1	M3	35,00	78,33	155	KOR-P
		Ornontowice	02-27-3-14- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszcz. kory	-----	H	1,00	-	155	KOR-P
		Ornontowice	02-27-3-14- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszcz.kory so	1	M3	30,00	67,14	155	KOR-P
OCHRP	P-INFO	Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,50	-	200	GODZ RH8
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	203	GODZ RU8
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	-	203	GODZ RU8
		Oczków	02-27-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Oczków	02-27-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Zacisze	02-27-3-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		Zacisze	02-27-3-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Ornontowice	02-27-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Ornontowice	02-27-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	200	GODZ RH8
		Żory	02-27-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Żory	02-27-3-15- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	-	203	GODZ RU8
	P-INNE	N-CTWO	02-27- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	18,00	-	200	GODZ RH8
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	16,00	-	203	GODZ RU8
		Oczków	02-27-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	-	210	GODZ MH8
		Oczków	02-27-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	-	200	GODZ RH8
		Zacisze	02-27-3-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	-	210	GODZ MH8
		Zacisze	02-27-3-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	200	GODZ RH8
		Ornontowice	02-27-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Ornontowice	02-27-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		N-CTWO	02-27- - - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
	P-LADOW	N-CTWO	02-27- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Leboszowice	02-27-1-01- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,00	15,06	902	PPOŻ-PORZ
	P-PORZ	Ochojec	02-27-1-02- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,00	15,06	902	PPOŻ-PORZ
		Książenice	02-27-1-03- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,50	22,59	902	PPOŻ-PORZ
		Książenice	02-27-1-03-64 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,00	15,06	902	PPOŻ-PORZ
		Wielopole	02-27-1-04- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,50	22,59	902	PPOŻ-PORZ
		Szczotki	02-27-1-05- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	3,00	20	902	PPOŻ-PORZ
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,00	15,06	902	PPOŻ-PORZ
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,00	15,06	902	PPOŻ-PORZ
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	1,00	20,08	902	PPOŻ-PORZ
		Syrynia	02-27-2-11- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,50	10,04	902	PPOŻ-PORZ
		Oczków	02-27-3-12- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,50	22,59	902	PPOŻ-PORZ
		Zacisze	02-27-3-13- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,00	15,06	902	PPOŻ-PORZ
		Ornontowice	02-27-3-14- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,50	22,59	902	PPOŻ-PORZ
		Żory	02-27-3-15- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,50	22,59	902	PPOŻ-PORZ
		Baranowice	02-27-3-16- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,20	18,07	902	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-POŻAR	Książenice	02-27-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Książenice	02-27-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Szczotki	02-27-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Szczotki	02-27-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	200	GODZ RH8
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	210	GODZ MH8
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	200	GODZ RH8
		Oczków	02-27-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Oczków	02-27-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	-	200	GODZ RH8
		Ornontowice	02-27-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Ornontowice	02-27-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	200	GODZ RH8
		Żory	02-27-3-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Żory	02-27-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
	P-PUNKTŁ	Chwałęcice	02-27-2-10- - -	DYZUR PAD	Dyżur w pkt alarmowo - dysp.	-----	MIES	8,00	-	904	DYZUR PAD
	P-PUNKTO	Wielopole	02-27-1-04- - -	DYŻUR-WIE	Obserw. terenów z dostrzegalni	-----	MIES	8,00	-	903	DYŻUR-WIE
		Baranowice	02-27-3-16- - -	DYŻUR-WIE	Obserw. terenów z dostrzegalni	-----	MIES	8,00	-	903	DYŻUR-WIE
	UT-POŻAR	N-CTWO	02-27- - - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		N-CTWO	02-27- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	-	200	GODZ RH8
	UT-WODA	Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-150 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-150 -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	6,00	-	203	GODZ RU8
		Wielopole	02-27-1-04-167 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	2	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-167 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	2	H	6,00	-	203	GODZ RU8
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11-217 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11-217 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	6,00	-	203	GODZ RU8
		Zacisze	02-27-3-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Żory	02-27-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Żory	02-27-3-15- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	6,00	-	203	GODZ RU8
OCHRP	OP-BUDKIN	Leboszowice	02-27-1-01- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	20,00	-	170	ZAW-BUD
		Ochojec	02-27-1-02- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	20,00	-	170	ZAW-BUD
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	20,00	-	170	ZAW-BUD
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	25,00	-	170	ZAW-BUD
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	20,00	-	170	ZAW-BUD
		Syrynia	02-27-2-11- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	10,00	-	170	ZAW-BUD
		Żory	02-27-3-15- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	20,00	-	170	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Leboszowice	02-27-1-01- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	-----	SZT	100,00	-	171	NAPR-BUD
		Ochojec	02-27-1-02- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	20,00	-	172	CZYSZ-BUD
		Ochojec	02-27-1-02- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	-----	SZT	20,00	-	171	NAPR-BUD
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	20,00	-	172	CZYSZ-BUD
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	-----	SZT	30,00	-	171	NAPR-BUD
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	50,00	-	172	CZYSZ-BUD
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	-----	SZT	50,00	-	171	NAPR-BUD
		Adamowice	02-27-2-09- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	30,00	-	172	CZYSZ-BUD
		Adamowice	02-27-2-09- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	-----	SZT	30,00	-	171	NAPR-BUD
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	50,00	-	172	CZYSZ-BUD
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	-----	SZT	50,00	-	171	NAPR-BUD
		Syrynia	02-27-2-11- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	40,00	-	172	CZYSZ-BUD
		Syrynia	02-27-2-11- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	-----	SZT	20,00	-	171	NAPR-BUD
		Oczków	02-27-3-12- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	20,00	-	172	CZYSZ-BUD
		Oczków	02-27-3-12- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	-----	SZT	20,00	-	171	NAPR-BUD
		Ornontowice	02-27-3-14- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	30,00	-	172	CZYSZ-BUD
		Ornontowice	02-27-3-14- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	-----	SZT	30,00	-	171	NAPR-BUD

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRPR	OP-BUDKIS	Żory	02-27-3-15- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	30,00	-	172	CZYSZ-BUD
		Żory	02-27-3-15- - -	NAPR-BUD	naprawa budek łęgowych i sch.n	-----	SZT	30,00	-	171	NAPR-BUD
		Baranowice	02-27-3-16- - -	NAPR-BUD	naprawa budek łęgowych i sch.n	-----	SZT	30,00	-	171	NAPR-BUD
POZ	IB	Ochojec	02-27-1-02-12 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	221,00	74,75	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-12 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	221,00	27,74	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-53 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	346,00	158,23	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-53 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	346,00	66,4	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-61 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	8,14	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-61 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2,43	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-60 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	107,00	45,2	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-60 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	107,00	16,84	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-173 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	610,00	231,87	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-173 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	610,00	76,71	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-10 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	25,14	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-10 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	8,95	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-10 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	496,00	205,14	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-10 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	496,00	80,42	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-19 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	36,21	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-19 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	12,22	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-57 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	329,00	105,09	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-57 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	329,00	43,11	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-71 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	169,00	68,44	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-71 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	169,00	24,24	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-94 -x -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	441,00	162,84	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-94 -x -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	441,00	78,49	2	CWD-D
		Ormontowice	02-27-3-14-174 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	637,00	229,53	2	CWD-D
		Ormontowice	02-27-3-14-174 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	637,00	83,26	2	CWD-D
	POZ	Żory	02-27-3-15-201 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	847,00	261,36	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-201 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	847,00	126,07	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-205 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	955,00	256,44	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-205 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	955,00	122,48	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-244 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	588,00	229,36	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-244 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	588,00	88,44	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-246 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	184,00	83,43	1	CWD-P
		Żory	02-27-3-15-246 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	184,00	34,83	1	CWD-P
		Baranowice	02-27-3-16-264 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	405,00	108,83	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-264 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	405,00	57,48	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-269 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	566,00	167,08	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-269 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	566,00	170,95	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-292 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	237,00	116,89	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-292 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	237,00	39,55	2	CWD-D
	IIA	Żory	02-27-3-15-184 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	162,00	158,56	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-184 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	162,00	23,98	2	CWD-D
	IIB	Chwałęcice	02-27-2-10-162 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	301,00	136,29	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-162 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	301,00	40,81	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-198 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	106,00	65,54	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-198 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	106,00	20,95	2	CWD-D
	IIBU	Syrynia	02-27-2-11-207 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00	53,07	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-207 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00	20,17	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-80 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	155,00	79,82	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-80 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	155,00	26,1	2	CWD-D
	IIIA	Ochojec	02-27-1-02-52 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	545,00	206,43	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-52 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	545,00	94,36	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-61 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	445,00	215,82	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-61 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	445,00	77,15	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
	IIIA	Książenice	02-27-1-03-84 -i -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	288,00	173,08	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-84 -i -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	288,00	58,5	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-87 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	204,00	139,38	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-87 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	204,00	45,44	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-147 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	380,00	169,92	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-147 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	380,00	66,2	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-156 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	309,00	127,53	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-156 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	309,00	48,89	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-185 -i -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	592,00	192,15	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-185 -i -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	592,00	89,62	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-275 -b -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	132,00	69,73	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-275 -b -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	132,00	17,05	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-10 -k -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	324,00	151,44	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-10 -k -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	324,00	54,06	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-157 -h -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	516,00	163,5	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-157 -h -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	516,00	73,34	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-353 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	273,00	135,12	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-353 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	273,00	42,83	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-398 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00	49,23	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-398 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00	14,16	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-399 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	160,00	70,35	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-399 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	160,00	26,46	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-399 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	31,93	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-399 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	9,57	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-278 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	174,00	92,43	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-278 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	174,00	24,12	2	CWD-D
	POZ	Leboszowice	02-27-1-01-312 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 126,00	447,68	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-312 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 126,00	463,01	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-321 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	834,00	278,71	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-321 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	834,00	145,79	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-323 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	210,00	95,73	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-323 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	210,00	40,69	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-33 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 115,00	477,58	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-33 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 115,00	192,93	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-52 -d -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	285,00	128,7	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-52 -d -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	285,00	51,2	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-58 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	738,00	248,26	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-58 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	738,00	119,37	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-59 -a -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	727,00	240,87	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-59 -a -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	727,00	106,11	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-81 -d -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	954,00	298,84	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-81 -d -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	954,00	135,39	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-61 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	402,00	184,37	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-61 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	402,00	66,6	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-84 -i -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	283,00	159,25	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-84 -i -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	283,00	52,6	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-87 -a -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	437,00	283,7	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-87 -a -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	437,00	89,63	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-133 -a -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	877,00	327,77	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-133 -a -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	877,00	150,62	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-143 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	451,00	164,41	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-143 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	451,00	59,51	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-160 -i -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	615,00	226,71	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-160 -i -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	615,00	85,92	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-147 -c -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	666,00	262,28	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-147 -c -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	666,00	109,34	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIAU	Szczotki	02-27-1-05-156 -f -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	362,00	128,34	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-156 -f -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	362,00	56,25	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-244 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	363,00	125,25	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-244 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	363,00	52,26	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-274 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	455,00	200,69	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-274 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	455,00	70,59	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-287 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	238,00	92,54	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-287 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	238,00	35,17	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-259 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	311,00	94,35	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-259 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	311,00	37,64	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-81 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	399,00	170,75	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-81 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	399,00	54,96	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-112 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	162,00	80,23	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-112 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	162,00	23,16	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-133 -g -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	483,00	191,45	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-133 -g -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	483,00	64,23	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-90 -h -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	694,00	270,93	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-90 -h -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	694,00	97,7	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-103 -i -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	230,00	91,47	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-103 -i -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	230,00	28,95	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-120 -b -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	469,00	156,61	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-120 -b -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	469,00	60,44	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-126 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	279,00	113,5	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-126 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	279,00	36,25	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-186 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	267,00	119,68	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-186 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	267,00	34,5	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-10 -k -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	414,00	189,84	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-10 -k -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	414,00	68,42	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-157 -h -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	469,00	142,94	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-157 -h -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	469,00	70,7	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-39 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	675,00	288,66	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-39 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	675,00	115,57	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-100 -h -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	381,00	187,2	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-100 -h -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	381,00	64,77	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-38 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	376,00	135,58	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-38 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	376,00	58,2	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-94 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	136,00	70,85	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-94 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	136,00	17,63	2	CWD-D
		Ormontowice	02-27-3-14-353 -c -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	450,00	214,37	2	CWD-D
		Ormontowice	02-27-3-14-353 -c -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	450,00	92,77	2	CWD-D
	IIIB	Syrynia	02-27-2-11-221 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	151,00	112,73	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-221 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	151,00	32,93	1	CWD-P
		Oczków	02-27-3-12-19 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00	63,02	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-19 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00	8,61	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-28 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	260,00	126,83	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-28 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	260,00	30,48	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-28 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	29,08	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-28 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	3,75	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-42 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	15,21	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-42 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	4,8	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-46 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	25,66	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-46 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	6,52	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-54 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	448,00	258,91	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-54 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	448,00	72,54	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-58 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	307,00	115,9	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-58 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	307,00	53,35	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIB	Oczków	02-27-3-12-58 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	155,00	79,29	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-58 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	155,00	21,3	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-301 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	109,00	52,61	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-301 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	109,00	17,48	2	CWD-D
	IIIBU	Wodzisław	02-27-2-07-248 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	426,00	192,61	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-248 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	426,00	47,29	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-250 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	392,00	145,38	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-250 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	392,00	51,09	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-186A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	304,00	108,98	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-186A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	304,00	38,61	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-212 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	111,00	95,64	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-212 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	111,00	23,1	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-214 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	325,00	164,34	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-214 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	325,00	75,34	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-266 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	399,00	216,11	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-266 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	399,00	85,03	1	CWD-P
		Ormontowice	02-27-3-14-392 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	374,00	126,44	2	CWD-D
		Ormontowice	02-27-3-14-392 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	374,00	53,16	2	CWD-D
	IIIC	Wielopole	02-27-1-04-167 -h -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	294,00	128,36	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-167 -h -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	294,00	44,08	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-239 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00	38,35	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-239 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00	16,04	2	CWD-D
	POZ-P	Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Ochojec	02-27-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Ochojec	02-27-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Książenice	02-27-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Książenice	02-27-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	-	200	GODZ RH8
		Szczotki	02-27-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Szczotki	02-27-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Adamowice	02-27-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Adamowice	02-27-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Oczków	02-27-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Oczków	02-27-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Zacisze	02-27-3-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Zacisze	02-27-3-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Ormontowice	02-27-3-14- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	211	GODZ MH23
		Ormontowice	02-27-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Ormontowice	02-27-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	200	GODZ RH8
		Żory	02-27-3-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Żory	02-27-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Baranowice	02-27-3-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Baranowice	02-27-3-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
	PR	Leboszowice	02-27-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00	111	2	CWD-D



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PR	Leboszowice	02-27-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00	28,34	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	106,37	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	25,26	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	55,93	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	13,83	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	27,69	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	5,89	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	24,11	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	6,55	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	165,00	139,71	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	165,00	32,38	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	56,49	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	11,07	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	35,95	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	7,59	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 531,00	474,75	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 531,00	159,98	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	33,85	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	6,6	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00	266	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00	43,58	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	240,00	219,17	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	240,00	55,8	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	75,61	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	19,82	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	40,67	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	9,69	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	66,25	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	16,78	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	46,59	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	12,7	2	CWD-D
	PTP	Leboszowice	02-27-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00	167,74	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00	42,48	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00	117,39	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00	26,98	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	139,00	131,35	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	139,00	21,99	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	27,69	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	5,89	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	24,11	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	6,55	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	240,00	181,11	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	240,00	45,48	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	73,18	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	15,46	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	90,2	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	19,13	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	28,05	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	5,94	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	80,12	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	14,64	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	350,00	381,63	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	350,00	60,13	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	71,5	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	17,69	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	111,88	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PTP	Zacisze	02-27-3-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	26,98	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	90,59	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	21,71	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	210,00	159,3	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	210,00	44,51	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	17,05	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,59	2	CWD-D
	PTW	Leboszowice	02-27-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	76,14	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	19,66	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	74,66	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	17,07	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	35,31	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	8,23	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	27,69	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	5,89	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	24,11	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	6,55	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	76,69	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	18,05	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	46,92	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	9,25	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	45,96	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	9,53	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	22,92	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	4,75	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	20,24	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	165,00	150,09	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	165,00	41,52	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	54,79	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	13,34	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00	124,79	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00	34,4	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	25,15	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	6,1	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	69,52	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	17,99	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	17,05	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,59	2	CWD-D
	TPN	Leboszowice	02-27-1-01-310 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	23,41	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-310 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	6,04	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-67 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	32,86	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-67 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	4,84	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-98 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	31,24	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-98 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	7,14	2	CWD-D
	TPP	Leboszowice	02-27-1-01-301 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	76,41	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-301 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	11,07	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-305 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00	107,46	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-305 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	89,00	17,66	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-305 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	146,00	173,99	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-305 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	146,00	33,73	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-307 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	32,86	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-307 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	8,75	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-310 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	11,91	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-310 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2,38	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-310 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	102,00	89,28	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Leboszowice	02-27-1-01-310 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	102,00	28,07	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-314 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	10,83	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-314 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	1,6	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-316 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	103,00	108,62	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-316 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	103,00	20,68	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-318 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	30,28	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-318 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	4,94	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-318 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	48,62	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-318 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	13,92	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-319A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	96,54	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-319A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	14,99	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-319A -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	15,72	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-319A -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2,13	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-319A -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	48,49	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-319A -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	11,15	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-319A -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	18,73	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-319A -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	3,09	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-319 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	19,66	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-319 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,48	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-320 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	9,3	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-320 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2,14	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-321 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	12,05	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-321 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	3,01	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-321 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	19,88	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-321 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	4,74	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-322 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	43,83	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-322 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	10,97	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-322 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	16,72	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-322 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	3,86	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-322 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	48,79	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-322 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	7,52	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-333 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	17,67	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-333 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	4,71	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-334 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	16,05	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-334 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	3,55	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-334 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	38,51	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-334 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	10,21	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-335 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	11,13	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-335 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,04	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-335A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	20,8	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-335A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	5,05	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-335A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	28,18	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-335A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	6,83	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-335 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	14,04	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-335 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	3,95	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-335 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	38,28	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-335 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	7,85	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-335 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	15,8	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-335 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2,7	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-335 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	26,6	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-335 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	4,13	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-335 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	43,58	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-335 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	9,89	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-335 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	15,27	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-335 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	3,09	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-335 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	6,57	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Leboszowice	02-27-1-01-335 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,28	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-335 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	6,03	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-335 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,23	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-341 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	25,75	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-341 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	6,34	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-341 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	22,7	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-341 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	5,11	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-347 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00	71,94	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-347 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00	16,42	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-347 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	39,34	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-347 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	7,3	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-347 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	36,92	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-347 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	6,63	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-348 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	5,53	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-348 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,97	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-108 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	102,00	94,27	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-108 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	102,00	23,23	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-109 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	94,48	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-109 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	20,88	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-10 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	68,78	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-10 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	15,63	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-10 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	27,06	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-10 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	7,4	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-10 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	18,41	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-10 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	3,61	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-110 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00	60,66	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-110 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00	17,6	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-111 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	53,35	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-111 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	13,92	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-112 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	26,06	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-112 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	6,09	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-19 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	33,33	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-19 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	5,46	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-1 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	31,31	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-1 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	6,56	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-33 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	46,99	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-33 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	10,57	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-42 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	99,00	62,93	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-42 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	99,00	18,08	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-42 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	25,58	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-42 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	5,07	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-43 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	47,81	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-43 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	11,02	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-44 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	29,5	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-44 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	7,35	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-48 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	52,02	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-48 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	13,15	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-49 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	35,11	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-49 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	7,83	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-50 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	22,21	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-50 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	6,32	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-65 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	15,47	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-65 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	3,11	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-65 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00	112,09	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-65 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00	23,43	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-65 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	39,29	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Książenice	02-27-1-03-65 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	7,36	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-84 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	41,77	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-84 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	7,93	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-84 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	43,34	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-84 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	11,2	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-87 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	147,00	123,61	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-87 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	147,00	27,51	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-150 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	46,67	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-150 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	10,35	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-150 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	46,83	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-150 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	7,09	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-150 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	20,15	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-150 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	6	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-151 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	50,05	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-151 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	12,47	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-151 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	63,66	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-151 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	15,32	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-151 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	35,59	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-151 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	8,81	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-151 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	54,06	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-151 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	12,23	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-152 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	15,09	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-152 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2,33	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-152 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	46,49	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-152 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	9,2	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-152 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	41,34	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-152 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	9	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-153 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	31,64	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-153 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	7,65	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-153 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	44,1	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-153 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	8,63	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-154 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	35,44	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-154 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	8,27	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-154 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	59,14	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-154 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	13,54	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-154 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	90,55	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-154 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	20,9	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-160 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	62,59	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-160 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	13,67	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-160 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	10,59	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-160 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2,35	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-161 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00	102,23	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-161 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00	30,73	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-161 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	22,16	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-161 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	3,31	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-163 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	76,3	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-163 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	18,6	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-163 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	72,94	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-163 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	15,42	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-164 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	46,52	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-164 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	9,37	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-164 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	52,32	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-164 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	12,87	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-165 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	31,07	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-165 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	6,93	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-165 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	65,44	2	CWD-D



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Wielopole	02-27-1-04-165 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	14,12	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-175 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	8,49	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-175 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1,4	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-175 -i -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	75,63	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-175 -i -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	18,72	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-175 -j -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	80,59	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-175 -j -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	18,6	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-171 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	33,8	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-171 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	8,08	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-173 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	40,2	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-173 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	7,26	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-173 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	28,31	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-173 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	4,29	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-185 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	19,36	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-185 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	5,73	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-221 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	50,28	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-221 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	13,08	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-236 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	166,00	118,8	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-236 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	166,00	33,23	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-237 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	221,00	145,65	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-237 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	221,00	46,6	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-237 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	45,44	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-237 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	12,41	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-237 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	18,27	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-237 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	4,65	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-237 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	223,00	153,73	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-237 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	223,00	44,29	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-237 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	18,42	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-237 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	4,19	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-249 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	71,72	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-249 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	16,05	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-250 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	26,03	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-250 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	6,8	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-259 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	114,00	97,62	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-259 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	114,00	27,68	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-283 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	52,17	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-283 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	8,96	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-288 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	143,00	108,07	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-288 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	143,00	28,97	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-288 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	144,00	141,19	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-288 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	144,00	35,73	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-288 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	29,39	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-288 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	6,28	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-288 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	45,56	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-288 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	11,83	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-289 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	154,00	150,16	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-289 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	154,00	34,51	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-254 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	63,69	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-254 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	15,66	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-260 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	44,64	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-260 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	8,93	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-261 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	53,8	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-261 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	12,13	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-262 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	67,52	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-262 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	17,18	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-263 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	36,54	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Wodzisław	02-27-2-07-263 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	8,03	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-60 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	73,45	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-60 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	12,63	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-60 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	57,33	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-60 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	12,96	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-60 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	22,52	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-60 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	4,14	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-60 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	297,00	344,07	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-60 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	297,00	73,45	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-60 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	35,35	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-60 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	7,35	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-60 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	119,00	112,28	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-60 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	119,00	29,1	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-63 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00	59,57	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-63 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00	13,36	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-63 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	50,13	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-63 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	9,77	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-63 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	109,00	111,96	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-63 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	109,00	26,22	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-63 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	88,84	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-63 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	21,02	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-63 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	102,00	105,86	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-63 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	102,00	22,45	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-68A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	223,00	254,6	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-68A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	223,00	47,95	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-68A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	59,07	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-68A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	15,6	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-82 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	28,15	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-82 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	5,26	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-119 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	41,53	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-119 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	11,22	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-128 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	56,55	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-128 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	9,07	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-131 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	30,28	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-131 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	6,66	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-131 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	137,00	115,64	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-131 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	137,00	27,83	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-131 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	146,00	132,28	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-131 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	146,00	29,92	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-132A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00	48,56	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-132A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00	13,53	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-132A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	117,00	90,83	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-132A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	117,00	21,91	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-132A -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	5,78	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-132A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,24	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-132A -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	192,00	151,01	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-132A -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	192,00	36,18	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-132A -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	65,93	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-132A -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	16,15	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-132 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	146,00	125,92	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-132 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	146,00	30,06	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-135 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	55,73	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-135 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	13,14	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-135 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00	71,96	1	CWD-P
		Zwonowice	02-27-2-08-135 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00	22	1	CWD-P
		Zwonowice	02-27-2-08-135 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	58,94	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Zwonowice	02-27-2-08-135 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	14,23	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-136 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	17,66	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-136 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	3,68	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-136 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	38,86	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-136 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	9,31	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-136 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	113,00	62,98	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-136 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	113,00	17,35	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-136 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	98,00	57,32	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-136 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	98,00	15,47	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-147 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	174,00	113,91	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-147 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	174,00	34,47	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-147 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	106,00	54,79	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-147 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	106,00	16,35	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-147 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	70,89	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-147 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	16,49	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-148 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	57,76	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-148 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	14,26	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-148 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	45,68	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-148 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	10,99	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-148 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	32,25	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-148 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	8,98	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-148 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	25,1	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-148 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	6,38	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-148 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	27,93	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-148 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	7,22	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-148 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	98,00	94,65	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-148 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	98,00	21,11	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-148 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	33,31	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-148 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	9,74	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-148 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	26,61	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-148 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	7,47	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-148 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00	65,13	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-148 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00	16,09	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-148 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	18,87	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-148 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	3,76	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-150 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	179,00	87,89	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-150 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	179,00	29,13	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-153 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	32,96	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-153 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	11,77	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-154 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	24,03	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-154 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	6,66	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-104 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	30,33	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-104 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	5,95	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-105 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	23,78	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-105 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	4,29	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-105 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	59,78	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-105 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	14,78	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-106 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	34,5	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-106 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	7,86	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-106 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	18,4	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-106 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	3,53	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-111 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	24,16	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-111 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	5,34	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-111 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	26,18	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-111 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	5,32	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-111 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	27,99	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Adamowice	02-27-2-09-111 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	4,22	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-111 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	97,00	83,76	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-111 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	97,00	18,71	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-116 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,61	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-116 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,45	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-116 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,62	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-116 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,59	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-116 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	6,09	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-116 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,33	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-116 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	31,01	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-116 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	6,4	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-116 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	14,41	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-116 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	3,91	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-116 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	46	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-116 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	10,23	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-117 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	4,41	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-117 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,66	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-118 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	6,36	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-118 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,82	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-121 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	59,36	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-121 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	14,32	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-121 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	18,17	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-121 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2,69	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-122 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	75,22	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-122 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	12,25	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-122 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	20,43	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-122 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2,98	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-183 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2,69	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-183 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,79	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-183 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	12,43	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-183 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1,97	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-184 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	6,78	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-184 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,22	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-185 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	32,1	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-185 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	8,44	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-186A -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	15,91	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-186A -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	3,18	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-187 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	25,94	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-187 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	6,81	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-187 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	27,79	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-187 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	4,86	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-188 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	31,76	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-188 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	7,14	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-189A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	58,76	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-189A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	8,2	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-189A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	12,16	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-189A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1,51	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-189A -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	40,28	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-189A -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	7,64	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-189 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	18,18	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-189 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	4,52	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-194 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	16,01	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-194 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	4,16	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-194 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	6,54	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-194 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,89	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-95 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00	48,23	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Adamowice	02-27-2-09-95 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00	12,98	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-95 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	0,81	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-95 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,22	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-13 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	66,86	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-13 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	10,92	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-14 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	106,29	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-14 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	20,2	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-14 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	43,67	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-14 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	7,74	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-14 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	17,75	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-14 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2,78	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-14 -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	31,77	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-14 -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	5,67	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-156 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	39,02	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-156 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	8,51	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-156 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	27,61	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-156 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	6,9	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-156 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	84,00	81,91	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-156 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	84,00	18,55	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-156 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	7,39	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-156 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,39	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-156 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	6,73	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-156 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,42	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-157 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	33,02	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-157 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	7,12	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-160A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	22,71	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-160A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	5,96	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-160A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	7,48	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-160A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,47	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-161 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	16,5	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-161 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	4,34	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-162 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	53,53	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-162 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	12,03	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-162 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	11,69	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-162 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	3,86	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-162 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	5,16	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-162 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,76	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-166 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	20,11	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-166 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	3,97	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-168 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	92,24	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-168 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	20,16	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-169 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	23,49	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-169 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	4,3	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-169 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	29,12	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-169 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	4,52	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-16 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	32,55	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-16 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	4,86	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-16 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	33,27	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-16 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	7,01	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-174 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	49,66	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-174 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	9,73	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-175 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	25,56	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-175 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	4,63	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-178 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	4,34	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-178 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,61	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-178 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	5,72	2	CWD-D



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Chwałęcice	02-27-2-10-178 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,81	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-178 -i -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	12,82	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-178 -i -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	1,65	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-178 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	22,24	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-178 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	3,05	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-179 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	53,52	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-179 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	8,72	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-179 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	38,41	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-179 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	7,32	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-179 -n -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	37,28	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-179 -n -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	7,05	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-180 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	19,8	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-180 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	5,17	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-1 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	81,83	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-1 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	12,89	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-21 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	97,02	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-21 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	18,83	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-21 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	28,55	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-21 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	4,96	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-22 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	155,00	155,04	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-22 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	155,00	30,36	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-22 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	56,15	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-22 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	12,87	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-24 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	165,00	126,9	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-24 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	165,00	33,58	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-25 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	65,29	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-25 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	14,85	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-27 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	36,51	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-27 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	6,66	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-28 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	52,44	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-28 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	8,32	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-28 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	41,23	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-28 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	6,51	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-29 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	34,39	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-29 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	9,02	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-2 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	49,15	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-2 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	7,09	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-2 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	26,76	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-2 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	6,47	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-2 -g -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00	179,3	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-2 -g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00	28,61	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-30 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	32,72	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-30 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	5,9	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-30 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	21,57	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-30 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	3,87	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-31 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	27,12	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-31 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	5,7	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-35 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	80,58	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-35 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	14,57	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-35 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	38,36	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-35 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	9,17	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-35 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	14,67	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-35 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	3,17	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-37 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	27,21	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-37 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	7,02	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-37 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	44,59	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Chwałęcice	02-27-2-10-37 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	8,6	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-37 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	5,86	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-37 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,42	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-37 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	34,78	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-37 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	6,49	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-38 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	21,44	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-38 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	5,01	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-38 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	31,38	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-38 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	7,2	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-38 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00	49,26	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-38 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00	11,51	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-38 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	30,51	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-38 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	7,6	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-40 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	58,19	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-40 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	13,36	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-41 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00	86,87	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-41 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00	24,14	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-41 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	71,98	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-41 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	16,09	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-6 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	56,34	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-6 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	9,44	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-6 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	66,32	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-6 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	9,27	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-8 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	15,99	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-8 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2,38	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-8 -h -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	35,46	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-8 -h -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	6,6	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-8 -j -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	52,18	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-8 -j -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	10,99	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-215 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	19,57	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-215 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	4,14	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-215 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	41,49	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-215 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	6,36	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-222 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	30,77	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-222 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	5,88	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-222 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	34	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-222 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	8,1	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-222 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	32,69	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-222 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	8,11	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-222 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	15,83	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-222 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	3,58	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-222 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	53,65	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-222 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	14,07	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-225 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	29,23	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-225 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	5,51	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-226 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	45,82	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-226 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	10,3	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-230 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	46,12	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-230 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	10,53	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-232 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	21,22	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-232 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	4,72	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-232 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00	70,61	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-232 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00	19,79	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-233 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	75,24	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-233 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	13,63	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-234 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	60,43	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Syrynia	02-27-2-11-234 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	8,63	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-236 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	48,41	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-236 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	12,69	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-238 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	16,14	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-238 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	3,59	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-238 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	7,03	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-238 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,44	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-239 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	58,47	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-239 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	19,32	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-239 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	38,22	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-239 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	11,01	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-239 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	180,00	140,21	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-239 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	180,00	41,63	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-239 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	43,9	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-239 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	11,52	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-243 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	30,57	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-243 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	9,31	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-243 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	67,3	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-243 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	10,26	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-244 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	308,00	329,45	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-244 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	308,00	81,19	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-264 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	40,76	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-264 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	7,65	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-265 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	50,95	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-265 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	8,96	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-265 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	85,3	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-265 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	21,29	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-266 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	22,54	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-266 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	5,37	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-268 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	98,00	111,78	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-268 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	98,00	18,48	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-268 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	32,03	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-268 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	8,05	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-268 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	37,9	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-268 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	8,42	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-269 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00	191,84	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-269 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00	33,67	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-11 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	13,65	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-11 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,02	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-11 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	54,87	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-11 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	14,99	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-40 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	40,57	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-40 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	8,06	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-40 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	34,79	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-40 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	8,26	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-54 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	69,85	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-54 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	13,43	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-56 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	30,53	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-56 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	6,75	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-57 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	27,48	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-57 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	7,2	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-57 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	23,87	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-57 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	4,57	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-58 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	67,24	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-58 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	15,54	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-58 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	75,39	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Oczków	02-27-3-12-58 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	17,81	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-58 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	28,56	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-58 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	6,68	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-60 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	25,44	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-60 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	4,88	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-60 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	17,01	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-60 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2,94	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-60 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	34,13	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-60 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	8,13	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-60 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	19,21	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-60 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	3,56	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-61 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	26,09	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-61 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	5,85	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-61 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	9,34	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-61 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2,29	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-61 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	20,27	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-61 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	4,44	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-61 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	16,36	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-61 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	3,62	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-61 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	21,16	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-61 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	4,74	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-61 -z -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	49,82	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-61 -z -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	12,27	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-62 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	14,11	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-62 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	3,19	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-63 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	22,84	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-63 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	4,48	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-68 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	62,72	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-68 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	14,14	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-6 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	21,37	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-6 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	5,18	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-6 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	9,38	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-6 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,36	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-6 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	47,12	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-6 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	10,11	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-6 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	54,5	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-6 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	13,21	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-6 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	7,63	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-6 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,29	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-7 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	35,48	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-7 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	8,23	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-7 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	34,34	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-7 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	4,75	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-100 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	45,16	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-100 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	10,07	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-100 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	34,8	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-100 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	6,13	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-100 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	20,63	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-100 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	5	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-13 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	30,7	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-13 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	5,46	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-14 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	64,5	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-14 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	9,54	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-14 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	39,8	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-14 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	8,31	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-23 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	32,03	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Zacisze	02-27-3-13-23 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	4,72	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-25 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	51,82	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-25 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	10,08	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-25 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	21,69	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-25 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,07	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-25 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	28,52	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-25 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	5,34	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-26 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	36,01	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-26 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	8,83	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-36 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	22,43	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-36 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,16	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-37 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	17,57	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-37 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	3,72	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-37 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	51,08	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-37 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	10,24	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-37 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	16,56	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-37 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2,98	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-38 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	11,07	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-38 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,12	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-50 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	114,00	119,06	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-50 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	114,00	30,9	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-52 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	19,89	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-52 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	4,07	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-67 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	32,85	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-67 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	7,02	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-67 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	20,97	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-67 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	4,43	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-67 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	14,53	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-67 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2,72	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-77 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	44,94	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-77 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	7,54	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-77 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	30,4	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-77 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	7,05	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-83 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	49,84	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-83 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	9,85	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-84 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	30,12	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-84 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	6,05	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-84 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	29,38	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-84 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	5,56	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-85 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	35,9	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-85 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	7,66	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-85 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	26,77	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-85 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	6,85	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-87 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	44,9	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-87 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	9,55	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-88 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	84,00	93,66	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-88 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	84,00	18,16	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-88 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	28,89	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-88 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	5,27	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-89 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	43,55	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-89 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	7,42	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-89 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	38,95	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-89 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	7,42	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-90 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	17,79	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-90 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	3,63	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-90 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	46,09	2	CWD-D



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Zacisze	02-27-3-13-90 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	9,58	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-92 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	16,06	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-92 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	3,13	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-92 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	37,5	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-92 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	7,57	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-92 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	32,71	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-92 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	7,74	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-92 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	17,47	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-92 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	3,3	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-92 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	46,65	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-92 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	8,85	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-93 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	6,17	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-93 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,14	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-94 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	14,1	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-94 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	3,32	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-94 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	23,92	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-94 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	5,85	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-94 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	43,88	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-94 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	9,37	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-94 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	19,04	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-94 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	5,22	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-95 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	27,24	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-95 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	5,98	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-95 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	57,39	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-95 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	11,98	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-96 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	31,2	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-96 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	6,84	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-96 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00	71,5	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-96 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00	16,13	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-96 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	41,33	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-96 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	8,2	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-96 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	13,4	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-96 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,17	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-99 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	29,22	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-99 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	9,44	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-350 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,55	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-350 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,4	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-353 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	22,89	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-353 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	5,4	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-353 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	7,67	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-353 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,53	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-354 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	101,75	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-354 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	24	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-355 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	64,89	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-355 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	12,26	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-357 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	28,78	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-357 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	5,95	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-357 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	22,51	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-357 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	3,6	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-361 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	10,42	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-361 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,48	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-364 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	11,48	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-364 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1,6	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-367 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	27,73	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-367 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	4,6	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-369 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	28,1	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Ornontowice	02-27-3-14-369 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	4,69	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-374 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	16,31	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-374 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2,39	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-383 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	185,00	222,27	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-383 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	185,00	36,03	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-392 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	23,3	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-392 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	5,08	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-392 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	15,49	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-392 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	3,42	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-393 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	1,83	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-393 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,39	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-393 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	27,9	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-393 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	5,3	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-394 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	39,59	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-394 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	11,39	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-397 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	95,25	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-397 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	14,69	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-397 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	43,09	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-397 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	8,04	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-397 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	8,75	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-397 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,63	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-397 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	8,9	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-397 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,42	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-398 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	42,21	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-398 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	9,13	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-398 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	30,09	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-398 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	6,08	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-398 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00	111,84	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-398 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	89,00	15,56	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-398 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	17,5	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-398 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2,18	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-399 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	63,41	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-399 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	10,3	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-399 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	46,17	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-399 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	8,52	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-399 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	19,65	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-399 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	3,41	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-399 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	58,96	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-399 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	12,41	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-399 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	52,45	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-399 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	10,4	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-401 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	43,41	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-401 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	9,42	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-401 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	42,5	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-401 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	8,83	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-180 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	25,68	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-180 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	5,57	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-191 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	23,8	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-191 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	3,44	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-192 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	17,67	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-192 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	3,23	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-212 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	15,75	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-212 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	4,1	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-212 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	33,48	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-212 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	8,75	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-212 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	33,85	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Żory	02-27-3-15-212 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	6,58	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-213 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	24,75	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-213 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	6,16	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-221 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	29,39	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-221 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	5,66	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-223 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	38,96	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-223 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	7,84	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-225 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	25,82	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-225 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	4,98	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-225 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00	103,36	1	CWD-P
		Żory	02-27-3-15-225 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00	28,9	1	CWD-P
		Żory	02-27-3-15-231 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	103,00	73,1	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-231 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	103,00	18,11	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-231 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	49,13	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-231 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	9,6	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-238 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	23,49	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-238 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	5,14	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-251 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	16,83	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-251 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	3,82	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-251 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	27,74	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-251 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	6,07	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-251 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00	98,85	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-251 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00	20,27	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-207 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	30,14	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-207 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	5,91	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-218 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00	87,12	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-218 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00	17,39	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-264 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00	60,48	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-264 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00	14,11	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-267 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	102,00	78,14	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-267 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	102,00	17,94	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-267 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	139,00	129,36	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-267 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	139,00	27,82	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-270 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	167,00	196,49	1	CWD-P
		Baranowice	02-27-3-16-270 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	167,00	37,8	1	CWD-P
		Baranowice	02-27-3-16-275 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	137,00	99,15	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-275 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	137,00	24,92	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-276 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	154,00	108,55	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-276 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	154,00	25,09	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-276 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	27,88	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-276 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	4,53	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-284 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	23,09	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-284 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	3,05	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-284 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	121,00	134,49	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-284 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	121,00	33,71	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-284 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	26,13	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-284 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	6,55	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-285 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	26,69	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-285 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	6,46	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-289 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00	81,71	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-289 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00	19,03	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-290 -c -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	64,3	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-290 -c -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	11,58	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-290 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	53,28	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-290 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	12,63	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-295 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	36,17	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Baranowice	02-27-3-16-295 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	9,08	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-299 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	128,00	143,87	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-299 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	128,00	28,56	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-299 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	45,21	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-299 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	8,37	2	CWD-D
	TWP	Leboszowice	02-27-1-01-319 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	16,3	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-319 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,58	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-321 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	19,56	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-321 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	3,36	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-322 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	23,1	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-322 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	4,67	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-329 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	20,71	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-329 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	4,86	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-329 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	26,49	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-329 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	6,03	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-329 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	14,24	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-329 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,75	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-331 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	36,01	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-331 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	8,19	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-333 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	56,93	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-333 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	13,67	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-337 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	47,65	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-337 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	12,22	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-338 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	3,99	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-338 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,84	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-340 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	16,24	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-340 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	3,49	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-341 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	11,71	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-341 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2,54	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-343 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	199,00	180,26	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-343 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	199,00	53,15	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-346 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	9,84	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-346 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,98	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-2 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	46,5	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-2 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	10,2	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-32 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	61,55	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-32 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	14,97	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-44 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	12,27	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-44 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2,1	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-52 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	14,43	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-52 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,05	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-52 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	8,04	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-52 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,66	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-78 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	38,33	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-78 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	8,87	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-84 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	15,84	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-84 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	3,17	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-86 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	44,62	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-86 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	10,23	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-86 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	59,45	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-86 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	13,15	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-87 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	98,00	106,28	1	CWD-P
		Książenice	02-27-1-03-87 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	98,00	22,91	1	CWD-P
		Książenice	02-27-1-03-91 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	41,58	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-91 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	9,26	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-91 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00	90,16	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Książenice	02-27-1-03-91 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00	20,72	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-91 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	41,82	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-91 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	8,5	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-186 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	9,62	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-186 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2,14	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-227 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	26,11	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-227 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	3,23	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-231 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	13,51	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-231 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	3,49	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-250 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	29,46	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-250 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	7,78	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-250 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	43,05	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-250 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	12,34	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-259 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	24,06	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-259 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	6,1	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-259 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	67,48	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-259 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	17,54	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-249 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	17,2	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-249 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	4,37	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-260 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	55,47	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-260 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	13,82	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-60 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	47,98	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-60 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	7,82	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-60 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	32,93	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-60 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	4,81	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-63 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	40,52	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-63 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	6,99	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-81 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	19,58	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-81 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	4,66	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-113A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	33,9	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-113A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	7,45	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-129 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	27,87	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-129 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	5,95	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-129 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00	67,71	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-129 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00	15,93	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-131 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	131,00	125,05	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-131 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	131,00	30,05	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-131 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	40,3	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-131 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	7,95	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-134 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	11,25	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-134 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2,46	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-134 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	24,25	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-134 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	4,04	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-135 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00	75	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-135 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00	17,12	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-135 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	91,00	89,09	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-135 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	91,00	21,79	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-135 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	39,58	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-135 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	9,1	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-139 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00	57,26	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-139 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00	12,94	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-139 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	35,9	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-139 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	8,59	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-139 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	40,11	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-139 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	8,93	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-142 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	8,18	2	CWD-D



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Zwonowice	02-27-2-08-142 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	1,53	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-145 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	147,00	130,06	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-145 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	147,00	31,8	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-84 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	36,98	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-84 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	5,6	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-87 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	19,8	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-87 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	4,59	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-91A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	14,28	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-91A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2,87	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-91 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	31,89	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-91 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	7,3	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-107 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	15,06	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-107 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,19	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-107 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	15,96	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-107 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,45	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-108 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	13,66	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-108 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	1,92	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-116 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	72,06	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-116 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	14,19	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-116 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	5,66	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-116 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,94	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-117 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	104,99	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-117 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	25,54	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-117 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	43,63	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-117 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	8,1	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-117 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	22,17	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-117 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	4,66	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-117 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	32,87	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-117 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	6,38	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-118 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	8,79	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-118 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1,77	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-181 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	97,03	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-181 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	18,53	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-185 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	5,15	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-185 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,95	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-186A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	84,00	75,7	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-186A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	84,00	20,54	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-186 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	49,88	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-186 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	9,32	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-186 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	14,06	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-186 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	3,05	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-189 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	20,3	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-189 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	5,29	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-190 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	44,63	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-190 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	10,06	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-191 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	57,18	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-191 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	13,2	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-191 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	23,86	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-191 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	5,46	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-192 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	20,95	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-192 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	5,3	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-192 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	23,53	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-192 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	6,47	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-194 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	32,33	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-194 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	7,35	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-194 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	13,21	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Adamowice	02-27-2-09-194 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	3,15	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-194 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	26,68	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-194 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	7,09	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-195 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	33,74	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-195 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	4	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-95 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	131,28	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-95 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	21,94	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-157 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	10,36	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-157 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,02	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-157 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	46,03	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-157 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	10,93	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-157 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	35,94	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-157 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	9,43	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-157 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	33,93	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-157 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	6,39	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-167 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	26,27	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-167 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	5,32	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-167 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	32,42	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-167 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	9,24	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-180 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	21,59	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-180 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	3,89	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-180 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	144,00	146,45	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-180 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	144,00	35,39	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-24 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	20,99	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-24 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	4,27	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-24 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	20,3	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-24 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	3,91	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-198 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	85,43	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-198 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	16,91	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-211 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	209,00	312,87	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-211 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	209,00	66,42	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-212 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	36,78	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-212 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	8,11	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-218 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	31,78	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-218 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	5,66	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-218 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	59,44	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-218 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	15,31	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-222 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	82,04	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-222 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	12,81	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-223 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	56,95	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-223 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	9,91	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-224 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	20,74	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-224 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	3,33	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-224 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	22,95	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-224 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	3,18	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-224 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	48,55	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-224 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	11,88	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-225 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	36,24	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-225 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	6,32	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-226 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	13,44	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-226 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1,89	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-227 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	144,00	138,05	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-227 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	144,00	38,07	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-228 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	11,79	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-228 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2,47	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-229 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	43,11	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Syrynia	02-27-2-11-229 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	8,77	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-229 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	40,19	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-229 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	9,78	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-231 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	91,00	112,87	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-231 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	91,00	29,21	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-231 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	112,00	154,43	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-231 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	112,00	36,73	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-232 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	123,61	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-232 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	20,72	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-232 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	82,95	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-232 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	19,96	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-234 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	45,29	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-234 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	6,51	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-234 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	13,48	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-234 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1,84	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-235 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	21,32	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-235 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	4,59	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-237 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	54,75	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-237 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	8,23	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-242 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	124,00	156,78	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-242 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	124,00	23,18	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-264 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	20,08	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-264 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,05	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-264 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	49,79	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-264 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	14	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-264 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	77,07	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-264 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	18,58	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-265 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00	179,18	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-265 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00	38,51	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-266 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	81,59	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-266 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	19,96	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-266 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	28,31	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-266 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	3,94	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-266 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	42,28	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-266 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	8,55	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-266 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	6,55	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-266 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,84	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-266 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	13,7	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-266 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	3,06	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-270 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	158,00	244,04	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-270 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	158,00	52,03	1	CWD-P
		Oczków	02-27-3-12-39 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	33,68	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-39 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	8,22	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-56 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	6,46	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-56 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,22	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-57 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	75,91	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-57 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	22,87	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-58 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	41,78	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-58 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	10,67	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-62 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	5,17	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-62 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,11	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-68 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	54,26	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-68 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	14,96	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-70 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	34,82	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-70 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	11,24	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-72 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00	68,46	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Oczków	02-27-3-12-72 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00	18,31	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-73 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	31,71	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-73 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	8,12	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-74 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	32,76	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-74 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	7,17	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-75 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	46,52	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-75 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	11,35	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-8 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	92,83	2	CWD-D
		Oczków	02-27-3-12-8 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	22,6	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-15 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	39,98	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-15 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	5,23	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-16 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	13,15	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-16 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2,32	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-23 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	5,24	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-23 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,77	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-26 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	21,32	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-26 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	4,75	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-26 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	23,82	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-26 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	4,87	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-36 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	18,19	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-36 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	3,56	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-38 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	9,19	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-38 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2,1	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-66 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	14,49	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-66 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2,9	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-66 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	22,48	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-66 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	5,28	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-67 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	20,75	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-67 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	4,66	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-77 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	41,88	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-77 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	9,41	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-87 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	15,28	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-87 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2,94	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-90 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	41,41	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-90 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	8,99	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-92 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	29,8	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-92 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	6,35	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-98 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	23,48	2	CWD-D
		Zacisze	02-27-3-13-98 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	4,34	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-158 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	31	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-158 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	7,59	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-159 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	19,06	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-159 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,6	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-160 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	31,51	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-160 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	5,49	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-355 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00	70,85	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-355 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00	19,03	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-355 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	124,00	116,8	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-355 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	124,00	31,14	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-356 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	121,00	106,05	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-356 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	121,00	29,2	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-360 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	13,49	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-360 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2,46	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-365 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	96,99	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-365 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	21,96	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-383 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	36,61	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Ornontowice	02-27-3-14-383 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	7,82	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-385 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	21,27	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-385 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	5,08	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-397 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	14,42	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-397 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,81	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-399 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	27,3	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-399 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	6,21	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-212 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	107,00	107,14	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-212 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	107,00	27,87	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-227 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	60,85	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-227 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	14,32	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-238 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	24,95	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-238 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	5,13	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-245 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	37,33	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-245 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	6,63	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-246 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	5,67	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-246 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,83	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-246 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	55,89	2	CWD-D
		Żory	02-27-3-15-246 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	12,47	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-271 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	20,26	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-271 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	4,68	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-274 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	54,46	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-274 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	11,55	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-276 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00	54,71	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-276 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00	12,51	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-279 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	94,00	79,14	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-279 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	94,00	18,87	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-286 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00	80,84	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-286 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00	18,56	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-286 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00	64,99	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-286 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00	16,53	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-286 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	145,00	118,23	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-286 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	145,00	29,32	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-296 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	70,33	2	CWD-D
		Baranowice	02-27-3-16-296 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	15,68	2	CWD-D
	VB	Leboszowice	02-27-1-01-303 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	28,61	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-303 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	11,13	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-310 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	53,82	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-310 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	7,58	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-167 -h -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	42,13	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-167 -h -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	12,08	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-177 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	515,00	286,72	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-177 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	515,00	81,15	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-177 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	8,15	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-177 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	1,46	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-178 -g -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	149,00	138,4	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-178 -g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	149,00	27,33	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-370 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	113,00	69,87	1	CWD-P
		Ornontowice	02-27-3-14-370 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	113,00	25,91	1	CWD-P
UBOCP	CHOINKIPL	Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	211	GODZ MH23
		Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	15,00	-	203	GODZ RU8
		Ochojec	02-27-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	211	GODZ MH23
		Ochojec	02-27-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Ochojec	02-27-1-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	15,00	-	203	GODZ RU8



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UBOCP	CHOINKIPL	Książenice	02-27-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	211	GODZ MH23
		Książenice	02-27-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Książenice	02-27-1-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	15,00	-	203	GODZ RU8
		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	211	GODZ MH23
		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	18,00	-	200	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	15,00	-	203	GODZ RU8
		Szczotki	02-27-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	211	GODZ MH23
		Szczotki	02-27-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	-	200	GODZ RH8
		Szczotki	02-27-1-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	203	GODZ RU8
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	211	GODZ MH23
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	17,00	-	200	GODZ RH8
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	15,00	-	203	GODZ RU8
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	211	GODZ MH23
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	19,00	-	200	GODZ RH8
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	203	GODZ RU8
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	211	GODZ MH23
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	-	200	GODZ RH8
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	15,00	-	203	GODZ RU8
		Adamowice	02-27-2-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	211	GODZ MH23
		Adamowice	02-27-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	200	GODZ RH8
		Adamowice	02-27-2-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	15,00	-	203	GODZ RU8
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	211	GODZ MH23
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	200	GODZ RH8
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	-	203	GODZ RU8
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	211	GODZ MH23
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	203	GODZ RU8
		Oczków	02-27-3-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	211	GODZ MH23
		Oczków	02-27-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Oczków	02-27-3-12- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	15,00	-	203	GODZ RU8
		Zacisze	02-27-3-13- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	211	GODZ MH23
		Zacisze	02-27-3-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Zacisze	02-27-3-13- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	15,00	-	203	GODZ RU8
		Ornontowice	02-27-3-14- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	211	GODZ MH23
		Ornontowice	02-27-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	13,00	-	200	GODZ RH8
		Ornontowice	02-27-3-14- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	15,00	-	203	GODZ RU8
		Żory	02-27-3-15- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	211	GODZ MH23
		Żory	02-27-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Żory	02-27-3-15- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	15,00	-	203	GODZ RU8
		Baranowice	02-27-3-16- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	211	GODZ MH23
		Baranowice	02-27-3-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Baranowice	02-27-3-16- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	15,00	-	203	GODZ RU8
UTRZ	UT-PARK	Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	203	GODZ RU8
		Ochojec	02-27-1-02-1 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Ochojec	02-27-1-02-1 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	203	GODZ RU8
		Ochojec	02-27-1-02-41 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Ochojec	02-27-1-02-41 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	203	GODZ RU8
		Ochojec	02-27-1-02-43 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Ochojec	02-27-1-02-43 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	203	GODZ RU8
		Książenice	02-27-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	-	210	GODZ MH8
		Książenice	02-27-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	200	GODZ RH8
		Książenice	02-27-1-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	15,00	-	203	GODZ RU8
		Wielopole	02-27-1-04-176 -j -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	-	200	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-PARK	Wielopole	02-27-1-04-176 -j -99	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	203	GODZ RU8
		Wielopole	02-27-1-04-179 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-179 -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	203	GODZ RU8
		Szczotki	02-27-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Szczotki	02-27-1-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	-	203	GODZ RU8
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	210	GODZ MH8
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	-	203	GODZ RU8
		Wodzisław	02-27-2-07-262 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	-	210	GODZ MH8
		Wodzisław	02-27-2-07-262 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Wodzisław	02-27-2-07-262 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	6,00	-	203	GODZ RU8
		Zwonowice	02-27-2-08-132A -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	4,00	-	203	GODZ RU8
		Zwonowice	02-27-2-08-133 -c -99	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	4,00	-	203	GODZ RU8
		Zwonowice	02-27-2-08-152 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Zwonowice	02-27-2-08-152 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Adamowice	02-27-2-09-102 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Adamowice	02-27-2-09-102 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	203	GODZ RU8
		Adamowice	02-27-2-09-94 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Adamowice	02-27-2-09-94 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	203	GODZ RU8
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	35,00	-	200	GODZ RH8
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	203	GODZ RU8
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	22,00	-	200	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	-	203	GODZ RU8
		Oczków	02-27-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	210	GODZ MH8
		Oczków	02-27-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Oczków	02-27-3-12- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	6,00	-	203	GODZ RU8
		Oczków	02-27-3-12-11 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		Oczków	02-27-3-12-11 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Oczków	02-27-3-12-11 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	203	GODZ RU8
		Zacisze	02-27-3-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Zacisze	02-27-3-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Zacisze	02-27-3-13- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	203	GODZ RU8
		Ornontowice	02-27-3-14-157 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	210	GODZ MH8
		Ornontowice	02-27-3-14-157 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Ornontowice	02-27-3-14-157 -j -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	-	203	GODZ RU8
		Ornontowice	02-27-3-14-357 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	210	GODZ MH8
		Ornontowice	02-27-3-14-357 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	200	GODZ RH8
		Ornontowice	02-27-3-14-357 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	203	GODZ RU8
		Ornontowice	02-27-3-14-384 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Ornontowice	02-27-3-14-384 -l -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	203	GODZ RU8
		Ornontowice	02-27-3-14-397 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		Ornontowice	02-27-3-14-397 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Ornontowice	02-27-3-14-397 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	203	GODZ RU8
		Żory	02-27-3-15-187 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Żory	02-27-3-15-187 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Żory	02-27-3-15-187 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	-	203	GODZ RU8
		Żory	02-27-3-15-211 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Żory	02-27-3-15-211 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Żory	02-27-3-15-211 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	6,00	-	203	GODZ RU8
		Żory	02-27-3-15-251 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Żory	02-27-3-15-251 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Żory	02-27-3-15-251 -j -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	6,00	-	203	GODZ RU8
		Baranowice	02-27-3-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Baranowice	02-27-3-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	200	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-PARK	Baranowice	02-27-3-16- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	203	GODZ RU8
	UT-TURYST	Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	7,00	-	210	GODZ MH8
		Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	-	200	GODZ RH8
		Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	60,00	-	203	GODZ RU8
		Ochojec	02-27-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		Ochojec	02-27-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	11,00	-	200	GODZ RH8
		Ochojec	02-27-1-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	203	GODZ RU8
		Książenice	02-27-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	210	GODZ MH8
		Książenice	02-27-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Książenice	02-27-1-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	-	203	GODZ RU8
		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	211	GODZ MH23
		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	201	GODZ RH23
		Wielopole	02-27-1-04-138 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-138 -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	203	GODZ RU8
		Wielopole	02-27-1-04-150 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-150 -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	203	GODZ RU8
		Wielopole	02-27-1-04-162 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-162 -d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	-	203	GODZ RU8
		Wielopole	02-27-1-04-176 -i -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-176 -i -99	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	-	203	GODZ RU8
		Wielopole	02-27-1-04-178 -n -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Wielopole	02-27-1-04-178 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-178 -n -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	203	GODZ RU8
		Wielopole	02-27-1-04-179 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-179 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	6,00	-	203	GODZ RU8
		Wielopole	02-27-1-04-179 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-179 -i -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	-	203	GODZ RU8
		Wielopole	02-27-1-04-198 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-198 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	-	203	GODZ RU8
		Szczotki	02-27-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	210	GODZ MH8
		Szczotki	02-27-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Szczotki	02-27-1-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	6,00	-	203	GODZ RU8
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	210	GODZ MH8
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	-	203	GODZ RU8
		Adamowice	02-27-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	200	GODZ RH8
		Adamowice	02-27-2-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	-	203	GODZ RU8
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	200	GODZ RH8
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	-	203	GODZ RU8
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	203	GODZ RU8
		Syrynia	02-27-2-11-266 - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	-	210	GODZ MH8
		Syrynia	02-27-2-11-266 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	200	GODZ RH8
		Oczków	02-27-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	210	GODZ MH8
		Oczków	02-27-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Oczków	02-27-3-12- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	6,00	-	203	GODZ RU8
		Zacisze	02-27-3-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Zacisze	02-27-3-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Zacisze	02-27-3-13- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	-	203	GODZ RU8
		Ornontowice	02-27-3-14-367 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	210	GODZ MH8
		Ornontowice	02-27-3-14-367 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Ornontowice	02-27-3-14-367 -i -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	3,00	-	203	GODZ RU8
		Ornontowice	02-27-3-14-371 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Ornontowice	02-27-3-14-371 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-TURYST	Ornontowice	02-27-3-14-381 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Ornontowice	02-27-3-14-381 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Ornontowice	02-27-3-14-381 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	3,00	-	203	GODZ RU8
		Ornontowice	02-27-3-14-381 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	210	GODZ MH8
		Ornontowice	02-27-3-14-381 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Ornontowice	02-27-3-14-381 -j -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	-	203	GODZ RU8
		Żory	02-27-3-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Żory	02-27-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	200	GODZ RH8
		Żory	02-27-3-15- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	-	203	GODZ RU8
ZAD	Z-SADZD	N-CTWO	02-27- - - - -	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dolków	1	TSZT	0,10	7,12	108	SADZ-W+D
	Z-SADZK	N-CTWO	02-27- - - - -	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dolków	1	TSZT	0,10	7,12	108	SADZ-W+D

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Legenda:

## I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

## II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

## Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioty i runa/ lub ściotą /tylko ściotą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw**

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

**Uwaga:** Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)**

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Granice przedziałów		Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
Stopnie Trudności		0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1		2	3	4	5	6
Stopnie trudności		I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

\*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.