



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Prószków, 12.12.2025 r.

Zn. spr.: SA.270.2.5.2025

ZAMAWIAJĄCY:**Państwowe Gospodarstwo Leśne****Lasy Państwowe****Nadleśnictwo Prószków****ul. Opolska 11****46-060 Prószków****e-mail: proszkow@katowice.lasy.gov.pl****Informacja z otwarcia ofert**

Dotyczy: postępowanie pn. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do przeprowadzania robót budowlanych realizowanych w Nadleśnictwie Prószków w ramach projektu pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – kontynuacja (MRN3)”

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) Zamawiający, Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prószków informuje, że w postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty	Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania Wykonawcy	Cena brutto (zł)	Część zamówienia
1.	Hydrotechnika Jacek Pawlikowski, ul. Batalionu Parasol 11/803, 45-290 Opole	9 987,00 zł	1
		16 703,00 zł	2



W zakresie Części 3 zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy zbiornika wodnego w kompleksie leśnym Puszcza – **nie złożono żadnej oferty.**

W zakresie Części 4 zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy przepustu ceglaneanego w Mosznej – **nie złożono żadnej oferty.**

Z poważaniem,
Wiktor Koncewicz
Zastępca Nadleśniczego

/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości:
1. a/a DG