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Vec: Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie  

 

Dňa 21.05.2020 bola verejnému obstarávateľovi prostredníctvom systému 

JOSEPHINE doručená žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky 

k predmetu zákazky "Hokejová akadémia": - telocvičňa,  priľahlé priestory a kotolňa 

v školskom areáli Trenčín - Zámostie - odstránenie stavby. Uvedený predmet zákazky bol 

vyhlásený vo Vestníku verejného obstarávania č. 94/2020 dňa 04.05.2020 pod číslom 17504 – 

WYP. V súlade s ustanovením § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejný obstarávateľ 

podáva vysvetlenie k nasledujúcim otázkam záujemcu: 

 

Otázka č. 1 

Po absolvovaní obhliadky miesta budúcich prác si dovoľujeme upozorniť Obstarávateľa, 

že skutočný stav nekorešponduje so stavom v predloženej projektovej dokumentácií. 

Priľahlé plochy, ktoré by mali spadať do búracích prác už v danom momente neexistujú, tzv. 

sú už vybúrané a zlikvidované. 

 

Odpoveď  

Niektoré priľahlé spevnené plochy sú už odstránené vzhľadom na súbežnú výstavbu iných 

okolitých objektov. Vzhľadom na zabezpečenie rovnakých podmienok pre všetkých 

záujemcov je potrebné oceniť všetky plochy uvedené vo výkaze výmer. Množstvo 

vybúraného materiálu z ostatných spevnených plôch sa môže v realizácii líšiť od výmer 

uvedených v projektovej dokumentácii. Ak takáto situácia nastane počas realizácie prác bude 

riešená v zmysle platnej legislatívy. Hrúbka vrstiev spevnených plôch bola overená bodovými 

sondami. Pri realizácii a fakturácii bude brané do úvahy skutočné množstvo vybúranej sutiny.  

 

Otázka č. 2 

Dovoľujeme si požiadať o vysvetlenie Výkazu výmer, v ktorom sa nenachádza  rovnaké  

množstvo položky „Poplatok za skladovanie“ ako sa  uvažuje  s množstvom  na  presuny.  

Správne  tomu rozumieme, že na skládku odpadov sa uskladní 2 517,096 t  a zvyšných  15 

102,576  t  sa  uskladní v mieste búranie? Vie Verejný obstarávateľ vyšpecifikovať, ktoré 

odpady podľa katalógového čísla z katalógu odpadov spadajú do množstva 2 517,096 t ? 

Alebo v prípade, že sa mýlime, vie Verejný obstarávateľ uviesť na správnu mieru 

spomínané množstvá a k tomu prípadné poplatky? 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Trenčín 
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Odpoveď 

Množstvo sute za objekt je 2517,096 t. Táto výmera sa nachádza v položke 12 - poplatok za 

skládkovanie a v položke 10 vodorovné premiestnenie sute do 3000m. Položka č.11 je 

položka, v ktorej je zohľadnený presun sute na skládku do vzdialenosti 10 km - je to 

príplatková položka k položke č.10. Položka č. 11 bola vypočítaná nasledovne:  2 517,096 t 

(množstvo sute) x 7 (počet km nad 3km do 10km) = 17 619,672 t. Jedná sa o odpady 

z demolácií kat. č. 17 01 01 – Betón a kat. č. 17 01 07 – Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, 

dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06. 

 

Otázka č. 3 

Uvažuje Verejný obstarávateľ so spätným zhodnotením odpadu na stavebný zásypový 

materiál za použitia recyklačného zariadenia s R5? Máme zato, že by Verejný obstarávateľ 

ušetril veľké finančné prostriedky, ktoré by musel inak vynaložiť za poplatok za uloženie 

na skládku a s tým spojené prepravné náklady. 

  

Pre vysvetlenie R5  je Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov. 

Patrí sem čistenie pôdy, ktorého výsledkom je jej obnova, a recyklácia anorganických 

stavebných materiálov.  

 

Pod činnosť R5 sú zaradené odpady, ktoré vo svojom chemickom vzorci nemajú prítomný 

uhlík. Ide o materiálové zhodnotenie betónov, štrku, tehly, kameniva, popolčekov a pod. 

 

Odpoveď 

Verejný obstarávateľ vzhľadom na časové vzťahy a charakter budúcej stavby neuvažuje 

s využitím recyklátu. Vo výkaze výmer je jednoznačne uvažované s odvozom daných 

materiálov na skládku a ich uložením. Uchádzač ocení položky tak, ako sú definované vo 

výkaze výmer, projektovej dokumentácii a podľa podmienok VO. 

 

Otázka č. 4 

V rozhodnutí č. ÚSaŽP 2020/1258/7818/11/Zm s názvom SO 02 Búracie práce / Telocvičňa 

– 2.etapa je spomínaný vývoz sietí a sutiny z Novej Hokejovej arény. Vie vyšpecifikovať 

Obstarávateľ množstva spomínanej sutiny a sietí a vie definovať katalógové číslo odpadov? 

 

Odpoveď 

Rozhodnutie č. ÚSaŽP 2020/1258/7818/11/Zm, týkajúce sa Povolenia na odstránenie časti 

stavby: „Hokejová akadémia – telocvičňa a priľahlé priestory SUŠ v Trenčíne“, SO 02 

Búracie práce / Telocvičňa – 2.etapa, v  je vydané nad rámec dodávok a prác daného 

verejného obstarávania. Rozhodnutie teda obsahuje aj povolenie na odstránenie ďalších 

spevnených plôch, demontáže  sietí a odvozu sutiny súvisiacich s výstavbou novej Hokejovej 

akadémie v Trenčíne.  

 



Uchádzač ocení položky výkazu výmer v zmysle projektovej dokumentácie v položkách ako 

mu bola poskytnutá, t.j. vo vyšpecifikovanom rozsahu: vybúranie objektu Telocvične Strednej 

umeleckej školy v Trenčíne, odstránenie k nej priliehajúceho chodníka, okapového chodníka 

stavby, zaslepenia jestvujúceho teplovodu v školskej budove SUŠ, vrátane prislúchajúcej 

betónovej šachty.  

 

Otázka č. 5 

Po odstránení ergokanálu a vodovodných a kanalizačných šácht sa má dané miesta zasypať 

a územie vyrovnať. Žiadame Obstarávateľa o vyšpecifikovanie  zásypového  materiálu,  

nakoľko  množstvá uvedené vo VV nie sú schopné pokryť vyššie uvedenú požiadavku. 

 

Odpoveď 

Pri objekte SO 02 Telocvična je uvažované so spätným zásypom a zhutnením – vykopaných 

základov, rýh, vybúraných energokanálov a šachiet. Množstvo dovezenej štrkodrvy 

a zasypanie so zhutnením je pre telocvičňu vykázané v pol. 6 a 7, vo výmere 173,912 m
3
 

a v pol. 7 a 8 pre kotolňu 511,161 m
3
. 

 

Množstvo sypaniny je uvažované menšie ako veľkosť výkopov. Výkopy budú zasypané 

a zhutnené len po výškovú kótu 207,04 a 207,42 m.n.m., teda nie po úroveň stávajúceho 

terénu. Je to z dôvodu, že pri výstavbe hlavnej budovy Hokejovej akadémie bude realizovaná 

hrubá úprava terénu na tieto výškové kóty. Dané zásypy bude potrebné koordinovať počas 

realizácie stavby. 

 

Otázka č. 6 

Vo výkaze výmer na Objekte SO 02 Búracie práce/Telocvičňa vrátane okolitých 

spevnených plôch je položka „demontáž oceľových konštrukcií –telocvičňa. Vo výkaze 

však chýba poplatok za skládku, resp. výkup. Správne chápeme, že Verejný Obstarávateľ 

má v úmysle si ponechať  spomínaný materiál? 

 

Odpoveď 

Poplatok za skládku demontovaných oceľových konštrukcií nie je uvedený z dôvodu, že kovy 

sa neskládkujú za poplatok, ale vykupujú. Demontáž oceľových konštrukcií (OK) je uvedená 

v pol. č. 15. Odvoz demontovaných oceľových konštrukcií (OK) je v pol.č.16.  

  

Poplatok za výkup, teda odplatu získanú za výkup materiálu, uvedie uchádzač ako mínusovú 

položku vo výkaze výmer (položka je doplnená projektantom). Takto zapracovaná položka 

znamená, že financie získané výkupom materiálu zostávajú zhotoviteľovi, je však povinný 

o túto sumu znížiť celkovú cenu za dielo. 

Pre zabezpečenie rovnakého východiska pre všetkých uchádzačov budú títo vychádzať 

z objemov a výmer uvedených vo výkaze výmer a z cien, ktoré sú na trhu s druhotnými 

surovinami aktuálne. 

 



Na základe uvedeného verejný obstarávateľ upravuje Prílohu č. 2 Návrh na plnenie 

kritéria SO 02_telocvicna_buracie prace_VV súťažných podkladov, viď Prílohu č. 1 tejto 

odpovede (úprava je označená červenou farbou). 

 

Otázka č. 7 

Vo výkaze výmer na Objekte SO 03 Búracie práce / Spoločná kotolňa v celom rozsahu 

nekorešponduje množstvo z položky “Uloženie sypaniny na skládky.. „ a „Poplatok za 

skladovanie – zemina kamenivo (17 05 )ostatné „. Prosíme o vysvetlenie. 

 

Odpoveď 

Položka „Uloženie sypaniny na skládky“ má mernú jednotku m3. Položka „Poplatok za 

skladovanie- zemina kamenivo“ má mernú jednotku t (t), po prepočte: 

222,474 m3 x 1,4 m3/t = 311,464 t 

 

Otázka č. 8 

Vo výkaze výmer na Objekte SO 03 Búracie práce / Spoločná kotolňa v celom rozsahu sú 

položky č. 30 a 31  „demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok „. Vo výkaze však 

chýba poplatok za skládku, resp. výkup . Správne chápeme, že Verejný Obstarávateľ má 

v úmysle si ponechať  spomínaný materiál? 

 

Odpoveď 

Ad odpoveď č. 6 

Na základe uvedeného verejný obstarávateľ upravuje Prílohu č. 2 Návrh na plnenie 

kritéria SO 03_kotolna_buracie prace_VV súťažných podkladov viď Prílohu č. 2 tejto 

odpovede (úprava je označená červenou farbou). 

 

 

S pozdravom 

 

Prílohy 

č. 1_SO 02_telocvicna_buracie prace_VV 

č. 2_SO 03_kotolna_buracie prace_VV 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Mgr. Tomáš Baláž  

vedúci oddelenia právneho, správy majetku  

   a verejného obstarávania 

 


