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A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

A.1 Identifikačné údaje 

Názov stavby: Giraltovce – obnova a prístavba ZŠ na ulici 
Budovateľskej č. 164 

Miesto stavby: Giraltovce

Okres, kraj: Svidník, Prešovský 

Katastrálne územie: Giraltovce

Umiestnenie pozemkov: intravilán

Druh pozemkov: zastavaná plocha a nádvorie

Parcelné čísla: 267

Celková výmera: 820 m2

Investor: Mesto Giraltovce
Dukelská 75/77, 087 01 Giraltovce

Generálny projektant: Stavoprojekt s.r.o. Prešov 
                                                           Jarková. 31, 08001 Prešov

Vedúci projektant: Ing. arch. Ján Krasnay

Projektanti: 

- architektúra: Ing. arch. Ján Krasnay

- stavebné konštrukcie: Ing. Peter Maliňák

- statika: Ing. Michal Šíma

- požiarna ochrana: Mgr. Jozef Kehl

- energetické hodnotenie: Ing. Mária Ďurčáková

A.2 Základné údaje 

Obsahom projektovej dokumentácie je návrh stavebných úprav podľa zákona č. 555/2005
Z.z. v znení zákona č. 300/2012 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov s cieľom na dosiahnutie
úspory energie pri prevádzkovaní objektu,  odstránenie porúch vyvolaných tepelnými mostami a
taktiež celková estetizácia stavby.



Parcela sa nachádza v intraviláne mesta Giraltovce, na ulici Budovateľskej. Na dotknutom
území  sa  v  súčastnosti  nachádza  Základná  škola,  ktorá  sa  využíva.  Pozemok  pod  Základnou
školou je vo vlastníctve mesta Giraltovce. 

 Zastavaná plocha SO 01:     820 m2

A.3 Prehľad východiskových podkladov 

1. Vizuálna obhliadka
2. Fotodokumentácia
3. Katastrálna mapa
4. Zameranie jestvujúceho objektu

A.4 Členenie stavby na stavebné objekty

SO 01 Pavilón A – Obnova, aktualizácia PD

A.5 Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu, súvisiace investície 

Stavba nemá vecné a časové väzby na okolitú výstavbu. 

A.6 Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 

Užívateľom a prevádzkovateľom bude Základná škola.

A.7 Termíny začatia a dokončenia 

Predpokladaná doba výstavby: 6 mesiacov

A.8 Skúšobná prevádzka a doba jej trvania vo vzťahu k dokončeniu a kolaudácii
stavby

Na danej stavbe nie je potrebná skúšobná prevádzka pred dokončením stavby.

A.9 Údaje o prípadnom postupnom uvádzaní časti stavby do prevádzky  

Stavba bude daná do prevádzky ako celok.

Prešov, jún 2018                                                                          Vypracoval: Ing. arch. Ján Krasnay



B.  SÚHRNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

B.1 Charakteristika územia stavby 

B.1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Parcela sa nachádza v intraviláne mesta Giraltovce, na ulici Budovateľskej. Na dotknutom
území  sa  v  súčastnosti  nachádza  Základná  škola,  ktorá  sa  využíva.  Pozemok  pod  Základnou
školou je vo vlastníctve mesta Giraltovce. 

Stavenisko reprezentuje celú parcelu, na ktorej bude prebiehať výstavba. Práce na zateplení
obvodového  plášťa   sa  budú  vykonávať  z lešenia  okolo  stavby  a priamo  zo  strechy.  Priestor
minimálne  2,0m  od  pôdorysného  rozmeru  lešenia  je  potrebné  zreteľným  spôsobom  označiť
(mechanickou zábranou) s umiestnením výstražných tabuliek so zákazom pre pohyb osôb. Pre
skladovanie  materiálu  počas  výstavby  je  možné  použiť  voľné  priestory  v blízkosti  Základnej
školy.  Využívanie  týchto  priestorov   si  musí  investor  resp.  dodávateľská  firma  dohodnúť
s majiteľom  pozemkov  (mesto  Giraltovce).   Priestory  učené  na  skladovanie  budú  ohradené
rozoberateľnou zábranou a uzamykateľné. Všetky priestory využívané na skladovanie materiálu
budú po skončení výstavby vyčistené a uvedené do pôvodného stavu.

B.1.2 Vykonané prieskumy a dôsledky z nich vyplývajúce pre návrh stavby

Nebol  vykonaný  žiadny  inžiniersko-geologický  prieskum.  V projekte  sa  neuvažuje
s výstavbou nového objektu, preto nebolo potrebné previesť geologický prieskum pozemku. 

B.1.3 Použité mapové a geodetické podklady

Katastrálna  mapa územia Giraltovce. 

B.1.4 Príprava pre výstavbu

Pred začatím realizačných prác nie je potrebné vyčistiť  pozemok .

B.2 Urbanistické, architektonické a stavebno–technické riešenie stavby

B.2.1 Zdôvodnenie urbanistického, architektonického, výtvarného a stavebno-technického 
riešenia stavby

Urbanistické  a  architektonické  riešenie  stavby  vychádza  z vopred  daných  podmienok,
keďže sa jedná o jestvujúce objekty nákupného centra. 

Hlavným  účelom   riešenia   projektu    je   zateplenie   fasády, strechy a s tým súvisiace
stavebné úpravy, čím sa vylepšia tepelno - technické  parametre   stavebných   konštrukcií. Pre
obnovu  objektu  zateplením  predpokladáme  použitie  kontaktného  zatpľovacieho  systému  pri
dodržaní tepelnotechnických, požiarnobezpečnostných a statických parametrov uvedených v tomto
projekte.  Pri  realizácii  je  nutné  dodržať  technologické  postupy  a predpisy  dané  výrobcom
zatepľovacieho systému. 



Areál Základnej školy (ZŠ) na ul. Budovateľskej v Giraltovciach pozostáva z viacerých
objektov.  Predkladaná projektová dokumentácia  (PD) rieši  návrh obnovy jedného z nich,  a  to
konkrétne Pavilón A. 

CHARAKTERISTIKA STAVBY

SO 01 Pavilón A  
Objekt je dvojpodlažný. Je postavený v tradičnej technológií. Objekt tvorí konštrukčný a

dispozičný 2 – trakt. Budova je symetrický podľa priečnej osi.  Objekt má dve hlavné vnútorné
schodiská. Obvodový plášť je murovaný z tehál hr. 375mm. Strecha objektu je bezatiková, plochá
(8%)  s vyspádovaním  dovnútra,  jednoplášťová,  s vnútornými  dažďovými  odpadmi.  Skladba
jestvujúcej strechy:

 2x zvarovaný sklobit
 penetračný náter
 cementový poter hr. 20 mm
 prostý betón hr. 60 mm     
 tepelná izolácia heraklit hr. 50 mm
 asfaltový náter
 lepenka
 asfaltový náter
 stropné panely s dutinami 
 interiérová omietka   

                    
Skladba strešného plášťa je prevzatá  z PD z roku 2005, kedy bol vypracovaný projekt

obnovy objektu Pavilóna A vyššie spomínanej ZŠ. Pred realizáciou obnovy strechy navrhujeme
urobiť sondu do pôvodného strešného plášťa plochej strechy na overenie jestvujúcej skladby. Nad
strechu sú vyvedené odvetravacie potrubia kanalizačných stúpačiek (ZTI). 

Prístup  na  strechu  je  možný  len  z  vonkajšieho  prostredia  a  to  napr.  cez  dodatočne
pristavený rebrík (budova nemá výlez v strope na strechu). Jestvujúce oceľové stúpadla na komíne
sú v zlom technickom stave a sú prakticky nepoužiteľné. 

Okná, zasklené steny a dvere sú už vymenené za plastové s izolačným 2-sklom. Pôvodné
okno je len v kotolni a v šatni pre údržbára.  Pod oknami sú vonkajšie parapety z plechu a z
vnútornej strany plastové parapetné dosky. 

Komín na odvod spalín z kotlov je pôvodný murovaný vedený popri južnej fasáde nad
úroveň strešného plášťa. Vedľa komína je miestnosť pre expanznú nádobu. Komín je ukončený
betónovou krycou  strieškou ktorá  pokračuje  i  nad  miestnosť  pre  expanznú nádobu kde  tvory
prestrešenie. V minulosti bola zrealizovaná nadmurovka komína a to na pôvodnú kryciu striešku.
Nadmurovka je z plných pálených tehál ktoré sú v zlom technickom stave. Vedľa komína je po
fasáde vedene oceľové potrubie na odvetranie plynu. Ďalšie oceľové potrubie odvetrania plynu je
pre regulačnú stanicu plynu. 

Riešený objekt je vybavený bleskozvodom, ktorý je na strechách vedený po jej obvode i v
ploche  strechy.  Na  stenách   sú  zvody  bleskozvodu  vedené  na  povrchu  fasády,  z  ktorej  sú
zatiahnuté pod terén. 

Takmer po celom obvode riešenej stavby sa nachádzajú pôvodné spevnené plochy tvorené
z asfaltu, zo zámkovej dlažby, z betónu a odkvapovým chodníkom šírky cca 500 mm z prostého
betónu. Spevnené plochy sú dobrom technickom stave, bez výrazného poškodenia. Odkvapové
chodníky majú betónový povrch v celom rozsahu rozrušený + na niektorých miestách chodník
chýba. 

Z južnej strany Pavilónu A sa nachádza objekt oceľová hala z pozinkovaného plechu, ktorá
nie je predmetom riešenia tohto projektu. 



Povrchová  úprava  obvodových stien  -  brizolitová  omietka,  bez  výrazného  poškodenie.
Povrchová úprava sokla - brizolitová omietka, lokálne opadaná a vydutá. 

POUŽITÉ PODKLADY

Podkladom pre vypracovanie projektu boli : 

 projektová dokumentácia z roku 2005 – obnova Pavilónu A,

 obhliadka stavby v máji 2018, 

 investorský zámer,

 rokovania s vedením predmetnej budovy,

 normatívne predpisy týkajúce sa pozemných stavieb.

V  PD  môžu  vzniknúť  drobné  odchýlky  od  skutočného  stavu,  prípadné  rozdiely  v
skutočnosti je potrebné riešiť na stavbe. 

LIKVIDÁDIA ODPADU

Počas  výstavby  sa  odporúča  stavebný  odpad  zhromažďovať  vo  veľkoobjemovom
kontajneri  na  stavenisku,  ktorý  po  naplnení  bude  odvážaný  na  skládku  odpadov.  Odvoz
stavebného  odpadu  zabezpečí  zhotoviteľ  stavby  na  základe  zmluvného  vzťahu  s firmou
likvidujúcou stavebný odpad. S odpadmi, ktoré vzniknú pri uskutočňovaní stavby, bude naložené
v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a vyhlášky č. 284/2001 Z. z. (katalóg odpadov). 

Projektom demontované / vybúrané konštrukcie, prvky a pod. sú zo stavebných materiálov,
ktoré neobsahujú nebezpečné látky ako ortuť, azbest, organické rozpúšťadla a iné. 

STAVEBNÉ ÚPRAVY
Obsahom  projektovej  dokumentácie  je  návrh  stavebných  úprav  napĺňajúcich  pojem

Významná obnova školskej budovy podľa zákona č. 555/2005 Z.z. O energetickej hospodárnosti
budov.  Cieľom projektu je  dosiahnutie  úspory energie  pri  prevádzkovaní  objektu,  odstránenie
porúch vyvolaných tepelnými mostami a taktiež celková estetizácia stavby.

Stavebné úpravy pozostávajú hlavne zo:

 Zateplenie fasády a sokla, 
 Obnova strešného plášťa, 
 Rekonštrukcia komína, 
 Výplne otvorov, 
 Odkvapový chodník,  
 Bleskozvod, 
 Elektroinštalácia. 

BÚRACIE PRÁCE
Rozsah búracích prác je popísaný vo výkresoch, jedná sa o nasledovné práce:

 demontáž oplechovania parapetov všetkých okien a lemovania ukončenia strešnej krytiny
po celom obvode strechy

 demontáž bleskozvodu z fasády a strechy
 pri všetkých výplňových konštrukciách okien a dverí osekať vonkajšiu omietku z ostení a

nadpražia 



 otlčenie  poškodenej  vonkajšej  omietky  stien  fasády  v  rozsahu  15  %  +  vysprávka
vápennocementovou omietkou

 očistenie vonkajších plôch stien sokla od nesúdržných povrchových vrstiev v rozsahu 35 %
+ vysprávka vápennocementovou omietkou

 otlčenie poškodenej vonkajšej omietky zo spodnej hrany a čela strešnej rímsy po obvode
stavby vrátane konzol v rozsahu 35 % + vysprávka vápennocementovou omietkou

 z oboch striešok nad vstupmi osekať vonkajšiu omietku v rozsahu 100 % 
 demontáž všetkých vetracích mriežok z fasády vrátane rámčeka
 demontáž a spätná montáž oceľového potrubia na odvetranie plynu (2 ks) z fasády objektu,

úprava odsadenia a kotvenia + odstránenie starého náteru
 očistenie plôch oceľového plynového potrubia  na fasáde vo výklenku od hrdze a starých

náterov - rúrkový profil, dl. cca 3000 mm
 vybúranie betónového odkvapového chodníka v rozsahu 100 %, odhadované rozmery :

šírka 500 mm, hr. 100 mm, dl. 44,8 m 
 rozšírenie  existujúceho  vzt  otvoru  v  kotolni  na  priečelnej  fasáde  o  hrúbku  budúceho

zateplenia
 demontáž el. svietidiel z fasády, pozri v samostatnú časť PD ELI
 demontáž nefunkčných oceľových držiakov el. vedenia z fasády, počet 3 ks
 pôvodné drevené okno v šatni pre údržbára demontovať z fasády
 pôvodné oceľové okno v kotolni demontovať z fasády
 demontáž kovových dvojkrídlových dverí z fasády pod oceľovou halou 
 demontáž nadstrešnej časti odvetrávacieho potrubia ZTI, počet 6 ks
 zo strechy objektu vybúrať miestnosť pre expanznú nádobu v rozsahu 100 %, odhadované

rozmery 1600x2500x2000 (VxŠxD),  obvodový plášť je  z  tehál,  prestrešenie  je  zo ŽB.
Striešky

 vybúranie dodatočne zhotovenej existujúcej nadmurovky komína z plných tehál vrátane
podkladnej betónovej krycej striešky + úprava komínových vložiek a hlavíc

 demontáž oceľových stúpadie z komína v rozsahu 100 %

NAVRHOVANÉ RIEŠENIE

1 – Zateplenie fasády a sokel 

 Zateplenie sokla nad upraveným terénom KZS na báze XPS hr. 160 mm, na vnútorné
bočné steny a čelá vystupujúcich konštrukcií z fasády použiť XPS hr. 50 mm 

 Zateplenie sokla pod upraveným terénom KZS na báze XPS hr. 160 mm 

 Zateplenie obvodového plášťa KZS na báze MW hrúbky 160 mm, na vnútorné bočné
steny a čelá vystupujúcich konštrukcií z fasády použiť MW hr. 50 mm  

 Zateplenie ostení a nadpražia výplňových konštrukcií KZS na báze MW hrúbky 30 mm

 Zateplenie vnútorných bočných stien závetria KZS na báze MW hrúbky 50 mm 
 Zateplenie ŽB. striešok nad vstupmi KZS na báze MW hrúbky 30 mm 

 Finálna  povrchová  úprava  zateplenej  fasády  + zateplených  ostení  a nadpraži  +
zateplenej  vystupujúcej  hmoty  z  fasády + zateplených  stien  závetria  + zateplených
striešok nad vstupmi : zo silikátovej fasádnej omietky, zrnitosť a štruktúru i farbu pozri
vo výkrese pohľady farebné riešenie 

 Finálna povrchová úprava zatepleného sokla nad U.T. : z mozaikovej omietky napr.
Marmolit, pozri pohľady farebné riešenie 

 Finálna  povrchová  úprava  nezateplených  stien  komína  :  zo  silikátovej  fasádnej
omietky, zrnitosť a štruktúru i farbu pozri vo výkrese pohľady farebné riešenie 



 Finálna  povrchová  úprava  vyspravených  vnútorných  ostení  (špaliet)  a nadpraží
novomont. okna : 2x maľba – farba biela 

 Pred začatím zatepľovacích  prác navrhujeme očistenie  plôch obvodového plášťa od
nesúdržných  povrchových  vrstiev  a  hrubá  výspravka  poškodených  častí  vápenno-
cementovou maltou. Podklad bude očistený minimálne tlakovou vodou a nechať úplne
vyschnúť. V prípade zistenia statických povrchových trhlín sa musí overiť ich aktivita
sadrovými terčmi.

 Z ostení  a  nadpraží  okien,  zasklených  stien  a  dverí  pred  zatepľovacími  prácami
odstrániť vonkajšie omietky, aby sa predišlo „utopeniu“ rámov.

 Spodná hrana (S.H.) zateplenia fasády budovy je priamo napojená na zateplenie sokla
(bez soklového štartovacieho profilu),  obe izolácie  sú rovnakej  hrúbky.  Je potrebné
dodržať  minimálnu  a  maximálnu  výšku  zateplenia  sokla  XPS  polystyrénom  od
upraveného terénu. 

 Spodná hrana zateplenia sokla budovy pri spevnenej ploche je projektovaná len po jej
úroveň. V mieste spevnenej plochy je potrebné pred vlastným zateplením pripevniť na
stenu soklový (štartovací) profil (viď. detaily). 

 Fasáda bude zateplená až po strešnú rímsu 

 V mieste  existujúcich  vetracích  otvorov  na  fasáde  vynechať  otvor  v tep.  izolácii  a
sieťovinu zatepľovacieho systému krížom rozrezať a pretiahnuť cez vetrací otvor, na
otvor potom upevniť  plastovú  vetraciu fasádnu mriežku s rámčekom a sieťkou proti
hmyzu. Rámček zamurovať (zasadrovať), mriežku priskrutkovať do rámčeka, plastové
krytky nasadiť na skrutky – farba biela. 

 Plynové  potrubie  pred  fasádou  natrieť  syntetickým  náterom  1x  základným  a 2x
vrchným – farba žltá.  

 Osadiť dilatačné plastové omietkové lišty „APU profily“  s integrovanou sieťovinou
v styku kontaktného zatepľovacieho systému s rámom okien a dverí v obvodovej stene
alt. styk pretmeliť trvale pružným tmelom.

 Osadiť  plastové  rohové  profily  s  integrovanou  sieťovinou  (príslušenstvo
zatepľovacieho systému) na rohy fasády a ostenia výplňových konštrukcií. 

 Osadiť plastové profily s odkvapovým nosom (príslušenstvo zatepľovacieho systému)
na nadpražia okien, ZS a na spodné hrany strešnej rímsy. 

 Všetky  styky  zatepľovacieho  systému  s inými  materiálmi  je  potrebné  priznať  a
pretmeliť trvale pružným tmelom

 Osadenie nových vonkajších parapetov okien z lakoplastovaného plechu - farba biela
(K1 - K5). 

 Na fasádu v mieste  vyznačenia v PD namontovať pred zateplenim budovy oceľový
žiarovo pozinkovaný výlezný rebrík  s  ochranným košom.  Kotvenie  rebríka  zhotoví
dodávateľ  tak, aby dĺžka kotvy rešpektovala budúcu hrúbku zateplenia + odsadenie od
povrchu hotovej zateplenej strešnej ríms. Rebrík musí vyhovovať požiadavkám normy
STN 74 3282 „Oceľové rebríky“. 

 Oceľové okno v obvodovej  stene miestnosti  kotolňa  demontovať  a vzniknutý  otvor
zamurovať  pórobetónovými  tvárnicami.  Nové  murivo  z  vnútornej  strany  omietnuť
interiérovou  vápennocementovou  (vpc)  omietkou  s  hladeným  povrchom  do  ktorej
vtlačiť sklotextilnú mriežku. Povrchová úprava 2x maľba – farba biela. Nové murivo z
vonkajšej strany zatepliť KZS fasády. 

 Všetky  prvky  vedené  popri  fasáde  (odvetranie  plynu  a  pod.)  predĺžiť  o hrúbku
zateplenia. Pri výrobe / úprave týchto prvkov je treba zohľadniť, že sa stavebné objekty
rozšíria o hrúbku tepelno-izolačného systému, t.j. o hrúbku izolantu + hrúbka lepiacej
hmoty a omietky.



 Osvetlenie vstupov do objektu demontovať, spätnú montáž svietidiel a nové svietidla
pozri v PD ELI. 

 Plochy jestvujúcich okien a dverí, ktoré by mohli byť pri práci znečistené použitými
hmotami,  je treba ešte pred začatím prác chrániť vhodným spôsobom (krycie  fólie,
samolepiace pásky a pod.).

 Zateplenie obvodového plášťa realizovať až po uložení elektroinštalačných rúrok pre
skryté rozvody ELI. Elektroinštalácie uložiť do trúbky (chráničky) pod zateplenie. 

 Všetky jestvujúce inžinierske siete vedúce pod omietkou sa odporúča vyznačiť,  aby
nedošlo k ich poškodeniu pri ukotvení zatepľovacieho systému.  

Na posúdenie súdržnosti podkladu a lepiacej malty je potrebné vykonať odtrhovú skúšku
(STN 73 2901 - doporučuje sa priemerná súdržnosť podkladu min.  200 kPa). Tepelnoizolačné
dosky  po  nalepení  kotviť  rozpernými  kotvami,  počet  kotiev  podľa  statického  výpočtu.  Pred
realizáciou vykonať skúšku únosnosti kotiev v ťahu NRk (kN) podľa ETAG 014 (smernica pre
posudzovanie  kotiev v ETICS).  Montáž kotiev  vykonať  podľa kotevného plánu pričom kotvy
budú  zapustené  do  izolantu  s  následným  zaslepením  izolačnou  zátkou.  Týmto  spôsobom  sa
prerušia tepelné mosty spôsobené kotvami a zabráni sa prekresľovaniu kotiev na povrchu omietky.

Dodávateľ  je  povinný  použiť  iba  certifikovaný  zatepľovací  systém.  Pri  realizácii
zatepľovacieho  systému  dodržať  ustanovenia  STN  73  2901  Zhotovovanie  vonkajších
tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS), ďalej smerné detaily a technologické predpisy
vydané výrobcom daného zatepľovacieho systému a používať výhradne materiály zo zvoleného
systému.  Medzioperačné  kontroly  budú  vykonávané  podľa  technických  podmienok  zvoleného
zatepľovacieho  systému.  Dodávateľ  stavebných  prác  bude  vyberaný  na  základe  verejného
obstarávania.  Firma,  ktorá  bude  prevádzať  stavebné  úpravy musí  mať  licenciu  na  zhotovenie
zatepľovacieho systému.

2 – Obnova strešného plášťa 
Pôvodná skladba vrstiev strešného plášťa  je popísaná vo výkrese rezu, navrhujeme pred

realizáciou zateplenia urobiť sondu na overenie pôvodnej skladby SP. 

Pred samotným zateplením strešného plášťa je potrebné odstráneniť oplechovanie rímsy v
celom rozsahu a z celého obvodu strechy. 

Ďalej  pred  zateplením  SP  zrealizovať  po  celom  obvode  strechy  tzv.  ohraničenie  -
ukončujúcu konštrukciu z drevených hranolov,  ktorá zohľadní  hrúbku plánovaného zateplenia.
Podkladovú konštrukciu pod nové oplechovanie navrhujeme vytvoriť z OSB dosky III. hr. 20 mm
kotvenej k dreveným hranolom.  Drevené prvky navrhujem natrieť dvojnásobným náterom proti
drevokazným hubám a škodcom napr. BOCHEMIT. Ukončenie plochej strechy, tiež pozri detaily
zateplenia – rez strešnou rímsou. 

Na pôvodnú strešnú krytinu  z  asfaltových pásov ktorú zbaviť nečistôt,  vysušiť,  vyduté
miesta  narezať  a  zatrieť  asfaltom je  navrhnuté  zateplenie  strešného plášťa.  Zateplenie  strechy
navrhujeme z dosiek EPS 100S ukladaných v dvoch vrstvách v celkovej hrúbke 260 mm. Spodná
tepelná izolácia z EPS 100S hr. 140 mm. Vrchná tepelná izolácia z EPS 100S hr. 120 mm. Dosky
klásť s prestriedaním stykov a lepiť k podkladu aj medzi sebou. Separačná vrstva medzi tepelnou
izoláciou  a strešnou  hydroizoláciou  je  z geotextílie  s plošnou  hmotnosťou  min.  300  g/m2.
Hydroizolačná  vrstva  je  navrhnutá  zo  strešnej mäkčenej  PVC  fólie  UV  stabilnej napr.
FATRAFOL vrátane  všetkých  systémových  prvkov.  Všetky tieto  vrstvy  je  nutné  mechanicky
kotviť k nosnému podkladu. Hydroizoláciu strechy vytiahnuť na všetky prestupujúce konštrukcie
strešného plášťa a to min. do výšky 250 mm od strešného povrchu, prípadne ich úplne obaliť. Pred
pokládkou  mechanicky  kotvenej  krytiny  doporučujeme  vykonať  výťažné  skúšky  na  kotviace
prvky. 

Skladba strechy je popísaná vo výkrese rezu.



Pokládku strešnej  fólie  na stavbe môže realizovať  iba špecializovaná a  k tomuto  účelu
vyškolená  stavebná  organizácia.  Montáž  krytiny  a jednotlivé  detaily  realizovať  v súlade so
zásadami stanovenými a popísanými v konštrukčnom a technologickom predpise výrobcu platným
v dobe realizácie. Spôsob kotvenia musí byť pre konkrétnu aplikáciu navrhnutý tak, aby bola fólia
zaistená proti rozmerovým zmenám a saniu vetra. 

Odvodnenie strechy navrhujeme pôvodnými strešnými vpusťami, do ktorých osadiť nové
sanačné strešné vpuste zodpovedajúceho priemeru s integrovanou manžetou a ochranným košom
na zachytávanie nečistôt (napr. TOPWET TW SAN). 

Po  zhotovení  strešnej  hydroizolácie  namontovať  bleskozvod,  pozri  samostatnú  časť
projektu ELI-BLZ.

Prístup na plochu strechu budovy je navrhnutý cez nový oceľový výlezný rebrík, pozri
kapitolu „Zateplenie fasády a sokel“.

Pôvodné  potrubia  odvetrania  stúpačiek  splaškovej  kanalizácie  nad  strešným  plášťom
navrhujeme  pred  zateplením  strechy  demontovať  a  zameniť  za  nové  plastové  kanalizačné
potrubie. Nové PVC potrubia musia prečnievať min. 500 mm nad hotový zatepleny strešný plášť.
Na  jeho  koniec  osadiť  vetraciu  hlavicu   podľa  technických  podkladov  výrobcu  –  systémový
výrobok. 

3 – Rekonštrukcia komína 
Po vybúraní  dodatočne  zhotovenej  existujúcej  nadmurovky  z  tehál  a  krycej  striešky z

betónu  a  oceľových  stúpadiel  (všetky  konštrukcie  sú  v  zlom  technickom  stave)  navrhujme
zhotoviť  na  pôvodný  komín  novú  kryciu  striešku,  novú  povrchovú  úpravu  celého  komína  a
upraviť výšku existujúcich komínových vložiek. Komín sa nezateplí. 

Existujúci komín z kotolne -  očistiť plochy obvodového plášťa komína od  nesúdržných
vrstiev  omietky.  Lokálne  plochy  vyspraviť  vápenno-cementovou  omietkou.  Povrch  komína
celoplošne napenetrovať a natiahnuť lepiacu stierku do ktorej vtlačiť výstužnú sklotextilnu sieťku.
Na vytvrdnutú vyrovnávajúcu vrstvu naniesť penetračný náter pod fasádne omietky a následne
tenkovrstvovú fasádnu omietku rovnakú ako na fasáde, pozri kapitolu „Zateplenie fasády a sokel“.

Kryciu  betónovú striešku zrealizovať  podľa výkresovej  časti  projektu na  horný povrch
pôvodného komína. 

Jestvujúci stav - spolu sa v komínovom telese nachádzajú 3 komínové vložky z toho dve sú
dlhé v časti existujúcej dodatočne zhotovenej nadmurovky a tretia je kratšia v časti pôvodného
komína (nadmurovka nie je na celom komíne).  Navrhujeme po vybúraní  nadmurovky dvojicu
dlhých komínových vložiek skrátiť a všetky vložky ukončiť novými komínovými hlavicami (3
ks). Po ukončení úprav na komínových vložkách a komíne ako takom sa musí vykonať revízia
komína odborne spôsobilou osobou. 

4 - Výplne otvorov 
Stavebné práce na výplniach otvorov pozostávajú z výmeny pôvodného dreveného okna v

obvodovej  stene v miestnosti  šatňa pre údržbára a z výspravky vnútorných ostení  a nadpražia
novomontovanej výplne.

V  šatni  pre  údržbára  existujúce  drevené  okno  nahradiť  novým  plastovým  z min.  5-
komorovým rámovým profilom s izolačným 2-sklom priehľadným, rám a krídlo farba biela. Pod
oknom je navrhnutá vnútorná plastová parapetná doska s ukončením a vonkajší parapetný plech
lakoplastovaný. Vonkajší a vnútorný parapet bude súčasťou dodávky okna. 

Vonkajšie parapety ostatných okien navrhujem z lakoplastovaného plechu s ukončením vo
farbe okenných rámov (K1 - K5). Šírky a dĺžky parapetov zamerať na stavbe po zateplení fasády.
Pri novonavrhovaných oknách budú všetky vonkajšie parapety súčasťou dodávky okien.



Všetky výplne vonkajších stavebných otvorov osadzovať podľa zásad STN 73 3134 „Styk
okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy“. 

Pred osadením nových výplní otvorov bude prevedená murárska oprava ostení (špaliet)
a prekladov.  Po montáži nových výplni vonkajších stavebných otvorov pristupiť k vyspraveniu
vnútorných ostení a nadpraží interiérovou štukovou omietkou hladenou + 2x základná maliarska
interiérová farba. 

5 – Odkvapový chodník 
Nový odkvapový chodník navrhujeme z prostého betónu (P1). Navrhujeme ho v miestách

kde nie je existujúca spevnená plocha pri sokly objektu. Na tomto priestore vybudovať podklad
pod betónovú konštrukciu chodníka. Podklad navrhujem z drveného kameniva frakcie 16-32 mm,
hrúbka vrstvy 150 mm. Podklad navrhujem riadne zhutniť. Vo vzdialenosti podľa vyznačenia vo
výkrese pôdorysu navrhujeme od zatepleneho sokla zhotoviť debnenie z dosiek do ktorého sa
uloží betón. Odkvapový chodník navrhujem z prostého betónu triedy C16/20 v priečnom spáde
min. 2% smerom od objektu a hrúbky min. 100 mm. Betón vystužiť kari rohožou priemeru 6 mm
s  okami  100x100  mm. Betónovú  konštrukciu  chodníka  navrhujem  dilatovať  priečnymi
dilatačnými škárami každé cca 3 m. Škáry vyplniť XPS polystyrénom hr. 20 mm. 

6 – Bleskozvod 
Na sústave bleskozvodu bude prevedená rekonštrukcia, rieši samostatná časť projektovej

dokumentácie - projekt BLZ-BLESKOZVOD. 

7 – Elektroinštalácia 
Vonkajšie svietidla nad vstupmi, rieši samostatná časť projektovej dokumentácie - projekt

ELI. 

Vonkajšie povrchové úpravy
Pozri kapitolu „Zateplenie fasády a sokla“, tiež pozri výkres „pohľady - farebné riešenie“. 

Farebné odtiene sú navrhnuté zo vzorkovníka BAUMIT, konkrétny farebný odtieň pozri
podľa projektovej dokumentácie vo výkrese "pohľady - farebné riešenie". Farebný odtieň bude
potrebné porovnať pri realizácii podľa vzorkovnice zvoleného typu zatepľovacieho systému.

BEZPEČNOSŤ A     OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Z hľadiska bezpečnosti  pri  práci  je nutné dodávateľom stavby zaistiť  odborné zaškolenie
pracovníkov  z bezpečnosti  pri  práci,  ochrany  zdravia  a požiarnych  predpisov.  Dodávateľ  je
povinný oboznámiť  určených pracovníkov s rizikami  pri  montážnych  prácach.  O uvedenom je
nutné vyhotoviť zápisnicu (písomný záznam) a zabezpečiť dodržiavanie týchto predpisov počas
výstavby. Zároveň je potrebné zabezpečiť pracovníkom ochranné pomôcky a prostriedky. 

Pri všetkých stavebných a montážnych prácach je nutné dodržať všetky platné technologické
predpisy,  príslušné  bezpečnostné,  hygienické,  protipožiarne  predpisy  nariadenia  a  normy
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, najmä: 
 vyhláška  č.  147/2013  Z.z.  MPSVaR  SR  (Ministerstva  práce,  sociálnych  vecí  a  rodiny

Slovenskej republiky), ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia  pri  stavebných  prácach  a  prácach  s  nimi  súvisiacich  a  podrobnosti  o  odbornej
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. 

 zákon č. 154/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 vyhláška č. 398/2013 Z.z. MPSVaR SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 508/2009 Z.z.
MPSVaR  SR,  na  zaistenie  bezpečnosti  a  ochrany  zdravia  pri  práci  s  technickými
zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými.



 vyhláška  č.  718/2002 Z.z.  MPSVaR SR, na zaistenie  bezpečnosti  a ochrany zdravia  pri
práci a bezpečnosti technických zariadení. 

 nariadenie  vlády  SR  č.  391/2006  Z.z.,  o minimálnych  bezpečnostných  a zdravotných
požiadavkách na pracovisko. 

 nariadenie  vlády  SR  č.  392/2006  Z.z.,  o minimálnych  bezpečnostných  a zdravotných
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov. 

 nariadenie  vlády  SR  č.  393/2006  Z.z.,  o minimálnych  požiadavkách  na  zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí. 

 nariadenie vlády SR č.  395/2006 Z.z.,  o minimálnych  požiadavkách  na poskytovanie  a
používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. 

 nariadenie  vlády  SR  č.  396/2006  Z.z.,  o minimálnych  bezpečnostných  a zdravotných
požiadavkách na stavenisko. 

 nariadenie  vlády  SR  č.  281/2006  Z.z.,  o minimálnych  bezpečnostných  a zdravotných
požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami. 

 súvisiace nariadenia vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách
na pracovisku, pri práci s bremenami a pod. 

Elektrické rozvádzače umiestnené na chodbách a fasáde, musia byť uzamknuté a označené
výstražným bleskom. Všetky navrhnuté výrobky a zariadenia je nutné montovať a prevádzkovať
podľa pokynov výrobcu a bezpečnostných predpisov.

B.2.2 Údaje o technickom alebo výrobnom zariadení a o technológií hlavnej výroby, včítane
zariadenia umiestneného vo voľnom priestranstve

Objekt nie je výrobného charakteru. 

B.2.3 Riešenie dopravy, pripojenie na dopravný systém, garáže a parkoviská

Projektová  dokumentácia  nerieši  úpravu  dopravného  napojenia  objektu,  dopravné
napojenie objektu ostáva v pôvodnom stave. 

B.2.4 Úpravy plôch a priestranstiev, drobná architektúra, oplotenie, verejná zeleň

    Po realizácii stavebných prác budú všetky poškodené trávnaté plochy opäť zazelenené.

B.2.5 Protipožiarne zabezpečenie stavby

Protipožiarne zabezpečenie stavby je riešené a dokladované v samostatnej časti  projektu
„protipožiarne zabezpečenie stavby“.

B.2.6 Starostlivosť o životné prostredie, riešenie odpadu

Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia
Počas výstavby  budú zvýšené emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia z dopravných a

stavebných mechanizmov, ktoré budú realizovať stavebné práce a výkopy pre jednotlivé objekty,



ako aj prachové emisie z dočasných výkopov a terénnych úprav. Úroveň týchto emisií bude nízka
a tieto emisie neovplyvnia nepriaznivo obyvateľstvo ani prírodné prostredie. 

Hlukové emisie
Počas  výstavby  budú  mierne  zvýšené  aj  hlukové  emisie  v  lokalite  stavby,  v jej

bezprostrednom okolí, ktoré budú súvisieť s dopravnými a stavebnými mechanizmami. Tento hluk
nebude  veľký  a  neovplyvní  výraznejšie  okolité  prostredie  a obyvateľstvo.  Stavba  nebude  po
ukončení a uvedení do prevádzky zdrojom výraznejších nadlimitných emisií hluku.

Odpadové látky 
Počas výstavby  budú vznikať odpadové látky, ktoré budú likvidované v súlade s platnou

legislatívou.  Výkopová  zemina  bude  v maximálnej  miere  využitá  pri  terénnych  úpravách.
V prípade, že sa na základe spresnenia bilancie množstva výkopov a násypov v priebehu realizácie
stavby  preukáže  potreba  likvidácie  nevyužitej  zeminy  mimo  areál  stavby,  bude  odvezená  na
miesto, ktoré zabezpečí dodávateľ (investor) stavby. Rovnako budú na určenú skládku stavebného
odpadu (resp. miesto recyklácie)  odvezené odpady zo stavby.  Dodávateľ stavby dokladovaním
preukáže  spôsob  likvidácie  stavebného  odpadu  v rámci  kolaudačného  konania  v súlade
s príslušnými legislatívnymi požiadavkami.
Všetky odpady, vznikajúce počas realizácie stavby,   budú likvidované v zmysle platnej legislatívy
(Zákon  o odpadoch  č.  223/2001  Z.z.,  Vyhláška  MŽP  SR  č.  371/2015  Z.z.  o vykonávaní
niektorých  ustanovení  zákona  o odpadoch  a Vyhláška  č.  365/2015  Z.z.,  ktorou  sa  ustanovuje
Katalóg odpadov). 

Číslo  skupiny,
podskupiny  a
druh odpadu

Názov skupiny, podskupiny  a  druh  odpadu
Kategória
odpadu

Množstvo  odpadu
(max. hodnota)

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 0,5 t
15 01 02 Obaly z plastov O 0,5 t
15 01 03 Obaly z dreva O 0,1 t
15 01 06 Zmiešané obaly O 0,2 t
17 01 01 Betón O 0,5 t
17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako v 17 03 01 O 0,5 t

17 09 04
Zmiešané  odpady zo  stavieb  a demolácií  iné
ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02,a 17 09 03

O 2 t

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 0,1 t

Spôsob nakladania  s odpadmi (kódy nakladania  odpadov sú uvedené v zmysle  prílohy č.2 a 3
zákona o odpadoch):
 15 01 01 – O – obaly z papiera a lepenky – zhodnotenie – recyklácia metódou R3 – druhotná

surovina
 15 01 02 – O – obaly z plastu – zhodnotenie – recyklácia metódou R3 – druhotná surovina
 15 01 03 – O – obaly z dreva – zhodnotenie – recyklácia metódou R3 – druhotná surovina
 15 01 06  – O – zmiešané obaly - zneškodnenie metódou D1 - skládka nie nebezpečného odpadu
 17 01 01 – O – betón - rozdrvenie – recyklácia anorganických materiálov metódou R5 - spätné

použitie pri stavbe ciest 
 17 03 02 – O – Bitúmenové zmesi iné ako v 17 03 01- zneškodnenie metódou D1 - skládka nie

nebezpečného odpadu
 17 09 04 - O – Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02,a

17 09 03 – zneškodnenie oprávnenou organizáciou – metódou D1 - skládka inertného
alebo nie nebezpečného odpadu,



 20 03 01 – O – zmesný komunálny odpad– zneškodnenie oprávnenou organizáciou – metódou
D10 – spaľovňa komunálneho odpadu 

Vzniknuté  odpady  budú  zhromažďované  do  pristavených  kontajnerov.  Počas  prepravy
budú kontajnery prekryté plachtou proti zvíreniu prachu tak, aby nedochádzalo počas prepravy k
jeho vypadávaniu alebo rozprášeniu.

Uvedené odpady vznikajú pri výkopových prácach pre uloženie inžinierskych sietí, pri ich
montáži  a  kompletizácii  na  mieste  a  budovaní  príslušných  zariadení,  pri  úprave  terénu  pre
vybudovanie  dopravnej  infraštruktúry,  úpravách  svahov  a položení  podkladových  vrstiev  a
asfaltových povrchov a pri ďalších stavebných prácach.

Po ukončení výstavby, v rozsahu navrhovanej objektovej skladby, vybraný dodávateľ, v
spolupráci s investorom stavby, predloží ku kolaudačnému konaniu, evidenciu odpadov zo stavby
a doklady o ich zneškodnení, zmluvu na odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu podľa
platných právnych predpisov.  Počas  nakladania s  odpadmi bude dodávateľ  stavby rešpektovať
a dôsledne plniť podmienky vyplývajúce z platnej legislatívy.

Odpady vznikajúce počas prevádzky

V zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej  ako  „zákon  o odpadoch“),  v  zmysle  vyhlášky  Ministerstva  životného  prostredia  SR  č.
310/2013 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov
a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov  v znení  neskorších  predpisov  je  možné  odpady  vznikajúce  prevádzkou  (užívaním)
priestorov resp. kapacít zrealizovanej stavby  zaradiť nasledovne:

Katalógové  číslo
odpadu:

Názov  skupiny, podskupiny  a  druh  odpadu: Kategória
odpadu:

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky 0
15 01 02 Obaly z plastov 0
15 01 03 Obaly z dreva 0
20 03 01 Komunálny odpad 0

Spôsob nakladania  s odpadmi (kódy nakladania  odpadov sú uvedené v zmysle  prílohy č.2 a 3
zákona o odpadoch):
 15 01 01 – O – obaly z papiera a lepenky – zhodnotenie – recyklácia metódou R3 – druhotná

surovina
 15 01 02 – O – obaly z plastu – zhodnotenie – recyklácia metódou R3 – druhotná surovina
 15 01 03 – O – obaly z dreva – zhodnotenie – recyklácia metódou R3 – druhotná surovina
 20 03 01 – O – zmesný komunálny odpad– zneškodnenie oprávnenou organizáciou metódou

D10 – spaľovňa komunálneho odpadu 

Podrobnejšie  bude problematika  nakladania  s  odpadmi riešená  v aktualizácii  Programu
odpadového hospodárstva  pôvodcu odpadov.  Zoznam odpadov a  množstvá  sú  odhadované na
základe predpokladaného rozsahu činnosti a budú upresňované podľa skutočného stavu.

Odpady budú vyvážané na skládky určené pre jednotlivé typy odpadov.
Na životné prostredie je braný čo najväčší ohľad.
Počas výstavby a budúcej prevádzky objektu  sa musí rešpektovať okolitá zástavba a jej 
obyvatelia.



B.2.7 Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení

Pri  stavebných  a  montážnych  prácach  je  potrebné  dodržiavať  technologické  predpisy,
príslušné bezpečnostné, hygienické, protipožiarne predpisy, nariadenia a normy všeobecne platné,
vyhlášku SÚBP č. 147/2013 Z.z. – O bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných
prácach, zákon NR SR č. 124/2006 – O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č.
125/2006 Z.z. a zákona č. 124/2006 Z.z. Postup prác je potrebné koordinovať s investorom. Počas
výstavby  je  potrebné  dodržať  zákon  č.  396/2006  Z.z.  –  O  minimálnych  bezpečnostných  a
zdravotných požiadavkách na stavenisko.

B.2.8 Zariadenie civilnej obrany a jeho mierové využitie

Požiadavky CO neboli pre tento projekt požadované.

B.2.9 Riešenie protikoróznej ochrany podzemných a nadzemných konštrukcií

Všetky  konštrukcie,  ktoré  podliehajú  korózií,  majú  predpísanú  ochranu  príslušnými
nátermi.

B.3 Elektroinštalácia

V rámci projektovej dokumentácie objektu   navrhujeme:
1. Úprava osvetlenia na fasáde objektu po zateplení

 2.Ochrana pred bleskom

1. Úprava osvetlenia na fasáde objektu po zateplení.

Jestvujúci stav:
Na objekte sú osadené vonkajšie  svietidla  .Jeden kus  svietidlo  so snímačom pohybu –

hlavný  vstup  do  objektu  a dva  kusy  vonkajšie  svietidlo  - vstup  do  regulačnej  stanice  plynu
,kotolne ovládané vypínačom .

Navrhovaný stav:
Jestvujúce svietidla vrátane vypínača pred zateplením zdemontovať. Po zateplení objektu

svietidla  vrátane  vypínača  znovu  osadiť  na pôvodné miesto.  Okrem toho pre dva  vstupy do
objektu,  kde nebolo osvetlenie  navrhujeme doplniť  nové LED svietidla  so snímačom pohybu.
Pre možnosť vypnutia prívodu k jednotlivým snímačom pohybu navrhujeme osadiť v zádveriach
vypínače. Napojenie navrhujeme z najbližšej inštalačnej  krabice  zádveria .
  
2. Ochrana pred bleskom
Projekt rieši  bleskozvod  po zateplení objektu a strechy.

Jestvujúci stav:
Pavilón A  ZŠ  je v súčastnosti chránený pred vonkajšími účinkami blesku  zachytávacou,

zvodovou a uzemňovacou sústavou, ktorá bola vyprojektovaná a zrealizovaná v súlade s normou
STN 34 1390 platnou v čase spracovania projektu.
Na streche objektu je zachytávacia sústava a a zvody bleskozvodu. Jednotlivé zvody  sú uložené
na podperách vedenia do muriva na fasáde objektu až po skúšobnú svorku a ochranný uholník.
V mieste  jestvujúceho  zvodu  č.3  bol  pristavený  plechový  objekt.  Na  komíne  sú  osadené



zachytávacie tyče. Uzemňovacia sústava  je riešená uzemňovacím páskom uloženým v zemi alebo
uzemňovacimi tyčami, doskami.
Rekonštrukcia strechy a zateplenie fasády vyvolá kompletnú demontáž jestvujúcej zachytávacej a
zvodovej sústavy až po skúšobnú svorku a úpravu uzemňovacej sústavy.

Navrhovaný stav:
Krytina  strechy je  navrhnutá  s asfaltových pásov  a ukončená  lištou z pozinkovaného plechu.
Zateplenie  obvodových  stien  bude  kontaktným  zatepľovacím  systémom  fasádnou  minirálnou
vlnou.
Navrhovaný bleskozvod je riešený podľa normy STN EN 62 305-3.  Vonkajší  systém ochrany
tvorí zachytávacia sústava, sústava zvodov a uzemňovacia sústava. Tento objekt je zaradený   do
triedy LPS III. 

Pre stupeň ochrany III norma STN EN 62 305-3 predpisuje:

• vzdialenosť medzi susednými zvodmi max. 15m
• polomer valivej gule 45m
• oko mrežovej sústavy 15 x 15m 

Pre  vonkajšiu  ochranu  objektu  navrhujeme  zachytávaciu  sústavu  pomocou  zachytávacieho
vedenia AlMgSi  Æ8mm s uložením na  asfaltovú krytinu na podperách PV21 betón. Jednotlivé
zvody /v pôvodnom mieste/ realizovať vodičom  AlMgSi 8mm na povrchu na držiakoch vedenia
DV vo  vyhotovení  do  zateplenia.  Aby   bola  dodržaná  vzdialenosť  medzi  susednými  zvodmi
navrhli  sme  doplniť  nový  zvod  č.5.   Jestvujúci  zvod  č.3  vedený  z komína  na  stene  objektu
v pristavenom plechovom objekte navrhujeme ho preložiť. 

Pri  každej  skúšobnej  svorke  treba  osadiť  výstražnú  tabuľku  „POZOR.  Pri  búrke  je  zakázané
zdržiavať sa pri zvode do vzdialenosti 3m".

Vzhľadom na vek existujúcej uzemňovacej sústavy navrhujeme zriadiť novú uzemňovaciu sústavu
podľa čl.5.4.2.1, STN EN 62305-3. Táto bude realizovaná šiestimi zemniacimi tyčami 1m dlhými
pre každý uzemňovač aby sa dosiahla hodnota uzemnenia max. 10 W. Tyče budú uložené 1m od
fasády. Prepojenie medzi skúšobnou svorkou a tyčami sa urobí vodičom FeZn 8 s vrstvou PVC
čím sa zaisti protikorózna ochrana prechodu do zeme.

Po východzej revízii kompletného systému ochrany pred bleskom (LPS) musí užívateľ zabezpečiť
pravidelné kontroly zariadenia LPS a to:

• vizuálne kontroly – skrutkové spoje, ochranu pred koróziou  minimálne raz za dva roky. 

• úplná odborná kontrola revíznym technikom minimálne raz za štyri roky.

Postup a rozsah kontroly je uvedený v STN 62305-3 odstavec E7. O vykonaní vizuálnej aj
odbornej  úplnej  kontroly  musí  byť  vedená  dokumentácia.  Majiteľ  musí  byť  informovaný  o
zistených nedostatkoch a tie musí dať neodkladne odstrániť.

Vnútorná ochrana pred účinkami bleskového prúdu  je riešená pomocou kombinovanej ochrany
kat.  T1+T2 zvodiča  bleskového prúdu a  prepätia,  ktorá  sa  osadí  do hlavného  rozvádzača  HR
školy. 

Navrhované  zariadenia  musia  vyhovovať  súboru  noriem  STN  EN  62561  a  dodávateľská
organizácia musí robiť ich montáž podľa montážnych návodov výrobcu týchto zariadení.



Prevádzka a bezpečnosť

Navrhované  el.  zariadenie  je  v  zmysle   vyhlášky  508/2009  Z.z.  vyhradeným  technickým
zariadením skupiny „B“.
Počas stavby navrhovaných zariadení musia byť dodržané platné predpisy na zaistenie bezpečnosti
a  ochrany  zdravia  pri  práci  najmä  vyhl.  č.  147/2013  Zb  o  bezpečnosti  práce  a  technických
zariadení pri stavebných prácach, zákon č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z.z. a zákona č. 140/2008,
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. 
Podľa  vyhlášky  508/2009  Zb.z.,  §18  musí  mať  dodávateľská  organizácia  resp.  montážni
pracovníci osvedčenie na montážne práce. 
Činnosť  na  elektrickom  el.  zariadení  môžu  podľa  vyhl.  508/2009  Zb.z.  vykonávať  iba
"elektrotechnik"  v zmysle  §21;  „samostatný  elektrotechnik“  v zmysle  §22;   „elektrotechnik  na
riadenie  činnosti  alebo  na  riadenie  prevádzky“  v zmysle  §23 a  „revízny technik  vyhradeného
technického zariadenia elektrického“ v zmysle §24 uvedenej vyhlášky.
Všetky ostatné podrobnosti viď výkresová časť ,výkaz výmer .

Prešov, jún 2018                                                                       Vypracoval: Ing. arch. Ján Krasnay
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