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Przedmiar robót

Hala sportowa

Budowa: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Samorządowych o halę sportową wraz z instalacjami, utwardzeniem 
terenu oraz rozbiórka i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 796/8, 794/18 m. Targanice, gm. Andrychów

Lokalizacja: Targanice, gm. Andrychów

Kod CPV: 45212225-9  Roboty budowlane związane z halami sportowymi
45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45233260-9  Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Inwestor: Gmina Andrychów
ul. Rynek 15
34-120 Andrychów

Jednostka opracowująca kosztorys: STUDIO ARCHITEKTONICZNE LA
PL. JANA PAWŁA II 13
34-100 Wadowice
www.studiola.pl
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Kosztorys Kody CPV: 45212225-9  Roboty budowlane związane z halami sportowymi
45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45233260-9  Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne
Hala sportowa

1 Grupa Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne
ROZBIÓRKA ISTNIEJACEJ HALI

1.1 Element Prace przygotowawcze

1 KNR 404/901/1 Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych, wykonanie przęseł m 125,000

2 KNR 404/901/2 Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych, przygotowanie słupów

Wyliczenie ilości robót:

Ogrodzenia drewniane z przęseł 125,000

przenośnych, wykonanie przęseł 125,000000

RAZEM: 125,000000 m 125,000

3 KNR 404/901/3 Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych, ustawianie ogrodzenia

Wyliczenie ilości robót:

Ogrodzenia drewniane z przęseł 125,000

przenośnych, wykonanie przęseł 125,000000

RAZEM: 125,000000 m 125,000

4 KNR 404/901/4 Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych, rozebranie ogrodzenia

Wyliczenie ilości robót:

Ogrodzenia drewniane z przęseł 125,000

przenośnych, wykonanie przęseł 125,000000

RAZEM: 125,000000 m 125,000

5 KNR 404/901/5 Rynny drewniane do gruzu, wykonanie

Wyliczenie ilości robót:

10,5*6 63,000000

RAZEM: 63,000000 m 63,000

6 KNR 404/901/6 Rynny drewniane do gruzu, ustawienie

Wyliczenie ilości robót:

Rynny drewniane do gruzu, wykonanie 63,000 63,000000

RAZEM: 63,000000 m 63,000

7 KNR 404/901/7 Rynny drewniane do gruzu, rozebranie

Wyliczenie ilości robót:

Rynny drewniane do gruzu, wykonanie 63,000 63,000000

RAZEM: 63,000000 m 63,000

8 KNR 231/703/1 Przymocowanie tablicy informacyjnej szt 1,000

9 KNR 202/925/1 
(1)

Zabezpieczenie istniejacej elewacji budynku przed zakurzeniem i zabrudzeniem - folia

Wyliczenie ilości robót:

40,5*9 364,500000

RAZEM: 364,500000 m2 364,500

10 Kalkulacja 
indywidualna

Odłączenie instalacji elektrycznej
kpl 1,000

11 Kalkulacja 
indywidualna

Odłączenie instalacji wodnej i kanalizacji
kpl 2,000

1.2 Element Rozbiórka budynku

12 KNR 404/704/6 Demontaż przewodów z rur stalowych

Wyliczenie ilości robót:

40*4,5 180,000000

RAZEM: 180,000000 m 180,000

13 KNR 404/701/5 Demontaż przewodów wodociągowych z rur

Wyliczenie ilości robót:

17,80*7 124,600000

RAZEM: 124,600000 m 124,600

14 KNR 404/703/4 Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur

Wyliczenie ilości robót:

18,5*6 111,000000

RAZEM: 111,000000 m 111,000

15 KNR 404/705/2 Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, baterie wannowe lub umywalkowe

Wyliczenie ilości robót:

3+1+6+8 18,000000

RAZEM: 18,000000 szt 18,000

16 KNR 404/705/10 Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, muszle pisuarowe szt 2,000
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17 KNR 404/705/8 Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, umywalki fajansowe z syfonami, półkami, 
zaworami i wspornikami

Wyliczenie ilości robót:

3+1+6 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,000

18 KNR 404/705/5 Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, miski klozetowe fajansowe

Wyliczenie ilości robót:

4+2 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000

19 KNR 404/705/12 Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, prysznice szt 8,000

20 KNR 404/810/1 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych elementów szt 55,000

21 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż centrali wentylacyjnej
kpl 1,000

22 Kalkulacja 
indywidualna

Rozbiórka trybun
m2 121,000

23 KNR 401/354/9 Wykucie z muru drzwi , powierzchnia do 2˙m2 szt 18,000

24 KNR 401/354/10 Wykucie z muru drzwi ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1,8*2,0*2 7,200000

2,00*2,00 4,000000

1,78*2,78 4,948400

1,4*2,0 2,800000

RAZEM: 18,948400 m2 18,948

25 KNR 401/354/6 Wykucie z muru okien

Wyliczenie ilości robót:

126,90+7+13,5+2,5*2 152,400000

RAZEM: 152,400000 szt 152,400

26 KNR 404/506/6 Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku 

Wyliczenie ilości robót:

8,80*6 52,800000

RAZEM: 52,800000 m 52,800

27 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej 
się do użytku m2 32,200

28 KNR 404/508/4 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym, płyty nie nadające się do 
użytku, płaskie

Wyliczenie ilości robót:

91*2+25,30*40,5 1 206,650000

RAZEM: 1 206,650000 m2 1 206,650

29 KNR 404/109/4 Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów

Wyliczenie ilości robót:

0,32*0,65*8,6 1,788800

RAZEM: 1,788800 m3 1,789

30 KNR 404/403/6 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych

Wyliczenie ilości robót:

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt 1206,650

warstwowych z rdzeniem

poliuretanowym, płyty nie nadające się

do użytku, płaskie 1 206,650000

RAZEM: 1 206,650000 m2 1 206,650

31 KNR 404/404/2 Rozebranie ścian zewnętrznych hali

Wyliczenie ilości robót:

3*2*78,40 470,400000

RAZEM: 470,400000 m2 470,400

32 KNR 404/104/4 Rozebranie murów powyżej terenu, w budynkach do 9m (do 2 kondygnacji), z pustaków , na zaprawie 
cementowej

Wyliczenie ilości robót:

4,65*0,25*(17,8+17,80) 41,385000

3,5*0,25*(17,9+8,3+7,63+2,7+7,6+38,2+3,20) 74,838750

RAZEM: 116,223750 m3 116,224

33 KNR 404/102/3 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach  wysokości do 9˙m (do 2 kondygnacji), na 
zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

0,12*4,65*2,90 1,618200

0,12*3,5*(10+7,6+6,5+3,3+2,5+2,5+2,3*3+5,6+6,8+3,9+3,8+3,9+

2+3,5+1,2) 29,400000

RAZEM: 31,018200 m3 31,018

34 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych

Wyliczenie ilości robót:

194,20+56,4 250,600000

RAZEM: 250,600000 m2 250,600
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35 KNR 404/504/6 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie

Wyliczenie ilości robót:

545+123,8 668,800000

RAZEM: 668,800000 m2 668,800

36 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

Wyliczenie ilości robót:

21*3,20+17,4*3,20+3,82*2*2*3,2 171,776000

RAZEM: 171,776000 m2 171,776

37 KNR 404/305/3 Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), płyta stropowa grubości do 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

183,60*0,2 36,720000

RAZEM: 36,720000 m3 36,720

38 KNR 401/212/3 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - schody

Wyliczenie ilości robót:

13*0,25 3,250000

RAZEM: 3,250000 m3 3,250

39 KNR 404/301/3 Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

740*0,15 111,000000

RAZEM: 111,000000 m3 111,000

40 KNR 404/303/2 Rozebranie ścian, żelbetowych, grubości do 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(96,3+38,2+20+2,7*2+7,6*3)*2*0,25 91,350000

RAZEM: 91,350000 m3 91,350

41 KNR 404/304/2 Rozebranie słupów, betonowych, węższy bok do 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,25*3*30 5,625000

RAZEM: 5,625000 m3 5,625

42 KNR 404/302/4 Rozebranie betonowych i żelbetowych ław, stop i fundamentów pod maszyny, żelbetowych, grubości do 70 
cm

Wyliczenie ilości robót:

0,8*0,5*(96,3+38,20+20+2,7*2+7,6*3) 73,080000

RAZEM: 73,080000 m3 73,080

43 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

Rozbiórka trybun 121,000*0,5 60,500000

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt 1206,650*0,2

warstwowych z rdzeniem

poliuretanowym, płyty nie nadające się

do użytku, płaskie 241,330000

Rozebranie ręczne kominów 1,789

wolnostojących przy użyciu klinów i

młotów 1,789000

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych 1206,650*0,2 241,330000

Rozebranie ścian zewnętrznych hali 470,400*0,2 94,080000

Rozebranie murów powyżej terenu, w 116,224

budynkach do 9m (do 2 kondygnacji), z

pustaków , na zaprawie cementowej 116,224000

Rozebranie murów z cegły powyżej 31,018

terenu, w budynkach  wysokości do 9˙m

(do 2 kondygnacji), na zaprawie

cementowej 31,018000

Rozebranie posadzek, z płytek 250,600*0,015

ceramicznych 3,759000

Rozebranie posadzek, z wykładzin z 668,800*0,01

tworzyw sztucznych w rulonie 6,688000

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 171,776*0,015 2,576640

Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, 36,720

belki, żebra, wieńce), płyta stropowa

grubości do 20 cm 36,720000

Rozbiórka elementów konstrukcji 3,250

betonowych zbrojonych - schody 3,250000

Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego 111,000

grubości do 15 cm 111,000000

Rozebranie ścian, żelbetowych, grubości 91,350

do 30˙cm 91,350000

Rozebranie słupów, betonowych, węższy 5,625

bok do 30˙cm 5,625000

Rozebranie betonowych i żelbetowych 73,080

ław, stop i fundamentów pod maszyny,

żelbetowych, grubości do 70 cm 73,080000

RAZEM: 1 120,319640 m3 1 120,320
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44 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu
Krotność=9

Wyliczenie ilości robót:

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki 1120,320

przy mechanicznym załadowaniu i

wyładowaniu, transport samochodem

samowyładowczym na odległość 1 km 1 120,320000

RAZEM: 1 120,320000 m3 1 120,320


