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PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA KABELU NN BUDE VYTYČENA,
V UVEDENÉ TRASE ODKOPÁNA A PŘELOŽENA DO TRASY A-B
V MÍSTĚ B BUDE PROVIZORNĚ NASPOJKOVÁNA NA STÁVAJÍCÍ
KABEL

A PROVIZORNÍ SPOJKY NA KABELECH AYKY 3x240+120

PROVIZORNÍ SPOJKA NA KABELECH AYKY 3x240+120

NOVÁ DLÁŽDĚNÁ PLOCHA ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY
HRANA OBRUBY KOMUNIKACE

ORIENTAČNÍ SOUŘADNICE
X=-694926.84  Y=-1123750.12

ORIENTAČNÍ SOUŘADNICE
X=-694918.95  Y=-1123753.01

NOVĚ PLÁNOVANÉ KABELOVÉ VEDENÍ EGD
2 x VN+TRUBKA HDPE

TRASA PROVIZORNÍ PŘELOŽKY NN
2xAYKY 3x240+120
2xAYKY 3x120-70-J

TRASA PROVIZORNÍ PŘELOŽKY A STÁVAJÍCÍ PŘEPOKLÁDANÁ
TRASA KABELOVÉHO VEDENÍ PRO BAZEN

PO PROVEDNÍ SOND BUDE STRANOVĚ POSUNUTA TAK, ABY NEBRÁNILA
VÝSTAVBĚ NOVÉ TRAFOSTANICE

OSAZENÍ TS PŘIZPŮSOBIT ROVNOBĚŽNĚ S OBRUBOU
HRANY KOMUNIKACE

B
C

PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA KABELU VO

OPLOCENÍ HŘIŠTĚ

2.00

1.03

1.00

VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ
ROZDÍLU V TERENU

Z PALISÁD
PROVEDENO PO INSTALACI

KABELŮ NNA MULTIKANÁLU

DOČASNÉ PŘIPOJENÍ ODBĚRU BAZÉNU A WELLNES
PŘIPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELŮ 2xAYKY 3x120-J+2xAYKY 3x240-J

ŘEŠENO OPERATIVNĚ V RÁMCI VÝSTAVBY

2x9

2x9

PLÁNOVANÝ KABELOVOD V RÁMCI NOVÝCH
ROZVODŮ NN A OPTIKY V AREÁLU
MULTIKANÁL - MUSÍ NAVAZOVAT NA PROSTUPY
V TRAFOSTANICI

KOORDINACE OSAZENÍ PALISÁD A MULTIKANÁLŮ
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Nová trafostanice a přepojení zimního stadionu na VN rozvod, 
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Pozor!
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POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍJE TŘEBA VYTYČIT STÁVAJÍCÍ KABELY NN V AREÁLU PROVÉST JEJICH
PROVIZORNÍ PŘELOŽKU A TÍM UVOLNIT PROSTOR PRO OSAZENÍ TRAFOSTANICE
TRASA A-C TRASA PROVIZORNÍ PŘELOŽKY PRO BAZEN - 2xAYKY 3x240+120
B - PROVIZORNÍ SPOJKY NA KABELU
TYPY KABELŮ BUDOU UPŘESNĚNY AŽ PO PROVEDENÍ SOND


