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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku,

Řešeným územím jsou místní části obce Mrákov – Nový Klíčov, Mlýneček a Smolov, v okrese
Domažlice, kraj Plzeňský.  

Staveniště domovních ČOV je definováno rozvržením stávající zástavby rodinných domů, stavby
občanského vybavení a stavby pro rodinnou rekreaci v obci.  Stavby individuálních domovních
čistíren odpadních vod se budou realizovat  ve většině případů na pozemku, který je zahradou
nebo dvorem k výše uvedeným objektům.

Staveniště výstavby úseku jednotné kanalizace se nachází v Novém Klíčově, lokalitě Štítovky, v
polní cestě na jižním okraji v blízkosti sjezdu k areálu zemědělské výroby směrem k vodoteči.

Na území obce se nenachází žádný větší průmyslový producent odpadních vod. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

Pro stavbu byl proveden hydro geologický průzkum zpracovaný Mgr. Pavlem Tripalem v březnu
2023.  Jedná se o podklad  pro realizaci  43 domovních  ČOV, v případě  23 domovních  ČOV s
vypouštěním přečištěných odpadních vod prostřednictvím jednotné kanalizace do vod povrchových
– vodoteče,  v 1 případě přímo do vodoteče a ve zbylých 19 případech se vsakem a následnou
infiltraci do geologického podloží.  

Závěr :  Vsakovací zařízení musí dosahovat hodnoty, která zaručí odtok objemu odpadních vod v
průběhu 24 hod mimo zasakovací systém do geologického prostředí. Velikost vsakovacího zařízení
bude závislá  na  ploše  vsaku.  Vypouštění  odpadní  vody  do geologického prostředí  nebude mít
významný negativní  vliv na stávající  geologické poměry lokality  včetně puklinového systému v
podloží a ani nedojde ke zhoršení kvantitativních a kvalitativních charakteristik zvodně. 

Báze vsakovacího objektu musí být umístěna v nesaturované zóně. Dle klasifikace (Jetel, 1982) je
geologické prostředí tvořené eluviem svorů, popřípadě fylitů charakteru štěrku písčitého (mírně
propustné kf=n.10-4 - n. 10-5 m/s), popřípadě hlinitého (dosti slabě propustné kf=n.10-5 - n. 10-6 m/s)
pro vsak přečištěných vod příznivé. Zájmové území, kde byly zastiženy jílovité vrstvy pro likvidaci
přečištěných  vod  procesem  zasakování  vhodné  nejsou.  Dle  klasifikace  (viz  výše)  se  jedná  o
geologické podloží definované kf=n.10-7 - n. 10-8 m/s, ve třídě propustnosti VII, tzn. velmi slabě
propustné.  Přečištěná  odpadní  voda  může  být  také  využívána  k  závlaze  vegetace  v  zájmovém
území. 

Pro  stavbu  byl  proveden  dodatek  hydro  geologického  posouzení  zpracovaný  Mgr.  Pavlem
Tripalem v září  2023 hodnotící vliv soustavy domovních ČOV na ochranná pásma I. a II. stupně
vodních zdrojů Smolov – Domažlice a Mrákov – Klíčov.

Závěr :  Zasakování přečištěné vody z dČOV nebude mít negativní dopad na zdroje podzemních
vod a na kvalitu a kvantitu podzemních vod nacházející se ve výše uvedených ochranných pásmech
vodních zdrojů. 

Přečištěná voda z dČOV bude zasakována pouze do kvartérních vrstev. Směr proudění podzemní
vody  je  v  generelu  jižní  (Nový  Klíčov)  až  jihovýchodní,  popřípadě  jihozápadní  (Mlýneček),
severovýchodní  (Mrákov).  Hydrogeologické  vrty,  které  slouží  jako  zdroj  podzemní  vody,  jsou
hloubeny do vrstev proterozoického stáří, kde byly také zastiženy hlavní přítoky do vrtu (cca ve 28
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m). V místě přítoků byla do vrtu zapuštěna výstroj perforovaná, zbylá část, směrem k povrchu, byla
vystrojena plnou pažnicí a vrt byl směrem k povrchu utěsněn. 

Mezi kvartérními hlínami, proterozoickými horninami (představuje kolektor) je vrstva písčitého jílů
(izolátor). 

Dále  byla  provedena  technická  obhlídka  stávajícího  stavu  staveb  a  okolních  pozemků  se
zaměřením na odkanalizování jednotlivých objektů.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

Dokumentace  a  navržená  řešení  plně  respektují  stávající  ochranná  i  bezpečností  pásma
inženýrských sítí, tato pásma nebudou ovlivněna novou výstavbou. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Navrhované stavby jsou situovány mimo záplavová území. Pozemky výstavby se nachází mimo
poddolované územní.  

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry území,

Navrhovaná stavba má po své realizaci zajistit vyčištění splaškových vod z příslušných nemovitostí
místních částí obce Mrákov – Nový Klíčov, Mlýneček a Smolov v místě jejich vzniku v soustavě
domovních čistíren odpadních vod tak, aby byly splněny požadavky na vypouštění odpadních vod.

Výstavba domovních ČOV nemá vliv na okolní stavby a pozemky. Veškerá stavební činnost je
vymezena umístěním domovních ČOV na soukromých pozemcích jednotlivých nemovitostí. Pohyb
stavebních mechanismů na staveniště  bude realizován po stávajících místních komunikacích.  S
ohledem na  provedené průzkumy a  ověřené  trasy  jednotlivých  vedení  technického  vybavení  a
jejich prostorové uspořádání v terénu je reálný předpoklad, že při výstavbě nebudou nutné přeložky
stávajících sítí. 

Odtokové poměry nebudou měněny, namísto nečištěných odpadních vod z přepadů jímek a septiků
budou odpadní vody přečištěné v domovních ČOV odváděny do recipientu nebo vsakovány ve
vsakovacím zařízení.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny požadavky na asanace. Stavba neklade požadavky na
bourací práce. 

Realizace dČOV včetně propojovacích potrubí DN 150, vsakovacích zařízení  a úseků jednotné
kanalizace může klást v ojedinělých případech ke kácení náletových dřevin. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 
plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),

Výstavbou  soustavy  domovních  ČOV  ani  úseků  jednotné  kanalizace  nároky  na  trvalý zábor
zemědělského  půdního  fondu  (ZPF)  a  pozemků  určených  k plnění  funkce  lesa  (PUPFL)
nevzniknou.   

Při realizaci záměru dojde k dočasnému záboru ZPF při stavbě technické infrastruktury.  Jedná se
o liniový zábor podzemních vedení kanalizace a vyčištěných vod v šířce výkopu a bodový zábor
pro umístění vlastního objektu domovní ČOV a nádrže vyčištěných vod, vše na pozemcích majitelů
odkanalizovávaných nemovitostí v kategorii zahrada nebo trvalý travní porost. 
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Stavba bude prováděna v období vegetačního klidu a po dokončení stavby bude plocha dočasného
záboru uvedena do původního stavu.

Dojde k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa dle Zákona č. 289/1995 Sb., o lesích
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu),

Dopravní infrastruktura

Příjezd  k  místům stavby bude možný po stávajících  komunikacích  obce  a  budou využívány  i
stávající příjezd k řešeným nemovitostem.   

Technická infrastruktura 

Kanalizace

Obec  Mrákov  a  s  ní  zástavbou  propojená  obec  Starý  Klíčov,  mají  vybudovanou  jednotnou,
splaškovou a dešťovou kanalizaci zaústěnou do čistírny odpadních vod. Kanalizace má celkovou
délku 8,2 km. Před čistírnou odpadních vod je přítok odpadních vod odlehčen poprvé, částečně
odlehčený  dešťový  průtok  je  podruhé  odlehčen  do  dešťové  zdrže  objemu  168  m3.  Čistírnu
odpadních vod Mrákov tvoří tři paralelně uspořádané čistírny typu BČ 90 D. Vyčištěná voda je
vedena do Smolovského potoka. 

Stávající  ČOV  Mrákov  je  technicky  i  technologicky  zastaralá  a  blokuje  další  rozvoj  obce  a
přilehlých částí. Kanalizace je v majetku obce Mrákov a ve správě CHVaK a.s. Domažlice. 

V místní části Nový Klíčov je jednotná kanalizace pro veřejnou potřebu provozovaná obcí Mrákov
vybudována v 80. letech minulého století. Kanalizace je provedena z betonových trub dimenze 300
a 400. Kanalizace je v celkové délce cca 0,7 km.  

Odpadní  vody  od  82  %  obyvatel  jsou,  po  předčištění  v  septicích,  vypouštěny  do  jednotné
kanalizace, ústící do rybníka a do příkopu. Odpadní vody od 18 % obyvatel jsou zachycovány v
bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. Dešťové vody jsou
z 90 % odváděny jednotnou kanalizací, z 10 % systémem příkopů, struh a propustků.

Místní část Mlýneček nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu.
Odpadní  vody  od  35  %  obyvatel  jsou,  po  předčištění  v  septicích,  vypouštěny  do  dešťové
kanalizace, ústící  do Mlýneckého potoka. Odpadní vody od 65 % obyvatel jsou zachycovány v
bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. Dešťové vody jsou
z 10 % odváděny dešťovou kanalizací, z 90 % systémem příkopů, struh a propustků.

Místní  část  Smolov  nemá v  současnosti  vybudovaný  systém kanalizace  pro  veřejnou  potřebu.
Odpadní  vody od obyvatel  jsou,  po předčištění  v septicích,  vypouštěny do jednotné kanalizace
(charakteru dešťové), ústící do Smolovského potoka. Kanalizace je ve správě obce a je provedena
v délce 0,3 km. Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací.

Vodovod 

Obec Mrákov s níž je zástavbou propojena místní část Starý Klíčov, jsou zásobeny pitnou vodou z
vodovodu pro veřejnou potřebu ze 100 %.

Zdrojem vodovodu je vrt o vydatnosti 1,35 l/s, ze kterého se voda čerpá do vodojemu Mrákov a
dále do vodojemu Klíčov I. 2x100 m3 (496,85/493,50 m n.m.). Z vodojemů je spotřebiště zásobeno
gravitačně.

Systém vodovodu je doplněn o zásobovací řad do spotřebiště obce Mrákov. Zdrojem je pitná voda
z vrtů jímacího území Smolov s akumulací a čerpací stanicí Smolov, o kapacitě 2 l/s.
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Rozvodné a přívodní řady v obci Mrákov a v místní části Starý Klíčov jsou z PVC, PE, litiny,
profily jsou DN 80 – 160, o celkové délce 8,6 km (s Klíčovem 13,8 km). 

Pro zlepšení špatných tlakových poměrů ve vodovodní síti obce Mrákov, způsobených čerpáním
vody z ČS Smolov a ke zlepšení kvality pitné vody v celé síti vodovodu Mrákov – Klíčov, byl v
roce 2007 vybudován nový výtlačný řad v obci Mrákov a nový propojovací vodovodní řad mezi
obcí Mrákov a místní částí Starý Klíčov. Výtlačný řad byl vybudován mezi zásobovacím řadem z
ČS Smolov v Mrákově a objektem vrtu, kde byl napojen na výtlačný řad do vodojemu Klíčov. Řad
byl vybudován z potrubí PVC DN 100 o celkové délce 1,172 km. Propojovací řad byl vybudován z
potrubí PVC DN 100 o celkové délce 0,224 km. 

Obec Mrákov vyměnila osinkocementové potrubí DN 80 a DN 100 přívodních řadů v obci a v
místní části Starý Klíčov za plastové o celkové délce 0,759 km a dále zrekonstruovala vodovodní
řad, který pocházel z roku 1930, ve staré zástavbě v obci Mrákov, za PVC DN 80 délky 0,525 km. 

Vlastníkem vodovodu je obec Mrákov a provozovatelem je CHVaK a.s. Domažlice.

Místní část Nový Klíčov není v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou
potřebu. 97 % obyvatel je zásobeno z místního vodovodu, provozovaného občany a ZOD Mrákov.
Uveden byl do provozu v roce 1936 a poslední rekonstrukce proběhla v roce 2002. Zdrojem pitné
vody je studna. 3 % obyvatel používá ke svému zásobení domovní studny.

Místní  část  Mlýneček není  v  současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro  veřejnou
potřebu. 42 % obyvatel používá ke svému zásobení domovní studny. 58 % obyvatel je zásobeno z
místního vodovodu, který si občané provozují sami. Vodovod je z roku 1934 a byl zrekonstruován
v roce 2002. Zdrojem je studna, z níž je obec zásobena gravitačně.

Místní část Smolov není v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu.
Obyvatelé používají ke svému zásobení soukromé zdroje a obecní studny. 

Ostatní

Řešeným územím probíhá nadzemní a podzemní rozvodná energetická síť NN a VN, sdělovací
kabely.  

Zajištění zásobení vodou a energiemi po dobu výstavby bude ze stávajících rozvodů jednotlivých
řešených nemovitostí. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Podmiňující, vyvolané a související investice nejsou známy.  

Veškeré  objekty  potřebné  pro  provoz  domovních  ČOV  jsou  součástí  této  stavby.  V  průběhu
provádění  stavebních  prací  je  nutno respektovat  stávající  objekty,  provozy a  inženýrské  sítě  v
blízkosti výstavby. 

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Navrhovaná stavba má po své realizaci zajistit vyčištění splaškových vod z příslušných objektů k
bydlení místních částí obce Mrákov – Nový Klíčov, Mlýneček a Smolov v místě jejich vzniku v
soustavě domovních ČOV. 

V zásadě se jedná o výstavbu následujících objektů: 

• výstavba nových domovních čistíren odpadních vod (43 ks)

• výstavba propojovací kanalizace 
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• výstavba nových nádrží vyčištěných vod (43 ks)

• výstavba nových vsakovacích zařízení (5 ks)

• výstavba nových elektropřípojek k domovním ČOV 

• výstavba jednotná kanalizace v profilu DN 300 mm a délce 215,0 m  

Domovní ČOV

Jedná  se  tedy  o  výstavbu  celkem  43  ks  domovních  ČOV  jedné  velikostní  řady  od  1  do  15
ekvivalentních obyvatel (1-15 EO) dle kategorizace z výzvy SFŽP č. 7/2021. z toho 34 ks dČOV
bude  v nejmenší  velikosti  do  5  ekvivalentních  obyvatel,  8  ks  dČOV  bude  mít  velikost  do  8
ekvivalentních obyvatel a 1 ks dČOV bude o velikosti do 10 ekvivalentních obyvatel.

Domovní ČOV v místních částích Nový Klíčov, Mýneček a Smolov:

typ kategorie dle výzvy č.7/2021      celkový počet

5 EO         dČOV pro 1- 15 EO 34 ks

8 EO         dČOV pro 1- 15 EO 8 ks

10 EO         dČOV pro 1- 15 EO 1 ks

Celkem 43 ks

Navrženy  jsou  domovní  čistírny  typu  SBR  s  akumulační  jímkou  na  přítoku  s  automaticky
propíraným pískovým filtrem o velikosti 5, 8 a 10 EO. Ve všech případech bude za čistírnou dále
instalována nádrž na vyčištěnou vodu s osazeným ponorným čerpadlem k případnému vyčerpání do
vyššího místa a s možností hospodaření a dalšího využití vyčištěné odpadní vody.

Každá domovní ČOV může být doplněna o odvodňovací box na přebytečný kal, který slouží ke
kumulaci kalu odčerpaného z kalojemu a jeho zahuštění.

Čistírna je programově připravena pro řízené dávkování chemikálií na odstraňování solí fosforu. V
případě požadavku zákazníka nebo správce povodí, bude čistírna vybavena dávkovacím čerpadlem
a zásobníkem koagulantu. 

Každá DČOV bude vybavena GSM modulem pro kontinuální sledování provozu s připojením do
centrálního dispečinku. DČOV budou ve vlastnictví  obce,  jež rovněž zajistí  provoz centrálního
dispečinku a na základě smluvního vztahu s občany vlastnícími odkanalizované nemovitosti bude
za úplatu pro jednotlivé DČOV zajišťovat monitoring a dohled, ale i veškeré servisní a provozní
úkony s DČOV spojené. 

Jednotná kanalizace

Systém kanalizace je  navržen jako jednotný,  odpadní  vody běžné komunální  (sociální  zařízení
apod.) přečištěné v domovních ČOV jsou odváděny do recipientu, kterým je linie vodního toku
IDVT 12001522 : 

 trubní řady DN 300 mm - 215,00 m

Kanalizační přípojky k dČOV

Splašková  voda  do  domovních  čistíren  odpadních  vod  bude  přiváděna  povětšinou  stávajícími
gravitačními  kanalizačními  přípojkami.  Případné  nové  propoje  přípojek  budou  provedeny  z
plastových kanalizačních trub v profilu DN 150 mm. Tyto budou pokládány do připravené rýhy dle
normy v minimálním sklonu 2 %.
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Do tohoto objektu – tedy kanalizačních přípojek započítáváme jak přípojky, které budou přivádět
do dČOV splaškovou vodu z nemovitostí, tak i přípojky, které budou odvádět vyčištěnou odpadní
vodu z DČOV k navrženému zneškodnění.  Celková délka činí 294,5 m.

Přípojky NN k dČOV

Domovní  čistírny  odpadních  vod  budou  napájeny  elektrickou  energií  z objektů  nemovitostí.
Elektropřípojky budou prováděny kabely CYKY 3J x 2,5 mm2 uloženými do rýhy vyvedenými
z napojovacích míst na rozvodné síti v celkové délce cca 226,0 m. 

Nádrž vyčištěných vod 

Vyčištěné vody budou akumulovány v nové samostatné plastové akumulační nádrži. Tato nádrž
bude sloužit ke kontrole kvality vyčištěné vody (možnost odběru kontrolního vzorku). Plastová
kruhová nádrž na vyčištěnou vodu o vnitřním průměru DN 800 mm a výšce cca 2,0 m bude
osazena  do  stejného  výkopu  vedle  ČOV  a  bude  vystrojena  ponorným  kalovým  čerpadlem  s
plovákem, které umožní vyčištěnou vodu vyčerpat do potřebné výšky a místa a umožní vyčištěnou
vodu dále využívat.

Odvodňovací box na přebytečný kal (doplňkové variantní zařízení)

Odvodňovací  box  (nádoba  na  přebytečný  kal)  se  instaluje  do  země  v  bezprostřední  blízkosti
čistírny odpadních vod. Je samonosný a opatřený víkem. Slouží ke kumulaci kalu odčerpaného z
kalojemu a jeho zahuštění do rypného stavu. Odvodňovací box nabízí řešení pomocí odvodnění
kalu, kdy je kal možné odstranit i s geotextilií nebo vytěžit lopatou a odvést na kompost.

Odvodňovací  box  má  objem 0,5  m³  a  dojde  zde  k  zahuštění  kalu  na  200  –  250  kg/m³,  což
představuje uskladnění 100 až 125 kg kalu. U čistírny pro 4 až 5 obyvatel je vypočítaná produkce
kalu cca 7 - 9 kg za měsíc. Při středních hodnotách 112 kg / 8 kg měsíčně, vychází kapacita na cca
14 měsíců.

Jedná se o plastovou káď o objemu 500 l o průměru cca 850 mm a výšce 800 mm, vybavenou
víkem a propojovacími komponenty DN 50 mm.

Vsakovací zařízení

Vypouštění odpadních vod přes půdní vrstvy do vod podzemních (tj. zasakování) přichází v úvahu
v případech, kdy není možno realizovat jiné prioritnější způsoby likvidace odp. vod, tedy když: 

• v okolí se nenachází kanalizace do které je možno se napojit, 

• v okolí se nenachází recipient (vodní tok, vodní nádrž) nebo je tento pro vypouštění nevhodný
(např. vodní tok s nedostatečným množstvím vody). 

Zároveň však musí být splněny podmínky za kterých je možno vypouštění povolit, tj.: 

• odpadní voda pochází z vybraných zařízení, 

• odpadní voda má vyhovující jakost na výstupu z přečišťovacího zařízení, 

• zasakování nebrání přírodní podmínky (např. vysoká úroveň hl. podzemní vody nebo nepropustné
horninové prostředí) či legislativních limity (např. ochranná pásma vodních zdrojů atp.).

Pro  zasakování  přečištěných odpadních  vod byl  navržen plošný podzemní  vsakovací  prvek ve
formě perforovaného potrubí usazeného ve výkopu se štěrkovým obsypem (vsakovací drén dle
ČSN EN 12566-2).

Doporučená hloubková úroveň vsakování je v případě výskytu hladiny podzemní vody v hl. -3,0 m
pod povrchem nebo v případě nezastižené hladiny podzemních v rozmezí od 1,5 m do 2,0 m pod
terénem (viz výkres -Vsakovací zařízení). Vsakovací objekt  je dostatečně dimenzován tak,  aby
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umožnil bezpečný zásak požadovaného množství odpadní přečištěné vody. V okolí vsakovacího
objektu tak nebude docházet k podmáčení terénu ani jiným negativním vlivům na terén a okolí. 

Je  doporučeno  realizovat  zasakování  přečištěných  odpadních  vod  prostřednictvím  vsakovacích
zářezů,  vyhloubených  na  zmiňovaných  pozemcích  v  blízkosti  jednotlivých  DČOV  nebo  na
pozemcích  obce.  Orientačně  lze  doporučit  hloubku  zářezů  okolo  1,50  –  2,0  m  p.t.  Mocnost
nesaturované vrstvy pod dnem takovýchto zářezů i pak zůstane dostatečná ( > 1 m). Při uvedené
hloubce zářezů a při předběžně předpokládané pozici nátokového potrubí v hloubce cca 0,70 m p.t.
lze předběžně doporučit, aby půdorysná plocha jednotlivých zářezů dosahovala cca 3 m2. Bude-li
takovýto zářez následně vysypán štěrkodrtí frakce 32/63 jejíž porozita činí cca 30-35 %, bude v
zářezech při jejich účinné mocnosti 1 m k dispozici akumulační objem cca 1,0 m3, což představuje
cca 3 násobek denní produkce (dostatečná kapacitní rezerva). Při stavbě doporučujeme delší osu
zářezu orientovat kolmo na vrstevnice či mírně šikmo k vrstevnicové síti na lokalitě a dbát na to,
aby dno zářezu bylo mírně spádováno ve směru od zaústění nátokového potrubí vyvedeného z
jednotlivých DČOV.  

Pro  vsakování  je  možné  použít  vsakovací  boxy  nebo  štěrkových  žeber  s  drenážním potrubím
(minimální objem 3,00 m3). Základová spára vsakovacího zařízení musí být umístěna 1,0 m nad
hladinou spodní vody. 

Do  vzdálenější  (nejnižší)  rohové  části  vsakovacích  zářezů  doporučujeme  umístit  monitorovací
PVC pažnici  o  vnitřní  světlosti  cca  110  mm,  která  bude  zasahovat  až  na  dno  zářezu  a  bude
vyvedena cca 0,20 m nad úroveň terénu a opatřena ochranným uzávěrem. V profilu procházejícím
drenážní  štěrkovou vrstvou (viz  níže)  bude monitorovací  pažnice perforovaná (štěrbinová nebo
vrtaná perforace 1-2 mm), dále až nad úroveň terénu bude plná. Tato pažnice (monitorovací sonda)
bude sloužit ke kontrole funkčnosti vsakovacího zářezu. Stěny zářezu doporučujeme překrýt jednou
vrstvou  vodopropustné  geotextilie  a  zářez  následně  vyplnit  drenážní  štěrkovou  vrstvou  (např.
frakce 32/64), která by měla zasahovat až nad úroveň nátokového potrubí. Po překrytí povrchu
drenážní  vrstvy  vrstvou separační  geotextilie  a  silnostěnné  těsnící  folie  je  možno zářez zavézt
vrstvou kulturní zeminy a povrch upravit do původního stavu. 

Variantně lze vsakovací objekty vybudovat pomocí podzemních retenčně infiltračních blokových
nebo tunelových systémů,  které jsou testovány na vysoké pojezdové namáhání. 

Je nezbytné přitom zvolit  nekonfliktní  umístění vsakovacího objektu vzhledem k okolním
stavbám a  způsobu  využití  okolních  ploch,  k  vodním zdrojům a  k  dřevinám (vsakovací
objekt nesmí být blíže než 4,0 m od nejbližšího okraje komunikace a nejbližšího objektu
zástavby, 2,0 m od sousedící zastavěné plochy a 3,0 m od stromové dřeviny.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Stavba domovních čistíren odpadních vod a souvisejících potrubních propojů a jednotné kanalizace
jsou stavby pozemní a vodohospodářské povahy bez nároků na architektonické řešení. Jedná se o
objekty podzemního charakteru, které nemají z architektonického hlediska vliv na okolní zástavbu
a nemění vzhled krajiny. Veškeré objekty čistírny odpadních vod jsou řešeny jako podzemní, na
povrchu budou znatelné  pouze odnímatelné  poklopy  a víka,  ovládací  prvky a  dmýchadlo  jsou
taktéž  umístěny  v  technologické  šachtě,  což  podstatně  zmenšuje  rozsah  stavebních  prací  a
umožňuje jejich nenásilné začlenění do okolní krajiny.  

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Celkové dispoziční a provozní řešení domovních ČOV

Veškeré  hlavní  provozní  objekty  čistírny  jsou  navrženy  na  ploše  soukromých  pozemků  u
jednotlivých  nemovitostí.  Linka  čištění  odpadních  vod  je  navržena  v  sestavě  certifikovaných
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domovních  ČOV,  propojovací  potrubí,  akumulace  ve  stávající  jímce  nebo  septiku  příp.  nové
retenční nádrže, odvod vyčištěných vod do recipientu příp. nového vsakovacího zařízení.

DČOV je kompletní samonosné zařízení, které se osazuje do výkopu. Hlavní nádrže pro čištění a
čisté vody jsou plastové v kombinaci s ocelovým vnitřním technologickým zařízením. Velikost
nádrží  dle  připojených  EO.  Zařízení  dČOV  je  připojeno  samostatnou  kabelovou  přípojkou  z
rozvodny  domu.  Celé  zařízení  dČOV  je  bezobslužné,  pouze  s  občasnou  kontrolou.  Kontakt
volného prostředí s dČOV je pouze přes poklop v úrovni terénu. 

Přítok na ČOV bude veden stávající trasou gravitačního potrubí z příslušné nemovitosti, na kterou
bude ČOV vodotěsně napojena. Pokud bude stávající vyvážecí jímka (septik) v dobrém stavebně
technickém stavu, bude využita jako retenční nádrž k jímání vyčištěných vod k zálivce, jinak bude
vyřazena z provozu – odpojena.

Přítok do ČOV bude umístěn dle zastižených podmínek. Po osazení ČOV do výkopu se vyřízne ve
stěně akumulační  nádrže otvor  pro přítokové potrubí  v místě  a výšce,  které vyhovuje aktuálně
zastiženým místním poměrům. Pro dobrou funkci ČOV je nezbytné, aby přítokové potrubí bylo
umístěno alespoň 1 000 mm nade dnem ČOV a byl tak zachován dostatečný akumulační objem.
Otvor ve stěně se vyřízne přesně na profil kanalizačního potrubí. Specializovaná firma do stěny
vodotěsně zavaří svářecí pistolí na plasty tvarovku s hrdlem a gumovým těsněním, do kterého se
pak zasune přítoková trubka. Tím je vtok dokonale vodotěsný. Potrubí bude uloženo do rýhy o
šířce 0,3 m do hutněného štěrkopískového lože tl.  min. 100 mm. Obsyp potrubí bude proveden
pískem 0,3 m nad potrubí  s hutněním. Zásyp rýhy bude proveden vytěženou zeminou,  která je
během zásypu hutněna.

Samotná DČOV bude umístěna na pozemku příslušné nemovitosti,  případně na pozemku obce.
Zaústění přítokového potrubí do ČOV bude provedeno dle typové výkresové dokumentace. ČOV je
navržena jako kompletní samonosná plastová nádrž, která se osazuje obvykle do výkopu tak, že
víko je cca 0,155 m nad upraveným terénem tak, aby byla ČOV chráněna proti vniknutí dešťových
vod. ČOV je třeba instalovat tak, aby maximální odchylka horní hrany nádrže od vodorovné roviny
byla 10 mm. V běžných podmínkách postačí osazení na hutněný štěrkopískový podsyp v tl. 150
mm. Nádrž ČOV se ve spodní části zasype zhutněným štěrkopískem na min. výšku 100 mm od
spodní hrany ČOV. Zbytek výkopu se zasype vytěženou zeminou zbavenou ostrých kamenů, popř.
se před zásypem nádrže ČOV obalí geotextilií. Po osazení ČOV bude napojeno nátokové potrubí a
bude  provedena  důkladná  izolace  spojů.  ČOV  může  být  v běžných  podmínkách  osazena  pod
hladinu spodní vody ve výšce max. 700 mm nad základovou spárou bez přibetonování (tzn. pod
terénem max. 1,5 m). Přesahy a výztuhy na vnějším plášti čistírny po řádném obsypu způsobují
přitížení  ČOV okolní  zeminou  před  vyplaváním.  Obsypávání  ČOV musí  probíhat  po  vrstvách
současně s napouštěním všech nádrží čistírny čistou vodou z důvodu vyrovnání vnitřních a vnějších
tlaků vody a obsypu. V zeminách, které vyvozují zvýšený tlak na stěny ČOV (například zvodnělé
zeminy),  se  provádí  obsyp  po  vrstvách  max.  0,3  m  a  povrch  jednotlivých  vrstev  se  prosype
cementem a tím se provede stabilizace zásypu.

V případě osazení ČOV pod hladinou spodní vody ve výšce větší než 1500 mm nad základovou
spárou (tzn. pod terénem max. 0,7 m), je nutné ČOV osadit na podkladní železobetonovou desku
vyztuženou svařovanou sítí s drátem o Ø 6,0 mm a oky 150 x 150 mm a současně s napouštěním
nádrže ČOV ji přibetonovat do výšky min. 0,3 m od základové spáry.

Při okolní teplotě nižší než 5°C je třeba manipulovat s ČOV (přeprava a usazování se zvýšenou
opatrností. Při teplotě pod -5°C doporučujeme nemanipulovat s ČOV vůbec.

DČOV se dodává s pevně zabudovaným odtokem o průměru 110 mm ve výšce 1,5 m nad dnem
ČOV. Odtok má zároveň funkci bezpečnostního přepadu z vyrovnávací (akumulační) nádrže ČOV.

Akumulační nádrž na čistou vodu bude osazena do stejného výkopu vedle DČOV. Obsyp nádrže
bude proveden jako v případě osazení ČOV.
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Hloubka  vsakovacího  objektu  vychází  z úrovně  hladiny  vody  v nejbližší  studni  a  z minimální
doporučené  mocnosti  nesaturovaného prostředí  (1,0  m)  nad  hladinou  podzemní  vody.  Na dno
vsakovacího prvku bude položena vrstva drenážního štěrku v tl.  cca 0,3 m. Na takto upravenou
vrstvu štěrku bude položeno drenážní potrubí DN 100 a bude proveden zásyp potrubí drenážním
štěrkem v tl. cca 0,1 m nad potrubí. Na tuto vrstvu štěrku bude položena oddělovací geotextilie a
bude  proveden  násyp  v tl.  min.  0,7  m  nad  štěrkovým  polem,  aby  nedocházelo  k promrzání
drenážního potrubí.

El. připojení dČOV na el. síť

Čistírny  budou  vybaveny  řídící  jednotkou,  která  bude  umístěna  v dČOV.  Řídící  jednotka  se
připojuje  samostatnou  přípojkou  zemním  kabelem  „P“  CYKY  3Jx2,5  na  rozvod  el.  instalace
v nemovitosti  (230V, 50 Hz). El. přípojka a napojení v nemovitosti se provádí individuálně pro
každou stavbu pracovníkem s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.

Kabel musí být chráněn proti  poškození,  a pokud je veden v zemi,  pak min.  v hloubce 60 cm,
zasypán jemnozrnným pískem a krytý folií (červená s výstražnými blesky), popř. může být veden
mělčeji, pokud bude instalován v kabelové chráničce. Pokud vede pod komunikací (pojízdnou auty
atd.) pak je hloubka uložení 110 cm. Rezerva kabelu u místa instalace musí být min. 2 metry a
kabel ukončen v instalační krabici pro použití do mokra.

Na přívod musí být provedena el. revize dle 33 2000-6-61.

Přívod k čistírně je třeba chránit proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30 mA ve spojení
s jističem 16B 1 se zkratovou schopností 10 kA. Vlastní napojení ČOV na el. energii se provádí
podle zapojovacího schématu připojením zemního kabelu na svorkovnici el. rozvodnice čistírny.

Proudový chránič  lze považovat  za hlavní  vypínač.  V případě zásahu do elektroinstalace ČOV
(např. při opravě nebo výměně elektrických součástí) je bezpodmínečně nutné vypnutí hlavního
vypínače (proudového chrániče) na přívodu do ČOV.

Připojení ČOV na el. síť a případné zásahy do el. instalace čistírny smí provádět pouze pracovník
s elektrotechnickou kvalifikací.

V případě poruchy zařízení (el. rozvaděč) musí mít osoba provádějící opravu odbornou způsobilost
podle platných právních předpisů v místě instalace.

Stavební připravenost - domovní ČOV

 Stavební jáma pro dČOV příslušné velikosti a hloubce přítoku – zajistí zhotovitel

 Protokol o zkoušce těsnosti stávajících přípojek

 Zajistit  možnost  napuštění  DČOV  při  osazení  a  pro  odzkoušení  funkčnosti  po  montáži
technologie – zahradní hadice pro napuštění. Pro DČOV pro 5 EO je obvykle potřeba cca 2 m3

vod, pro DČOV pro 8 EO je obvykle třeba 3 m3 vody atd. 

Stavební připravenost - elektro část

1. Přívod NN pro DČOV

- kabel CYKY dle platných norem (3Jx2,5) přivedený do místa instalace rozvodnice 
(stojanu)

 230 V

 kabel jištěn jističem 16 B/1 s vypínací schopností 10 kA

- revize přívodu

2. Jednotlivé možnosti osazení rozvodné skříně
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a) Rozvodnice uchycená na zdi

 přívod NN dle bodu a) vyveden na zdi objektu s rezervou 0,5-1,0 m v místě dle projektové
dokumentace  (min.  výška  spodní  hrany  rozvodnice  1000  –  1700  mm  nad  upraveným
terénem)

b) Rozvodnice zapuštěná do zdi

 přívod NN dle bodu a) vyveden ve zdi objektu s rezervou 0,5-1,0 m v místě dle projektové
dokumentace  (min.  výška  spodní  hrany  rozvodnice  1000  –  1700  mm  nad  upraveným
terénem)

 provedení otvoru o rozměrech:

 Vnitřní rozměr skříně pro zapuštění 22,8 x 12,6 x 8 cm (vxšxh)

 Venkovní rozměr skříně pro zapuštění 25,2 x 15 x 9,8 cm (z toho 1,8 cm přesah přes
omítku) (vxšxh)

 Otvor ve zdi min. 24 x 16 x 8 cm (vxšxh) a od jeho středu kolmo dolů drážku pro
chráničku min. 6x6 cm (š x h)

 Zapravení otvorů provede vlastník nemovitosti (není součástí dodávky zhotovitel)

c) Rozvodnice umístěná na nerezovém stojanu

 Přívod NN dle bodu a) vyveden s rezervou cca 3,0 m v místě osazení stojanu (DČOV)

 stojan je za příplatek dle aktuální cenové nabídky zhotovitele

Ostatní požadavky

•  Označit veškeré inženýrské sítě v majetku jednotlivých vlastníků v místě prováděných zemních
prací (přípojky elektro, vodovodní přípojky, stávající kanalizační potrubí, ….)

•  V místě  požadavku  na  osazení  DČOV  odkrýt  stávající  gravitační  potrubí  nebo  jednoznačně
protokolárně určit  hloubku a průměr gravitační  přípojky z důvodu určení hloubky a následné
dodávky DČOV. Hloubka zaústění gravitační přípojky do DČOV je v hloubce od 0,4 m do 1,2 m
pod terénem.

•  Po  ukončení  všech  prací  na  soukromých  pozemcích  ze  strany  zhotovitele  bude  předložen
k podpisu  protokol,  jehož  součástí  bude  i  zápis  o  stávající  vodovodní  přípojce  (nedošlo
k poškození v průběhu stavby).

• Po dobu instalace neprodukovat odpadní vody, tedy nepoužívat WC, umyvadla, sprchy, pračky,
myčky nádobí apod.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Charakter stavby nevyžaduje návrh opatření pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

K zajištění BOZP je nutno kromě zaškolení a instruktáže provádět opatření přímo na pracovišti,
která vytvoří žádané podmínky. 

Při provozování domovních ČOV musí být trvale k dispozici podrobný návod k obsluze, provozní
řád, předpisy pro zacházení s elektro zařízením, pokyny pro poskytnutí 1. pomoci při úrazech apod.
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Manipulace s elektro zařízením se musí řídit ustanovením ČSN EN 50110-1 ed. 2 „Obsluha a práce
na  elektrických  zařízeních“,  která  je  základní  ČSN  v  oboru  BOZ  na  el.  zařízeních.  Veškeré
elektrozařízení musí být podrobeno revizi dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1600 ed. 2. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů stavby

Biologická DČOV s SBR

Díky  cyklickému čištění,  kdy  dochází  k vypouštění  vyčištěné  vody až  po  naplnění  reaktoru  a
následně  po  vykonání  nastaveného  čistícího  cyklu  vykazují  tyto  ČOV mnohem vyšší  stabilitu
provozu, lépe se vyrovnávají s nárazovým zatížením a díky potřebě alespoň základního PLC pro
řízení cyklu SBR již v základní výbavě umožňuje toto PLC další funkce jako je měření hladin,
velikosti přítoku, množství vyčištěné vody a tím i zatížení ČOV a v neposlední řadě lze pomocí něj
i vyhodnocovat správný, popř. poruchový stav DČOV a následně i obsluhovat např. GSM modul
pro  odesílání  těchto  informací  na  mobilní  telefon,  popř.  GSM  dispečink.  DČOV  typu  SBR
s pokročilým  řízení  umožňují  i  automatickou  úpravu  výkonu  podle  aktuálního  zatížení  a
v kombinaci  s předřazenou  akumulační  nádrží  zvládnou  spolehlivě  fungovat  i  na  nepravidelně
používaných  popř.  i  rekreačních  objektech,  kdy  v době  absence  nátoku  dokážou  recirkulovat
vyčištěnou  vodu  přes  tuto  akumulační  nádrž  a  tím  dodávat  biologické  části  potřebné  živiny
k jejímu udržení při životě do dalšího nátoku odpadních vod.

Akumulační–vyrovnávací nádrž

ČOV  vybavené  předřazenou  akumulační-vyrovnávací  nádrží  vykazují  mnohem  vyšší  stabilitu
provozu, jelikož v této nádrži dojde k vyrovnání nátokových špiček (u malé domovní ČOV jsou
nátokové špičky nejextrémnější, jelikož k nátoku odpadních vod dochází prakticky jen v několika
krátkých  časových  úsecích  v průběhu  dne,  a  to  zejména  ráno  a  večer.  K vyrovnání  dojde  jak
s ohledem na objem, kdy velká, nárazově přiteklá množství, jdou do biologické části přečerpávána
následně  rovnoměrně  a  tím  dojde  k jejímu  hydraulickému  přetížení  a  např.  vyplavení  kalu
z dosazovací  nádrže.  Biologické  čištění  je  pak  stabilní,  a  tak  dojde  i  k vyrovnání  případných
koncentračních špiček. Zde se může jednat zejména o rozředění a neutralizaci různých čistících,
dezinfekčních a pracích prostředků (typicky např. kyseliny a louhy na čištění odpadů a další), které
by jinak pokud by byly vypouštěny přímo do biologické části ČOV mohly způsobit poškození její
biologické funkce.

Samostatný oddělený kalojem

ČOV se samostatným odděleným kalojemem a automatickým pravidelným odkalování aktivace do
odděleného kalojemu se vyznačují výrazně vyšší provozní spolehlivostí, jelikož nehrozí tak rychlý
nárůst  kalu  v aktivační  části  a  při  automatickém  odkalování  není  koncentrace  kalu  v aktivaci
závislá  ani  na obsluze.  Při  kalovém prostoru  naprosto  odděleném od funkčních  objemů ČOV,
kterými protéká hlavní denní průtok odpadních vod, lze rovněž maximálně tento kalojem využít
k akumulaci  přebytečného aktivovaného  kalu  a  tím  i  prodloužit  nutný  interval  pro  odkalování
ČOV, jelikož lze dosáhnout maximálního zahuštění kalu. Toho např. u primárních sedimentací se
stejnými  objemy  dosáhnout  nelze,  a  proto  by  v případě  primárních  sedimentací  musely  jejich
nádrže  být  výrazně větší,  což  by však vzhledem k mnohdy stísněným instalačním podmínkám
způsobilo  reálné  problémy  s jejich  umístěním.  ČOV  jak  bez  odděleného  kalojemu,  tak  bez
dostatečně velké primární sedimentace s akumulací přebytečného kalu pouze v aktivační nádrži,
pak  nejsou  vhodné  vůbec,  protože  jsou  extrémně  náročné  na  obsluhu,  kontrolu  aktuální
koncentrace kalu v aktivaci a časté manuální odkalování. ČOV tzv. bez produkce přebytečného
kalu pak reálně neexistují, ačkoliv se to někteří výrobci pokoušejí tvrdit, jelikož i pro DČOV platí
fyzikální  zákony zachování  hmoty  a  energie  a  znečištění,  které  je  do ČOV přiváděno,  se  sice
částečně  zoxiduje,  nicméně  minimálně  jeho  biologicky  nerozložitelná  část  se  musí  ve  formě
přebytečného kalu vždy z každé ČOV vyvážet, tak jako na větších obecních a městských ČOV.

Terciární dočištění na automaticky praném pískovém filtru
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Tento  stupeň  je  navržen  zejména  s ohledem  na  fakt,  že  se  uvažuje  v maximální  míře  využít
vyčištěnou  odpadní  vodu  k zálivce  a  dále  k zasakování  do  půdní  vrstvy  pomocí  zasakovacího
objektu z drceného kameniva. Terciární dočištění na pískovém filtru zajistí, že i zbytková množství
nerozpuštěných látek (NL) zůstávajících ve vyčištěné odpadní vodě po biologickém čištění budou
na pískovém filtru zachycena a nebudou se dostávat ani na zavlažované pozemky a ani nezpůsobí
případnou kolmataci kameniva v zasakovacím objektu. Zde je potřebné vyzdvihnout, že funkční
mohou být pouze propírané pískové filtry, protože bez pravidelného propírání (automaticky bez
nutnosti manuální obsluhy) by došlo k jejich poměrně rychlému zanesení (v řádě týdnů) a následně
naprosté nefunkčnosti.

Nádrž na vyčištěnou vodu

Tento objekt je navržen jednak za účelem možnosti instalace ponorného čerpadla pro vytvoření
dostatečného tlaku k umožnění vyčerpání do vyššího místa k případnému dalšímu využití.  Dále
slouží k vytvoření akumulačního objemu, vizuálně kontrolovatelný větší objem vyčištěné odpadní
vody za vlastní ČOV zaručuje, že majitel ČOV, či provozovatel je jednoduše a rychle schopen
posoudit  funkci ČOV podle kvality  vody v této nádrži a nedojde tak k přehlédnutí  jakýchkoliv
potenciálních provozních problémů. Rovněž větší akumulovaný objem zaručuje, že nebude možno
vyčištěnou  vodu  v případě  kontroly  funkce  ČOV  tak  lehce  upravovat  majitelem  např.  jejím
naředěním. V neposlední řadě akumulovaný objem na odtoku z ČOV umožňuje v případě potřeby,
rychlejší, levnější, a i objektivnější odběr případného kontrolního vzorku, kdy stačí odebrat vzorek
bodový (a nikoliv 2 hodinový slévaný) a přitom se bude jednat o reprezentativní směsný vzorek
odtoku z ČOV za delší předchozí období. Jako poslední pozitivní efekt lze zmínit i bezpečnostní
funkci, jelikož pokud by již došlo k technické závadě na ČOV a úniku nevyčištěných odpadních
vod, popř. k úniku většího množství aktivovaného kalu, tak dojde v této nádrži k jejímu zachycení,
naředění  předchozí  vyčištěnou  vodou  a  minimálně  k jejímu  odsazení,  což  ochrání  následný
zasakovací objekt před jeho zanesením. Zároveň to i umožňuje po odstranění závady nedočištěnou
vodu z nádrže buďto přečerpat zpět do ČOV a dočistit, anebo vyvézt k likvidaci na jinou ČOV.

U veškerých nemovitostí bude na stávající gravitační potrubí, kterým je nemovitost odkanalizována
do stávajících jímek, osazena DČOV vodotěsným napojením. V závislosti na místních podmínkách
bude v  ideálním případě  osazena  ČOV před  stávající  jímku,  v  případě  prostorové  nemožnosti
osazení před stávající jímku bude napojení provedeno v její těsné blízkosti. Konkrétní prostorové
uspořádání bylo prověřeno na místě u jednotlivých nemovitostí a je znázorněno v situaci u každé
nemovitosti.  Otvor  po  původním  nátokovém  potrubí  bude  vodotěsně  zaslepen.  Pokud  bude
technický  stav  jímek  vyhovující,  je  možné  jejich  následné  využití  majiteli  pro  zvýšení
akumulačních objemů přečištěné vody. 

Automatická řídící jednotka

Se připojuje samostatnou přípojkou zemním kabelem „P“ CYKY 3Jx2,5 na rozvod el. instalace
v nemovitosti (230V, 50Hz). Kabel musí být chráněn proti poškození, a pokud je veden v zemi,
pak min.  v hloubce 60 cm, zasypán jemnozrnným pískem a krytý folií  (červená s výstražnými
blesky), popř. může být veden mělčeji, pokud bude instalován v kabelové chráničce. Pokud vede
pod komunikací (pojízdnou auty apod.), pak je hloubka uložení min. 110 cm. Rezerva kabelu u
místa instalace musí být min. 2,0 m a kabel ukončen v instalační krabici pro použití do mokra. Na
přívod musí být provedena el. revize dle 33 2000-6-61.

B.2.7 Technická a technologická zařízení

Čištění odpadní vody v čistírně probíhá ve dvou fázích: 

• Fáze průtočná (nitrifikační) 
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• Fáze zpětná (denitrifikační, odkalovací) 

Platí, že dostatečný přítok odpadních vod je signalizován zvýšenou hladinou vody v akumulaci. To
je  základní  podmínkou  pro trvání  fáze  průtočné,  při  které  dochází  k  odtoku vyčištěné  vody z
čistírny. 

Fáze průtočná (nitrifikace) 

Odpadní  vody  přitékají  do  akumulace  a  jsou  průběžně  přečerpávány  vzduchovým  čerpadlem
(mamutkou)  do  aktivace,  která  se  plní  z  nastavené  minimální  hladiny  na  hladinu  maximální.
Během doby plnění aktivace probíhá její provzdušňování, a tím dochází k biologickému čištění
včetně  oxidace  amoniaku  (nitrifikace).  Po  naplnění  aktivace  na  maximální  hladinu  dojde  k
přerušení provzdušňování,  následně k sedimentaci,  tj.  usazení kalu u dna a odčerpávání vrstvy
vyčištěné  vody  prostřednictvím  dekantéru  z  aktivace.  Množství  odčerpané  vyčištěné  vody
představuje  obvykle  10-15  % objemu  aktivace.  Po  dobu,  kdy  se  aktivace  neprovzdušňuje,  je
vzduch z kompresoru přiváděn do akumulace. Provzdušňováním a mícháním akumulace dochází k
předčištění  odpadních  vod  před  jejich  čerpáním  do  aktivace.  Během  nitrifikace  se  hladina  v
akumulaci může pohybovat v rozmezí minimální až maximální hladiny, případně až po úroveň
bezpečnostního přepadu. 

Průtočná fáze je ukončena a přechází do fáze zpětné, pokud jsou splněny současně tři podmínky: 

- Uplynul nastavený minimální čas průtočné fáze

-  Hladina  v  akumulaci  klesla  pod  nastavenou  pracovní  hladinu  (signalizuje  snížený  přítok
odpadních vod)

- Hladina v aktivaci ještě nedosáhla maximální hladiny

Pokud tyto 3 podmínky nenastaly současně, pokračuje dále průtočná fáze i po uplynutí nastaveného
času. Každý cyklus průtočné fáze je tvořen z následujících procesů: 

A) Plnění aktivace

Probíhá  provzdušňování  aktivace,  přečerpávání  z  akumulace  do  aktivace,  filtrace  na  PF
(odčerpávání  filtrátu).  Obvykle  se  provzdušňuje  i  kalojem.  Doba  plnění  je  určena  především
hydraulickým výkonem mamutky surové vody (přečerpává vodu z akumulace do aktivace). Výkon
mamutky se zvyšuje s jejím ponorem, tj.  s hloubkou vody v akumulaci.  Při  zvýšeném přítoku
splašků a plné akumulaci, je tedy doba plnění aktivace z hladiny minimální do hladiny maximální
podstatně kratší, než když je akumulace částečně odčerpaná. Tím je zajištěna vysoká hydraulická
flexibilita práce čistírny. Plnění je ukončeno dosažením maximální hladiny vody v aktivaci, pak
nastává sedimentace. 

B) Sedimentace 

Provzdušňování aktivace je ukončeno. V aktivaci dochází k sedimentaci kalu u dna a k oddělení
vyčištěné  vody  od  vrstvy  kalu.  Sedimentace  trvá  nastavenou  dobu.  Během  této  doby  se
provzdušňuje akumulace a dochází k předčištění odpadních vod. PF a kalojem jsou bez přívodu
vzduchu, tedy v klidu. 

C) Plnění dekantéru

Nádrž mamutky čisté vody a rameno dekantéru se plní vodou ze zásobníku čisté vody. Plnění trvá
nastavenou dobu. Provzdušňuje se PF. V činnosti je plnící mamutka dekantéru a mamutka odkalení
PF. 

D) Odkalení

Provzdušňuje  se  akumulace.  V  činnosti  je  odkalovací  mamutka  v  aktivaci.  Přečerpává  se
přebytečný kal z aktivace do kalojemu. Odkalováním se snižuje hladina v aktivaci o nastavenou
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vrstvu odkalení (obvykle 5 cm). Odkalení trvá tak dlouho, dokud nedojde k nastavenému snížení
hladiny v aktivaci, ne však déle, než je nastaven limit odkalování. Pak je odkalení ukončeno (i
pokud by nedošlo k nastavenému snížení hladiny v aktivaci) a nastává odčerpávání aktivace. 

E) Odčerpávání aktivace (dekantace) 

V činnosti je mamutka čisté vody. Ta je umístěna v dekantéru a odčerpává vodu z aktivace do
zásobníku čisté vody, který má přepad vyústěný do odtoku z čistírny nebo do nádrže PF, pokud je
čistírna vybavena PF. Dále je v činnosti mamutka odčerpávání PF a dochází dále k provzdušňování
akumulace. Odčerpávání aktivace je ukončeno dosažením nastavené minimální hladiny v aktivaci,
kdy nastává další plnění aktivace. Průtočná fáze (nitrifikace) může probíhat po dobu jednoho cyklu
(A-E) nebo i více cyklů, a to až do té doby, dokud je v akumulaci dostatečné množství odpadních
vod, tj. hladina je nad nastavenou pracovní hladinou. 

Fáze zpětná (denitrifikace)

Zpětná  fáze  nastává  přerušením plnění  aktivace,  kdy hladina  vody v  aktivaci  je  pod hladinou
maximální,  hladina  v  akumulaci  je  pod pracovní  hladinou  a  uplynul  nastavený minimální  čas
průtočné fáze. Zpětná fáze začíná přerušením provzdušňování aktivace. Po uplynutí nastavené doby
(20 min.), se uvede v činnost odkalovací mamutka. Nitrifikovaná voda s přebytečným kalem se
přečerpává odkalovací mamutkou z aktivace přes kalojem do akumulace. Tím dochází ke snižování
hladiny vody v aktivaci a zároveň k plnění akumulace. Zpětná fáze trvá tak dlouho, dokud hladina
v akumulaci nevystoupá nad stanovenou pracovní hladinu. 

Pískový filtr s automatickým praním (PF) 

Pískový filtr je samostatná nádrž s mezidnem. Na mezidně je uložena cca 40 cm vrstva tříděného
vodárenského písku o zrnitosti 1-3 mm. Voda prosakuje vrstvou písku do prostoru ke dnu PF pod
mezidnem. Mezidno má otvory velikosti menší, než je zrnitost písku. Hydrostatickým přetlakem je
přefiltrovaná  voda,  zbavená  drobných  nerozpuštěných  látek,  vytlačována  přes  vrstvu  písku  a
mezidno do nádrže přefiltrované vody, ze které je odčerpávána do odtoku. Rozdílem hladin vody
nad pískem v PF a v nádrži přefiltrované vody udržován přetlak nutný pro průběh filtrace. Nádrž
přefiltrované vody je obvykle tvořena svislou plastovou trubkou, ve které je vložena mamutka,
která přefiltrovanou vodu odčerpává do odtoku. Filtrace probíhá v době plnění aktivace. Pískový
filtr se čistí a odkaluje v době plnění dekantéru. Při čištění PF se pod mezidno přivádí tlakový
vzduch, který prostupuje filtračními otvory do vrstvy písku, čeří písek a vynáší zákal na povrch.
Nad vrstvou písku se vždy udržuje vrstva vody, která slouží k zachycení zákalu a se kterou se pak
odčerpává zákal (případně přes kalojem) k přítoku vody do čistírny. 

Chemické odstraňování fosforu – lze dodatečně k ČOV do budoucna doplnit 

Čistírna je programově připravena pro řízené dávkování chemikálií na odstraňování solí fosforu. V
případě  požadavku  zákazníka  nebo  správce  povodí,  lze  tedy  čistírnu  doplnit  o  dávkovač  na
chemické odstraňování fosforu. V takovém případě je čistírna doplněna o dávkovací čerpadlo a
zásobník koagulantu. Podle složení odpadních vod, požadavku koncentrace fosforu na odtoku a
typu koagulantu se nejdříve určí potřebná koncentrace koagulantu na objem čištěné odpadní vody.
Tzn. objemové množství chemikálie v ml na 1 m3 odpadní vody. Řídicí jednotka zná objem vody,
která byla načerpána do reaktoru při plnění z hladiny minimální na hladinu maximální. Po naplnění
reaktoru na maximální hladinu se aplikuje dávka chemikálie v takovém množství, aby po smíchání
bylo  dosaženo  požadované  koncentrace  koagulantu.  Nenastává  tedy  hned  sedimentace,  ale
pokračuje plnění, spojené s provzdušňováním aktivace, které probíhá nastavenou dobu a která musí
být  delší  než  potřebná  doba  chodu  dávkovacího  čerpadla.  Tím  je  zajištěno  přesné  dávkování
chemikálií i při různém hydraulickém zatížení čistírny. Poté pokračuje další proces průtočné fáze –
sedimentace. Pokud se do řídicí jednotky zadá objem zásobníku chemikálie a výkon dávkovacího
čerpadla, ukazuje se na displeji počet dní, které zbývají do vyprázdnění zásobníku. 
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Regulace výkonu čistírny v     závislosti na množství odpadních vod  

A) Automatický režim

Do řídicí jednotky je při zprovoznění čistírny zadána plocha aktivace a kapacitní návrh čistírny, tj.
maximální množství odpadních vod, na které je čistírna navržena. Řídicí jednotka pak porovnává
skutečné množství vyčištěné odpadní vody, které se odčerpalo z aktivace s množstvím návrhovým.
Pokud je skutečné množství větší než 90 % návrhové kapacity, čistírna pracuje na 100% výkon,
tzn., že dmychadlo pracuje nepřetržitě 24 hodin denně. V případě, že skutečné množství splašků je
menší  než  90%  návrhové  kapacity,  začne  se  oxygenační  výkon  čistírny  plynule  regulovat
(snižovat).

Regulace  výkonu  čistírny  spočívá  v tom,  že  v době  plnění  aktivace,  které  je  spojeno  s jejím
provzdušňováním,  se  dmychadlo  v nastavených intervalech  vypíná  a  zapíná  automaticky podle
množství  přitékajících  odpadních  vod.  Nastavená  minimální  délka  nitrifikační  fáze  se  tak
prodlužuje, protože čas, kdy je dmychadlo vypnuto se do měření délky průtočné fáze nezapočítává.
Při  zpětné  fázi  a  v době  ostatních  částí  průtočné  fáze  se  dmychadlo  nevypíná.  Regulace  je
ukončena při snížení výkonu čistírny na 10 % kapacity. Dmychadlo pak během 120 minutového
intervalu pracuje jen 12 minut a zbývajících 108 minut je vypnuto.

Pokud dojde k úplnému zastavení přítoku na čistírnu a minimální délka průtočné fáze je nastavena
například na 6 hodin, trvá proces plnění a tím i nitrifikační fáze cca 50 hodin. Až teprve potom
dojde k přepnutí do zpětné fáze. Po obnovení přítoku splašků se postupně zvyšuje výkon čistírny.
Pokud je ale přítok tak intenzívní, že hladina v akumulaci stoupne nad stanovenou hladinu, přepne
se čistírna okamžitě do 100% výkonu.

Pro rekreační objekty s úplným přerušením přítoku je vhodné standardní výrobní nastavení upravit
dle  pokynů  výrobce. Na  rekreačních  objektech  se  předpokládá,  že  čistírna  je  před  přítokem
odpadních vod v udržovacím režimu. Dmychadlo se spíná v intervalu 2h na 12min. a po cca 50
hodinách dojde k uskutečnění zpětné fáze. Pokud dojde k obnovení přítoku je třeba, aby čistírna
reagovala  okamžitě.  Z těchto  důvodů je  stanovena hl.  100 % režimu nízko,  aby i  malý  přítok
způsobil zvýšení hladiny v akumulaci a čistírna se uvedla do plného provozu, alespoň na dokončení
provozního dne čistírny. Při registračním intervalu 1 den pak následující  provozní den již bude
čistírna  pracovat  podle  zatížení  předešlého dne.  Pokud by to  nestačilo,  opět  dojde  ke  zvýšení
hladiny a následně dočasně k 100% režimu. Po přerušení přítoku pracuje čistírna ještě 1 provozní
den podle přítoku předešlého dne. Pak přejde do udržovacího režimu, až do doby obnovení přítoku.

Skutečné množství odpadních vod, se kterým je porovnávána návrhová kapacita čistírny se určuje,
buď  z posledního  předcházejícího  dne,  nebo  jako  aritmetický  průměr  několika  posledních  dní
(obvykle se nastavují  3 dny). U čistíren s PF se část  objemu vody při čištění PF vrací zpět do
akumulace a tedy recirkuluje. Řídicí jednotka však tuto skutečnost ignoruje a nominální údaj na
displeji, udávající množství vyčištěné vody, je tedy navýšen o množství vody, která se vrací zpět.
Ve skutečnosti tedy do čistírny obvykle přiteklo o cca 10% – 15% vody méně, než ukazuje součet
proteklého množství na displeji.

Přesnost měření je dána přesností snímání hladiny v aktivaci tlakovou sondou. Přesnost snímání
hladiny je cca ±15 mm. V jednotlivých čistících cyklech se mohou chyby sčítat i anulovat. Protože
chyba měření může být směrem nahoru i dolů. V celkovém, dlouhodobějším, součtovém měření je
možné počítat reálně se statistickou chybou měření 15 mm.

U menších čistíren (cca do 15 EO) je nastavený rozdíl hladin obvykle 200 mm. Potom přesnost
měření  a tím i  evidence množství  vyčištěné vody je  5 %.  U větších typů čistíren je  obvykle
nastaven rozdíl hladin 300 – 350 mm. Potom je přesnost měření cca 4 %.

Skutečnou přesnost měření je možné ověřit porovnáním ručně změřené hloubky vody v reaktoru,
s hloubkou zobrazenou na displeji
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B) Manuální režim

V případě, že čistírna byla delší dobu vypnuta nebo byla v poruše, je třeba, aby dmychadlo několik
dní pracovalo bez přerušení. Pak se nastaví manuálně 100% režim, tj. bez vypínání dmychadla. To
platí i pro silně znečištěné odpadní vody, kdy je nezbytné trvale využívat maximální oxygenační
kapacitu čistírny.

Regulace výkonu v závislosti na znečištění odpadních vod

Podle  znečištění  odpadních  vod se  nastavuje  na displeji  koeficient  znečištění.  Při  standardním
(návrhovém) znečištění se nastavuje na hodnotu 100%. Na čistírnu mohou přitékat jak vody silně
organicky znečištěné (dovoz vody ze žump,  šetření  s vodou, potravinářský průmysl  apod.),  tak
vody  naředěné  (plýtvání  vodou,  podzemní  voda  apod.).  Regulace  výkonu  čistírny  jen  podle
množství  odpadních  vod  není  v těchto  případech  optimální.  Proto  se  regulace  doby  chodu
dmychadla podle změřeného množství odpadních vod, ještě násobí koeficientem znečištění. Pokud
jsou  vody  silně  znečištěné,  nastavuje  se  koeficient  větší  než  100% a  vypočítaná  doba  chodu
dmychadla  podle  množství  vody  se  prodlužuje.  Při  naředěných  odpadních  vodách  se  naopak
koeficient znečištění nastavuje menší než 100% a doba chodu dmychadla se zkracuje. Pro případ
zvýšené koncentrace znečištění odpadních vod než je standard, se pro jistotu z výroby nastavuje
koeficient 130%.0

Světelná signalizace

Červená (PORUCHA/ERROR)

Červená kontrolka signalizuje  poruchový stav.  Po zániku důvodu poruchového stavu kontrolka
zhasne.

GSM modul – vzdálený dohled

GSM modul je integrovanou součástí řídící jednotky, popř. může být řešen i jako externí připojené
zařízení a slouží k dálkové správě čistírny. Komunikace obsluhy ČOV s GSM modulem se provádí
pomocí datových zpráv. Modul v základu umožnuje nastavení názvu nebo jiné identifikace ČOV,
která přiřazuje  každou informaci  konkrétní  ČOV. Tato funkce je  vhodná zejména pro servisní
centra, která spravují více ČOV najednou. Periodicky jsou zaznamenávány stavy ČOV typu SBR
na centrálním dispečinku, kde je k nim kdykoliv online přístup a lze zde rovněž prohlížet jejich
historické záznamy, vytvářet statistiky a vyhodnocovat trendy. 

GSM modul má tyto základní funkce: 

- Zálohování dvěma tužkovými bateriemi (nejsou součástí dodávky)

- chybová hlášení

- informace o stavu a činnosti čistírny 

- možnost změny nastavení provozních parametrů 

- možnost připojení 2 externích digitálních vstupů.  

- Možnost připojení dvou externích analogových vstupů

- 6V napájecí napětí pro digitální rozšiřitelná zařízení

Systém  je  navržen  v třívrstvé  architektuře  klient  server.  Celé  řešení  je  provozováno  v Cloudu
dodavatelské  společnosti,  a  tudíž  je  používána  vždy  aktuální  verze  software.  V případě
specifických požadavků objednatele lze celý dispečink provozovat fyzicky na HW obce.

Celý systém nabízí tři uživatelské úrovně:

- Uživatel

- Dispečer
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- Správce

Veškeré  ČOV v obci  budou  pod  dohledem pověřeného provozovatele  s úrovní  Dispečer,  tento
uživatel bude mít oprávnění monitorovat a měnit nastavení ČOV. Zároveň bude upozorňován na
případné havárie ČOV, které budou řešeny prostřednictvím havarijní služby provozovatele celého
systému dČOV (havarijní pohotovost). Provozovatel bude dále zajišťovat pravidelný odvoz kalů ze
všech domovních čistíren. Při nutnosti vyvezení kalů dojde ke snížení průtočnosti pískového filtru,
následně  k dosažení  maximální  hladiny  a  ta  je  signalizována  na  centrálním  dispečinku.  To  je
zároveň signálem v ASŘ pro provozovatele k vyvezení kalů.

Centrální dispečink

Centrální správa všech ČOV probíhá formou klient – server, kde přístup k vizualizovaným datům
je pomocí webového prohlížeče. Každá ČOV je vybavena samostatným GSM modulem, odpadá
tedy nutnost zajištovat připojení k jednotlivým ČOV dle možností lokálních podmínek, pouze je
třeba zajistit pokrytí GSM signálem. Tímto jsou eliminovány náklady na sekundární komplikace
vzniklé různorodostí jednotlivých řešení připojení k systému.

Pro řešení lze využít Cloudu centrálního dispečinku, popřípadě na lokální instalaci na HW klienta.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Samotná  domovní  ČOV,  nádrže  na  čistou  vodu,  vyústní  objekty,  vsakovací  objekty  jsou
vodohospodářské podzemní stavby podléhající vodoprávnímu řízení, resp. Ohlášení vodních děl
určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 EO podle § 15a vodního zákona.

Čistírna  odpadních  vod  (ČOV)  pro  čištění  splaškových  odpadních  vod  z  obytných  domů  je
charakteru technologického objektu – zařízení pro čerpání nehořlavých kapalin. - PBŘ je řešeno dle
ČSN 73 0804 (Výrobní objekty), ČSN 73 0802 (Nevýrobní objekty) a norem souvisejících, dále
potom dle vyhl. č. 246/2001 Sb. (O požární prevenci) a zákona č. 133/1985 Sb. o Požární ochraně
ve znění pozdějších předpisů. 

S ohledem na charakter stavby a jejího stavebně technického řešení nepodléhá tato stavby požárně
bezpečnostnímu posouzení.

Stavba nebude sloužit jako zdroj požární vody.
 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Elektrickou  část  domovní  ČOV  tvoří  dmychadlo  a  mikroprocesorová  řídicí  jednotka  ČOV.
Dmychadlo je  standardně umístěno  mimo ČOV (obytný objekt,  garáž,  sklep,  kryt  do vnějšího
prostředí,  šachta na dmychadlo)  a  je  zapojeno do zásuvkového obvodu elektrické sítě  objektu.
Zásuvkový  obvod,  do  kterého  je  zapojeno  dmychadlo  ČOV,  musí  být  chráněn  samostatným
proudovým jističem. Zařízení je určeno pro připojení k napájení ze soustavy TN-C-S1+N+PE 230
V/50 Hz a je určeno do prostředí s teplotou od + 5 °C do +40 °C, vlhkého a prašného s prachem
nehořlavým.
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Z hlediska hygienických i vodohospodářských lze tuto čistírnu charakterizovat jako čistírnu podle
normy ČSN 75 6402. Tato norma platí pro domovní čistírny do 500 EO. 

Čistírna je plně zakrytá a víko vlastní vahou dosedá na stěny nádrže. Tím je značně omezen únik
pachů a  ČOV může  být,  proto  umístěna  v  blízkosti  obytných budov.  Do prostoru  se  vhání  z
vnějšího prostředí  vzduch a předpokládá se odvětrání  přítokovým potrubím nad střechu obytné
budovy. Pokud kanalizace není odvětrána, (u starších budov nebo při použití podtlakového ventilu
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v posledním podlaží domu), odvětrává se čistírna do odtokového potrubí nebo do okolí. Při řádném
provozu čistírna nezapáchá, protože v ní neprobíhají anaerobní procesy. 

Vzorky vyčištěné vody se odebírají na odtoku z čistírny, pod který lze umístit malou nádobu pro
získání slévaného vzorku (viz Provozní řád), popř. z nádrže vyčištěné vody. 

Likvidace kalu z ČOV se řídí ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. O odpadech a o změně některých
dalších zákonů. Investor je povinen nakládat s kalem z ČOV dle zákona o odpadech. 

Dmychadlo je pod zatepleným víkem ČOV a chod čistírny je tedy prakticky nehlučný. Hlučnost
dmychadla je max. 39 dB (pro ČOV do 5EO) a max. 45 dB (pro ČOV do 8 EO) - (měřeno 1,5 m od
dmychadla). 

Čistírna odpadních vod je provedena z PP a je odzkoušena na vodotěsnost výrobcem. Výrobce
ČOV garantuje, že nebudou překročeny hygienické limity hluku dle §11 a §12 NV č. 272/2011 Sb;
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Množství  odpadu nebude převyšovat běžné objemy typické pro stavební činnost.  Zemina bude
využita  v  rámci  investiční  akce  a  přebytečná  zemina  bude  předána do  zařízení  k  nakládání  s
odpadem (skládka).  Obalový materiál na čistírnu nebude použit.

 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Domovní ČOV je chráněna víkem proti  dešti  a osazena v terénu tak,  aby nedošlo k přetečení
dešťových vod do domovní ČOV.  

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky,

S  ohledem  na  charakter  staveniště  je  zřejmé,  že  elektrická  energie,  stejně  jako  ostatní  sítě
technického vybavení jsou k dispozici přímo na staveništi a jsou řešena dle situací jednotlivých
řešených  nemovitostí,  konkrétně  dle  zaměřeného  průběhu  stávajícího  přítoku  do  jímky  nebo
septiku, navazujícího stávajícího potrubí, výustních objektů a případně vsakovacího systému. 

Pitná voda - technologie provozu přípojku pitné vody nevyžaduje a pitná voda pro potřebu stavby
bude řešena mobilními barely s pitnou vodou. 

Vlastní staveništní přípojky budou splňovat příslušné technické normy a nařízení s důrazem na
bezpečnostní a požární předpisy (pokládka a umístění kabelů, křížení s komunikacemi, napojování
jednotlivých zařízení, příslušné ochrany proti klimatickým podmínkám apod.). 

Hygienické zařízení pro potřeby stavby bude řešeno sociálními buňkami. 

Konečné projednání  způsobu a místa  napojení  stavby na jednotlivé  sítě  technické  vybavenosti
zajistí stavebník dle zvolené technologie výstavby. Požadavky na přeložky nejsou v současné době
známy.  

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky,

V rámci předkládané dokumentace je tato stavba členěna na následující stavební objekty:

 Domovní čistírny odpadních vod s vyústěním do recipientu …     24    ks
 Domovní čistírny odpadních vod s vyústěním do vsaku   …     19    ks
 výstavba nových nádrží vyčištěných vod ….     43    ks
 Kanalizační přípojky a odvod vyčištěné vody …          294,5 m
 Elektro přípojky  …   226,0 m
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 Vsakovací zařízení 1,0 x 1,0 x 3,0 m  …       5    ks
 Kanalizace jednotná PP DN 300 mm ….   215,0 m

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení,

Řešené  nemovitosti  leží  podél  místních  komunikací,  z  nichž  je  umožněn  příjezd  do  prostoru
instalace  jednotlivých  dČOV,  kterým  jsou  povětšinou  zahrady  nebo  dvory  výše  uvedených
nemovitostí.  S ohledem na rozsah stavby a umístění je zřejmé, že si výstavba domovních ČOV
nevyžádá úpravu dopravní situace v obci. Dopravní situace se nezmění.  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Stavba  je  napojena  na  stávající  dopravní  infrastrukturu  v  obci,  staveniště  domovních  ČOV je
přístupné po místních komunikacích.   

c) doprava v klidu,

Staveniště domovních ČOV je vymezeno stávajícím oplocením soukromých pozemků, je přístupné
stávajícím  komunikačním  systémem.  Charakter  stavby  nevyžaduje  zřízení  nových  parkovacích
míst.    

d) pěší a cyklistické stezky

Výstavbou nebudou dotčeny. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Stavba domovních ČOV je realizována na soukromých pozemcích, které jsou vymezeny stávajícím
oplocením.  Vzhledem  k  tomu,  že  výstavba  domovních  ČOV  bude  prováděná  na  soukromých
pozemcích je nutné před výstavbou provést fotodokumentaci a pozemky dotčené výstavbou budou
uvedeny  do  původní  stavu,  dle  požadavku  majitele  pozemku.  Požadavky  na  terénní  a  sadové
úpravy budou konzultovány s majiteli  pozemků. Po ukončení  výstavby budou veškeré dotčené
plochy uvedeny do původního stavu. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Stavba nebude mít negativní vliv a dopad na životní prostředí.   

Navržené domovní ČOV budou splňovat podmínky kategorie PZV v souladu s Nařízením vlády č.
57/2016 Sb., příloha č.2 a podmínky kategorie I, II a III v souladu s Nařízením vlády č. 401/2015
Sb., příloha č.1 (tabulka 1C).

Čisticí proces je navržen dle platných právních předpisů v době zpracování této PD a relevantních
technických norem. Progresivní technické – ale především technologické – řešení vlastního procesu
biologického čištění umožňuje dosáhnout vysoké kvality vyčištěné vody a kvality  biologického
kalu při ekonomicky přijatelných investičních a provozních nákladech (úroveň BAT). Vliv ČOV na
životní prostředí bude jednoznačně pozitivní s minimálním vlivem na vodní tok. 

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Z hlediska hygienických i vodohospodářských lze tuto čistírnu charakterizovat jako čistírnu podle
normy ČSN 75 6402. Tato norma platí pro domovní čistírny do 500 EO. 

Výstavba bude mít pozitivní vliv na životní prostředí. Realizací soustav DČOV, popř. nádrže na
vyčištěnou  vodu  dojde  k likvidaci  odpadních  vod  z napojené  nemovitosti  podle  požadavků
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současné  legislativy.  Při  vlastní  stavbě  nedojde  k negativnímu  zásahu  do  životního  prostředí.
Pracovní pruh pro uložení potrubí bude po dokončení stavby uveden do původního stavu.

Čistírna odpadních vod bude provedena z PP a musí být odzkoušena na vodotěsnost výrobcem. 

Výrobce  ČOV  garantuje,  že  nebudou  překročeny  hygienické  limity  hluku  dle  §11  a  §12  NV
č.272/2011 Sb; o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin
a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

Jiné nepopsané vlivy na životní prostředí se proti současnému stavu nezhorší. Nepředpokládá se
překračování  současných právních norem a předpisů.  Nedojde k poškozování  fauny a flóry ani
porušení  ekologické  stability  území.  Dočasný  negativní  vliv  na  životní  prostředí  v průběhu
výstavby lze považovat za bezvýznamný vzhledem k situování stavby.

Realizací stavby nevyvstane požadavek na ochranu dřevin, ochranu památných stromů, rostlin a
živočichů. Realizací stavby nedojde k ohrožení ekologických funkcí a vazeb v krajině.  

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Výstavbou domovních ČOV nebudou dotčena chráněná území podle soustavy NATURA 2000 a
podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Rozsah stavby nevyžaduje zajištění procesu zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

Daný  typ  čistírny  odpadních  vod  nevyžaduje  ochranné  pásmo.  Ochranné  pásmo  nového
kanalizačního potrubí je 1,5 m na obě strany od vnějšího okraje potrubí.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavba svým charakterem a určením vylučuje přístup veřejnosti. Stavba nevyžaduje žádná zvláštní 
opatření, kromě běžného dodržování předpisů v oblasti BOZP. 

B.8 Zásady organizace výstavby

a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Elektrická energie 

Elektrická energie se využívá pro výrobu stlačeného vzduchu pomocí dmychadla. Stlačený vzduch
je od zdroje veden pomocí tlakové hadice do jemnobublinných provzdušňovacích elementů, které
jsou umístěny na dně aktivačního prostoru čistírny.

Typ ČOV Zdroj stlačeného
vzduchu

Jmenovité
napětí a

frekvence (V /
Hz)

Maximální
příkon (W)

 Spotřeba
el.energie
(kWh/d)

 Celková spotřeba
el.energie
(kWh/d)

do 5 EO (34 ks) dmychadlo 230 V / 50 Hz 80 W 1,9 64,6

do 8 EO (8 ks) dmychadlo 230 V / 50 Hz 100 W 2,4 19,2

do 10 EO (1 ks) dmychadlo 230 V / 50 Hz 180 W 3,2 3,2

Celkem (43 ks)  87,0
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Pro celkový počet 43 domovních ČOV představuje denní spotřeba el. energie cca. 87,0 kWh.

Spotřeba vody

Provoz DČOV nepředpokládá použití pitné ani užitkové vody. 

b)  odvodnění staveniště,

Při provádění výkopových prací a zejména při osazení nádrží musí být učiněna opatření ke snížení
hladiny spodní vody tak, aby instalace probíhala bez ovlivňování spodní vodou (tzn. snížit  její
hladinu pod úroveň montáže – oddrenážováním nebo zčerpáváním.

V případě atmosférických srážek bude zachycená dešťová voda vyčerpána čerpadlem se zaústěním
na volný terén majitele pozemku. 

c)  napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Staveniště  je  vymezeno  oplocením  stávajících  soukromých  pozemků.  V  rámci  zpracování
projektové  dokumentace  byly  doloženy stanoviska majitelů  ke stavbě domovní  ČOV na jejich
pozemcích. Příjezd a přístup na staveniště je zajištěn po stávajícím komunikačním systému v dané
obci. S ohledem na charakter staveniště je zřejmé, že elektrická energie, stejně jako ostatní sítě
technického vybavení jsou k dispozici přímo na staveništi. 

Vlastní staveništní přípojky budou splňovat příslušné technické normy a nařízení s důrazem na
bezpečnostní a požární předpisy (pokládka a umístění kabelů, křížení s komunikacemi, napojování
jednotlivých zařízení, příslušné ochrany proti klimatickým podmínkám apod.). 

Hygienické zařízení pro potřeby stavby bude řešeno sociálními buňkami. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Realizací stavby nebudou dotčeny okolní stavby a pozemky.

Etapizace výstavby vychází z celkového řešení záměru a bude rozdělena podle jednotlivých částí
stavebního  objektu,  stavební  přípravy  a  instalace  domovní  čistírny  odpadních  vod  a  výstavby
napojení na ČOV a odtok z ČOV. Z časového hlediska se pak mohou jednotlivé etapy a realizace
jednotlivých stavebních objektů prolínat. Obecně a z časového hlediska lze stavební záměr rozdělit
na následující etapy výstavby :

 příprava území a staveniště – převzetí staveniště, síť vytyčovacích bodů a vytyčovací
práce  (vytýčení  základních  geodetických  bodů  potřebných  pro  orientaci  v terénu  a
vytýčení základních hranic výstavby) .

 zemní  a  výkopové  práce  -  převážná  část  výkopových  prací  může  být  prováděna
mechanizovaně, max. pozornost je nutno věnovat křížení inž. sítí, kde se musí zajistit
pečlivé vytyčení před zahájením vlastních prací

 osazení, instalace a napojení objektů ČOV, zkoušky, kontroly, terénní úpravy okolí 
 pokládka  kanalizačního  potrubí,  tlakové  zkoušky,  zásyp,  hutnění,  úprava  terénu  do

původního stavu
 dokončení stavby, zprovoznění dČOV a převzetí provozovatelem
 průběžná ekologická likvidace všech odpadů vzniklých při stavebních pracích v souladu

se zák. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Vzhledem k rozsahu stavby nejsou kladeny požadavky na asanace. Stavba neklade požadavky na
bourací práce a ani na kácení vzrostlých stromů. 
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Příprava území pro stavbu spočívá v uvolnění příslušného pracovního pruhu, odstranění překážek a
v jeho zprůjezdnění. Povrchy budou uvedeny do původního plně funkčního stavu.

Při  realizaci  stavby musí  být dodrženy podmínky zákona č.114/1992 Sb. (O ochraně přírody a
krajiny) a ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních při stavebních pracích a "Zásad
ochrany stromů na staveništi". Na základě této normy musí být stromy nacházející se v blízkosti
staveniště opatřeny ochranným dřevěným bedněním s polštářováním a dále dle bodu 4.10 Ochrana
kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam, v prostoru kořenové zóny dřevin musí
být výkop prováděn ručně a vnější hrana výkopu od paty kmene musí být čtyřnásobkem obvodu
kmene ve výšce 1,0 m, nejméně však 2,5 m. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

Velikost staveniště je stanovena s ohledem na potřeby realizace stavby. 

Staveniště je vymezeno stávajícím oplocením soukromých pozemků. Vlastní staveniště zahrnuje
plochy  trvalého  a  v  minimální  míře  i  dočasného  záboru  po  dobu  výstavby,  obvod  staveniště
stanoven  oplocením  staveniště.  Obvod  staveniště  bude  respektovat  v  maximální  možné  míře
soukromé pozemky. 

Dočasný zábor bude proveden v souladu s §10 odst. 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upraví
některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.

Bude zajištěna ochrana ZPF:

 při výkopových pracích bude provedena skrývka kulturních vrstev půdy oddělením drnu
včetně ornice od podloží

 po  dobu  výstavby  nebude  docházet  k znehodnocování  fyzikálních,  chemických  a
biologických vlastností skrývky kulturních vrstev půdy až do doby jejího zpětného použití

 při záhrnu budou ukládány zeminy v původních vrstvách tak, aby ornice tvořila svrchní
vrstvu půdního profilu - půda bude hutněna po 20 cm

 plochy dotčené stavbou budou uvedeny do řádného původního plně funkčního stavu, aby po
ukončení realizace stavby dále plnily zemědělskou funkci

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

V průběhu  stavebních  prací  bude  vznikat  různý  odpadový  materiál.  Veškeré  stavební  práce  a
manipulace  s  vytěženým  materiálem  musí  respektovat  Zákon  č.  541/2020  Sb.  O  odpadech  a
související  vyhlášky a nařízení.  V průběhu stavebních prací musí být zajištěno důsledné třídění
materiálu a provádění manipulace s odpady.   

Při výstavbě vznikají následující odpady : 

Katalogové
číslo

odpadu*
Název odpadu*

Výpočet/
odhad

množství

Kategorie
odpadu

Způsob nakládání
s odpadem**

17 05 04 
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 
17 05 03

400,0 t
O

Pozn. 1)

17 05 06
Vytěžená jalová hornina a hlušina 
neuvedená pod číslem 17 05 05 40,0 t O Pozn. 2)

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 
17 09 03

10,0 t
O

Pozn. 2) 

Vysvětlivky: Pozn. 1) -  bude využita v rámci investiční akce
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Pozn. 2) -  bude předána do zařízení k nakládání s odpadem

Na základě zvolených technologických parametrů bude denní produkce aerobně stabilizovaného
přebytečného kalu na úrovni 0,003 m3/d (zhruba 0,45 % suš.). Roční produkce stabilizovaného kalu
bude na úrovni 1,0 t. Odvoz stabilizovaného kalu cca 1-2 x ročně. 

Ve smyslu Zákona č. 541/2020 Sb., O odpadech, je kal z této ČOV zařazen pod číslem 19 08 05 a
klasifikován jako ostatní odpad (O) a nakládání s produkovaným odpadem (kalem) se řídí stejným
zákonem a jeho prováděcími předpisy. 

Odpady vznikající při provozu 1 domovní ČOV :  

Druh odpadu Katalogové
číslo

Kategorie Předpokládané
množství (t)

 Způsob
nakládání

19  05  05  –  kaly  z  čištění  komunálních
odpadních vod

19 08 05 O 1,0 
(jako 100% sušina)

Pozn. 3

Vysvětlivky: Pozn. 3) -  odvoz stabilizovaného kalu 1 – 2 x ročně

Během provozu dČOV vzniká přebytečný kal.  Na základě zvolených technologických parametrů
bude denní produkce aerobně stabilizovaného přebytečného kalu na úrovni 0,003 m3/d (zhruba 0,45
% suš.). Roční produkce stabilizovaného kalu bude na úrovni 1,0 t. Odvoz stabilizovaného kalu cca
1-2 x ročně.

Odtah přebytečného kalu je dle zvoleného typu dČOV do nádrže na kal. Kalová voda se vrací do
procesu  čištění.  Alternativně  je  možné  také  kal  odtahovat  externě  –  v  případě,  kdy  obsah
aktivovaného kalu přesáhne objem 700 ml/l po třicetiminutové sedimentační zkoušce, se proveden
odtah 1/3 objemu nádrže. 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

V  průběhu  provádění  zemních  prací  budou  zachovány  veškeré  stávající  vstupy,  příjezdy  a
průchody ke stávajícím objektům. Při výstavbě dojde k zemním pracím, které mohou vyžadovat
požadavky na deponie přebytečné zeminy. Jedná o přebytečnou zeminu z výkopu domovních ČOV
a zasakovacího zařízení. Přebytečná zemina z výkopu bude využita a rozprostřena na pozemku
majitele nemovitosti nebo v případně odvezena na skládku odpadů. Humózní hlína a zemina pro
zpětný zásyp bude uskladněna dle možností v rámci stavebního pruhu (mimo zpevněné plochy) a
bude využita pro zpětný zásyp rýhy kanalizačního potrubí a obsypu nádrže ČOV a k ohumusování
dotčených ploch. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Viz kapitola B.6.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

1. Stavební podnikatel  provádějící  stavební,  montážní, stavebně montážní nebo udržovací práce
zajistí vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce;

2.  Stavební,  montážní,  stavebně montážní  a udržovací práce mohou být zahájeny pouze tehdy,
pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno;

3.  Stavební podnikatel  je povinen dodržovat další  požadavky kladené na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci při realizaci stavby, zejména:

a) udržování pořádku, bezpečného uložení materiálu na staveništi, 
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b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 

c)  stanovení  komunikací  nebo  prostoru  pro  příchod  a  pohyb  fyzických  osob,  výrobních  a  
pracovních prostředků a zařízení,

d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,

e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 

f)  provádění  kontroly  před  prvním  použitím,  během  používání,  při  údržbě  a  pravidelném  
provádění  kontrol  strojů,  technických zařízení,  přístrojů  a  nářadí  během používání  s  cílem  
odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 

g) splnění požadavků na odbornou a zdravotní způsobilost  fyzických osob konajících práce  
na staveništi, 

h) splnění požadavků na školení zaměstnanců, 

i) používání potřebných osobních ochranných pracovních prostředků,

j) splnění požadavků na provádění kontrol dodržování předpisů BOZP, 

k)  určení  a  úprava  ploch  pro  uskladnění,  zejména  nebezpečných  látek,  přípravků  a  
materiálů, 

l) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,

m) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,

n) zajištění bezpečnosti práce při výkopových pracích, 

o) zajištění bezpečnosti práce při pracích v ochranných pásmech inženýrských sítí, 

p) přizpůsobit čas potřebný na jednotlivé práce nebo etapy podle skutečného postupu prací, 

q) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele  
mohou zdržovat na staveništi, 

r) zajištění spolupráce s jinými osobami, 

s)  předcházení  rizikům  vzájemného  působení  činností  prováděných  na  staveništi  nebo  v  
jeho těsné blízkosti, 

t)  vedení  evidence  přítomnosti  zaměstnanců  a  dalších  fyzických  osob  na  staveništi,  které  
mu bylo předáno, 

u)  přijetí  odpovídajících  opatření,  pokud budou na  staveništi  vykonávány práce  a  činnosti  
vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 

v) dodržování právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi.

Opatření k zajištění BOZP 

Pracovníci, kteří provádějí zemní práce, jsou povinni: 

a) bezpodmínečně dodržovat všechny bezpečnostní předpisy při výkopových pracích, pracích ve
výkopu a pohybu na staveništi, 

b) zajišťovat bezpečnost stěn proti sesunutí (pažení apod.), 

c) v prostoru smykového klínu nezapaženého výkopu nezatěžovat povrch stavebním provozem 

d) v případě, že se objeví ve stěně výkopu velké předměty, které by mohly ohrozit pracovníky,
musí se tito z ohroženého místa vzdálit a podle pokynů předměty svalit na dno výkopu,

e) při přerušení zemních prací udržovat zabezpečovací konstrukce po celou dobu přerušení, 
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f)  před  vstupem  pracovníků  do  výkopu  provést  kontrolní  prohlídku  pevnosti  a  stability  stěn,
bezpečnost přístupů a žebříků. Po dlouhotrvajících deštích provést podrobnou prohlídku staveniště,

g) při práci s použitím zemních strojů dodržovat technické podmínky vydané výrobcem strojů, 

h) na přístupy k pracovnímu prostoru umístit tabulku o zákazu vstupu nepovolaným osobám, 

i) prověřit současný stav překážek,

j) provoz mechanizmů řídit tak, aby se neporušovalo roubení, 

k) pracovníci nesmějí být v prostoru nebezpečného dosahu stroje, 

l) do stavebních jam hlubších 4.0 m musí být zřízeny schůdky se zábradlím, široké nejméně 75 cm

m) žebříky do šachet musí být připevněny, aby nedošlo k jejich sklouznutí nebo odklopení,

n) stavební a montážní práce ve výkopu se řídí příslušnými ČSN 73 8101, ČSN 73 8106, ČSN 73
2310, ČSN 73 2400, ČSN 73 6701, ON 73 0550, ON 73 0551, 

o) do pracovního prostoru smí být spuštěno jen takové množství materiálu, které umožňuje stálý
průchod mezi roubením a lícem stěny konstrukce, 

p) při výrobě prefabrikátů nutno dbát na jejich bezpečné zvedání a přemisťování q) pracovníci se
musí seznámit s pravidly o výrobě prefabrikátů, 

r) svařování a výrobu speciálních druhů výztuže smějí provádět pouze pracovníci řádně zaškolení a
prověření zkouškou. 

V případě křížení stavby s podzemními vedeními se musí postupovat takto: 

a)  v místech,  kde jsou uloženy elektrické kabely,  plynové, parní a jiná potrubí,  není dovoleno
používat železných sochorů, špičáků a pneumatických nástrojů; 

b) strojní vykopávky se nesmějí provádět blíže než 1,0 m od míst podzemního vedení vodovodního
a parního potrubí, elektrických a sdělovacích kabelů. Přípustnou vzdálenost strojních vykopávek od
plynovodů stanoví jejich provozovatel; 

c) dojde-li k narušení vedení, musí o tom urychleně organizace uvědomit provozovatele díla;

d)  v  místě,  kde  podzemní  vedení  křižuje  rýhy,  musí  být  toto  během  práci  vyvěšeno,  před
zasypáním řádně zhutněno, u větších profilů obezděno, aby nedošlo při záhozu k narušení nebo
přetržení vedení.

Výčet  opatření  není  zcela  vyčerpávající,  protože  problematika  BOZP  je  značně  rozsáhlá.  Při
realizaci  díla  je nutno bezpodmínečně dodržovat příslušné zákonné ustanovení,  platné normy a
předpisy vztahující se k bezpečnosti práce na povrchu a v podzemí, zvláště pak nařízení vlády č.
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, zákon č. 309/2006, o
zajištění  dalších  podmínek  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  a  další  související  právní
předpisy  platné  v  době  realizace  stavby,  např.  vyhláška  ČBÚ č.55/1996  ze  dne  1.  7.  1996  o
požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti
prováděných hornickým způsobem v podzemí. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Nepovolené osoby nebudou mít na staveniště a do zařízení vstup povolen. Vstup na staveniště a do
zařízení staveniště osob s omezenou schopností pohybu a orientace se nepředpokládá.

l) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby
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Staveniště bude uspořádáno a zabezpečeno tak, aby při provádění stavby byla zajištěna ochrana
veřejných zájmů.  Bude dodržován stavební  a vodní  zákon a dále  příslušné  vyhlášky o obecně
platných technických požadavcích na výstavbu.

Před zahájením stavby a v jejím průběhu musí výt všichni pracovníci poučení o BOZP. Současně
se provede poučení a seznámení všech pracovníků s podmínkami na staveništi  a upozornění na
místa, v nichž je zapotřebí mimořádné opatrnosti. Pro jednotlivé pracovníky stavby platí veškerá
bezpečnostní opatření. 

Všichni pracovníci musí při práci používat předepsané ochranné pracovní pomůcky. Použití trhavin
se nepředpokládá.

Zemní  práce v blízkosti  podzemního vedení  je  nutno provádět  ručně,  aby nedošlo  k poškození
těchto zařízení a případně úrazům pracovníků. Zhotovitel  je povinen zabezpečit  výkop tak, aby
nemohlo dojít k případnému pádu osob do výkopu. V nočních hodinách je nutno výkop osvětlit,
pokud to bude zabezpečeno veřejným osvětlením. 

B.9 Plán kontrolních prohlídek stavby

Vzhledem  k  tomu,  že  se  jedná  o  stavbu  domovních  čistíren  odpadních  vod  a  technické
infrastruktury  napojené  na  stávající  rozvody  na  pozemcích  jejich  majitelů,  je  navržen  plán
kontrolních prohlídek stavby takto: 

 Kontrolní  prohlídka  č1  –  Po  vytyčení  stávajících  inženýrských  sítí,  hranic  pozemků a
staveniště, vytýčení stavby objektů a zahájení výkopových prací u jednotlivých nemovitostí

 Kontrolní  prohlídka č2 - Po provedení osazení domovních ČOV, propojení  a přepojení
přípojek kanalizace a provedení testů funkce domovních ČOV - zapojení dokončení  

 Kontrolní prohlídka č3 - Před zásypem výkopu, potrubí a kabelů

Vypracoval :  

Ing. Chromík Luděk

Strana 28 (celkem 28)


	B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
	B.1 Popis území stavby
	B.2 Celkový popis stavby
	B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek
	B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
	B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
	B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
	B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
	B.2.6 Základní charakteristika objektů stavby
	B.2.7 Technická a technologická zařízení
	B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení
	B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi
	B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
	B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

	B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
	B.4 Dopravní řešení
	B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
	B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
	B.7 Ochrana obyvatelstva
	B.8 Zásady organizace výstavby
	B.9 Plán kontrolních prohlídek stavby


