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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis uzemi stavby
a) charakteristika stavebniho pozemku,

ReSenym Gzemim jsou mistni ¢asti obce Mrakov — Novy Kli¢ov, Mlynec¢ek a Smolov, v okrese
Domazlice, kraj Plzeinisky.

Staveni§té domovnich COV je definovano rozvrzenim stavajici zastavby rodinnych domt, stavby
obcanského vybaveni a stavby pro rodinnou rekreaci v obci. Stavby individualnich domovnich
Cistiren odpadnich vod se budou realizovat ve vétSin€ ptipadd na pozemku, ktery je zahradou
nebo dvorem k vySe uvedenym objektiim.

Stavenisté vystavby useku jednotné kanalizace se nachazi v Novém Kli¢ové, lokalité Stitovky, v
polni cesté na jiznim okraji v blizkosti sjezdu k aredlu zemédélské vyroby smeérem k vodoteci.

Na uizemi obce se nenachazi zadny vétsi primyslovy producent odpadnich vod.

b) vycet a zavéry provedenych prizkumii a rozbori (geologicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky priizkum apod.),

Pro stavbu byl proveden hydro geologicky prizkum zpracovany Mgr. Pavlem Tripalem v bieznu
2023. Jedna se o podklad pro realizaci 43 domovnich COV, v p¥ipadé 23 domovnich COV s
vypousténim piecisténych odpadnich vod prostiednictvim jednotné kanalizace do vod povrchovych
— vodotece, v 1 pripad¢ pfimo do vodoteCe a ve zbylych 19 piipadech se vsakem a naslednou
infiltraci do geologického podlozi.

Zaveér : Vsakovaci zarizeni musi dosahovat hodnoty, ktera zaruci odtok objemu odpadnich vod v
prubéhu 24 hod mimo zasakovaci systém do geologického prostiedi. Velikost vsakovaciho zarizeni
bude zavisla na plose vsaku. Vypousteni odpadni vody do geologického prostiedi nebude mit
vyznamny negativni viiv na stavajici geologické poméry lokality véetné puklinového systému v
podlozi a ani nedojde ke zhorieni kvantitativnich a kvalitativnich charakteristik zvodné.

Baze vsakovaciho objektu musi byt umisténa v nesaturované zoné. Dle klasifikace (Jetel, 1952) je
geologické prostredi tvorené eluviem svorii, popripade fylitu charakteru Sterku piscitého (mirné
propustné k=n. 10 - n. 10° m/s), popripadé hlinitého (dosti slabé propusiné k=n.107 - n. 10° m/s)
pro vsak precistenych vod priznivé. Zajmové uzemi, kde byly zastizeny jilovité vrstvy pro likvidaci
precistenych vod procesem zasakovani vhodné nejsou. Dle klasifikace (viz vySe) se jednd o
geologické podloZi definované k=n.107 - n. 10° m/s, ve tridé propustnosti VII, tzn. velmi slabé
propustné. Precisténa odpadni voda miize byt také vyuzZivana k zavlaze vegetace v zajmovém
uzemi.

Pro stavbu byl proveden dodatek hydro geologického posouzeni zpracovany Mgr. Pavlem
Tripalem v zafi 2023 hodnotici vliv soustavy domovnich COV na ochranna pasma I. a II. stupné
vodnich zdroji Smolov — Domazlice a Mrakov — Klicov.

Zaver . Zasakovani precistéené vody z dCOV nebude mit negativni dopad na zdroje podzemnich
vod a na kvalitu a kvantitu podzemnich vod nachdzejici se ve vyse uvedenych ochrannych pasmech
vodnich zdroju.

Precisténd voda z dCOV bude zasakovina pouze do kvartérnich vrstev. Smér proudéni podzemni
vody je v generelu jizni (Novy Klicov) az jihovychodni, popripade jihozapadni (Mlynecek),
severovychodni (Mrdkov). Hydrogeologické vrty, které slouzi jako zdroj podzemni vody, jsou
hloubeny do vrstev proterozoického stari, kde byly také zastizeny hlavni pritoky do vrtu (cca ve 28
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m). V misté pritokii byla do vrtu zapusténa vystroj perforovana, zbyla cast, smérem k povrchu, byla
vystrojena plnou paznici a vrt byl smérem k povrchu utésnén.

Mezi kvartérnimi hlinami, proterozoickymi horninami (predstavuje kolektor) je vrstva piscitého jili
(izolator).

Déle byla provedena technicka obhlidka stavajiciho stavu staveb a okolnich pozemki se
zamétenim na odkanalizovani jednotlivych objektt.

¢) stavajici ochrannd a bezpecnostni pdsma,

Dokumentace a navrzena fteSeni plné¢ respektuji stavajici ochranna i bezpecnosti péasma
inzenyrskych siti, tato pAsma nebudou ovlivnéna novou vystavbou.

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.,

Navrhované stavby jsou situovany mimo zaplavova uzemi. Pozemky vystavby se nachazi mimo
poddolované uzemni.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry uzemi,

Navrhovana stavba mé po své realizaci zajistit vyciSténi splaskovych vod z ptislusnych nemovitosti
mistnich ¢asti obce Mrakov — Novy Klicov, Mlynecek a Smolov v misté jejich vzniku v soustavé
domovnich ¢istiren odpadnich vod tak, aby byly splnény pozadavky na vypousténi odpadnich vod.

Vystavba domovnich COV nema vliv na okolni stavby a pozemky. Veskera stavebni innost je
vymezena umisténim domovnich COV na soukromych pozemcich jednotlivych nemovitosti. Pohyb
stavebnich mechanismi na staveniSté bude realizovan po stavajicich mistnich komunikacich. S
ohledem na provedené pruzkumy a ovéfené trasy jednotlivych vedeni technického vybaveni a
jejich prostorové usporadani v terénu je realny piedpoklad, ze pti vystavbé nebudou nutné prelozky
stavajicich siti.

Odtokové poméry nebudou meénény, namisto necisténych odpadnich vod z prepada jimek a septikti

budou odpadni vody ptecisténé v domovnich COV odvadény do recipientu nebo vsakovany ve
vsakovacim zafizeni.

f) poZadavky na asanace, demolice, kdceni dievin,

Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny pozadavky na asanace. Stavba neklade pozadavky na
bouraci prace.

Realizace dCOV véetn& propojovacich potrubi DN 150, vsakovacich zafizeni a usekii jednotné
kanalizace miize klast v ojedin€lych ptipadech ke kaceni naletovych dievin.

2) poZadavky na maximadalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkit uréenych k
plnéni funkce lesa (docasné / trvalé),

Vystavbou soustavy domovnich COV ani tsekil jednotné kanalizace naroky na trvaly zabor
zeméde€lského pudniho fondu (ZPF) a pozemki urCenych k plnéni funkce lesa (PUPFL)
nevzniknou.

Pti realizaci zdméru dojde k do€asnému zaboru ZPF pii stavbé technické infrastruktury. Jedna se
o liniovy zabor podzemnich vedeni kanalizace a vycisténych vod v Sifce vykopu a bodovy zabor
pro umisténi vlastniho objektu domovni COV a nadrze vy&isténych vod, vie na pozemcich majiteld
odkanalizovavanych nemovitosti v kategorii zahrada nebo trvaly travni porost.
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Stavba bude provadéna v obdobi vegetacniho klidu a po dokonceni stavby bude plocha docasného
zaboru uvedena do ptivodniho stavu.

Dojde k dotCeni pozemkli do vzdalenosti 50 m od okraje lesa dle Zakona ¢. 289/1995 Sb., o lesich
(lesni zakon), ve znéni pozdé¢jSich predpisu.

h) uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu),

Dopravni infrastruktura

Pfijezd k mistim stavby bude mozny po stavajicich komunikacich obce a budou vyuzivany i
stavajici prijezd k feSenym nemovitostem.

Technicka infrastruktura

Kanalizace

Obec Mrakov a s ni zastavbou propojena obec Stary Kli¢ov, maji vybudovanou jednotnou,
splaskovou a destovou kanalizaci zatsténou do ¢istirny odpadnich vod. Kanalizace ma celkovou
délku 8,2 km. Pted cCistirnou odpadnich vod je pfitok odpadnich vod odlehéen poprvé, ¢astecné
odleh¢eny destovy pratok je podruhé odlehéen do destové zdrze objemu 168 m?>. Cistirnu
odpadnich vod Mrakov tvofi tfi paralelnd uspotadané &istirny typu BC 90 D. Vy¢isténa voda je
vedena do Smolovského potoka.

Stavajici COV Mrakov je technicky i technologicky zastarala a blokuje dalsi rozvoj obce a
prilehlych ¢asti. Kanalizace je v majetku obce Mrakov a ve spravé CHVaK a.s. Domazlice.

V mistni ¢asti Novy Kli¢ov je jednotna kanalizace pro vetejnou potiebu provozovana obci Mrakov
vybudovana v 80. letech minulého stoleti. Kanalizace je provedena z betonovych trub dimenze 300
a 400. Kanalizace je v celkové délce cca 0,7 km.

Odpadni vody od 82 9% obyvatel jsou, po piedCisténi v septicich, vypoustény do jednotné
kanalizace, ustici do rybnika a do ptikopu. Odpadni vody od 18 % obyvatel jsou zachycovany v
bezodtokovych jimkach, odkud se vyvazeji na zeméd¢€lsky vyuzivané pozemky. Destové vody jsou
7 90 % odvadény jednotnou kanalizaci, z 10 % systémem ptikoptl, struh a propustkd.

Mistni ¢ast Mlynecek nema v soucasnosti vybudovany systém kanalizace pro vetfejnou potiebu.
Odpadni vody od 35 % obyvatel jsou, po predcisténi v septicich, vypoustény do destové
kanalizace, ustici do Mlyneckého potoka. Odpadni vody od 65 % obyvatel jsou zachycovany v
bezodtokovych jimkach, odkud se vyvazeji na zeméd¢€lsky vyuzivané pozemky. Destové vody jsou
z 10 % odvadény destovou kanalizaci, z 90 % systémem ptikop1l, struh a propustkd.

Mistni ¢ast Smolov nemd v soucasnosti vybudovany systém kanalizace pro vetfejnou potiebu.
Odpadni vody od obyvatel jsou, po predcisténi v septicich, vypoustény do jednotné kanalizace
(charakteru dest'ové), ustici do Smolovského potoka. Kanalizace je ve spravé obce a je provedena
v délce 0,3 km. Destové vody jsou odvadeény jednotnou kanalizaci.

Vodovod

Obec Mrakov s niz je zastavbou propojena mistni ¢ast Stary Klicov, jsou zasobeny pitnou vodou z
vodovodu pro vetejnou potiebu ze 100 %.

Zdrojem vodovodu je vrt o vydatnosti 1,35 I/s, ze kterého se voda Cerpa do vodojemu Mrékov a
dale do vodojemu Kli¢ov I. 2x100 m3 (496,85/493,50 m n.m.). Z vodojemi je spotiebist¢ zdsobeno
gravitacn¢.

Systém vodovodu je doplnén o zasobovaci fad do spotiebisté obce Mrakov. Zdrojem je pitnd voda
z vrtil jimaciho uzemi Smolov s akumulaci a Cerpaci stanici Smolov, o kapacité 2 1/s.
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Rozvodné a ptivodni fady v obci Mrakov a v mistni ¢asti Stary Klicov jsou z PVC, PE, litiny,
profily jsou DN 80 — 160, o celkové délce 8,6 km (s Klicovem 13,8 km).

Pro zlepSeni Spatnych tlakovych pomért ve vodovodni siti obce Mrakov, zptusobenych ¢erpanim
vody z CS Smolov a ke zlep$eni kvality pitné vody v celé siti vodovodu Mrékov — Kli¢ov, byl v
roce 2007 vybudovan novy vytla¢ny fad v obci Mrakov a novy propojovaci vodovodni fad mezi
obci Mrakov a mistni ¢asti Stary Klicov. Vytlaény fad byl vybudovan mezi zasobovacim fadem z
CS Smolov v Mrakové a objektem vrtu, kde byl napojen na vytlaény fad do vodojemu Kli¢ov. Rad
byl vybudovan z potrubi PVC DN 100 o celkové délce 1,172 km. Propojovaci fad byl vybudovan z
potrubi PVC DN 100 o celkové délce 0,224 km.

Obec Mréakov vymeénila osinkocementové potrubi DN 80 a DN 100 pfivodnich fadd v obci a v
mistni ¢asti Stary Klicov za plastové o celkové délce 0,759 km a dale zrekonstruovala vodovodni
tad, ktery pochazel z roku 1930, ve staré zastavbé v obci Mrakov, za PVC DN 80 délky 0,525 km.

Vlastnikem vodovodu je obec Mrakov a provozovatelem je CHVaK a.s. Domazlice.

Mistni ¢ast Novy Kli¢ov neni v soucasné dob¢ zdsobena pitnou vodou z vodovodu pro vetejnou
potiebu. 97 % obyvatel je zdsobeno z mistniho vodovodu, provozovaného obcany a ZOD Mrakov.
Uveden byl do provozu v roce 1936 a posledni rekonstrukce probéhla v roce 2002. Zdrojem pitné
vody je studna. 3 % obyvatel pouziva ke svému zasobeni domovni studny.

Mistni ¢ast Mlynecek neni v soucasné dobé zasobena pitnou vodou z vodovodu pro vefejnou
potiebu. 42 % obyvatel pouziva ke svému zasobeni domovni studny. 58 % obyvatel je zdsobeno z
mistniho vodovodu, ktery si ob¢ané provozuji sami. Vodovod je z roku 1934 a byl zrekonstruovan
v roce 2002. Zdrojem je studna, z niZ je obec zasobena gravita¢n¢.

Mistni ¢ast Smolov neni v soucasné dobé zasobena pitnou vodou z vodovodu pro vefejnou potiebu.
Obyvatelé pouzivaji ke svému zasobeni soukromé zdroje a obecni studny.

Ostatni

ReSenym tzemim probihd nadzemni a podzemni rozvodna energeticka sit NN a VN, sdélovaci
kabely.

Zajisténi zasobeni vodou a energiemi po dobu vystavby bude ze stavajicich rozvodu jednotlivych
reSenych nemovitosti.

i) vécné a Casové vazby stavby, podmiiiujici, vyvolané, souvisejici investice.
Podminujici, vyvolané a souvisejici investice nejsou znamy.

Veskeré objekty potfebné pro provoz domovnich COV jsou soudasti této stavby. V pribéhu
provadéni stavebnich praci je nutno respektovat stavajici objekty, provozy a inzenyrské sité v
blizkosti vystavby.

B.2  Celkovy popis stavby
B.2.1 Uéel uZivani stavby, zakladni kapacity funké&nich jednotek

Navrhovana stavba ma po své realizaci zajistit vycisténi splaskovych vod z ptisluSnych objektt k
bydleni mistnich ¢asti obce Mrakov — Novy Kli¢ov, Mlynecek a Smolov v misté jejich vzniku v
soustavé domovnich COV.

V zésadé¢ se jedna o vystavbu nasledujicich objektii:

* vystavba novych domovnich cistiren odpadnich vod (43 ks)

* vystavba propojovaci kanalizace
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* vystavba novych nadrzi vycisténych vod (43 ks)

* vystavba novych vsakovacich zatizeni (5 ks)

« vystavba novych elektroptipojek k domovnim COV

* vystavba jednotna kanalizace v profilu DN 300 mm a délce 215,0 m
Domovni COV

Jedna se tedy o vystavbu celkem 43 ks domovnich COV jedné velikostni fady od 1 do 15
ekvivalentnich obyvatel (1-15 EO) dle kategorizace z vyzvy SFZP &. 7/2021. z toho 34 ks dCOV
bude v nejmensi velikosti do 5 ekvivalentnich obyvatel, 8 ks dCOV bude mit velikost do 8
ekvivalentnich obyvatel a 1 ks dCOV bude o velikosti do 10 ekvivalentnich obyvatel.

Domovni COV v mistnich ¢astich Novy Kli¢ov, Myneéek a Smolov:

typ kategorie dle vyzvy €.7/2021 celkovy pocet
5EO dCOV pro 1- 15 EO 34 ks
8 EO dCOV pro 1- 15 EO 8 ks
10 EO dCoV pro 1- 15 EO 1ks
Celkem 43 ks

Navrzeny jsou domovni Cistirny typu SBR s akumulac¢ni jimkou na pfitoku s automaticky
propiranym piskovym filtrem o velikosti 5, 8 a 10 EO. Ve vSech pfipadech bude za Cistirnou dale
instalovdna nadrz na vycisténou vodu s osazenym ponornym ¢erpadlem k pripadnému vycerpani do
vyssiho mista a s moznosti hospodaieni a dalsiho vyuziti vycisténé odpadni vody.

Kazda domovni COV miize byt doplnéna o odvodiiovaci box na piebyteény kal, ktery slouzi ke
kumulaci kalu od€erpaného z kalojemu a jeho zahusténi.

Cistirna je programové pfipravena pro fizené davkovani chemikalii na odstrafiovani soli fosforu. V
piipadé pozadavku zédkaznika nebo spravce povodi, bude Cistirna vybavena davkovacim cerpadlem
a zasobnikem koagulantu.

Kazdd DCOV bude vybavena GSM modulem pro kontinualni sledovani provozu s pfipojenim do
centralniho dispe¢inku. DCOV budou ve vlastnictvi obce, jez rovnéz zajisti provoz centralniho
dispecinku a na zakladé smluvniho vztahu s ob¢any vlastnicimi odkanalizované nemovitosti bude
za uplatu pro jednotlivé DCOV zajistovat monitoring a dohled, ale i veskeré servisni a provozni
tikony s DCOV spojené.

Jednotna kanalizace
Systém kanalizace je navrzen jako jednotny, odpadni vody bézné komundlni (socidlni zatizeni

apod.) pieciiténé v domovnich COV jsou odvadény do recipientu, kterym je linie vodniho toku
IDVT 12001522 :

e trubni fady DN 300 mm -215,00 m
Kanaliza¢ni pifpojky k dCOV
Splaskovd voda do domovnich C¢istiren odpadnich vod bude ptivadéna povétSinou stavajicimi
gravitatnimi kanalizanimi piipojkami. Pfipadné nové propoje piipojek budou provedeny z
plastovych kanalizaénich trub v profilu DN 150 mm. Tyto budou pokladany do pfipravené ryhy dle
normy v minimalnim sklonu 2 %.

Strana 7 (celkem 28)



Akce: Soustava domovnich ¢istiren odpadnich vod (DPS)

Misto: Mrakov - mistni ¢asti Novy Kli¢ov, Mlynecek a Smolov, okres Domazlice, kraj Plzensky

Do tohoto objektu — tedy kanaliza¢nich ptipojek zapocitdvame jak ptipojky, které budou ptivadét
do dCOV splaskovou vodu z nemovitosti, tak i ptipojky, které budou odvadét vycisténou odpadni
vodu z DCOV k navrzenému zneSkodnéni. Celkova délka ¢ini 294,5 m.

Ptipojky NN k dCOV

Domovni Ccistirny odpadnich vod budou napéjeny elektrickou energii z objektd nemovitosti.
Elektropiipojky budou provadény kabely CYKY 3J x 2,5 mm?® uloZzenymi do ryhy vyvedenymi
z napojovacich mist na rozvodné siti v celkové délce cca 226,0 m.

Nadrz vydisténych vod

Vycisténé vody budou akumulovany v nové samostatné plastové akumula¢ni nadrzi. Tato nadrz
bude slouzit ke kontrole kvality vycisténé vody (moznost odbéru kontrolniho vzorku). Plastova
kruhova naddrz na vycisténou vodu o vnitfnim priméru DN 800 mm a vysce cca 2,0 m bude
osazena do stejného vykopu vedle COV a bude vystrojena ponornym kalovym &erpadlem s
plovakem, které umozni vycisténou vodu vycerpat do potfebné vysky a mista a umozni vycisténou
vodu déle vyuzivat.

Odvodnovaci box na piebyteény kal (doplitkové variantni zafizeni)

Odvodnovaci box (nadoba na piebytecny kal) se instaluje do zemé v bezprostiedni blizkosti
Cistirny odpadnich vod. Je samonosny a opatieny vikem. Slouzi ke kumulaci kalu od¢erpaného z
kalojemu a jeho zahusténi do rypného stavu. Odvodnovaci box nabizi feSeni pomoci odvodnéni
kalu, kdy je kal mozné odstranit i s geotextilii nebo vytézit lopatou a odvést na kompost.

Odvodnovaci box ma objem 0,5 m* a dojde zde k zahusténi kalu na 200 — 250 kg/m?, coz
predstavuje uskladnéni 100 az 125 kg kalu. U ¢&istirny pro 4 az 5 obyvatel je vypocitanad produkce
kalu cca 7 - 9 kg za mésic. Pti stfednich hodnotach 112 kg / 8 kg mési¢n€, vychazi kapacita na cca
14 mésict.

Jedna se o plastovou kad’ o objemu 500 1 o priméru cca 850 mm a vySce 800 mm, vybavenou
vikem a propojovacimi komponenty DN 50 mm.

Vsakovaci zafizeni

Vypousténi odpadnich vod ptes plidni vrstvy do vod podzemnich (tj. zasakovani) ptichdzi v tivahu
v ptipadech, kdy neni mozno realizovat jiné prioritnéjsi zptisoby likvidace odp. vod, tedy kdyz:

* v okoli se nenachdzi kanalizace do které je mozno se napojit,

* v okoli se nenachdzi recipient (vodni tok, vodni nadrz) nebo je tento pro vypousténi nevhodny
(napft. vodni tok s nedostate¢nym mnoZzstvim vody).

Zaroven vSak musi byt splnény podminky za kterych je mozno vypousténi povolit, tj.:
* odpadni voda pochdzi z vybranych zatizeni,
* odpadni voda ma vyhovujici jakost na vystupu z piecistovaciho zatizeni,

* zasakovani nebrani piirodni podminky (napft. vysoka uroven hl. podzemni vody nebo nepropustné
horninové prostredi) ¢i legislativnich limity (napf. ochrannéa pasma vodnich zdroji atp.).

Pro zasakovani ptecisténych odpadnich vod byl navrzen ploSny podzemni vsakovaci prvek ve
form¢ perforovaného potrubi usazené¢ho ve vykopu se Stérkovym obsypem (vsakovaci drén dle
CSN EN 12566-2).

Doporucend hloubkova troven vsakovani je v ptipad¢ vyskytu hladiny podzemni vody v hl. -3,0 m

pod povrchem nebo v piipadé nezastizené hladiny podzemnich v rozmezi od 1,5 m do 2,0 m pod
terénem (viz vykres -Vsakovaci zafizeni). Vsakovaci objekt je dostatecn¢ dimenzovan tak, aby

Strana 8 (celkem 28)



Akce: Soustava domovnich ¢istiren odpadnich vod (DPS)

Misto: Mrakov - mistni ¢asti Novy Kli¢ov, Mlynecek a Smolov, okres Domazlice, kraj Plzensky

umoznil bezpe¢ny zasak pozadovaného mnozstvi odpadni ptecisténé vody. V okoli vsakovaciho
objektu tak nebude dochazet k podmaceni terénu ani jinym negativnim vliviim na terén a okoli.

Je doporuceno realizovat zasakovani piecisténych odpadnich vod prostiednictvim vsakovacich
zéiezl, vyhloubenych na zmifiovanych pozemcich v blizkosti jednotlivych DCOV nebo na
pozemcich obce. Orientacn¢€ lze doporucit hloubku zéiezi okolo 1,50 — 2,0 m p.t. Mocnost
nesaturované vrstvy pod dnem takovychto zafezii i pak zistane dostatecna ( > 1 m). Pii uvedené
hloubce zafezl a pii predbézné predpokladané pozici natokového potrubi v hloubce cca 0,70 m p.t.
Ize piedb&zné doporucit, aby plidorysna plocha jednotlivych zafezii dosahovala cca 3 m?. Bude-li
takovyto zafez nasledné vysypan Stérkodrti frakce 32/63 jejiz porozita ¢ini cca 30-35 %, bude v
zéfezech pfi jejich uginné mocnosti 1 m k dispozici akumulaéni objem cca 1,0 m®, coz predstavuje
cca 3 nasobek denni produkce (dostate¢nd kapacitni rezerva). Pii stavbé doporucujeme delSi osu
zafezu orientovat kolmo na vrstevnice ¢1 mirné §ikmo k vrstevnicové siti na lokalité a dbat na to,
aby dno zarezu bylo mirn¢ spadovano ve sméru od zausténi natokového potrubi vyvedeného z
jednotlivych DCOV.

Pro vsakovani je mozné pouzit vsakovaci boxy nebo Stérkovych Zeber s drenaznim potrubim
(minimalni objem 3,00 m®). Zakladova spara vsakovaciho zafizeni musi byt umisténa 1,0 m nad
hladinou spodni vody.

Do vzdélenéjsi (nejnizsi) rohové Casti vsakovacich zafezii doporucujeme umistit monitorovaci
PVC paznici o vnitini svétlosti cca 110 mm, kterd bude zasahovat az na dno zafezu a bude
vyvedena cca 0,20 m nad Groven terénu a opatfena ochrannym uzavérem. V profilu prochazejicim
drendzni Stérkovou vrstvou (viz nize) bude monitorovaci paznice perforovana (Stérbinovd nebo
vrtand perforace 1-2 mm), ddle az nad troven terénu bude plnd. Tato paznice (monitorovaci sonda)
bude slouzit ke kontrole funk¢nosti vsakovaciho zafezu. Stény zatrezu doporucujeme prekryt jednou
vrstvou vodopropustné geotextilie a zafez nasledné€ vyplnit drendzni Stérkovou vrstvou (napf.
frakce 32/64), kterd by méla zasahovat az nad uroven natokového potrubi. Po piekryti povrchu
drenazni vrstvy vrstvou separacni geotextilie a silnosténné tésnici folie je mozno zafez zavézt
vrstvou kulturni zeminy a povrch upravit do ptivodniho stavu.

Variantné lze vsakovaci objekty vybudovat pomoci podzemnich reten¢né infiltraénich blokovych
nebo tunelovych systémii, které jsou testovany na vysoké pojezdové namahani.

Je nezbytné pritom zvolit nekonfliktni umisténi vsakovaciho objektu vzhledem k okolnim
stavbam a zpusobu vyuZiti okolnich ploch, k vodnim zdrojuim a k dievinam (vsakovaci
objekt nesmi byt blize nez 4,0 m od nejbliz§iho okraje komunikace a nejbliZzSiho objektu
zastavby, 2,0 m od sousedici zastavéné plochy a 3,0 m od stromové dieviny.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Stavba domovnich Cistiren odpadnich vod a souvisejicich potrubnich propojl a jednotné kanalizace
jsou stavby pozemni a vodohospodarské povahy bez ndrokti na architektonické feSeni. Jedna se o
objekty podzemniho charakteru, které nemaji z architektonického hlediska vliv na okolni zastavbu
a neméni vzhled krajiny. VeSkeré objekty Cistirny odpadnich vod jsou feSeny jako podzemni, na
povrchu budou znatelné pouze odnimatelné poklopy a vika, ovladaci prvky a dmychadlo jsou
taktéz umistény v technologické Sachté, coZz podstatné zmenSuje rozsah stavebnich praci a
umoziuje jejich nendsilné zaclenéni do okolni krajiny.

B.2.3 Celkové provozni reSeni, technologie vyroby
Celkové dispozicni a provozni FeSeni domovnich COV

Veskeré hlavni provozni objekty cCistirny jsou navrzeny na ploSe soukromych pozemkd u
jednotlivych nemovitosti. Linka ¢iSténi odpadnich vod je navrzena v sestavé certifikovanych
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domovnich COV, propojovaci potrubi, akumulace ve stavajici jimce nebo septiku pfip. nové
reten¢ni nadrze, odvod vycisténych vod do recipientu piip. nového vsakovaciho zatizeni.

DCOV je kompletni samonosné zafizeni, které se osazuje do vykopu. Hlavni nadrZe pro &i§téni a
¢isté vody jsou plastové v kombinaci s ocelovym vnitinim technologickym zafizenim. Velikost
nadrzi dle piipojenych EO. Zatizeni dCOV je piipojeno samostatnou kabelovou piipojkou z
rozvodny domu. Celé zatizeni dCOV je bezobsluzné, pouze s ob¢asnou kontrolou. Kontakt
volného prostiedi s dCOV je pouze pies poklop v Girovni terénu.

Piitok na COV bude veden stavajici trasou gravita¢niho potrubi z pfislu§né nemovitosti, na kterou
bude COV vodot&sné napojena. Pokud bude stavajici vyvazeci jimka (septik) v dobrém stavebné
technickém stavu, bude vyuzita jako retencni nadrz k jimani vycisténych vod k zalivce, jinak bude
vyfazena z provozu — odpojena.

Piitok do COV bude umistén dle zastizenych podminek. Po osazeni COV do vykopu se vyfizne ve
stén¢ akumula¢ni nadrze otvor pro pfitokové potrubi v misté a vySce, které vyhovuje aktudlné
zastizenym mistnim poméram. Pro dobrou funkci COV je nezbytné, aby ptitokové potrubi bylo
umisténo alespoit 1 000 mm nade dnem COV a byl tak zachovan dostate¢ny akumulaéni objem.
Otvor ve stén¢ se vyfizne pfesn¢ na profil kanalizacniho potrubi. Specializovana firma do stény
vodotésné zavari svareci pistoli na plasty tvarovku s hrdlem a gumovym tésnénim, do kterého se
pak zasune prtitokova trubka. Tim je vtok dokonale vodotésny. Potrubi bude ulozeno do ryhy o
Sitce 0,3 m do hutnéného Stérkopiskového loze tl. min. 100 mm. Obsyp potrubi bude proveden
piskem 0,3 m nad potrubi s hutnénim. Zasyp ryhy bude proveden vytézenou zeminou, ktera je
behem zésypu hutnéna.

Samotna DCOV bude umisténa na pozemku pfislu§né nemovitosti, piipadné na pozemku obce.
Zatsténi ptitokového potrubi do COV bude provedeno dle typové vykresové dokumentace. COV je
navrzena jako kompletni samonosnd plastovd nadrz, kterd se osazuje obvykle do vykopu tak, ze
viko je cca 0,155 m nad upravenym terénem tak, aby byla COV chranéna proti vniknuti de§tovych
vod. COV je tieba instalovat tak, aby maximalni odchylka horni hrany nadrze od vodorovné roviny
byla 10 mm. V béznych podminkach posta¢i osazeni na hutnény Stérkopiskovy podsyp v tl. 150
mm. Nadrz COV se ve spodni &asti zasype zhutnénym §térkopiskem na min. vysku 100 mm od
spodni hrany COV. Zbytek vykopu se zasype vytéZzenou zeminou zbavenou ostrych kament, popt.
se pred zasypem nadrze COV obali geotextilii. Po osazeni COV bude napojeno natokové potrubi a
bude provedena dikladnd izolace spoji. COV mize byt v b&Znych podminkach osazena pod
hladinu spodni vody ve vySce max. 700 mm nad zakladovou sparou bez ptibetonovani (tzn. pod
terénem max. 1,5 m). Pfesahy a vyztuhy na vnéj$Sim plasti Cistirny po fadném obsypu zpusobuji
ptitizeni COV okolni zeminou pied vyplavanim. Obsypavani COV musi probihat po vrstvach
soucasn¢ s napousténim vSech nadrzi Cistirny Cistou vodou z ditvodu vyrovnani vnitinich a vnéjsich
tlakl vody a obsypu. V zeminach, které vyvozuji zvyseny tlak na stény COV (napiiklad zvodnélé
zeminy), se provadi obsyp po vrstvaich max. 0,3 m a povrch jednotlivych vrstev se prosype
cementem a tim se provede stabilizace zasypu.

V piipadé osazeni COV pod hladinou spodni vody ve vysce vétsi nez 1500 mm nad zékladovou
sparou (tzn. pod terénem max. 0,7 m), je nutné COV osadit na podkladni Zelezobetonovou desku
vyztuZenou svafovanou siti s dratem o @ 6,0 mm a oky 150 x 150 mm a soucasné s napousténim
nadrze COV ji ptibetonovat do vysky min. 0,3 m od zakladové spary.

Pii okolni teploté nizsi nez 5°C je tieba manipulovat s COV (pfeprava a usazovani se zvy$enou
opatrnosti. Pii teploté pod -5°C doporucujeme nemanipulovat s COV vibec.

I?COV se dodava s pevn¢ zabudovanym odtokem o priméru 110 mm ve vysce 1,5 m nad dnem
COV. Odtok ma zaroven funkci bezpecnostniho pfepadu z vyrovnavaci (akumulac¢ni) nadrze COV.

Akumulacni nadrZ na Cistou vodu bude osazena do stejného vykopu vedle DCOV. Obsyp nadrze
bude proveden jako v ptipadé osazeni COV.
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Hloubka vsakovaciho objektu vychazi z urovné hladiny vody v nejblizsi studni a z minimalni
doporuc¢ené mocnosti nesaturované¢ho prostiedi (1,0 m) nad hladinou podzemni vody. Na dno
vsakovaciho prvku bude polozena vrstva drenazniho Stérku v tl. cca 0,3 m. Na takto upravenou
vrstvu §térku bude polozeno drenazni potrubi DN 100 a bude proveden zasyp potrubi drendznim
Stérkem v tl. cca 0,1 m nad potrubi. Na tuto vrstvu Stérku bude polozena odd¢lovaci geotextilie a
bude proveden nasyp vtl. min. 0,7 m nad Stérkovym polem, aby nedochdzelo k promrzani
drendzniho potrubi.

EL p¥ipojeni dCOV na el. sit’

Cistirny budou vybaveny fFidici jednotkou, ktera bude umisténa v dCOV. Ridici jednotka se
pfipojuje samostatnou piipojkou zemnim kabelem ,,P*“ CYKY 3Jx2,5 na rozvod el. instalace
v nemovitosti (230V, 50 Hz). El. piipojka a napojeni v nemovitosti se provadi individudlné pro
kazdou stavbu pracovnikem s piislusnou elektrotechnickou kvalifikaci.

Kabel musi byt chranén proti poSkozeni, a pokud je veden v zemi, pak min. v hloubce 60 cm,
zasypan jemnozrnnym piskem a kryty folii (Cervena s vystraznymi blesky), popt. mize byt veden
mélceji, pokud bude instalovan v kabelové chranicce. Pokud vede pod komunikaci (pojizdnou auty
atd.) pak je hloubka ulozeni 110 cm. Rezerva kabelu u mista instalace musi byt min. 2 metry a
kabel ukoncen v instalacni krabici pro pouziti do mokra.

Na ptivod musi byt provedena el. revize dle 33 2000-6-61.

Ptivod k ¢istirné je tieba chranit proudovym chrani¢em s vybavovacim proudem 30 mA ve spojeni
s jisticem 16B 1 se zkratovou schopnosti 10 kA. Vlastni napojeni COV na el. energii se provadi
podle zapojovaciho schématu pfipojenim zemniho kabelu na svorkovnici el. rozvodnice Cistirny.

Proudovy chrani¢ lze povazovat za hlavni vypinag. V ptipadé zasahu do elektroinstalace COV
(napt. pti opravé nebo vymeéné elektrickych soucasti) je bezpodmine¢né nutné vypnuti hlavniho
vypinace (proudového chranice) na ptivodu do COV.

Piipojeni COV na el. sit’ a piipadné zasahy do el. instalace &istirny smi provadét pouze pracovnik
s elektrotechnickou kvalifikaci.

V ptipadé poruchy zaiizeni (el. rozvadé¢) musi mit osoba provadéjici opravu odbornou zptisobilost
podle platnych pravnich piedpisti v miste instalace.

Stavebni pFipravenost - domovni COV

e Stavebni jama pro dCOV piisluiné velikosti a hloubce piitoku — zajisti zhotovitel
e Protokol o zkousSce tésnosti stavajicich ptipojek

e Zajistit moznost napusténi DCOV pii osazeni a pro odzkouSeni funkénosti po montazi
technologie — zahradni hadice pro napusténi. Pro DCOV pro 5 EO je obvykle potieba cca 2 m’
vod, pro DCOV pro 8 EO je obvykle tfeba 3 m* vody atd.

Stavebni pripravenost - elektro ¢ast
1. P¥ivod NN pro DCOV

- kabel CYKY dle platnych norem (3Jx2,5) piivedeny do mista instalace rozvodnice
(stojanu)

e 230V

e kabel jistén jisticem 16 B/1 s vypinaci schopnosti 10 kA
- revize ptivodu

2. Jednotlivé mozZnosti osazeni rozvodné skiiné
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a) Rozvodnice uchycena na zdi

b)

¢)

ptivod NN dle bodu a) vyveden na zdi objektu s rezervou 0,5-1,0 m v misté dle projektové
dokumentace (min. vySka spodni hrany rozvodnice 1000 — 1700 mm nad upravenym
terénem)

Rozvodnice zapusténa do zdi

piivod NN dle bodu a) vyveden ve zdi objektu s rezervou 0,5-1,0 m v misté dle projektové
dokumentace (min. vySka spodni hrany rozvodnice 1000 — 1700 mm nad upravenym
terénem)

provedeni otvoru o rozmérech:
e Vnitini rozmér skiin€ pro zapusténi 22,8 x 12,6 x 8 cm (vxs$xh)

e Venkovni rozmér skiiné pro zapusténi 25,2 x 15 x 9,8 cm (z toho 1,8 cm piesah pres
omitku) (vxSxh)

e Otvor ve zdi min. 24 x 16 x 8 cm (vx$xh) a od jeho stfedu kolmo dolii drazku pro
chranicku min. 6x6 cm (8 x h)

e Zapraveni otvord provede vlastnik nemovitosti (neni soucéasti dodavky zhotovitel)
Rozvodnice umisténa na nerezovém stojanu
Ptivod NN dle bodu a) vyveden s rezervou cca 3,0 m v misté osazeni stojanu (DCOV)

stojan je za piiplatek dle aktualni cenové nabidky zhotovitele

Ostatni pozadavky

* Oznacit veskeré inzenyrské sité v majetku jednotlivych vlastniki v misté provadénych zemnich
praci (ptipojky elektro, vodovodni ptipojky, stavajici kanaliza¢ni potrubi, ....)

« V mist¢ pozadavku na osazeni DCOV odkryt stavajici gravitaéni potrubi nebo jednoznadng
protokolarné urcit hloubku a pramér gravitacni ptipojky z divodu urceni hloubky a nésledné
dodavky DCOV. Hloubka zatsténi gravitaéni piipojky do DCOV je v hloubce od 0,4 m do 1,2 m
pod terénem.

* Po ukonceni vSech praci na soukromych pozemcich ze strany zhotovitele bude piedlozen
k podpisu protokol, jehoz soucasti bude i zdpis o stavajici vodovodni ptipojce (nedoslo
k poskozeni v prib¢hu stavby).

* Po dobu instalace neprodukovat odpadni vody, tedy nepouzivat WC, umyvadla, sprchy, pracky,
myc¢ky nadobi apod.

B.2.4

Bezbariérové uzivani stavby

Charakter stavby nevyzaduje navrh opatfeni pro uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

B.2.5

Bezpecnost pri uzivani stavby

K zajisténi BOZP je nutno krom¢ zaSkoleni a instruktdZe provadét opatieni pfimo na pracovisti,
ktera vytvoii zadané podminky.

Pii provozovani domovnich COV musi byt trvale k dispozici podrobny navod k obsluze, provozni
rad, predpisy pro zachazeni s elektro zatizenim, pokyny pro poskytnuti 1. pomoci pfi trazech apod.
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Manipulace s elektro zafizenim se musi fidit ustanovenim CSN EN 50110-1 ed. 2 ,,Obsluha a prace
na elektrickych zatizenich®, kterd je zékladni CSN v oboru BOZ na el. zafizenich. Veskeré
elektrozatizeni musi byt podrobeno revizi dle CSN 33 1500, CSN 33 2000-6 a CSN 33 1600 ed. 2.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekti stavby
Biologicka DCOV s SBR

Diky cyklickému ¢isténi, kdy dochédzi k vypousténi vycisténé vody az po naplnéni reaktoru a
nasledné po vykonani nastaveného &isticiho cyklu vykazuji tyto COV mnohem vyssi stabilitu
provozu, 1épe se vyrovnavaji s narazovym zatizenim a diky potiteb¢ alespon zakladniho PLC pro
fizeni cyklu SBR jiz v zékladni vybavé umoziuje toto PLC dalsi funkce jako je méfeni hladin,
velikosti piitoku, mnozstvi vy¢i§téné vody a tim i zatizeni COV a v neposledni fadé Ize pomoci ngj
i vyhodnocovat spravny, popt. poruchovy stav DCOV a nésledné i obsluhovat napt. GSM modul
pro odesilani téchto informaci na mobilni telefon, popt. GSM dispe¢ink. DCOV typu SBR
s pokroc¢ilym fizeni umoznuji 1 automatickou upravu vykonu podle aktudlniho zatizeni a
v kombinaci s prediazenou akumulacni nadrzi zvladnou spolehlivé fungovat i na nepravidelné
pouzivanych popt. i rekreacnich objektech, kdy v dobé absence natoku dokazou recirkulovat
vyCisténou vodu pres tuto akumulaéni nadrz a tim dodavat biologické casti potfebné ziviny
k jejimu udrzeni pii zivoté do dalsiho natoku odpadnich vod.

Akumulaéni-vyrovnavaci nadrz

COV vybavené predfazenou akumuladni-vyrovnavaci nadrzi vykazuji mnohem vyssi stabilitu
provozu, jelikoZ v této nadrzi dojde k vyrovnani natokovych $pi¢ek (u malé domovni COV jsou
natokové Spicky nejextrémné;jsi, jelikoz k natoku odpadnich vod dochazi prakticky jen v nékolika
kratkych ¢asovych tusecich v pribéhu dne, a to zejména rano a vecer. K vyrovnani dojde jak
s ohledem na objem, kdy velka, narazové pritekla mnozstvi, jdou do biologické Casti preCerpavana
nasledné¢ rovnomérné a tim dojde k jejimu hydraulickému pfetizeni a napt. vyplaveni kalu
z dosazovaci nadrze. Biologické ¢iSténi je pak stabilni, a tak dojde 1 k vyrovnani piipadnych
koncentracnich Spicek. Zde se muze jednat zejména o roziedéni a neutralizaci riznych Cisticich,
dezinfekcnich a pracich prostiedki (typicky napi. kyseliny a louhy na ¢iSténi odpadu a dalsi), které
by jinak pokud by byly vypoustény piimo do biologické &asti COV mohly zptsobit poskozeni jeji
biologické funkce.

Samostatny oddéleny kalojem

COV se samostatnym oddélenym kalojemem a automatickym pravidelnym odkalovani aktivace do
oddéleného kalojemu se vyznacuji vyrazné vyssi provozni spolehlivosti, jelikoz nehrozi tak rychly
narast kalu v aktivacni Casti a pfi automatickém odkalovani neni koncentrace kalu v aktivaci
zavisla ani na obsluze. Pii kalovém prostoru naprosto oddéleném od funkénich objemi COV,
kterymi protéka hlavni denni pratok odpadnich vod, 1ze rovnéZz maximalné tento kalojem vyuzit
k akumulaci ptebyte¢ného aktivovaného kalu a tim i prodlouzit nutny interval pro odkalovani
COV, jelikoz lze dosahnout maximalniho zahugténi kalu. Toho napf. u priméarnich sedimentaci se
stejnymi objemy dosahnout nelze, a proto by v pfipad¢ primarnich sedimentaci musely jejich
nadrze byt vyrazné vétsi, coz by vsak vzhledem k mnohdy stisnénym instalaénim podminkam
zpusobilo redlné problémy s jejich umisténim. COV jak bez oddélené¢ho kalojemu, tak bez
dostatecné velké primarni sedimentace s akumulaci piebytecného kalu pouze v aktivacni nadrzi,
pak nejsou vhodné vibec, protoze jsou extrémné naroéné na obsluhu, kontrolu aktudlni
koncentrace kalu v aktivaci a ¢asté manuélni odkalovani. COV tzv. bez produkce piebyte¢ného
kalu pak realn& neexistuji, atkoliv se to néktefi vyrobci pokouseji tvrdit, jelikoz i pro DCOV plati
fyzikalni zékony zachovani hmoty a energie a znedi§téni, které je do COV piivadéno, se sice
castecné zoxiduje, nicméné minimalné jeho biologicky nerozlozitelnd cast se musi ve formé
piebyteéného kalu vzdy z kazdé COV vyvazet, tak jako na vétsich obecnich a méstskych COV.

Terciarni dociSténi na automaticky praném piskovém filtru
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Tento stupent je navrzen zejména s ohledem na fakt, Ze se uvazuje v maximalni mife vyuzit
vycisténou odpadni vodu k zalivee a déle k zasakovani do padni vrstvy pomoci zasakovaciho
objektu z drcené¢ho kameniva. Terciarni docisténi na piskovém filtru zajisti, Ze 1 zbytkova mnozstvi
nerozpusténych latek (NL) ztstavajicich ve vyc¢isténé odpadni vode po biologickém cisténi budou
na piskovém filtru zachycena a nebudou se dostavat ani na zavlazované pozemky a ani nezpiisobi
pfipadnou kolmataci kameniva v zasakovacim objektu. Zde je potfebné vyzdvihnout, ze funk¢ni
mohou byt pouze propirané piskové filtry, protoze bez pravidelného propirani (automaticky bez
nutnosti manudlni obsluhy) by doslo k jejich pomérné rychlému zaneseni (v fad¢ tydnt) a nasledné
naprosté nefunkcnosti.

NadrzZ na vyc¢i§ténou vodu

Tento objekt je navrzen jednak za GCelem moznosti instalace ponorného cerpadla pro vytvoreni
dostatecného tlaku k umoznéni vycerpani do vyssiho mista k ptfipadnému dalSimu vyuziti. Dale
slouzi k vytvoteni akumulacniho objemu, vizualné kontrolovatelny vétsi objem vycisténé odpadni
vody za vlastni COV zaruuje, ze majitel COV, & provozovatel je jednoduse a rychle schopen
posoudit funkci COV podle kvality vody v této nadrzi a nedojde tak k piehlédnuti jakychkoliv
potencialnich provoznich problémi. Rovnéz vétsi akumulovany objem zarucuje, Ze nebude mozno
vyéisténou vodu v piipadé kontroly funkce COV tak lehce upravovat majitelem napf. jejim
nafedénim. V neposledni fadé akumulovany objem na odtoku z COV umoZiiuje v piipadé potieby,
rychlejsi, levnéjsi, a 1 objektivnéjsi odbér piipadného kontrolniho vzorku, kdy staci odebrat vzorek
bodovy (a nikoliv 2 hodinovy slévany) a pfitom se bude jednat o reprezentativni smésny vzorek
odtoku z COV za delsi predchozi obdobi. Jako posledni pozitivni efekt 1ze zminit i bezpeénostni
funkci, jelikoz pokud by jiz doslo k technické zavadé na COV a uniku nevyéisténych odpadnich
vod, popft. k uniku vétsiho mnozstvi aktivovaného kalu, tak dojde v této nadrzi k jejimu zachyceni,
nafedéni ptedchozi vycisténou vodou a minimalné k jejimu odsazeni, coz ochrani nasledny
zasakovaci objekt pred jeho zanesenim. Zaroven to i umoziiuje po odstranéni zavady nedocisténou
vodu z nadrze bud’to precerpat zpdt do COV a doéistit, anebo vyvézt k likvidaci na jinou COV.

U veskerych nemovitosti bude na stavajici gravitani potrubi, kterym je nemovitost odkanalizovana
do stavajicich jimek, osazena DCOV vodotésnym napojenim. V zavislosti na mistnich podminkach
bude v idealnim piipadé osazena COV pied stavajici jimku, v piipadé prostorové nemoznosti
osazeni pred stavajici jimku bude napojeni provedeno v jeji tésné blizkosti. Konkrétni prostorové
uspotadani bylo provéieno na misté u jednotlivych nemovitosti a je znazornéno v situaci u kazdé
nemovitosti. Otvor po plivodnim natokovém potrubi bude vodotésné zaslepen. Pokud bude
technicky stav jimek vyhovujici, je mozné jejich nasledné vyuziti majiteli pro zvySeni
akumulac¢nich objemt precisténé vody.

Automaticka Fidici jednotka

Se pfipojuje samostatnou piipojkou zemnim kabelem ,,P“ CYKY 3Jx2,5 na rozvod el. instalace
v nemovitosti (230V, 50Hz). Kabel musi byt chrdnén proti poskozeni, a pokud je veden v zemi,
pak min. v hloubce 60 cm, zasypan jemnozrnnym piskem a kryty folii (Cervend s vystraznymi
blesky), popt. mlize byt veden mélceji, pokud bude instalovan v kabelové chranicce. Pokud vede
pod komunikaci (pojizdnou auty apod.), pak je hloubka ulozeni min. 110 cm. Rezerva kabelu u
mista instalace musi byt min. 2,0 m a kabel ukoncen v instala¢ni krabici pro pouziti do mokra. Na
piivod musi byt provedena el. revize dle 33 2000-6-61.

B.2.7 Technicka a technologicka zarizeni
Cisténi odpadni vody v &istirné probiha ve dvou fazich:

* Faze prito¢na (nitrifikacni)
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*» Faze zpétna (denitrifikacni, odkalovaci)

Plati, ze dostate¢ny pritok odpadnich vod je signalizovan zvysenou hladinou vody v akumulaci. To
je zakladni podminkou pro trvani faze prutocné, pii které dochazi k odtoku vycisténé vody z
Cistirny.

Faze pritocna (nitrifikace)

Odpadni vody pritékaji do akumulace a jsou pribézné precerpavany vzduchovym cerpadlem
(mamutkou) do aktivace, kterd se plni z nastavené minimalni hladiny na hladinu maximalni.
Béhem doby plnéni aktivace probihd jeji provzdusinovani, a tim dochazi k biologickému ¢isténi
vcetn¢ oxidace amoniaku (nitrifikace). Po naplnéni aktivace na maximalni hladinu dojde k
preruSeni provzdusnovani, nasledné k sedimentaci, tj. usazeni kalu u dna a odCerpavani vrstvy
vycCisténé vody prostfednictvim dekantéru z aktivace. Mnozstvi odCerpané vycisténé vody
predstavuje obvykle 10-15 % objemu aktivace. Po dobu, kdy se aktivace neprovzdusiuje, je
vzduch z kompresoru piivadén do akumulace. Provzdusiovanim a michdnim akumulace dochazi k
predcisténi odpadnich vod pted jejich Cerpanim do aktivace. Béhem nitrifikace se hladina v
akumulaci maze pohybovat v rozmezi minimdlni az maximalni hladiny, pfipadné¢ az po uroven
bezpec¢nostniho prepadu.

Priitocna faze je ukoncena a piechazi do faze zpétné, pokud jsou splnény soucasné tii podminky:
- Uplynul nastaveny minimalni ¢as priitoéné faze

- Hladina v akumulaci klesla pod nastavenou pracovni hladinu (signalizuje snizeny piitok
odpadnich vod)

- Hladina v aktivaci jesté nedosdhla maximalni hladiny

Pokud tyto 3 podminky nenastaly soucasné, pokracuje dale pritocna faze i po uplynuti nastaveného
casu. Kazdy cyklus pratocné faze je tvotren z nasledujicich procesi:

A) Plnéni aktivace

Probihd provzduSiiovéani aktivace, pieCerpavani z akumulace do aktivace, filtrace na PF
(odCerpavani filtratu). Obvykle se provzdusiuje i kalojem. Doba plnéni je urena piedevsim
hydraulickym vykonem mamutky surové vody (precerpava vodu z akumulace do aktivace). Vykon
mamutky se zvySuje s jejim ponorem, tj. s hloubkou vody v akumulaci. Pii zvySeném piitoku
splaskl a pIné akumulaci, je tedy doba plnéni aktivace z hladiny minimalni do hladiny maximalni
podstatné kratsi, nez kdyz je akumulace ¢astecné odcerpand. Tim je zajiSténa vysoka hydraulicka
flexibilita prace Cistirny. PIlnéni je ukonceno dosazenim maximalni hladiny vody v aktivaci, pak
nastava sedimentace.

B) Sedimentace

Provzdusiovani aktivace je ukonceno. V aktivaci dochazi k sedimentaci kalu u dna a k oddéleni
vycCisténé vody od vrstvy kalu. Sedimentace trvd nastavenou dobu. Béhem této doby se
provzdusnuje akumulace a dochdzi k pred¢isténi odpadnich vod. PF a kalojem jsou bez ptfivodu
vzduchu, tedy v klidu.

C) Plnéni dekantéru

Nadrz mamutky ¢isté vody a rameno dekantéru se plni vodou ze zasobniku cCisté vody. PInéni trva
nastavenou dobu. Provzdusnuje se PF. V ¢innosti je plnici mamutka dekantéru a mamutka odkaleni
PF.

D) Odkaleni

Provzdusiiuje se akumulace. V c¢innosti je odkalovaci mamutka v aktivaci. Pfecerpava se
prebytecny kal z aktivace do kalojemu. Odkalovanim se snizuje hladina v aktivaci o nastavenou
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vrstvu odkaleni (obvykle 5 cm). Odkaleni trva tak dlouho, dokud nedojde k nastavenému snizeni
hladiny v aktivaci, ne vSak déle, nez je nastaven limit odkalovani. Pak je odkaleni ukonceno (i
pokud by nedoslo k nastavenému snizeni hladiny v aktivaci) a nastava odCerpavani aktivace.

E) Odcerpdvani aktivace (dekantace)

V cCinnosti je mamutka ¢isté vody. Ta je umisténa v dekantéru a odcerpava vodu z aktivace do
zasobniku ¢isté vody, ktery ma prepad vyustény do odtoku z ¢istirny nebo do nadrze PF, pokud je
Cistirna vybavena PF. Dale je v Cinnosti mamutka od¢erpavani PF a dochazi dale k provzdusinovani
akumulace. Odcerpavani aktivace je ukonceno dosazenim nastavené minimalni hladiny v aktivaci,
kdy nastava dalsi plnéni aktivace. Prito¢na faze (nitrifikace) mize probihat po dobu jednoho cyklu
(A-E) nebo i vice cykli, a to az do t¢ doby, dokud je v akumulaci dostatecné mnozstvi odpadnich
vod, tj. hladina je nad nastavenou pracovni hladinou.

Faze zpétna (denitrifikace)

Zpétna faze nastava preruSenim plnéni aktivace, kdy hladina vody v aktivaci je pod hladinou
maximalni, hladina v akumulaci je pod pracovni hladinou a uplynul nastaveny minimalni cas
prutocné faze. Zpétna faze zaCina pierusenim provzdusinovani aktivace. Po uplynuti nastavené doby
(20 min.), se uvede v ¢innost odkalovaci mamutka. Nitrifikovana voda s pfebytecnym kalem se
piecerpava odkalovaci mamutkou z aktivace ptes kalojem do akumulace. Tim dochazi ke snizovani
hladiny vody v aktivaci a zaroven k plnéni akumulace. Zpétna faze trva tak dlouho, dokud hladina
v akumulaci nevystoupa nad stanovenou pracovni hladinu.

Piskovy filtr s automatickym pranim (PF)

Piskovy filtr je samostatna nadrz s mezidnem. Na mezidn¢ je uloZzena cca 40 cm vrstva tiidéného
vodarenského pisku o zrnitosti 1-3 mm. Voda prosakuje vrstvou pisku do prostoru ke dnu PF pod
mezidnem. Mezidno mé otvory velikosti mensi, nez je zrnitost pisku. Hydrostatickym pietlakem je
prefiltrovana voda, zbavena drobnych nerozpusténych latek, vytlaovana ptes vrstvu pisku a
mezidno do nadrze prefiltrované vody, ze které je odCerpavana do odtoku. Rozdilem hladin vody
nad piskem v PF a v nddrzi pfefiltrované vody udrzovan pietlak nutny pro prub¢h filtrace. Nadrz
prefiltrované vody je obvykle tvoiena svislou plastovou trubkou, ve které je vloZzena mamutka,
ktera ptefiltrovanou vodu odcerpava do odtoku. Filtrace probihd v dobé plnéni aktivace. Piskovy
filtr se Cisti a odkaluje v dob¢ plnéni dekantéru. Pii ¢iSténi PF se pod mezidno ptivadi tlakovy
vzduch, ktery prostupuje filtraénimi otvory do vrstvy pisku, Cefi pisek a vynasi zakal na povrch.
Nad vrstvou pisku se vzdy udrzuje vrstva vody, kterd slouzi k zachyceni zékalu a se kterou se pak
odcerpava zakal (ptipadné pies kalojem) k ptitoku vody do Cistirny.

Chemické odstraiiovani fosforu — Ize dodateéné k COV do budoucna doplnit

Cistirna je programové pfipravena pro fizené davkovani chemikalii na odstrafiovani soli fosforu. V
piipadé pozadavku zakaznika nebo spravce povodi, Ize tedy Cistirnu doplnit o davkova¢ na
chemické odstranovani fosforu. V takovém ptipadé je Cistirna doplnéna o davkovaci Cerpadlo a
zasobnik koagulantu. Podle slozeni odpadnich vod, pozadavku koncentrace fosforu na odtoku a
typu koagulantu se nejdiive ur¢i potfebna koncentrace koagulantu na objem ¢isténé odpadni vody.
Tzn. objemové mnoZstvi chemikélie v ml na 1 m® odpadni vody. Ridici jednotka zna objem vody,
ktera byla nacerpana do reaktoru pfi plnéni z hladiny minimalni na hladinu maximalni. Po naplnéni
reaktoru na maximalni hladinu se aplikuje davka chemikalie v takovém mnozstvi, aby po smichani
bylo dosazeno pozadované koncentrace koagulantu. Nenastdva tedy hned sedimentace, ale
pokracuje plnéni, spojené s provzdusinovanim aktivace, které probiha nastavenou dobu a ktera musi
byt delsi nez potfebna doba chodu dévkovaciho cerpadla. Tim je zajiSténo piresné davkovani
chemikalii 1 pfi rizném hydraulickém zatizeni Cistirny. Poté pokracuje dalsi proces pritocné faze —
sedimentace. Pokud se do fidici jednotky zad4 objem zdsobniku chemikalie a vykon davkovaciho
Cerpadla, ukazuje se na displeji pocet dni, které zbyvaji do vyprazdnéni zdsobniku.
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Regulace vvkonu istirny v zavislosti na mnozstvi odpadnich vod

A) Automaticky reZim

Do tidici jednotky je pfi zprovoznéni Cistirny zadana plocha aktivace a kapacitni navrh Cistirny, t;.
maximalni mnoZstvi odpadnich vod, na které je &istirna navrzena. Ridici jednotka pak porovnava
skutecné mnozstvi vyc¢isténé odpadni vody, které se odCerpalo z aktivace s mnozstvim navrhovym.
Pokud je skute¢né mnozstvi vétsi nez 90 % navrhové kapacity, Cistirna pracuje na 100% vykon,
tzn., ze dmychadlo pracuje neptetrzité 24 hodin denné. V piipadé, ze skute¢né mnozstvi splaski je
mensi nez 90% navrhové kapacity, zacne se oxygenacni vykon Ccistirny plynule regulovat
(snizovat).

Regulace vykonu Ccistirny spociva v tom, ze v dob& plnéni aktivace, které je spojeno s jejim
provzdusnovanim, se dmychadlo v nastavenych intervalech vypind a zapind automaticky podle
mnozstvi pfitékajicich odpadnich vod. Nastavena minimdlni délka nitrifikacni faze se tak
prodluzuje, protoze ¢as, kdy je dmychadlo vypnuto se do méteni délky prutoné faze nezapocitava.
Pii zpétné fazi a v dob¢ ostatnich casti pratocné faze se dmychadlo nevypina. Regulace je
ukoncena pii sniZzeni vykonu ¢istirny na 10 % kapacity. Dmychadlo pak béhem 120 minutového
intervalu pracuje jen 12 minut a zbyvajicich 108 minut je vypnuto.

Pokud dojde k uplnému zastaveni pfitoku na Cistirnu a minimalni délka pruto¢né faze je nastavena
napiiklad na 6 hodin, trva proces plnéni a tim i nitrifika¢ni faze cca 50 hodin. Az teprve potom
dojde k prepnuti do zpétné faze. Po obnoveni ptitoku splaskii se postupné zvysuje vykon Cistirny.
Pokud je ale pfitok tak intenzivni, Ze hladina v akumulaci stoupne nad stanovenou hladinu, pfepne
se Cistirna okamzit¢ do 100% vykonu.

Pro rekreacni objekty s Giplnym prerusenim pfitoku je vhodné standardni vyrobni nastaveni upravit
dle pokynii vyrobce. Na rekreacnich objektech se ptredpoklada, Ze Cistirna je pted pritokem
odpadnich vod v udrzovacim rezimu. Dmychadlo se spina v intervalu 2h na 12min. a po cca 50
hodinach dojde k uskute¢néni zpétné faze. Pokud dojde k obnoveni pfitoku je tieba, aby Cistirna
reagovala okamzité. Z téchto diivodi je stanovena hl. 100 % rezimu nizko, aby i maly pfitok
zpusobil zvyseni hladiny v akumulaci a Cistirna se uvedla do plného provozu, alespoil na dokonceni
provozniho dne Cistirny. Pfi registratnim intervalu 1 den pak nésledujici provozni den jiz bude
Cistirna pracovat podle zatizeni piedeslého dne. Pokud by to nestacilo, opét dojde ke zvyseni
hladiny a nésledn¢ docasné k 100% rezimu. Po pferuseni piitoku pracuje Cistirna jesté¢ 1 provozni
den podle ptitoku ptedeslého dne. Pak prejde do udrzovaciho rezimu, az do doby obnoveni piitoku.

Skute¢né mnozstvi odpadnich vod, se kterym je porovndvana navrhova kapacita Cistirny se urcuje,
bud’ z posledniho ptedchazejiciho dne, nebo jako aritmeticky prumér nékolika poslednich dni
(obvykle se nastavuji 3 dny). U Cistiren s PF se ¢ast objemu vody pfi Cisténi PF vraci zpét do
akumulace a tedy recirkuluje. Ridici jednotka viak tuto skute¢nost ignoruje a nominalni idaj na
displeji, udavajici mnozstvi vycisténé vody, je tedy navySen o mnozstvi vody, ktera se vraci zpét.
Ve skutecnosti tedy do Cistirny obvykle pfiteklo o cca 10% — 15% vody méné&, nez ukazuje soucet
proteklého mnozstvi na displeji.

Pfesnost méteni je dana presnosti snimani hladiny v aktivaci tlakovou sondou. Pfesnost snimani
hladiny je cca £15 mm. V jednotlivych &isticich cyklech se mohou chyby séitat 1 anulovat. Protoze
chyba méfeni mize byt smérem nahoru i dolit. V celkovém, dlouhodobéjsim, souctovém méfeni je
mozné pocitat redln¢ se statistickou chybou méfeni 15 mm.

U mensich distiren (cca do 15 EO) je nastaveny rozdil hladin obvykle 200 mm. Potom pfesnost
meéfeni a tim i evidence mnozstvi vycisténé vody je 5 %. U vétSich typu Cistiren je obvykle
nastaven rozdil hladin 300 — 350 mm. Potom je ptesnost méfeni cca 4 %.

Skute¢nou presnost méteni je mozné ovefit porovnanim ruéné zméfené hloubky vody v reaktoru,
s hloubkou zobrazenou na displeji
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B) Manudlni reZim

V ptipadé¢, ze Cistirna byla del$i dobu vypnuta nebo byla v poruse, je tfeba, aby dmychadlo nékolik
dni pracovalo bez pieruseni. Pak se nastavi manualné 100% rezim, tj. bez vypinani dmychadla. To
plati i pro siln¢ znecisténé odpadni vody, kdy je nezbytné trvale vyuzivat maximalni oxygenacni
kapacitu Cistirny.

Regulace vvkonu v zavislosti na znedisténi odpadnich vod

Podle znecisténi odpadnich vod se nastavuje na displeji koeficient znecisténi. Pii standardnim
(nédvrhovém) znecisténi se nastavuje na hodnotu 100%. Na Cistirnu mohou pfitékat jak vody silné
organicky znecisténé (dovoz vody ze Zzump, Setieni s vodou, potravinarsky pramysl apod.), tak
vody nafedéné (plytvani vodou, podzemni voda apod.). Regulace vykonu Cistirny jen podle
mnozstvi odpadnich vod neni v téchto piipadech optimdlni. Proto se regulace doby chodu
dmychadla podle zméfeného mnozstvi odpadnich vod, jesté nasobi koeficientem znecisténi. Pokud
jsou vody siln¢ zneciSténé, nastavuje se koeficient vétsi nez 100% a vypocitand doba chodu
dmychadla podle mnozstvi vody se prodluzuje. Pti nafedénych odpadnich vodach se naopak
koeficient znecisténi nastavuje mensi nez 100% a doba chodu dmychadla se zkracuje. Pro ptipad
zvySené koncentrace zneciSténi odpadnich vod nez je standard, se pro jistotu z vyroby nastavuje
koeficient 130%.0

Svételna signalizace
Cervena (PORUCHA/ERROR)

Cervena kontrolka signalizuje poruchovy stav. Po zaniku diivodu poruchového stavu kontrolka
zhasne.

GSM modul — vzdaleny dohled

GSM modul je integrovanou soucasti fidici jednotky, popi. mize byt feSen i jako externi piipojené
zafizeni a slouzi k dalkové spravé Gistirny. Komunikace obsluhy COV s GSM modulem se provadi
pomoci datovych zprav. Modul v zakladu umoZnuje nastaveni nazvu nebo jiné identifikace COV,
ktera pfifazuje kazdou informaci konkrétni COV. Tato funkce je vhodna zejména pro servisni
centra, ktera spravuji vice COV najednou. Periodicky jsou zaznamenavany stavy COV typu SBR
na centralnim dispecinku, kde je k nim kdykoliv online pfistup a Ize zde rovnéz prohlizet jejich
historické zaznamy, vytvaret statistiky a vyhodnocovat trendy.

GSM modul ma tyto zédkladni funkce:
- Zalohovani dvéma tuzkovymi bateriemi (nejsou soucasti dodavky)
- chybové hlaseni
- informace o stavu a ¢innosti Cistirny
- moznost zmény nastaveni provoznich parametri
- moznost piipojeni 2 externich digitalnich vstupt.
- Moznost pfipojeni dvou externich analogovych vstupti
- 6V napdjeci napéti pro digitalni rozsititelna zatizeni
Systém je navrzen v tiivrstvé architektufe klient server. Celé feSeni je provozovano v Cloudu

dodavatelské spolecnosti, a tudiz je pouzivana vzdy aktudlni verze software. V piipadé¢
specifickych pozadavkl objednatele 1ze cely dispecink provozovat fyzicky na HW obce.

Cely systém nabizi tii uzivatelské urovne¢:
- Uzivatel

- Dispecer
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- Spravce

Veskeré COV v obci budou pod dohledem povéfeného provozovatele s urovni Dispeder, tento
uzivatel bude mit opravnéni monitorovat a ménit nastaveni COV. Zaroveii bude upozoriiovan na
piipadné havarie COV, které budou fedeny prostfednictvim havarijni sluzby provozovatele celého
systému dCOV (havarijni pohotovost). Provozovatel bude dale zajistovat pravidelny odvoz kald ze
vSech domovnich ¢istiren. Pfi nutnosti vyvezeni kali dojde ke snizeni pritocnosti piskového filtru,
nasledn¢ k dosazeni maximdalni hladiny a ta je signalizovana na centralnim dispecinku. To je
zaroved signalem v ASR pro provozovatele k vyvezeni kalil.

Centralni dispecdink

Centrélni sprava viech COV probiha formou klient — server, kde piistup k vizualizovanym dattim
je pomoci webového prohlizede. Kazda COV je vybavena samostatnym GSM modulem, odpada
tedy nutnost zajistovat pfipojeni k jednotlivym COV dle moznosti lokalnich podminek, pouze je
tteba zajistit pokryti GSM signalem. Timto jsou eliminovany naklady na sekundarni komplikace
vzniklé riznorodosti jednotlivych feSeni pfipojeni k systému.

Pro teseni 1ze vyuzit Cloudu centralniho dispecinku, popiipad¢ na lokalni instalaci na HW klienta.

B.2.8 PozZarné bezpecnostni FeSeni

Samotna domovni COV, nadrze na &istou vodu, vyustni objekty, vsakovaci objekty jsou
vodohospodatské podzemni stavby podléhajici vodopravnimu fizeni, resp. OhlaSeni vodnich dél
uréenych pro ¢isténi odpadnich vod do kapacity 50 EO podle § 15a vodniho zakona.

Cistirna odpadnich vod (COV) pro ¢&isténi splagkovych odpadnich vod z obytnych domu je
charakteru technologického objektu — zafizeni pro &erpani nehoflavych kapalin. - PBR je feeno dle
CSN 73 0804 (Vyrobni objekty), CSN 73 0802 (Nevyrobni objekty) a norem souvisejicich, déle
potom dle vyhl. ¢. 246/2001 Sb. (O pozarni prevenci) a zdkona ¢. 133/1985 Sb. o Pozéarni ochrané
ve znéni pozdéjsSich predpist.

S ohledem na charakter stavby a jejiho stavebné technického feSeni nepodléhd tato stavby pozarné
bezpecnostnimu posouzeni.

Stavba nebude slouzit jako zdroj pozéarni vody.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Elektrickou &ast domovni COV tvoii dmychadlo a mikroprocesorova fidici jednotka COV.
Dmychadlo je standardné umisténo mimo COV (obytny objekt, garaZ, sklep, kryt do vnéjsiho
prostiedi, Sachta na dmychadlo) a je zapojeno do zasuvkového obvodu elektrické sit¢ objektu.
Zasuvkovy obvod, do kterého je zapojeno dmychadlo COV, musi byt chranén samostatnym
proudovym jisti¢em. Zafizeni je urceno pro piipojeni k napajeni ze soustavy TN-C-S1+N+PE 230
V/50 Hz a je ur€eno do prostiedi s teplotou od + 5 °C do +40 °C, vlhkého a praSného s prachem
nehotlavym.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Z hlediska hygienickych i vodohospodaiskych lze tuto Cistirnu charakterizovat jako Cistirnu podle
normy CSN 75 6402. Tato norma plati pro domovni Cistirny do 500 EO.

Cistirna je plné zakryta a viko vlastni vahou doseda na stény nadrze. Tim je znaén& omezen tinik
pachti a COV miize byt, proto umisténa v blizkosti obytnych budov. Do prostoru se vhani z
vnéjsiho prostfedi vzduch a ptredpoklada se odvétrani pfitokovym potrubim nad stiechu obytné
budovy. Pokud kanalizace neni odvétrana, (u starSich budov nebo pii pouziti podtlakového ventilu
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v poslednim podlazi domu), odvétrava se Cistirna do odtokového potrubi nebo do okoli. Pti fadném
provozu ¢istirna nezapachd, protoze v ni neprobihaji anaerobni procesy.

Vzorky vycisténé vody se odebiraji na odtoku z Cistirny, pod ktery Ize umistit malou nadobu pro
ziskani slévaného vzorku (viz Provozni fad), popf. z nadrze vycisténé vody.

Likvidace kalu z COV se fidi ve smyslu zakona ¢. 541/2020 Sb. O odpadech a o zméné& nékterych
dalsich zékoni. Investor je povinen nakladat s kalem z COV dle zdkona o odpadech.

Dmychadlo je pod zateplenym vikem COV a chod ¢&istirny je tedy prakticky nehluc¢ny. Hlu¢nost
dmychadla je max. 39 dB (pro COV do 5EO) a max. 45 dB (pro COV do 8 EO) - (méfeno 1,5 m od
dmychadla).

(j?istirna odpadnich vod je provedena z PP a je odzkouSena na vodotésnost vyrobcem. Vyrobce
COV garantuje, Ze nebudou piekroceny hygienické limity hluku dle §11 a §12 NV ¢. 272/2011 Sb;
o ochran¢ zdravi pfed neptiznivymi u¢inky hluku a vibraci.

Mnozstvi odpadu nebude prevySovat bézné objemy typické pro stavebni ¢innost. Zemina bude
vyuzita v ramci investi¢ni akce a prebyteCna zemina bude pfedana do zafizeni k nakladani s
odpadem (skladka). Obalovy material na Cistirnu nebude pouzit.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjSiho prostredi

Domovni COV je chranéna vikem proti desti a osazena v terénu tak, aby nedoflo k preteceni
destovych vod do domovni COV.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury, pielozky,

S ohledem na charakter stavenist¢ je ziejmé, ze elektrickd energie, stejné jako ostatni sité
technického vybaveni jsou k dispozici pfimo na stavenisti a jsou feSena dle situaci jednotlivych
feSenych nemovitosti, konkrétné dle zaméfené¢ho prabehu stavajiciho pfitoku do jimky nebo
septiku, navazujiciho stavajiciho potrubi, vyustnich objektl a ptipadné vsakovaciho systému.

Pitna voda - technologie provozu piipojku pitné vody nevyzaduje a pitnd voda pro potiebu stavby
bude feSena mobilnimi barely s pitnou vodou.

Vlastni staveniStni pfipojky budou spliovat piislusné technické normy a nafizeni s dirazem na
bezpec¢nostni a pozarni predpisy (pokladka a umisténi kabelt, kfizeni s komunikacemi, napojovani
jednotlivych zatizeni, ptisluSné ochrany proti klimatickym podminkéam apod.).

Hygienické zatizeni pro potieby stavby bude feSeno socidlnimi buiikami.

Konecné projednani zplsobu a mista napojeni stavby na jednotlivé sit€¢ technické vybavenosti
zajisti stavebnik dle zvolené technologie vystavby. Pozadavky na ptelozky nejsou v soucasné dobé
znamy.

b) piipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky,

V ramci predkladané dokumentace je tato stavba ¢lenéna na nasledujici stavebni objekty:

. Domovni Cistirny odpadnich vod s vytsténim do recipientu 24 ks
. Domovni ¢istirny odpadnich vod s vyasténim do vsaku 19 ks
. vystavba novych nadrzi vycisténych vod e 43 ks
. Kanaliza¢ni ptipojky a odvod vyc¢isténé vody . 294,5m
. Elektro ptipojky 226,0 m
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° Vsakovaci zafizeni 1,0 x 1,0 x 3,0 m 5 ks
. Kanalizace jednotnd PP DN 300 mm 215,0 m

B.4 Dopravni ieSeni
a) popis dopravniho FeSeni,

Resené nemovitosti lezi podél mistnich komunikaci, z nichZ je umoznén piijezd do prostoru
instalace jednotlivych dCOV, kterym jsou povétsinou zahrady nebo dvory vyse uvedenych
nemovitosti. S ohledem na rozsah stavby a umisténi je zfejmé, Ze si vystavba domovnich COV
nevyzada Gpravu dopravni situace v obci. Dopravni situace se nezméni.

b) napojeni uizemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Stavba je napojena na stavajici dopravni infrastrukturu v obci, staveniité domovnich COV je
pristupné po mistnich komunikacich.

¢) doprava v klidu,

Stavenisté domovnich COV je vymezeno stavajicim oplocenim soukromych pozemkd, je piistupné
stavajicim komunika¢nim systémem. Charakter stavby nevyzaduje zfizeni novych parkovacich
mist.

d) pési a cyklistické stezky

Vystavbou nebudou dotceny.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Stavba domovnich COV je realizovana na soukromych pozemcich, které jsou vymezeny stavajicim
oplocenim. Vzhledem k tomu, Ze vystavba domovnich COV bude provadéna na soukromych
pozemcich je nutné pied vystavbou provést fotodokumentaci a pozemky dotéené vystavbou budou
uvedeny do ptivodni stavu, dle pozadavku majitele pozemku. Pozadavky na terénni a sadové
upravy budou konzultovany s majiteli pozemkti. Po ukonceni vystavby budou veskeré dotcené
plochy uvedeny do pivodniho stavu.

B.6 Popis vilivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
Stavba nebude mit negativni vliv a dopad na zivotni prostiedi.

Navrzené domovni COV budou splitovat podminky kategorie PZV v souladu s Nafizenim vlady &.
57/2016 Sb., ptiloha ¢.2 a podminky kategorie I, II a III v souladu s Natizenim vlady ¢. 401/2015
Sb., ptiloha ¢.1 (tabulka 1C).

Cistici proces je navrzen dle platnych pravnich predpisi v dobé zpracovani této PD a relevantnich
technickych norem. Progresivni technické — ale predevs§im technologické — feseni vlastniho procesu
biologického ¢isténi umoznuje dosdhnout vysoké kvality vycisténé vody a kvality biologického
kalu pti ekonomicky pfijatelnych investi¢nich a provoznich nakladech (aroveit BAT). Vliv COV na
zivotni prostfedi bude jednoznacné pozitivni s minimalnim vlivem na vodni tok.

a) vliv stavby na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida,

Z hlediska hygienickych i vodohospodarskych lze tuto Cistirnu charakterizovat jako ¢istirnu podle
normy CSN 75 6402. Tato norma plati pro domovni Cistirny do 500 EO.

Vystavba bude mit pozitivni vliv na Zivotni prostiedi. Realizaci soustav DCOV, popf. nadrze na
vycisténou vodu dojde k likvidaci odpadnich vod znapojené nemovitosti podle pozadavkl
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soucasné legislativy. Pti vlastni stavbé nedojde k negativnimu zisahu do zivotniho prostredi.
Pracovni pruh pro ulozeni potrubi bude po dokonéeni stavby uveden do ptivodniho stavu.

Cistirna odpadnich vod bude provedena z PP a musi byt odzkousena na vodotésnost vyrobcem.

Vyrobce COV garantuje, e nebudou piekrodeny hygienické limity hluku dle §11 a §12 NV
¢.272/2011 Sb; o ochran¢ zdravi pied neptiznivymi u¢inky hluku a vibraci.

b) vliv stavby na p¥irodu a krajinu (ochrana di'evin, ochrana pamdtnych stromii, ochrana rostlin
a Zivocichit apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné,

Jiné nepopsané vlivy na Zivotni prostiedi se proti soucasnému stavu nezhorsi. Neptedpoklada se
prekracovani soucasnych pravnich norem a piedpisii. Nedojde k poskozovani fauny a flory ani
poruseni ekologické stability tizemi. Docasny negativni vliv na zivotni prostfedi v pribchu
vystavby lze povazovat za bezvyznamny vzhledem k situovani stavby.

Realizaci stavby nevyvstane pozadavek na ochranu dievin, ochranu pamatnych stromt, rostlin a
zivocichl. Realizaci stavby nedojde k ohrozeni ekologickych funkci a vazeb v krajiné.

¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Vystavbou domovnich COV nebudou dotéena chranéna uzemi podle soustavy NATURA 2000 a
podle zédkona €. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjist'ovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA
Rozsah stavby nevyzaduje zajisténi procesu zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA.
e) navrhovand ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany

Dany typ Cdistirny odpadnich vod nevyzaduje ochranné pasmo. Ochranné pasmo nového
kanaliza¢niho potrubi je 1,5 m na obé¢ strany od vnéjSiho okraje potrubi.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavba svym charakterem a ur€enim vylucuje pristup vetrejnosti. Stavba nevyzaduje zadna zvlastni
opatteni, krom¢ bézného dodrzovani predpist v oblasti BOZP.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) potieby a spotireby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Elektrickd energie

Elektricka energie se vyuziva pro vyrobu stlaceného vzduchu pomoci dmychadla. Stlaceny vzduch
je od zdroje veden pomoci tlakové hadice do jemnobublinnych provzdusiovacich elementt, které
jsou umistény na dné aktiva¢niho prostoru Cistirny.

Typ COV Zdroj stlaceného Jmenovité Maximalni Spotieba Celkova spotieba
vzduchu napéti a prikon (W) el.energie el.energie
frekvence (V / (kWh/d) (kWh/d)
Hz)
do 5 EO (34 ks) | dmychadlo 230V /50 Hz 80 W 1,9 64,6
do 8 EO (8 ks) |dmychadlo 230V /50 Hz 100 W 24 19,2
do 10 EO (1 ks) |dmychadlo 230V /50 Hz 180 W 3,2 3,2
Celkem (43 ks) 87,0
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Pro celkovy podet 43 domovnich COV piedstavuje denni spotieba el. energie cca. 87,0 kWh.
Spotieba vody

Provoz DCOV neptedpoklada pouziti pitné ani uZitkové vody.

b) odvodnéni staveniste,

Pti provadéni vykopovych praci a zejména pfi osazeni nadrzi musi byt ucinéna opatieni ke snizeni
hladiny spodni vody tak, aby instalace probihala bez ovliviiovani spodni vodou (tzn. snizit jeji
hladinu pod troven montaze — oddrenazovanim nebo z¢erpavanim.

V pripad¢ atmosférickych srazek bude zachycend destova voda vycerpana Cerpadlem se zatsténim
na volny terén majitele pozemku.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Stavenisté¢ je vymezeno oplocenim stavajicich soukromych pozemkii. V ramci zpracovani
projektové dokumentace byly doloZeny stanoviska majitelt ke stavbé domovni COV na jejich
pozemcich. Ptijezd a pfistup na stavenisté je zajiStén po stavajicim komunika¢nim systému v dané
obci. S ohledem na charakter staveniSté je zfejmé, ze elektrickd energie, stejné jako ostatni sité
technického vybaveni jsou k dispozici pfimo na stavenisti.

Vlastni staveniStni pfipojky budou spliovat piislusné technické normy a natizeni s dirazem na
bezpec¢nostni a pozarni predpisy (pokladka a umisténi kabelt, kfizeni s komunikacemi, napojovani
jednotlivych zatizeni, ptisluSné ochrany proti klimatickym podminkédm apod.).

Hygienické zatizeni pro potieby stavby bude feSeno socidlnimi buiikami.
d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,
Realizaci stavby nebudou doteny okolni stavby a pozemky.

Etapizace vystavby vychazi z celkového feSeni zaméru a bude rozdélena podle jednotlivych ¢asti
stavebniho objektu, stavebni pfipravy a instalace domovni ¢istirny odpadnich vod a vystavby
napojeni na COV a odtok z COV. Z ¢asového hlediska se pak mohou jednotlivé etapy a realizace
jednotlivych stavebnich objektt prolinat. Obecné a z Casového hlediska lze stavebni zdmér rozd¢lit
na nasledujici etapy vystavby :

e piiprava Uzemi a staveniSté — prevzeti stavenisté, sit’ vytyCovacich bodi a vytyCovaci
prace (vytyCeni zédkladnich geodetickych bodii potfebnych pro orientaci v terénu a
vyty€eni zdkladnich hranic vystavby) .

e zemni a vykopové prace - prevazna Cast vykopovych praci muze byt provadéna
mechanizované, max. pozornost je nutno vénovat kiizeni inz. siti, kde se musi zajistit
peclivé vytyceni pied zahajenim vlastnich praci

e osazeni, instalace a napojeni objektti COV, zkousky, kontroly, terénni upravy okoli

e pokladka kanaliza¢niho potrubi, tlakové zkousky, zasyp, hutnéni, uprava terénu do
ptivodniho stavu

e dokonéeni stavby, zprovoznéni dCOV a pievzeti provozovatelem

e prubézna ekologicka likvidace vSech odpadii vzniklych pfi stavebnich pracich v souladu
se zak. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich ptredpist a provadécich vyhlasek.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdaceni dievin,
Vzhledem k rozsahu stavby nejsou kladeny poZadavky na asanace. Stavba neklade pozadavky na

bouraci prace a ani na kaceni vzrostlych stromtl.
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Ptiprava tzemi pro stavbu spoc¢iva v uvolnéni piislusného pracovniho pruhu, odstranéni piekazek a
v jeho zprijezdnéni. Povrchy budou uvedeny do ptivodniho plné funkéniho stavu.

Pti realizaci stavby musi byt dodrzeny podminky zékona ¢.114/1992 Sb. (O ochrané ptirody a
krajiny) a CSN 83 9061 Ochrana stroml, porostl a vegetaénich pfi stavebnich pracich a "Zasad
ochrany stromul na stavenisti". Na zaklad¢ této normy musi byt stromy nachazejici se v blizkosti
stavenisSté opatfeny ochrannym dfevénym bednénim s polstafovanim a dale dle bodu 4.10 Ochrana
kotenového prostoru pii vykopech ryh nebo stavebnich jam, v prostoru kofenové zony dievin musi
byt vykop provadén ruén€ a vnéjsi hrana vykopu od paty kmene musi byt ¢tyinasobkem obvodu
kmene ve vysce 1,0 m, nejmén¢ vSak 2,5 m.

f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé),
Velikost staveniste je stanovena s ohledem na potieby realizace stavby.

Stavenisté je vymezeno stavajicim oplocenim soukromych pozemku. Vlastni staveniSté zahrnuje
plochy trvalého a v minimalni mife i do¢asného zaboru po dobu vystavby, obvod stavenisté
stanoven oplocenim stavenist¢. Obvod stavenisté¢ bude respektovat v maximalni mozné mife
soukromé pozemky.

Docasny zabor bude proveden v souladu s §10 odst. 3 vyhlasky ¢. 13/1994 Sb., kterou se upravi
nekteré podrobnosti ochrany zeméd¢€lského pudniho fondu.

Bude zajisténa ochrana ZPF:

e pii vykopovych pracich bude provedena skryvka kulturnich vrstev plidy oddélenim drnu
vcéetné ornice od podlozi

e po dobu vystavby nebude dochazet k znehodnocovéani fyzikalnich, chemickych a
biologickych vlastnosti skryvky kulturnich vrstev pidy az do doby jejiho zpétného pouziti

e pii zdhrnu budou ukladdny zeminy v pivodnich vrstvach tak, aby ornice tvofila svrchni
vrstvu ptidniho profilu - ptida bude hutnéna po 20 cm

e plochy dotc¢ené stavbou budou uvedeny do fadného ptivodniho plné funkéniho stavu, aby po
ukonceni realizace stavby dale plnily zeméd¢lskou funkci

g) maximadlni produkovand mnoZstvi a druhy odpadii a emisi p¥i vystavbé, jejich likvidace,

V pribéhu stavebnich praci bude vznikat rizny odpadovy materiadl. VeSkeré stavebni prace a
manipulace s vytéZenym materidlem musi respektovat Zakon ¢. 541/2020 Sb. O odpadech a
souvisejici vyhlasky a nafizeni. V prabé&hu stavebnich praci musi byt zajisténo disledné tiidéni
materialu a provadéni manipulace s odpady.

Pti vystavbé vznikaji nasledujici odpady :

Katalogové Vypocet/ . o L ys s
gislo Nazev odpadu’* odhad Kategorie Zpusob naklag*anl
* S et odpadu s odpadem
odpadu mnozstvi
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod cCislem 400,0 t (o) Pozn. 1)
17 05 03
Vytézena jalova hornina a hlusina o
17 05 06 neuvedena pod ¢&islem 17 05 05 40,0 t Pozn. 2)
Smeésné stavebni a demoli¢ni odpady o
17 09 04 neuvedené pod ¢isly 17 09 01,17 09 02 a 10,0t Pozn. 2)
17 09 03

Vysvétlivky: Pozn. 1) - bude vyuzita v ramci investi¢ni akce
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Pozn. 2) - bude pfedana do zatizeni k nakladani s odpadem

Na zéklad¢ zvolenych technologickych parametrii bude denni produkce aerobné stabilizovaného
piebytecného kalu na trovni 0,003 m*/d (zhruba 0,45 % sus.). Ro¢ni produkce stabilizovaného kalu
bude na urovni 1,0 t. Odvoz stabilizovaného kalu cca 1-2 x ro¢né.

Ve smyslu Zakona &. 541/2020 Sb., O odpadech, je kal z této COV zatazen pod &islem 19 08 05 a
klasifikovan jako ostatni odpad (O) a nakladdani s produkovanym odpadem (kalem) se fidi stejnym
zakonem a jeho provadécimi predpisy.

Odpady vznikajici pfi provozu 1 domovni COV :

Druh odpadu Katalogové Kategorie Predpokladané Zpisob

¢islo mnoZzstvi (t) nakladani
19 05 05 — kaly z cisténi komunalnich|19 08 05 0 1,0 Pozn. 3
odpadnich vod (jako 100% susina)

Vysvétlivky: Pozn. 3) - odvoz stabilizovaného kalu 1 — 2 x rocn¢

Béhem provozu dCOV vznika piebyteény kal. Na zakladé zvolenych technologickych parametrt
bude denni produkce aerobné stabilizovaného piebyte¢ného kalu na urovni 0,003 m?/d (zhruba 0,45
% sus.). Ro¢ni produkce stabilizovaného kalu bude na trovni 1,0 t. Odvoz stabilizovaného kalu cca
1-2 x ro¢né.

Odtah piebyte¢ného kalu je dle zvoleného typu dCOV do nadrZe na kal. Kalovéa voda se vraci do
procesu Cisténi. Alternativné je mozné také kal odtahovat externé — v piipadé, kdy obsah
aktivovaného kalu piesahne objem 700 ml/l po tficetiminutové sedimentacni zkousce, se proveden
odtah 1/3 objemu nadrze.

h) bilance zemnich praci, poZadavky na piisun nebo deponie zemin

V pribéhu provadéni zemnich praci budou zachovany veSkeré stdvajici vstupy, pfijezdy a
prachody ke stavajicim objektiim. Pti vystavbé dojde k zemnim pracim, které mohou vyzadovat
pozadavky na deponie piebyteéné zeminy. Jedna o piebyte¢nou zeminu z vykopu domovnich COV
a zasakovaciho zafizeni. Piebyte¢na zemina z vykopu bude vyuzita a rozprostfena na pozemku
majitele nemovitosti nebo v pfipadné odvezena na skladku odpadi. Humozni hlina a zemina pro
zpétny zasyp bude uskladnéna dle moznosti v ramci stavebniho pruhu (mimo zpevnéné plochy) a
bude vyuZita pro zpétny zasyp ryhy kanalizaéniho potrubi a obsypu nadrze COV a k ohumusovani
dotcenych ploch.

i) ochrana Zivotniho prostiedi pii vystavbé
Viz kapitola B.6.
J) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pii prdaci na stavenisti

Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

1. Stavebni podnikatel provadéjici stavebni, montdzni, stavebné montdzni nebo udrzovaci prace
zajisti vybaveni pracovisté pro bezpecény vykon prace;

2. Stavebni, montazni, stavebné montdzni a udrZzovaci prace mohou byt zahajeny pouze tehdy,
pokud je pracovisté nalezité zajiSténo a vybaveno;

3. Stavebni podnikatel je povinen dodrzovat dal§i pozadavky kladené na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci pfi realizaci stavby, zejména:

a) udrzovani potradku, bezpe¢ného ulozeni materialu na stavenisti,
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b) usporadani stavenisté podle piislusné dokumentace,

c¢) stanoveni komunikaci nebo prostoru pro pifichod a pohyb fyzickych osob, vyrobnich a
pracovnich prostiedki a zafizeni,

d) zajisténi pozadavkll na manipulaci s materidlem,
e) predchézeni zdravotnim rizikiim pfi praci s biemeny,

f) provadéni kontroly ptfed prvnim pouzitim, béhem pouzivani, pfi udrzbé a pravidelném
provadéni kontrol stroju, technickych zafizeni, pfistrojii a nafadi béhem pouzivani s cilem
odstranit nedostatky, které by mohly neptiznivé ovlivnit bezpecnost a ochranu zdravi,

g) splnéni pozadavki na odbornou a zdravotni zpusobilost fyzickych osob konajicich prace
na stavenisti,

h) splnéni pozadavki na Skoleni zaméstnancti,
1) pouzivani potiebnych osobnich ochrannych pracovnich prostiedkd,
) spInéni pozadavki na provadéni kontrol dodrZzovani predpist BOZP,

k) uréeni a uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecnych latek, piipravki a
materialq,

1) splnéni podminek pro odstraiiovani a odvoz nebezpecnych odpadi,

m) uskladiiovani, manipulace, odstranovani a odvoz odpadu a zbytki materiali,

n) zajisténi bezpecnosti prace pii vykopovych pracich,

0) zajisténi bezpecnosti prace pii pracich v ochrannych pasmech inzenyrskych siti,

p) prizpusobit ¢as potiebny na jednotlivé prace nebo etapy podle skute¢ného postupu praci,

q) predchazeni ohrozeni zivota a zdravi fyzickych osob, které¢ se s védomim zaméstnavatele
mohou zdrzovat na stavenisti,

1) zajisténi spoluprace s jinymi osobami,

s) predchazeni rizikim vzajemného piisobeni Cinnosti provadénych na staveniSti nebo v
jeho tésné blizkosti,

t) vedeni evidence pfitomnosti zaméstnancii a dalSich fyzickych osob na stavenisti, které
mu bylo piedano,

u) prijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykondvany prace a Cinnosti
vystavujici zaméstnance ohrozZeni zivota nebo poskozeni zdravi,

v) dodrzovani pravnich predpisti o bezpecnosti a ochran¢ zdravi pfi praci na stavenisti.

Opatteni k zajisténi BOZP

Pracovnici, kteti provadeji zemni prace, jsou povinni:

a) bezpodminecné dodrzovat vSechny bezpecnostni piedpisy pii vykopovych pracich, pracich ve
vykopu a pohybu na stavenisti,

b) zajistovat bezpecnost stén proti sesunuti (pazeni apod.),
¢) v prostoru smykového klinu nezapazeného vykopu nezatézovat povrch stavebnim provozem

d) v ptipad¢, Ze se objevi ve stén¢ vykopu velké predméty, které by mohly ohrozit pracovniky,
musi se tito z ohrozeného mista vzdalit a podle pokynli predméty svalit na dno vykopu,

e) pii preruSeni zemnich praci udrzovat zabezpecovaci konstrukce po celou dobu preruseni,
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f) pred vstupem pracovnikit do vykopu provést kontrolni prohlidku pevnosti a stability stén,
bezpecnost pristupti a zebiikl. Po dlouhotrvajicich destich provést podrobnou prohlidku stavenisté,

g) pii praci s pouzitim zemnich strojit dodrzovat technické podminky vydané vyrobcem strojt,

h) na pfistupy k pracovnimu prostoru umistit tabulku o zdkazu vstupu nepovolanym osobam,

1) provétit soucasny stav prekazek,

j) provoz mechanizmii fidit tak, aby se neporuSovalo roubeni,

k) pracovnici nesméji byt v prostoru nebezpecného dosahu stroje,

1) do stavebnich jam hlubsich 4.0 m musi byt zfizeny schiidky se zabradlim, Siroké nejméné 75 cm
m) zebiiky do Sachet musi byt pfipevnény, aby nedoslo k jejich sklouznuti nebo odklopenti,

n) stavebni a montazni prace ve vykopu se fidi piislusnymi CSN 73 8101, CSN 73 8106, CSN 73
2310, CSN 73 2400, CSN 73 6701, ON 73 0550, ON 73 0551,

0) do pracovniho prostoru smi byt spusténo jen takové mnozstvi materialu, které umoznuje staly
pruchod mezi roubenim a licem stény konstrukce,

p) pii vyrobé prefabrikdtl nutno dbat na jejich bezpecné zvedani a pfemistovani q) pracovnici se
musi sezndmit s pravidly o vyrob¢ prefabrikatu,

r) svafovani a vyrobu specialnich druhli vyztuze sméji provadét pouze pracovnici fadné zaskoleni a
provéieni zkouskou.

V piipadé€ kiizeni stavby s podzemnimi vedenimi se musi postupovat takto:

a) v mistech, kde jsou ulozeny elektrické kabely, plynové, parni a jind potrubi, neni dovoleno
pouzivat Zeleznych sochort, $pi¢aki a pneumatickych nastroj;

b) strojni vykopavky se nesm¢ji provadét blize nez 1,0 m od mist podzemniho vedeni vodovodniho
a parniho potrubi, elektrickych a sdélovacich kabelii. Ptipustnou vzdalenost strojnich vykopavek od
plynovodi stanovi jejich provozovatel;

¢) dojde-1i k naruseni vedeni, musi o tom urychlen¢ organizace uvédomit provozovatele dila;

d) v misté, kde podzemni vedeni kiizuje ryhy, musi byt toto béhem praci vyveSeno, pied
zasypanim fadné zhutnéno, u vétsich profilli obezdéno, aby nedoslo pii zdhozu k naruSeni nebo
pretrZeni vedeni.

Vycet opatfeni neni zcela vycerpavajici, protoZze problematika BOZP je zna¢né rozsahla. Pfi
realizaci dila je nutno bezpodminecné dodrzovat piislusné zdkonné ustanoveni, platné normy a
predpisy vztahujici se k bezpe€nosti prace na povrchu a v podzemi, zvlasté pak nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenistich, zakon ¢. 309/2006, o
zajisSténi dalSich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci a dalsi souvisejici pravni
predpisy platné v dobé realizace stavby, napt. vyhlaska CBU ¢.55/1996 ze dne 1. 7. 1996 o
pozadavcich k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a bezpe€nosti provozu pii ¢innosti
provadénych hornickym zplisobem v podzemi.

k) uipravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotéenych staveb

Nepovolené osoby nebudou mit na stavenisté a do zafizeni vstup povolen. Vstup na stavenisté a do
zafizeni stavenisté osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace se nepiedpoklada.

l) stanoveni specidalnich podminek pro provadéni stavby
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Stavenisté bude uspofddano a zabezpeceno tak, aby pii provadéni stavby byla zajiSténa ochrana
vetejnych zajml. Bude dodrzovan stavebni a vodni zdkon a déle pfislusné vyhlasky o obecné
platnych technickych pozadavcich na vystavbu.

Pted zahajenim stavby a v jejim pribéhu musi vyt vSichni pracovnici pouceni o BOZP. Soucasné
se provede pouceni a seznameni vSech pracovnikii s podminkami na staveniSti a upozornéni na
mista, v nichz je zapotfebi mimotadné opatrnosti. Pro jednotlivé pracovniky stavby plati veskera
bezpecnostni opatieni.

Vsichni pracovnici musi pii praci pouzivat predepsané ochranné pracovni pomucky. Pouziti trhavin
se nepredpoklada.

Zemni prace v blizkosti podzemniho vedeni je nutno provadét ru¢né, aby nedoslo k poskozeni
téchto zafizeni a pifipadné urazim pracovnikli. Zhotovitel je povinen zabezpecit vykop tak, aby
nemohlo dojit k ptipadnému padu osob do vykopu. V noc¢nich hodinach je nutno vykop osvétlit,
pokud to bude zabezpeceno veiejnym osvétlenim.

B.9 Plan kontrolnich prohlidek stavby

Vzhledem k tomu, ze se jednd o stavbu domovnich Ccistiren odpadnich vod a technické
infrastruktury napojené na stavajici rozvody na pozemcich jejich majitell, je navrzen plan
kontrolnich prohlidek stavby takto:

e Kontrolni prohlidka ¢1 — Po vyty€eni stavajicich inZenyrskych siti, hranic pozemka a
staveni$té, vytyCeni stavby objektil a zahédjeni vykopovych praci u jednotlivych nemovitosti

e Kontrolni prohlidka ¢2 - Po provedeni osazeni domovnich COV, propojeni a piepojeni
ptipojek kanalizace a provedeni testil funkce domovnich COV - zapojeni dokonceni

e Kontrolni prohlidka ¢3 - Pfed zasypem vykopu, potrubi a kabeli

N
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