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Akce:
Objekt:

Soustava domovnich ¢istiren odpadnich vod + jednotna kanalizace (DPS)

Mrakov - mistni ¢asti Novy Kli¢ov, Mlynecek a Smolov, okres Domazlice, kraj Plzensky

D KANALIZACE JEDNOTNA

D.1 Clenéni stavby na objekty a technickd a technologickd zaiizeni

V ramci predkladané dokumentace pro provadéni stavby povoleni je tato stavba clenéna na
nasledujici stavebni objekty:

« Domovni COV

o Kanalizace jednotna

D.2 Stavebné technické ieSeni

Jedna se o stavbu soustavy domovnich COV pro rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci a
objekt obcanské vybavenosti. V rdmeci piedloZzené projektové dokumentace je navrzena vystavba
domovnich COV a useku jednotné kanalizace pro odvedeni vyé¢isténych odpadnich vod z
nemovitosti v mistni ¢asti Novy Klicov, lokalité Stitovky.

Zpisob odkanalizovani je zvolen na zdkladé danych mistnich prostorovych a terénnich podminek,
zameéru investora, geodetického zaméreni.

Systém kanalizace je navrZen jako jednotny, odpadni vody bézné komunalni (socialni zafizeni
apod.) precisténé v domovnich COV jsou odvadény do recipientu, kterym je linie vodniho toku
IDVT 12001522.

Kanalizace jednotna sestava z nasledujicich stavebnich ¢asti :

Sachta Sachta pFipojky |[pfipojky
DN 300 |kruhova |spadistni |vyustni DN 150 | DN 150
Stoka (m) DN1000 [DN100 objekt (ks) (m)
J1 215,0 0 0,00
Celkem 215,0 0 0,00

Je navrzena stoka jednotné kanalizace gravitacni (s volnou hladinou) z PP DN 300 mm v celkové
délce 215,0 m s napojenim na recipient — linie vodniho toku IDVT 12001522.

Na kanalizaci je osazeno celkem 5 ks reviznich kruhovych betonovych Sachet DN 1000 mm, tyto
jsou zakryty litinovymi poklopy tf. D400 bez odvétrani - 5 ks.

Soucasti kanalizace nejsou zadné odboceni pro napojeni kanalizacnich piipojek.
D.3 Udaje o zpracovanych technickych vypoctech a jejich disledcich pro navrhované FeSeni

D.3.1 Vypocet mnozstvi odpadnich vod

Posouzeni mnozstvi splasSkovych odpadnich vod vychazi z vypoctu spotieby vody, ten je proveden
dle smérnych ¢isel ro¢ni potfeby vody dle ptilohy €. 12 vyhlasky ¢. 120/2011 Sb. Ministerstva
zemédélstvi, kterou se provadi zédkon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou
potiebu a o zméné nékterych zakonl (zakon o vodovodech a kanalizacich).

Pro bytovy fond je ro¢ni potieba vody na jednoho obyvatele bytu s tekouci teplou vodou (tepla
voda na kohoutku) stanovena na 35 m’, coz odpovidd cca. 96 l/osobu/den. Pocet napojenych
obyvatel je 33 EO.

Primérné denni mnozstvi:
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Akce: Soustava domovnich ¢istiren odpadnich vod + jednotna kanalizace (DPS)

Objekt: Mrakov - mistni ¢asti Novy Kli¢ov, Mlynecek a Smolov, okres Domazlice, kraj Plzensky
Qu=0,*p
pricemz : Qp...... specificka spotieba vody [35 m*/os/rok = 96 1/os/den]
p ...... pocet napojenych obyvatel [33 EO]

po dosazenije: Qq=96*33=3168,01/d= 3,168 m’/d =132,0 I/h =0,03666 /s

Roc¢ni spotieba:

Predpokladand ro¢ni spotieba .......... 1155,0 m*/rok

Pro uvedeny pocet obyvatel tedy celkové denni mnozstvi vy&isténych odpadnich vod ¢ini 3,168 m?/
den, mési¢ni pak 96,25 m*/més. Celkové roéni mnozstvi splaskovych vod ¢ini 1155,0 m*/rok.

D.4 Obecné podminky vystavby kanalizaci

Standardy pro kanaliza¢ni zafizeni, jsou zpracovany jako zavazny typovy podklad pracovnikiim
ve vodarenstvi, na vSech stupnich pracovniho zatrazeni. Déle jsou urCeny vlastnikiim vodovodi,
projektantiim, investoriim a dodavatelskym firmam pro navrhovani a realizaci vodovodnich fada v
regionech, kde jsou provozovany vodovody pro vefejnou potiebu.

Standardy jsou zavazné pro vefejné kanalizacni sit€ a objekty (nejsou zavazné pro destovou
kanalizaci). Povinnosti vlastnika stanovuje Zékon o vodovodech a kanalizacich pro vetejnou
potiebu €.274 /2001 Sb.

D.5 PoZadavky na vybaveni stokové sié

D.5.1 Smérové vedeni

Trasa kanalizace je zvolena na zdkladé danych mistnich prostorovych a terénnich podminek,
zdmeéru investora, geodetického zaméteni. Umisténi trasy kanalizace (viz. situace stavby) je v ploSe
polni cesty.

D.5.2 VysSkové vedeni

Kanalizace respektuje konfiguraci terénu a spadové poméry v zdjmovém uUzemi a umoziiuje
napojeni nemovitosti dle zadani stavby.

Stoky jsou vySkove osazena dle podélného profilu stavajiciho terénu, spady jsou navrzeny tak, aby
pfi provozu kanalizace nedochézelo k zanaSeni stok, budou dodrzeny minimalni sklony potrubi
10,0 %o, hloubka uloZeného potrubi bude do cca. 2,0 m, aby bylo prostorové mozné kiizit ostatni
ulozené inzenyrské sité a jejich piipojky.

Navrh podélného profilu kanalizace byl proveden na zékladé vyskopisnych podminek feSeného
uzemi. Hodnoty spadi a hloubek vykopi viz podélné profily.

D.5.3 Trubni materialy

Polypropvlenové plnosténné trouby (PP)

. Pro vystavbu splaskovych kanalizanich stok budou pouzity kanaliza¢ni trouby pro
gravitacni splaskovou kanalizaci z polypropylenu PP-HM.
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Akce: Soustava domovnich ¢istiren odpadnich vod + jednotna kanalizace (DPS)

Objekt: Mrakov - mistni ¢asti Novy Kli¢ov, Mlynecek a Smolov, okres Domazlice, kraj Plzensky

J Trouby a tvarovky pro odpadni vodu v beztlakové kanalizaci uloZzené v zemi - plnosténné

konstrukce, nepénéné, s hladkou vné&jsi 1 vnitini sténou, s homogenni strukturou, s vysokou
odolnosti proti odéru. -

o Material trub a tvarovek — polypropylen (PP), vyrobek ze zdkladniho polymerniho
materidlu na bazi PP - bez ptidavnych mineralnich plniv (tj. nezaméiovat s materidlem s
mineralnimi plnivy oznacovanym PP-MD). -

o Trouby o min. jmenovité kruhové tuhosti > 10 kN/m* a sou¢asné s minimalni tloustkou
stén pro jednotlivé DN (viz tabulka) odpovidajici alespoit SDR 26, resp. S 12,5 a soucasné s
razovou odolnosti vyhovujici pozadavkim EN 1411 (se zaméfenim na nezddouci kiehkost trub).

Min. tloustka stény
[mm]

DN

160 6,2
200 7,7
250 9,6
315 12,1
400 15,3
500 19,1
600 24,1

° Preferovana délka trub 6 m. -

o Trouby a tvarovky musi byt vhodné pro pokladku pfi teploté -10° C. -

o Trouby a tvarovky musi byt probarveny pfes celou sténu. -
o Systémové certifikované tvarovky — min SDR 34, resp. S 16 (se zvySenou tloustkou stény)-
o Znaceni (popis) — vnéjsi dle normy a preferujeme také uvniti trub (z divodu identifikace pfi

kamerové prohlidce).

Tvarovky (PP)

. Tvarovky a trouby tvoii kompletni certifikovany systém piimo od vyrobce trub.
o Tvarovky ze shodného materidlu a s technickymi parametry srovnatelnymi s troubou. -
. Tvarovky preferujeme vsttikolisované, pii vétSich dimenzich nad DN 400 jsou piipustné

tvarovky dilensky zhotovené (svafované). -

. Tvarovky v Sirokém sortimentu tj. odbocky, kolena, redukce, spojky, pfesuvky, vicka,
zatky, Cistici kusy, pfechodky na rizné materialy apod. -

. Tvarovky s tésnicimi krouzky z elastomeru dodavanymi piimo od stejné¢ho vyrobce trub.
Trubni spoj
. Hrdla trub naformované nebo nasuvna dvouhrdla integrovana jiz z vyroby. -

. Tésnéni pomoci vyztuzeného pryzového tésniciho krouzku zajistujiciho tésnost spojii pfi
zvySeném tlaku min. 2,4 bar

Souvisejici predpisy — technické normy
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Akce: Soustava domovnich ¢istiren odpadnich vod + jednotna kanalizace (DPS)

Objekt: Mrakov - mistni ¢asti Novy Kli¢ov, Mlynecek a Smolov, okres Domazlice, kraj Plzensky

CSN EN 1852-1 (64 3168) Plastové potrubni systémy pro beztlakove kanalizacni piipojky a
stokové sit¢ ulozené v zemi — Polypropylen (PP) — Cast 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a
systém

CSN EN 681-1 Elastomerni tésnéni - PoZadavky na material pro tésnéni spoji trubek pouzivanych
pro dodavku vody a odpady - Cast 1: Pryz

CSN EN ISO 9969 Trubky z termoplasti - Stanoveni kruhové tuhosti
CSN EN 1411 Stanoveni odolnosti vn&j§im naraziim stupiiovou metodou

CSN EN 14 741 Potrubni rozvodné a ochranné systémy z termoplastii - Spoje pro beztlakové
aplikace ulozené v zemi - Stanoveni dlouhodobého té€sniciho u¢inku spojl s elastomernim tésnénim
vyhodnocenim tésniciho tlaku

CSN 75 6306 (idt: CEN/TR 14 920) - Odolnost kanalizatnich trub proti vysokotlakému
proplachovani - Zkouska pohyblivou tryskou

Nad ramec EN a CSN — pozadavky srovnatelné napf. s dokumenty:

ATV-DVWK-A 139 pro zkousku tésnosti u potrubi s volnou hladinou

ATV-DVWK-A 142 pro stoky a kanaliza¢ni potrubi v ochrannych pasmech vodnich zdrojt
D.6 Objekty na stokové siti

D.6.1 Sachty - vieobecna &ast

Umisténi objektd a Sachet, jejich konstrukce, vystrojeni a dalsi se fidi CSN 75 6101. Napojeni
potrubi na stény Sachet nebo objektli musi byt vodotésné a provedené pomoci Sachtovych vlozek
odpovidajicich pouzitému trubnimu materialu.

Vstup do Sachet a objekt (umisténi stupadel, resp. zebiiku) musi byt bezpecny a musi vyhovovat
platnym bezpeénostnim piedpisim. Sachty budou vybaveny stupadly — horni (kapsové) stupadlo je
osazené v prechodovém (konickém) kuse a ostatni (vidlicova) jsou zapusSténa mezi prefabrikované
skruze tvorici Sachtovy komin. V piechodové skruzi bude osazeno jedno kapsové stupadlo a jedno
zkracené kramlové stupadlo ocelové s PE povlakem v souladu s CSN EN 13101. Stupadla budou
ocelova a musi byt potazena polyetylénem a tvaroveé upravena tak, aby zamezovala proklouznuti
smérem doli a do stran. VsSechna stupadla musi byt zabudovana uz béhem vyroby
prefabrikovaného prvku. Stupadla budou osazena v souladu s normami CSN EN 14396, CSN 74
3282 a CSN 75 0748.

Prostupy kanalizacniho potrubi pfes stény objektd budou provedeny pomoci specialnich
prostupovych tésnicich prvki zabudovanych do konstrukei, které zabezpecuji vodotésnost
prostupii. Material prostupového kusu bude odpovidat materidlu potrubi zavedené¢ho do Sachty. U
prefabrikovanych objektli se tyto prostupové kusy zabuduji do prefabrikovanych dilcti uz béhem
vyroby.

Vyrobené prefabrikované dily musi vyhovét z hlediska vodotésnosti normé CSN 75 6909

Sachtové kominy jsou osazeny na prefabrikovanych nebo monolitickych dnech (v zavislosti na
konkrétnim ptipad€). Jednotlivé skruze budou vybaveny integrovanym tésnénim - dodano
vyrobcem spolu se skruzemi. U profili nad 600 mm je min. vySka stropu 1, 8 m nad pochiiznou
plochou v Sachté. Jiné feSeni je mozné po dohodé s vlastnikem a provozovatelem kanalizace.
Pochtizné plocha v Sachtach musi byt navrzena nad hladinou maximalniho priitoku splaskii.
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Akce: Soustava domovnich ¢istiren odpadnich vod + jednotna kanalizace (DPS)
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Pfi vyrovnavani horni ¢asti do trovné terénu se pouzivaji prefabrikované betonové prstence DN
625 podle CSN EN 1917. Zbyvajici rozdil se musi vyrovnat podbetonovanim. Poklopy musi byt ve
vozovce vyskove umisténé presné v urovni komunikace.

Prednostné¢ budou pouzity revizni Sachty s prefabrikovanymi dny, provedenymi jako kompaktni
jednolitd, (odlitd jako jeden kus vcetné kynety, Ghlovani a vstupti na jednotlivé typy potrubi),
piipadné budou pouzity revizni Sachty s prefabrikovanymi dny vibrolisovanymi. Betonovy
Sachtovy program bude zasadn¢ od jednoho stejného vyrobcee jako je Sachtové dno, pricemz skruze
a koénusy v Sachtovém programu musi byt dodavany s tloustkou stény min. 120 mm. Revizni
Sachty s monolitickymi dny budou pouzité v mistech napojeni navrhované kanalizace na stavajici
kanalizaci.

Prefabrikaty reviznich Sachet budou vyroben¢ podle CSN EN 1917, CSN EN 206. Spoje budou
utésnény tésnénim vyrobenym podle CSN EN 681-1.

Sachty budou zakryté kanalizaénimi poklopy DN 600 vyrobenymi dle CSN EN 124, CSN EN 124-
2, CSN EN 124-4, CSN EN 206. Typ osazovanych S$achtovych poklopi (celolitinovy -
litinobetonovy, s odvétranim-bez odvétrani) bude urcen vlastnikem a provozovatelem kanalizace.
V komunikacich a vSech trvale pojizdénych plochach budou osazeny poklopy tf. D 400, v
chodnicich a pochtiznych plochach s moznosti ndhodného pojezdu poklopy tf. B 125, v travnatych
pochiiznych plochach poklopy tf. A15.

Ve zpevnénych a pojizdnych plochach bude poklop licovat s povrchem zpevnéné plochy. Pri
rekonstrukcich vozovek a zpevnénych ploch, pokud dojde ke zméné€ nivelety plochy, je investor
povinen upravit po dohod¢ s provozovatelem kanalizace niveletu poklopl. Zpiisob stavebniho
provedeni je povinen odsouhlasit s vlastnikem a provozovatelem kanalizace.

V zelenych plochéch v intravilanu bude poklop bude v trovni okolniho terénu a nasledné¢ bude
provedeno jeho odlazdéni 2 fadami Zulovych kostek 10 x 10 cm na betonovy zaklad.

V extravilanu nebo vétSich zelenych plochdch (mimo pojizdné komunikace) je nutné zvysSeni
poklopu o 30 - 50 cm s naslednym obetonovanim poklopt v Sifce 1, 5 m x 1, 5 m, do hloubky min.
1,0 m a eventualni upravou terénu. U vstupni Sachty bude umisténa vystrazna ty¢ na stran¢ vstupu
dlouhé 2 m, natienou stfidavé hnédou a bilou barvou po 20 cm pruzich.

D.6.2 Vstupni, lomové a soutokové rev. Sachty na stokach do priméru DN 600

Na podkladovy beton bude osazeno prefabrikované Sachtové dno s vnitinim priimérem 1000 mm.
Pti zvySené agresivit¢ chemického prostiedi XA2 a XA3 musi byt pouzit siranovzdorny cement.
Na dno se osadi vystupni komin ze skruzi svétlosti 1000 mm zakonceny ptechodovou skruzi DN
1000/625, vyrovnavacimi prstenci a poklopem. Vodotésnost spojii prefabrikati zajistuje
integrované tésnéni dle CSN EN 681-1. Prefabrikované dilce se dodavaji se zabudovanymi
kramlovymi stupadly s PE povlakem v souladu s CSN EN 13101. V piechodové skruzi bude
osazeno 1 kapsové stupadlo a 1 zkracené kramlové stupadlo s PE povlakem v souladu s CSN EN
13101. Pfechodova skruz miize byt v zavislosti na hloubce Sachty nahrazena zakrytovou deskou
DN 1000/625 dle CSN EN 1917. Napojeni potrubi na dno $achty musi byt vodotdsné. Zajisti se
pomoci prostupového kusu zabudovaného pii vyrobé do konstrukce dna.

Pti zméné¢ profilu v Sacht¢, bude celym profilem Sachty probihat vétsi profil dolniho useku. Kyneta
ve dn¢ kompaktniho jednolitého nebo vibrolisovaného Sachtového dna bude do vysky profilu
potrubi. U Sachet s monolitickym dnem bude kyneta Sachty vylozena ¢ediCovym putlzlabkem do
vySky 2 DN a dozdéna kanaliza¢nimi ¢ediCovymi cihlami do vysky profilu v Sachté. Pfi zméné
profilu v Sachté bude Sachtou prochazet vétsi profil dolnim usekem. Horni plocha podesty ma spad
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3% do stfedu Sachty a bude z betonu, natfend ochrannym natérem na betonové konstrukce
vhodnym pro styk s odpadni vodou.

Ochrana proti agresivité podzemnich vod je individualné stanovena podle geologickych podminek.

Pfi navrhu tvaru soutoku musi byt zajistén plynuly odtok odpadnich vod z obou nebo ze vSech
pritokovych stok. Nesmi dochazet ke vzduti odpadnich vod v Zadném z ptitokovych profili. Ptitok
a odtok odpadnich vod musi byt plynuly pro rizné kombinace plnéni stok. Pritok ve vétsi stoce
nesmi zastavit odtok odpadnich vod z mensSich pfitoki.

D.6.3 Kanalizac¢ni Sachty

Sachtové dno lité

. Specifikace pouziti pro vstupni Sachty - jednotné, splaskové a dest'ové stoky. -
o Sila stény Sachtového dna min. 120 mm. -

. Vyrabéno v dimenzich DN1000, DN1200 a DN1500 mm. -

o Pevnostni tfida betonu C40/50. -

o Vodotésnost Sachtového dna. -

o Tésnéni z elastomeru. -

o Moznosti vodotésného napojeni potrubi — profilovany prostup betonu, nebo osazeni

Sachtovych vlozek.
J Provedeni kyneta a nastupnice. -

. Kyneta vyrabéna v profilu 1/1, vyroba Sachtového dna béhem jednoho vyrobniho cyklu — tj.
jednorazovym odlitim celého dilce ze samozhutiiujiciho betonu. -

o Povrch kynety hladky bez natéru. -

J Uhlova tolerance provedeni pfitoku +3° od zadani. -
. Vyskova tolerance provedeni odtoku a piitoku =15 mm od zadani. -
o Lze uzptsobit pozadavku projektanta.

Betonovy Sachtovy program zdsadné od jednoho stejného vyrobce jako je Sachtové dno, pficemz
skruze a konusy v Sachtovém programu musi byt dodavany s tlouStkou stény min. 120 mm.

Souvisejici predpisy — technické normy

CSN EN 1917 — Betonové vstupni a revizni $achty z prostého betonu, dratkobetonu a Zelezobetonu

CSN EN 206 - Beton — specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda CSN EN 681-1 — Elastomerni
tésnéni — pozadavky na materidl pro tésnéni spojl trubek pouzivanych pro dodavku vody a odpady

D.6.4 Kanaliza¢ni poklopy

Sachty budou opatieny kanalizaénimi poklopy dle CSN EN 124 se vstupnim primérem 600 mm. U
splagkové kanalizace jsou poklopy vzdy v provedeni bez odvétrani. Sachtové kanaliza¢ni poklopy
ttidy D400 jsou urceny pro vozovky pozemnich komunikaci a parkovaci plochy. Vika jsou v ramu
jisténa vlastni hmotnosti, min. hmotnost vika poklopu je 82 kg.
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1. Ve zpevnénych plochdch bude poklop licovat s povrchem zpevnéné plochy. Pii
rekonstrukcich vozovek a zpevnénych ploch, je investor povinen upravit po dohodé s
vlastnikem a provozovatelem kanalizace niveletu poklopt.

2. V zelenych plochach bude poklop v urovni okolniho terénu a nasledné bude provedeno jeho
odlazdéni 2 fadami zulovych kostek 10 x 10 cm na betonovy zaklad.

3. V extravildnu nebo vétSich zelenych plochach (mimo pojizdné komunikace) je nutné zvySeni
poklopu 0 49 cm s naslednym obetonovanim poklopit v Sifce 1,5 m x 1,5 m, do hloubky min.
1,0 m a eventudlni Gpravou terénu.

Kanalizac¢ni poklop Sachtovy — vstupni svétlost DN 600 mm

. Poklopy urcené pro zakryti vstupnich a reviznich kanaliza¢nich Sachet -
. Poklopy pro zatézovaci ttidy A15 az E 600

Viko: :

o Vika z tvarné litiny s pantem (kloubovym uloZenim). ZajiSténi pomoci ¢epu proti kradezi.
Pruzinové zajisténi pritahujici vycentrované do ramu na najezdové i vyjezdova stran€ a s moznosti
aretace proti samovolnému zaklapnuti. -

. Vika z litiny bez pantu (bez kloubového ulozeni). -

. Vika s kombinaci litina - beton bez pantu (bez kloubového ulozeni). -

. Moznost narazeni (odliti) loga nebo vsazeni loga na poklop. -

. S odvétranim ¢i bez odvétrani dle typu instalace.

Ram

. Tlumeni musi zajistit horizontalni i vertikalni pohyb vika. -

. Tlumici vlozky z materiali: EPDM, PUR - odolné vii¢i posypovym solim. -

o Ram samonivelaéni (plovouci), moznost volby dle pozadované plochy na pienos zatiZeni.

° Ram litinovy. -

o Litino-betonovy ram — kombinace: ram z litiny a beton z mrazuvzdorného betonu odolného

proti rozmrazovacim latkdm a posypovym solim.

Souvisejici predpisy — technické normy

CSN EN 124 — Poklopy a vtokové miize pro dopravni plochy. Konstrukéni zasady, zkouseni,
oznacovani, fizeni jakosti

CSN EN 124-2 Poklopy a vtokové miize pro dopravni plochy - Cast 2: Poklopy a vtokové miize z
litiny

CSN EN 124-4 Poklopy a vtokové miize pro dopravni plochy - Cést 4: Poklopy a vtokové miize ze
zelezobetonu EN 206 Beton — Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda
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D.6.5 Upravy kolem poklopi

Pti vystavbé stoky je tieba hutnéni kolem objektli a Sachet vénovat nalezitou pozornost a fadné
obsyp zejména Sachet ve vozovkach hutnit. Z tohoto diivodu budou zatazeny do planu kontrolnich
zkousek kontroly hutnéni i n¢které v bezprostfednim obvodu Sachet.

Usazeni poklopu do definitivni upravy vozovky musi spliiovat podminky zékona ¢.361/2000 Sb. o
provozu na pozemnich komunikacich v platném znéni a jeho provadécich vyhlasek.

Upravy poskozenych ¢&i pokleslych poklopti po zaruéni dobé zajistuje provozovatel kanalizace pii
respektovani zasad spravce komunikace.

Ostatni zasahy na kanaliza¢nich poklopech ve vozovce vyvolané udrzbou, opravou vozovky pii
budovanim ostatnich inzenyrskych siti provadi investor téchto praci na své naklady.

Po ukonceni praci je zhotovitel povinen osazeni kanaliza¢nich poklopi ptedat provozovateli
kanalizace, piipadné¢ odstranit zjisténé vady.

D.7 Stavebni priprava

D.7.1 Vytyceni inzenyrskych siti

Pted zahdjenim vykopovych praci zajisti dodavatel stavby vytyCeni veskerych inzenyrskych siti u
jejich spravei v dotéeném prostoru.

Pti realizaci budou vzdy nasondovany jednotlivé kiizené inz. sité pifed budovanim daného useku a
dle skutec¢né zjisténé hloubky inz. siti bude ptipadné upraven podélny profil kanalizace.

Od jednotlivych dotcenych spravct siti a organizaci je nutno si vyzadat podminky, za kterych je
mozno pracovat v blizkosti stfetu s nimi a tyto podminky respektovat.

D.8 PoZadavky na stavebni prdace

D.8.1 Technologie vystavby

Stoky je mozné budovat:
. votevieném vykopu (v pazené ryze)
. bezvykopovymi technologiemi

D.8.2 Podminky provadéni

Prevazna ¢ast vykopovych praci mize byt provadéna za mechanizace, max. pozornost je nutno
vénovat soub&hu a kiizeni s ostatnimi sitémi, kde se musi zajistit peclivé vytyceni pied zahdjenim
vlastnich praci v€etné zabezpeceni siti pti kladeni potrubi. Ruéni vykopové prace budou provadény
v misté napojeni stok na stavajici stoky a v bezprostfednim soub&hu s ostatnimi sitémi, kiizenim
siti v blizkosti objektl, Sachet, sloupil, apod. Naprosto nezbytné je dodrZzovani technologii ukladani
potrubi z PP, zéasypy, tlakové zkousky, proplachy atd. Pfed zasypem potrubi je nutno provést
podrobné zaméieni skutecného stavu ulozeni potrubi.

Vykopy budou zasypany podle TP ,Podminky pro provadéni vykopi a ryh na vozovkach®.
Zasypovy material musi byt soudrzny a jeho vlastnosti musi vyhovovat pfisluSnym CSN. Sypky
material s hydraulickym pojivem nesmi byt pro zasyp pouzit.

Zasypovy material bude hutnén podle TP ,,Podminky pro provadéni vykopt a ryh na vozovkach™.
Uroven zhutnéni bude alespont 95% PS, pro podkladni a aktivni zénu (0,5 m pod podkladni zénou)
100% PS.
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UPOZORNENTI !! Pfed provadénim praci je nezbytné nutné zajistit pfesné vytyceni veskerych
inzenyrskych siti a pii respektovat pozadavky spravcl téchto zatizeni, které vyplyvaji ze zdkona. Je
nutné také dodrzet piislusné nafizeni a normy CSN - zejména CSN 73 6005 - Prostorové
uspotadani siti technického vybaveni.

D.8.3 Kf¥iZeni s inZenyrskymi sitémi a komunikaci

V trase pokladky kanalizacniho potrubi dojde ke kiizeni se stavajicimi inZzenyrskymi sitémi. Pii
tomto kiizeni budou respektovana ustanoveni CSN 73 6005 a podminky jednotlivych spravcu siti.
Ptipadné kolize se stavajicimi vedenimi budou neprodlené feseny s jejich spravci nebo vlastniky.

Odkryté stav. inzenyrské sité¢ ve vykopové ryze budou zabezpeceny proti poskozeni, podkopané
kabely budou upevnény na tramky polozené napftic ryhou, pro zavéseni nebude pouzito sousednich
kabelti nebo potrubi. Obnazené kabely musi byt oznaceny vystraznou tabulkou. stav. vodovodni,
plynovodni a kanaliza¢ni potrubi po odkryti bude zajisténo proti poskozeni podepfenim napf.
foSnami.

Pti kiizeni budou respektovany a splnény podminky spravct vedeni.

Kitizeni se stavajicimi komunikacemi bude provedeno piekopem — otevienym vykopem.

D.8.4 Zemni a vykopové prace

Zemni prace

Zemni prace budou provadény podle EN 1610—Provadéni stok a kanaliza¢nich piipojek a CSN 73
6133—Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci a dale dle Technickych podmimek
TP 146 - Povolovani a provadéni vykopti a zasypt ryh pro inzenyrské sit€ ve vozovkach
pozemnich komunikaci, TP 170 - Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci a TP 94 — Uprava
zemin.

Pred zahajenim vykopovych praci zajisti dodavatel stavby vyty€eni veskerych inzenyrskych siti u
jejich spravct v dotCeném prostoru. Pti kiizeni siti je nutno pracovat se zvysSenou opatrnosti a fidit
se podminkami a pokyny jejich spravcu. Kiizeni jsou nakreslena v podélnych profilech stok a v
situacich. V piipadé€, neni-li znamo vyskové ulozeni nékterych inz. siti, jsou jejich koty uvazovany
jako normové dle CSN 73 6005 Prostorové uspoiadani siti technického vybaveni a jako takové
odhadnuty a uvedeny v podélnych profilech. Pti realizaci budou vzdy nasondovany jednotlivé
ktizené inz. sit€¢ pred budovanim daného tseku a dle skutecné zjisténé hloubky inz. siti bude
piipadné upraven podélny profil kanalizace.

Po dobu vystavby musi byt pies stavenisté¢ umoznén prijezd vozidlim zachranné sluzby, pozarni
ochrany, bydlicim obcanlim, vozidlim zajizd&jicich do firem, sidlicich v dotenych ulicich a
zajisténa prichodnost pro pési. Provizorni piejezdy pies vykopovou ryhu budou zajistény
ocelovym plechem s pfesahem 500 mm za vné&jsi stranu vykopu. Pfejezd bude nadimenzovan pro
piejezd osobnich a lehkych nékladnich automobilt o celkové hmotnosti do 2,5 t.

Vykopové prace budou provadény v zeminé piedpokladané tiidy tézitelnosti dle provedeného
inzenyrsko geologického prazkumu.

Provadéni zemnich praci musi byt pfizpisobeno skutecnym inZenyrsko a hydrogeologickym
pomériim daného Useku kanalizace, tzn. naptiklad v ptipad¢ vyskytu podzemnich vod zabezpeceni
vykopu drendznim systémem a odvedenim téchto vod, v ptfipad¢€, ze vykopek nebude vhodny pro
zasyp vykopu bude zasyp proveden kompletné¢ dovazenym hutnitelnym materidlem, uzitim
pazicich boxt v piipadé nemoznosti ukladédni potrubi do vykopu s pfiloznym paZenim nebo
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uloZzenim potrubi do vykopu s rozevienymi sténami s vétsi Siftkou vykopu na povrchu a tim 1 s
naslednym zvétSenim plochy opravovanych povrchti.

V ziviénych vozovkach bude vyfrézovan pruh v §ifi uvedeném na vykrese vzorovych fezl pro dany
usek s vybouranim stavajici vozovky nebo chodniku. Vybourana zivicna vrstva, stavebni sut a
zemina budou odvezeny na fizenou skladku.

Vykopy v nezpevnénych plochidch - pred zahdjenim stavebnich praci je nutno provést sejmuti
ornice v tl. 200mm. Ornice bude uskladnéna ve stavebnim pruhu a prostoru stavenisté podél
vykopové ryhy a bude pouzita pro zpétné ohumusovani a zatravnéni ploch dotcenych stavebni
¢innosti.

Zasyp ryhy nad obsypem potrubi bude v komunikacich a chodnicich proveden Stérkopiskem
(poptipad¢ tfidénou pifedrcenou zeminou z vykopu, nenasdkavou, nebobtnavou, nenamrzavou)
hutnénym po vrstvach 20 cm po uroven plané vozovky, ktera musi byt zhutnéna na tnosnost 45
MPa, hutnici zkouSka zasypu bude provedena. Hutnéni bude provadéno dle pozadavku a
technickych listi vyrobce potrubi. Zasypy budou provedeny po niveletu komunikace a po
provedeni piipojky bude provedena obnova konstrukéni vrstvy komunikace v celé §ifi.

Zasypy mimo komunikaci budou provedeny z prohozeného nesoudrzného vykopku do trovné
hrubych terénnich uprav (hutnény po vrstvach 20 cm) a dale bude na dotéenych plochach
provedeno zpétné rozprostieni podornice a ornice.

Pokud by doslo k archeologickému nalezu, bude postupovano v souladu se zikonem C¢.
20/1987 Sb. o statni pamatkové péci v platném znéni. Pfesny termin zemnich praci bude
archeologickému pracovisti véas oznamen s piredstihem 30 dni.

Pazeni

Pazeni stén vykopt zajisti zhotovitel vSude, kde je to nezbytné z hlediska bezpecnosti prace a
stability stén a okoli, kde je to pfedepsano dokumentaci anebo urceno technickym dozorem. Pazeni
musi zajistit bezpecnost prace pod sténami vykopu, zabranit poklesu okolniho uzemi a zabranit
ohroZeni stability stavajicich nebo budovanych sousednich objektd. Vnitini rozméry zapazené¢ho
prostoru musi poskytnout potiebny pracovni prostor pro provadéni stavebnich praci.

Pazeni pro vykopy je nutné uvazovat s odpovidajici maximalni unosnosti a v tésné blizkosti
zakladu budov a zidky musi byt provedeno vzdy jako nedeformovatelné dle CSN 73 2601.

Po ukonCeni praci bude pazeni i jeho zajiSténi odstranéno, pokud neni dokumentaci nebo
technickym dozorem stanoveno jinak. Odstranéni se provede takovym zplsobem, aby nedoslo k
poskozeni povrchu nebo Casti nové konstrukce nebo potrubi.

Odvodnéni

Pti vykopovych pracich musi zhotovitel soustavné zajistovat odvadéni povrchovych a podzemnich
vod tak, aby nedoslo ke znehodnocovani zdkladové spary, t€Zzené zeminy, snizeni stability svaht a
stén podmacenim apod. Za stabilitu vykopu odpovida zhotovitel.

Soucasti vykopovych praci je i1 snizeni hladiny podzemni vody pod niveletu zakladové spary
cerpanim v prabchu celé stavby - ndklady na opatfeni souvisejici s odvodnénim, na realizaci
odvodnovacich hydrovrti, na Cerpani, na povoleni k naklddani s vodami, na méfeni mnozstvi
cerpané vody, poplatek za Cerpani podzemni vody apod. zhotovitel promitne do nabidkové ceny. V
blizkosti stavajici zastavby zhotovitel posoudi vliv snizeni hladiny na okolni objekty a piipadné
provede potiebna opatifeni pro zajisténi téchto objektu.

Manipulace s vykopem
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Humoézni hlina bude v nezpevnénych plochach ulozena v ramci stavebniho pruhu. Konstrukéni
vrstvy asfaltovych zpevnénych ploch budou uloZeny na fizenou skladku, respektive do obalovny a
vyuzity napt. jako recyklat pti vyrob¢ zivicnych smési. Zemina z vykopku vhodna k ptedrceni bude
pouzita pro zasyp ryhy nad obsypem potrubi (nad u¢innou zénou). Piebytecnd zemina z vykopu
bude odvéazena na skladku. Dopravni vzdalenosti pro odvoz vytéZzeného materialu na skladku do
Unanova ¢&ini 11 km.

Vykop kanalizace pro ulozeni potrubi

Vystavba kanalizace bude provadéna po usecich délky max. 50 m.
Vykop kanalizace bude proveden se svislymi sténami, zabezpefeny priloZnym paZenim,
pripadné rozpérnymi paricimi boxy v celé délce provadéni vykopovych praci!!!

. Norma:  CSN EN 1610, EN 752 a EN 1295 (pro otevieny vykop)

UloZeni potrubi bude provedeno dle pfilohy o ulozeni potrubi. V ptipadé vyskytu podzemnich vod
bude v soubchu s potrubim ulozena soubézna drendz. Na dno vykopu bude ulozena vrstva Stérku v
tl. 30 mm s prohloubenou ¢asti pro uloZeni drendZe. Na ni bude poloZena podkladni vrstva tl. 80
mm.Vykop bude zasypan Stérkopiskem po vrstvach 2x 20 cm a dosypan zeminou z vykopu pokud
bude pro tyto ucely vhodna (sedani zeminy).

Loze z pisku bude hutnéno na 95% Proctor standart, ulehlost Ld min. 0,80. Obsyp piskem pftip.
nesoudrznou zeminou do velikosti zrn 20 mm, bude ru¢né€ hutnén na min. 80 % Proctor standart.
Zasyp ryhy zeminou bude hutnén na 95 % Proctor standart.

D.8.5 Pokladka potrubi

Ulozeni plastovych trub

Potrubni vedeni jsou inzenyrské stavby, u kterych vzdjemné pilisobeni trouby, potrubniho spoje,
podlozi trub, ulozeni trub a piekryti tvoii zdklad pro jejich Zivotnost a provozni spolehlivost.
Kvalita celého stavebniho dila je zavisla jak na jakosti jednotlivych dilii (trub a tvarovek) a jejich
tésnéni, tak 1 na kvalité provadénych praci pti budovani podlozi pro trouby, ulozeni trub a jejich
montaze a na nasledném zasypani a hutnéni zemin.

Hloubka ulozeni trub

Hloubka uloZeni je dana projektem stavby — podélnym profilem. Maximalni dovolenou deformaci
urCuje projekt, pro eventudlni statické vypocty se uvazuje maximalni dovolend dlouhodoba
deformace trubky do 10 % vnéjsiho priméru.

Udcinna vrstva

Jako Uc¢innd vrstva se oznauje vrstva zeminy do 30 cm nad horni okraj trubky. Zemina se zde
sype z pifimétené vysky, aby nedoslo k poSkozeni ¢1 pohybu potrubi. Nasyp a hutnéni se provadi po
vrstvach, vzdy po obou strandch trubky. Hutni se ru¢né nebo lehkymi strojnimi dusadly, nehutni se
nad vrcholem trubky. Je tfteba dodrzet pfedepsany minimalni stupen hutnéni dle Proctora DPr:

vatsinou plati: o,
pro nesoudrfné zeminy 95 %
pro soudrEné zeminy 92ty
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Akce: Soustava domovnich ¢istiren odpadnich vod + jednotna kanalizace (DPS)

Objekt: Mrakov - mistni ¢asti Novy Kli¢ov, Mlynecek a Smolov, okres Domazlice, kraj Plzensky

V celé uéinné vrstvé (KO, BO, L podle obr. ¢. 5) je mozno pouzit pisek, resp. zeminu bez
ostrohrannych ¢astic; pro trubky do DN 200 o zrnitosti max. 20 mm, od DN 250 max. 30 mm. Pti
hutnéni je nutno dbat na to, aby se potrubi vyskoveé nebo stranoveé neposunulo.

Podlozi trubek

Trubky se ukladaji do vykopu na zhutnéné piskové nebo sStérkopiskové loze (podsyp) o minimalni
tloust’ce L = 10 cm. Zemina se nemusi hutnit, nesmi vSak byt ptili§ nakyptena. Zénu dna je nutno
vytvofit podle spadu potrubi. Trubky se nesmi klast na zmrzlou zeminu, at uz rostlou nebo
nasypanou. Uhel uloZeni ma byt vétsi jak 90°. Trubky musi na terénu leZet v celé délce, zvI4sté je
nutné zabranit vzniku bodovych styki, naptiklad na vy¢nélcich horniny nebo na hrdlech. Pozornost
je tedy nutno vénovat piipravé okoli hrdlovych spojii PVC (vytvofeni montdzni jamky o nezbytné
nutné velikosti). Ve skalnatém a kamenitém podlozi je dobré vytvofit po vybrani ca 15 cm vrstvy
nové piskové ¢i Stérkopiskové loze. Je také zakdzana piima pokladka na beton (betonovou desku,
prazce); vyzaduje-li situace takovou pokladku, je nutno opatfit beton vhodnym podsypem (loze L).

fr'fl Sifka vykopu B . . , .
i [ A Schéma ulozeni potrubi ve vykopu:
E}OD 5&% GDDE’tDOo
] .
.D.ac] ggg O{:g.] an p1ekirXe) B = &itka vykopu (3Fka ve vyii vrchiiku trublky)
= UOOO Q o o bo a = thel uloZeni potrubl
iz —* = sméruloenl potrubl
v':'-sk_s 1] = sklon st&ny vykopu
i
i 3 HW = wytka podzernni vody
vstrazna HZ = hornizasyp
bila folie KO = krycizasyp
kéta 0,2a20.4m 5
padzamni . BO = bofnlzésyp
| vody l UV = d&innavrstva
H L = lofe trubky
Lk : d 2o v
signalizani = 7 f
..... e
:
t
: Li=ly
min Obrdzek . 5
10 cm
Minimalni sirka vykopu v zavislosti na praméru potrubi Minimalni sitka vykopu v zavislosti na hloubce vykopu
rminimalnl &ifka vykopu D+ x
hloubka ryhy [m ] minimalni Zitka [ m ]
DN vikop vikop nepadeny
5 pazenim B=8&0 B=80" = 1,00 nenl pfedepsana
<225 D + 0,40 D +0,40 =1,00a2 <175 0,80
> 225 af < 350 D + 0,50 D+ 0,50 D+ 0,40 > 1,75a% =400 0,90
> 350 a < 500 D +0,70 D+ 0,70 D+ 0,40 = 4,00 1,00

Obsyp potrubi

Pouzije se zemina odpovidajici specifikaci pro ucinnou vrstvu. V okoli trubky nesmi vzniknout
dutiny. Proto pro zasyp nelze pouzit materidly, jez mohou béhem doby ménit objem nebo
konzistenci - zeminu obsahujici kusy dieva, kameny, led, promocenou soudrznou zeminu,
organické ¢i rozpustné materialy, zeminu smichanou se snéhem nebo kusy zmrzlé zeminy.

Neni-li vytéZena zemina vhodna pro zasyp potrubi, je zapotiebi predepsat zasyp zeminou vhodnou.
Pokud pfi provadéni vykopu v soudrzné zemin¢ pocitdme s vytéZenym materidlem pro opétovny
zahoz vykopu, je dobré chrénit jej pted navlhnutim. PaZeni je vhodné pied hutnénim povytdhnout,
aby hutnéni v okoli trubky probihalo proti rostlé zemin€. Ptfi pokladani v terénu s vyskytem
podzemnich vod je nutno zabranit vyplaveni zeminy. Vykop musi byt pii pokladdce prosty vody. V
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Akce: Soustava domovnich ¢istiren odpadnich vod + jednotna kanalizace (DPS)

Objekt: Mrakov - mistni ¢asti Novy Kli¢ov, Mlynecek a Smolov, okres Domazlice, kraj Plzensky

piipadé pouziti drendzi je nutno po dokonceni praci zrusit jejich funkci. Zabrafte zbyteCnému
zatézovani trubek na stavbé, naptiklad pojizdénim nedostatecné zasypaného potrubi vozidly.

Siika vykopu

Siikou vykopu se rozumi vzdalenost stén vykopu nebo paZeni méfena ve vysce vrcholu potrubi.
Sitka vykopu musi umoznit bezpe¢nou manipulaci s trubkou (vyhlaska CUBP a CBU ¢. 324/1990
Sb. - Vyhlaska Ceského tradu o bezpecnosti prace a Ceského banského uradu ze dne 31. Cervence
1990 o bezpecnosti prace a technickych zatizeni pfi stavebnich pracich).

Hlavni zasyp potrubi

K zé&sypu se pouzije material, ktery je mozno bez potizi zhutnit.

K dosazeni poZadovan¢ho hutnéni se pouziji vhodné mechanismy. Od 30 cm kryti je mozno hutnit
i nad trubkou. Podle CSN 73 6006 (8/2003) by potrubi mélo byt oznaceno vystraznou folii bilé
barvy nejmén¢ 20 cm nad vrcholem trubky.

D.8.6 Opravy povrchu

Konstrukéni vrstvy a povrchy komunikaci budou poklddany az po ulozeni vSech inzenyrskych siti
umisténych v komunikaci.

Pii odstranovani konstrukci s asfaltovym krytem prace zahrnuji i fezdni asfaltu, frézovani
asfaltového krytu, odstranéni asfaltu a podkladnich vrstev vozovky, vertikalni a vodorovnou
dopravu materidlu na meziskladku, nebo trvalou sklddku, nebo recyklaci v souladu s pozadavky
spravce komunikace a s platnou legislativou, podle uvazovaného dalSiho vyuziti materidlu pro
zpetné zasypy a opravy.

Vybourané vhodné materidly budou v maximalni mife znovu pouzivany pro zpétné zasypy a
upravu podlozi komunikaci.

Komunikace mistni budou opraveny do puvodniho vyskového feSeni. Pri¢né uspotradani a
odvodnéni na komunikacich bude stavajici. Nezpevnéné cesty budou uvedeny do ptivodniho stavu.

Po ukonceni kone¢nych oprav povrchu vozovky zhotovitel obnovi vodorovné dopravni znaceni.

Opravy dotenych chodnikli (vjezdi) budou provedeny na Sitku ryhy, resp. stavebni jamy s
rozsifenou opravou povrchu podle miry poskozeni stavajiciho povrchu v okoli vykopu — chodniky
budou uvedeny do ptvodniho stavu. U dlazdénych chodnikli bude pro opravu pouzita ptivodni
dlazba. Material (dlazba), ktery bude poSkozen béhem vystavby, nahradi zhotovitel novym.
Vybourany nebo poskozeny material bude odvezen na skladku.

D.9 Monitoring a pasportizace objektii

Vzhledem k podminkdm stavby je nutné pted zahajenim stavby provést pasportizaci dotcenych
objektli a nasledn¢ béhem provadéni stavby sledovat nejen jejich poklesy, ale i stavajici deformace
— posuny na stavajicich trhlindch. V ramci pasportizace je nutné se zaméfit ina stav stavajicich
komunikaci a sledovat naklony zidek, plota a sloup.

Bude provadéna pasportizace dotCenych objektli — objektu v blizkosti stavby. Podle zavaznosti
vlivu stavby na dotCené objekty bude pasportizace zahrnovat pasportizaci exteriéru, uli¢ni fasady a
prilehlych prostor s pofizenim fotodokumentace a zapisem do stavebniho deniku.

Pasportizace komunikaci sestava z prohlidky komunikace, chodniki, v¢etné souvisejicich staveb,
vjezdl do objektt, plotl, zidek, sloupt a to v¢etné kontroly nakloni s pofizenim fotodokumentace
a zapisu do stavebniho deniku.
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Akce: Soustava domovnich ¢istiren odpadnich vod + jednotna kanalizace (DPS)

Objekt: Mrakov - mistni ¢asti Novy Kli¢ov, Mlynecek a Smolov, okres Domazlice, kraj Plzensky

D.10 Ochranna pasma kanalizacnich stok dle § 23 zakona 274/2001 Sb.

1. ochranné pasmo kanalizace do praméru 500 mm je 1,5 m, nad 500 mm je 2,5 m na kazdou
stranu od vnéjsiho lice stény kanaliza¢ni stoky

2. v ochranném pasmu kanaliza¢nich stok Ize jen s pisemnym souhlasem vlastnika, poptipadé
provozovatele:

. realizovat stavebni objekty a terénni upravy
. Vvysazovat stromy a kefe

D.11 Zkousky

Ke vSem zkouSkam potrubi bude zvan pfisluSny pracovnik povéteny dozorem stavby pfip. i
povéieny pracovnik budouciho provozovatele kanalizace. Pro kazdou novou stavbu kanalizace je
nutné projednat s vlastnikem a provozovatelem této kanalizace nutny rozsah provadénych zkousek
kvality dila.

Pfed uvedenim kanalizace, objektd na ni a piipojek do provozu budou provedeny zkousky
vodotésnosti dle CSN EN 1610 — Provadéni stok a kanaliza¢nich ptipojek a jejich zkousSeni.

D.11.1 ZkousSky vodotésnosti gravita¢niho potrubi

Zkousky vodotésnosti se fidi podle CSN EN 1610 /756114 a CSN 756909. Zkousky vodot&snosti
se provadéji vodou nebo vzduchem, piipadné jejich kombinaci. Zkousku vodotésnosti musi
provadét nezavisla firma s ptisluSnou akreditaci.

Stoji-li béhem zkousky hladina podzemni vody nad diikem potrubi, mize byt provedena zkouska
infiltraci. Zkouska vzduchem se provadi po zasypu potrubi a odstranéni pazeni.

D.11.2 ZkouSky hutnéni

Nezbytnou podminkou provedeni dila je hutnéni zasypovych materialii ve stavebnich ryhéach dle
TP 146 a CSN 72 1002. Vyhovujici hutnéni je nezbytnou soucasti kontroly stavby a doklada se
zkuSebnimi protokoly. Kontrolu hutnéni — hutnici zkousky musi provadét pouze nezavisla zkuSebni
akreditovand laboratof.

D.11.3 Prohlidky dila TV kamerou

U neprtleznych stok je nutné pied uvedenim do provozu zajistit prohlidku realizovaného dila TV
kamerou v celém rozsahu stavby, v€etné potizeni zdznamu na videokazetu nebo CD.

U vSech stok bude prohlidka realizované¢ho dila TV kamerou ve 100% - v celém rozsahu stavby.
Pted inspekci musi byt celé potrubi vycisténo.

O inspekci musi byt dodan inspek¢ni protokol, zaznam prohlidky na nosi¢i DVD, seznam
kontrolovanych useki a jejich oznaceni dle situace stavby podle skute¢ného provedeni.

Vyhodnoceni inspekéni prohlidky provede provozovatel kanalizace s uvedenim pfipadnych vad.
Zjisténé vady dokumentuje zhotovitel stavby po jejich odstranéni opét televizni inspekci
s inspekénim protokolem a zadznamem v barevném provedeni na DVD. TV kamera se musi pro
dokumentaci odstranéni vady v potrubi pohybovat ve stejném sméru jako pfi zjisténi zavady!!!

Operator televizni inspekce provede u plastového potrubi nejméné jedno méteni ovalitni deformity
potrubi, dalsi pak pfi zjevnych dalSich deformacich. ZkousSka kvalitni deformity potrubi se provadi
po zéasypu a piedepsaném zhutnéni G¢inné vrstvy a zasypu trub. Dalsi zkouska se provede pied
uplynutim zaru¢ni doby (min. 5 let).
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Akce: Soustava domovnich ¢istiren odpadnich vod + jednotna kanalizace (DPS)

Objekt: Mrakov - mistni ¢asti Novy Kli¢ov, Mlynecek a Smolov, okres Domazlice, kraj Plzensky

Pokud jsou zjiStény deformace nad smluvni rdmec 5%, naklady na zkousku a odstranéni zavady
nese zhotovitel.

D.12 Dokladova Cast
D.12.1 Geodetické zaméreni skute¢ného provedeni stavby

Geodetické zaméfeni bude doddno jak formou technické zpravy véetné situaci tak i na datovém
mediu (CD, DVD) - format *.DGN.

vvvvvv

e  Potrubi je nutné zaméfit pred zahozem na vrch potrubi. Ve vyjimecnych piipadech, kdy
neni technicky mozné provést zaméieni pred zahozem, je nutné tuto skutecnost v daném
misté oznacit textem “meétfeno po zahozu”.

e  Kanaliza¢ni stoky jsou popsany podle normy s uvedenim materidlu, priméru potrubi,
délkou a spadem v promilich.

e Vrch potrubi bude oznacen ¢islem podrobného bodu a kétou nadmoiské vysky. Body
budou umistény ve smérovych a vyskovych lomech potrubi, nejdale vsak 58 m od sebe.

e Lomové body, Sachty, ostatni objekty budou zaméfeny na stied a okoétovany k
zaméfenym pevnym bodim.

e  Vyskové schémata kanalizacnich Sachet budou zakreslena do prostoru skute¢ného
umisténi Sachty v JTSK. V fezu Sachty bude oznacen kotou nadmoiské hladiny poklop,
dno a mimodnové zausténi. Jednotlivd zatsténi budou oznacena primérem potrubi a
¢islem piedchozi Sachty.

o  Kfizeni s ostatnimi inzenyrskymi sit€émi zakreslit véetné uvedeni nadmoiskych vysek v
misté kiiZeni.

D.12.2 Dokumentace skuteéného provedeni stavby

V dokumentaci skute¢ného provedeni je nutné zpracovat situaci kanalizace véetné objekti a
piipojek. Dokumentace musi byt zpracovana na grafickych pfilohach — v tisku ve dvou
vyhotovenich, s potvrzenim spravnosti (razitko a podpis zhotovitele na kazdém vykresu). Veskeré
zmény budou zakresleny Cervenou barvou ve vykresové ¢asti PD.

D.13 Podminky pro piedani dila

Zaverecna prohlidka vodohospodarskeého dila pied kolaudaci a pfedanim do uzivani se fidi dle
CSN EN 1610 /756114/ - Provadéni stok a kanaliza¢nich piipojek a jejich zkousSeni, TNV 756910
— Zkousky kanaliza¢nich objektii a zafizeni a téchto standardti.

D.13.1 Zavérecna prohlidka stok a kanalizac¢nich pripojek

Zaverecné prohlidce predchazeji dil¢i prohlidky jednotlivych stok ¢i ucelenych casti, zejména
kontrola potrubi televizni inspekci a zkousky vodotésnosti.

V zavérené prohlidce se provadi kontrola Sachet, destovych oddélovacii a ostatnich objektd na
kanalizacni siti z hlediska provedeni stavebnich praci a drobnych strojnich doplnkt objektu.

Kontroluje se i odstranéni vad z predeslych individualnich prohlidek. Kontroluje se zejména:

. prusaky do Sachet a objekti

. spravné a bezpecné osazeni stupadel

. osazeni jednotlivych dilct Sachet — skruzi, zatsténi ptipojek a stok do Sachet, provedeni
dnového zlabku, napojeni pribézného potrubi stoky na pfitokové a odtokové strané

. osazeni poklopu do definitivni nivelety vozovky, neporusenost vyrovnavacich prstencii

pod poklopem, kontrola neporusenosti ramu a vika poklopu
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Akce: Soustava domovnich ¢istiren odpadnich vod + jednotna kanalizace (DPS)
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. osazeni a kompletnost piepadovych hran, dluzi, uzavéra apod.
. vycisténi stok, objektl po definitivni upraveé poklopt do vozovek ¢i povrchli

D.13.2 Kolaudace
Kolaudacni tizeni provadi vodopravni ufad. Kolaudac¢ni fizeni se zahajuje na navrh stavebnika.

Ke kolaudaci stavby je nutné ptizvat zastupce budouciho provozovatele a predlozit dokumentaci
skutecného provedeni stavby, zaméfeni a atesty materidlu (prohlaseni o shod¢), stavebni denik a
protokoly o zkouskach, pisemné souhlasné stanovisko provozu kanalizaci, vysledky TV kamery,
doklady pozadované ptislusnym vodopravnim tifadem, apod.

D.14 Zarucni podminky

V protokolu o pfedani a pievzeti vodohospodatského dila je uvedena také zaruéni doba. Zaruku na
provedené prace a material bude provozovatel v piipad¢ poruch na kanalizacich v zaru¢ni dobé¢
uplatilovat u investora akce, ktery uplatni pozadavek na opravu poruchy u zhotovitele.

V ptipadé nutné opravy poruchy kanalizace, kdy hrozi poskozeni majetku nebo jiné nebezpeci,
provede provozovatel opravu sdm na zdklad¢ objedndvky zhotovitele stavby.

D.15 Zajisténi provozovani vybudované kanalizace

V souladu se znénim zakona ¢. 274/2001 Sb. je vlastnik kanalizace povinen zajistit jeho fadné
provozovani.

D.16 Seznam pravnich piedpisii a norem

D.16.1 Pravni predpisy

. Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach (Vodni zakon) ve znéni pozdéjsich predpist

. Zakon €. 183/2006 Sb. o uizemnim planovani a stavebnim tadu (Stavebni zakon)

. Zéikon ¢. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu (Zakon o
vodovodech a kanalizacich) ve znéni pozdéjSich predpisi

. Zakon €. 106/2005 Sb. o odpadech ve znéni pozd¢jsich piedpisti

. Zakon €. 361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich

. Provadéci vyhlaska 428/2001 Sb. ve znéni pozdé€jSich predpist, kterou se provadi zdkon €.
274/2001 Sb.

. Vyhléaska ¢. 499/2006 o dokumentaci staveb ve znéni pozdéjSich predpisii

. Vyhl. ¢. 195/2002 Sb., o nalezitostech manipulaénich fadi a provoznich fadt vodnich dél

D.16.2 Normy

. CSN 756101 Stokové sité a kanaliza¢ni p¥ipojky

. CSN 756101 Stokové sité a kanalizaéni p¥ipojky zména &. 2 z dubna 1999

. CSNEN 1610 (756114) Provadéni stok a kanalizaénich ptipojek a jejich zkouseni

. CSN 75 6909 Zkousky vodotdsnosti stok a kanalizaénich ptipojek

. CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

. CSN EN 12889 Bezvykopové provadéni stok a kanalizagnich p¥ipojek a jejich zkouseni

. CSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravni stavby

. TNV 756910 Zkousky kanalizaénich objekti a zatizeni

. TP 146 Povolovani a provadéni vykopii a zasypt ryh pro inzenyrské sité ve vozovkach
pozemnich komunikaci
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D.17 Vytycovaci koordindty

D.17.1 Kanalizace jednotna

Stoka J.1

J1.0 (vyust) X=-858268.44 Y=-1106118.91
J1.1 X=-858264.29 Y=-1106116.10
J1.2 X=-858220.19 Y=-1106102.10
J1.3 X=-858176.10 Y=-1106089.89
J1.4 X=-858132.00 Y=-1106076.79
J1.5 X=-858087.91 Y=-1106063.71
J1.6 =-858064.41 Y=-1106052.57

Vypracoval : Ing. Chromik Ludé&k

\7\ . Q\{kL’i\\uE.&C-—

Ing. Ludék CHROMIK
Dolni Ceska 25, 663 02 Znojmo
Tel.: +420 724 302 667, IC: 023 15 904
e-mail: ludek.chromik@centrum.cz
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