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D KANALIZACE JEDNOTNÁ

D.1 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

V  rámci  předkládané  dokumentace  pro  provádění  stavby  povolení  je  tato  stavba  členěna  na
následující stavební objekty:

 Domovní ČOV
 Kanalizace jednotná

D.2 Stavebně technické řešení

Jedná se o stavbu soustavy domovních ČOV pro rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci a
objekt občanské vybavenosti.  V rámci předložené projektové dokumentace je navržena výstavba
domovních  ČOV  a  úseku  jednotné  kanalizace  pro  odvedení  vyčištěných  odpadních  vod  z
nemovitostí v místní části Nový Klíčov, lokalitě Štítovky. 

Způsob odkanalizování je zvolen na základě daných místních prostorových a terénních podmínek,
záměru investora, geodetického zaměření.

Systém kanalizace je  navržen jako jednotný,  odpadní  vody běžné komunální  (sociální  zařízení
apod.) přečištěné v domovních ČOV jsou odváděny do recipientu, kterým je linie vodního toku
IDVT 12001522. 

Kanalizace jednotná sestává z následujících stavebních částí :

Je navržena stoka jednotné kanalizace gravitační (s volnou hladinou) z PP DN 300 mm v celkové
délce 215,0 m s napojením na recipient – linie vodního toku IDVT 12001522.  

Na kanalizaci je osazeno celkem 5 ks revizních kruhových betonových šachet DN 1000 mm, tyto
jsou zakryty litinovými poklopy tř. D400 bez odvětrání - 5 ks.

Součástí kanalizace nejsou žádné odbočení pro napojení kanalizačních přípojek.  

D.3 Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení

D.3.1 Výpočet množství odpadních vod  

Posouzení množství splaškových odpadních vod vychází z výpočtu spotřeby vody, ten je proveden
dle směrných čísel roční potřeby vody dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 120/2011 Sb. Ministerstva
zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

Pro bytový fond je roční potřeba vody na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou (teplá
voda  na  kohoutku)  stanovena  na  35  m3,  což  odpovídá  cca.  96  l/osobu/den.  Počet  napojených
obyvatel je 33 EO.

Průměrné denní množství:
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Qd = Qp * p

přičemž : Qp …… specifická spotřeba vody [35 m3/os/rok = 96 l/os/den]

p   …...  počet napojených obyvatel [33 EO]

po dosazení je:     Qd = 96 * 33 = 3168,0 l/d =  3,168 m3/d  = 132,0 l/h = 0,03666 l/s 

Roční spotřeba: 

Předpokládaná roční spotřeba ………. 1155,0 m3/rok

Pro uvedený počet obyvatel tedy celkové denní množství vyčištěných odpadních vod činí 3,168 m3/
den, měsíční pak 96,25 m3/měs. Celkové roční množství splaškových vod činí  1155,0 m3/rok.

D.4 Obecné podmínky výstavby kanalizací

Standardy pro kanalizační zařízení, jsou zpracovány jako závazný typový podklad pracovníkům
ve vodárenství,  na všech stupních pracovního zařazení. Dále jsou určeny vlastníkům vodovodů,
projektantům, investorům a dodavatelským firmám pro navrhování a realizaci vodovodních řadů v
regionech, kde jsou provozovány vodovody pro veřejnou potřebu.

Standardy  jsou  závazné  pro  veřejné  kanalizační  sítě  a  objekty  (nejsou  závazné  pro  dešťovou
kanalizaci).  Povinnosti  vlastníka  stanovuje  Zákon  o  vodovodech  a  kanalizacích  pro  veřejnou
potřebu č.274 / 2001 Sb.  

D.5 Požadavky na vybavení stokové síě

D.5.1 Směrové vedení

Trasa  kanalizace  je  zvolena  na  základě  daných  místních  prostorových  a  terénních  podmínek,
záměru investora, geodetického zaměření. Umístění trasy kanalizace (viz. situace stavby) je v ploše
polní cesty.

D.5.2 Výškové vedení

Kanalizace  respektuje  konfiguraci  terénu  a  spádové  poměry  v  zájmovém  území  a  umožňuje
napojení nemovitostí dle zadání stavby. 

Stoky jsou výškově osazena dle podélného profilu stávajícího terénu, spády jsou navrženy tak, aby
při provozu kanalizace nedocházelo k zanášení stok, budou dodrženy minimální sklony potrubí
10,0 %o, hloubka uloženého potrubí bude do cca. 2,0 m, aby bylo prostorově možné křížit ostatní
uložené inženýrské sítě a jejich přípojky.  

Návrh podélného profilu  kanalizace byl proveden na základě výškopisných podmínek řešeného
území. Hodnoty spádů a hloubek výkopů  viz podélné profily. 

D.5.3 Trubní materiály

Polypropylenové plnostěnné trouby (PP)

 Pro  výstavbu  splaškových  kanalizačních  stok  budou  použity  kanalizační  trouby  pro
gravitační splaškovou kanalizaci z polypropylenu PP-HM.  
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 Trouby a tvarovky pro odpadní vodu v beztlakové kanalizaci uložené v zemi - plnostěnné
konstrukce,  nepěněné,  s  hladkou  vnější  i  vnitřní  stěnou,  s  homogenní  strukturou,  s  vysokou
odolností proti oděru.  

 Materiál  trub  a  tvarovek  –  polypropylen  (PP),  výrobek  ze  základního  polymerního
materiálu  na  bázi  PP  -  bez  přídavných  minerálních  plniv  (tj.  nezaměňovat  s  materiálem  s
minerálními plnivy označovaným PP-MD).  

 Trouby o min. jmenovité kruhové tuhosti ≥ 10 kN/m2 a současně s minimální tloušťkou
stěn pro jednotlivé  DN (viz  tabulka)  odpovídající  alespoň SDR 26,  resp.  S  12,5 a současně s
rázovou odolností vyhovující požadavkům EN 1411 (se zaměřením na nežádoucí křehkost trub).  

 Preferovaná délka trub 6 m.  

 Trouby a tvarovky musí být vhodné pro pokládku při teplotě -10° C.  

 Trouby a tvarovky musí být probarveny přes celou stěnu.  

 Systémové certifikované tvarovky – min SDR 34, resp. S 16 (se zvýšenou tloušťkou stěny)

 Značení (popis) – vnější dle normy a preferujeme také uvnitř trub (z důvodu identifikace při
kamerové prohlídce). 

Tvarovky (PP)

 Tvarovky a trouby tvoří kompletní certifikovaný systém přímo od výrobce trub.

 Tvarovky ze shodného materiálu a s technickými parametry srovnatelnými s troubou.  

 Tvarovky preferujeme vstřikolisované, při větších dimenzích nad DN 400 jsou přípustné
tvarovky dílensky zhotovené (svařované).  

 Tvarovky  v  širokém sortimentu  tj.  odbočky,  kolena,  redukce,  spojky,  přesuvky,  víčka,
zátky, čistící kusy, přechodky na různé materiály apod.  

 Tvarovky s těsnícími kroužky z elastomeru dodávanými přímo od stejného výrobce trub.

Trubní spoj

 Hrdla trub naformovaná nebo násuvná dvouhrdla integrovaná již z výroby.  

 Těsnění pomocí vyztuženého pryžového těsnícího kroužku zajišťujícího těsnost spojů při
zvýšeném tlaku min. 2,4 bar 

Související předpisy – technické normy
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ČSN  EN  1852-1  (64  3168)  Plastové  potrubní  systémy  pro  beztlakové  kanalizační  přípojky  a
stokové sítě uložené v zemi – Polypropylen (PP) – Část 1:  Specifikace pro trubky, tvarovky a
systém 

ČSN EN 681-1 Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných
pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž 

ČSN EN ISO 9969 Trubky z termoplastů - Stanovení kruhové tuhosti 

ČSN EN 1411 Stanovení odolnosti vnějším nárazům stupňovou metodou 

ČSN EN 14 741 Potrubní  rozvodné a ochranné systémy z termoplastů  -  Spoje pro beztlakové
aplikace uložené v zemi - Stanovení dlouhodobého těsnícího účinku spojů s elastomerním těsněním
vyhodnocením těsnícího tlaku 

ČSN  75  6306  (idt:  CEN/TR  14  920)  -  Odolnost  kanalizačních  trub  proti  vysokotlakému
proplachování - Zkouška pohyblivou tryskou 

Nad rámec EN a ČSN – požadavky srovnatelné např. s dokumenty:

 ATV-DVWK-A 139 pro zkoušku těsnosti u potrubí s volnou hladinou

 ATV-DVWK-A 142 pro stoky a kanalizační potrubí v ochranných pásmech vodních zdrojů 

D.6 Objekty na stokové síti

D.6.1 Šachty - všeobecná část

Umístění objektů a šachet, jejich konstrukce, vystrojení a další se řídí  ČSN 75 6101. Napojení
potrubí na stěny šachet nebo objektů musí být vodotěsné a provedené pomocí šachtových vložek
odpovídajících použitému trubnímu materiálu. 

Vstup do šachet a objektů (umístění stupadel, resp. žebříku) musí být bezpečný a musí vyhovovat
platným bezpečnostním předpisům. Šachty budou vybaveny stupadly – horní (kapsové) stupadlo je
osazené v přechodovém (kónickém) kuse a ostatní (vidlicová) jsou zapuštěna mezi prefabrikované
skruže tvořící šachtový komín. V přechodové skruži bude osazeno jedno kapsové stupadlo a jedno
zkrácené kramlové stupadlo ocelové s PE povlakem v souladu s ČSN EN 13101. Stupadla budou
ocelová a musí být potažena polyetylénem a tvarově upravena tak, aby zamezovala proklouznutí
směrem  dolů  a  do  stran.  Všechna  stupadla  musí  být  zabudována  už  během  výroby
prefabrikovaného prvku. Stupadla budou osazena v souladu s normami ČSN EN 14396, ČSN 74
3282 a ČSN 75 0748. 

Prostupy  kanalizačního  potrubí  přes  stěny  objektů  budou  provedeny  pomocí  speciálních
prostupových  těsnících  prvků  zabudovaných  do  konstrukcí,  které  zabezpečují  vodotěsnost
prostupů. Materiál prostupového kusu bude odpovídat materiálu potrubí zavedeného do šachty. U
prefabrikovaných objektů se tyto prostupové kusy zabudují do prefabrikovaných dílců už během
výroby. 

Vyrobené prefabrikované díly musí vyhovět z hlediska vodotěsnosti normě ČSN 75 6909 

Šachtové komíny jsou osazeny na prefabrikovaných nebo monolitických dnech (v závislosti  na
konkrétním  případě).  Jednotlivé  skruže  budou  vybaveny  integrovaným  těsněním  -  dodáno
výrobcem spolu se skružemi. U profilů nad 600 mm je min. výška stropu 1, 8 m nad pochůznou
plochou v šachtě.  Jiné  řešení  je  možné po dohodě s  vlastníkem a  provozovatelem kanalizace.
Pochůzná plocha v šachtách musí být navržena nad hladinou maximálního průtoku splašků. 
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Při vyrovnávání horní části do úrovně terénu se používají prefabrikované betonové prstence DN
625 podle ČSN EN 1917. Zbývající rozdíl se musí vyrovnat podbetonováním. Poklopy musí být ve
vozovce výškově umístěné přesně v úrovni komunikace.  

Přednostně budou použity revizní šachty s prefabrikovanými dny, provedenými jako kompaktní
jednolitá,  (odlitá  jako jeden kus  včetně  kynety,  úhlování  a  vstupů na jednotlivé  typy potrubí),
případně  budou  použity  revizní  šachty  s  prefabrikovanými  dny  vibrolisovanými.  Betonový
šachtový program bude zásadně od jednoho stejného výrobce jako je šachtové dno, přičemž skruže
a kónusy v šachtovém programu musí  být dodávány s tloušťkou stěny min.  120 mm.  Revizní
šachty s monolitickými dny budou použité v místech napojení navrhované kanalizace na stávající
kanalizaci. 

Prefabrikáty revizních šachet budou vyrobené podle ČSN EN 1917, ČSN EN 206. Spoje budou
utěsněny těsněním vyrobeným podle ČSN EN 681-1. 

Šachty budou zakryté kanalizačními poklopy DN 600 vyrobenými dle ČSN EN 124, ČSN EN 124-
2,  ČSN  EN  124-4,  ČSN  EN  206.  Typ  osazovaných  šachtových  poklopů  (celolitinový  -
litinobetonový, s odvětráním-bez odvětrání) bude určen vlastníkem a provozovatelem kanalizace.
V  komunikacích  a  všech  trvale  pojížděných  plochách  budou  osazeny  poklopy  tř.  D  400,  v
chodnících a pochůzných plochách s možností náhodného pojezdu poklopy tř. B 125, v travnatých
pochůzných plochách poklopy tř. A15. 

Ve zpevněných  a  pojízdných  plochách  bude poklop  lícovat  s  povrchem zpevněné plochy.  Při
rekonstrukcích vozovek a zpevněných ploch, pokud dojde ke změně nivelety plochy, je investor
povinen  upravit  po  dohodě  s  provozovatelem kanalizace  niveletu  poklopů.  Způsob  stavebního
provedení je povinen odsouhlasit s vlastníkem a provozovatelem kanalizace. 

V zelených plochách v intravilánu bude poklop bude v úrovni okolního terénu a následně bude
provedeno jeho odláždění 2 řadami žulových kostek 10 x 10 cm na betonový základ. 

V  extravilánu  nebo  větších  zelených  plochách  (mimo  pojízdné  komunikace)  je  nutné  zvýšení
poklopu o 30 - 50 cm s následným obetonováním poklopů v šířce 1, 5 m x 1, 5 m, do hloubky min.
1,0 m a eventuální úpravou terénu. U vstupní šachty bude umístěna výstražná tyč na straně vstupu
dlouhá 2 m, natřenou střídavě hnědou a bílou barvou po 20 cm pruzích.  

D.6.2 Vstupní, lomové a soutokové rev. šachty na stokách do průměru DN 600

Na podkladový beton bude osazeno prefabrikované šachtové dno s vnitřním průměrem 1000 mm.
Při zvýšené agresivitě chemického prostředí XA2 a XA3 musí být použit síranovzdorný cement.
Na dno se osadí výstupní komín ze skruží světlosti 1000 mm zakončený přechodovou skruží DN
1000/625,  vyrovnávacími  prstenci  a  poklopem.  Vodotěsnost  spojů  prefabrikátů  zajišťuje
integrované  těsnění  dle  ČSN  EN  681-1.  Prefabrikované  dílce  se  dodávají  se  zabudovanými
kramlovými  stupadly  s  PE povlakem v souladu s  ČSN EN 13101.  V přechodové skruži  bude
osazeno 1 kapsové stupadlo a 1 zkrácené kramlové stupadlo s PE povlakem v souladu s ČSN EN
13101. Přechodová skruž může být v závislosti na hloubce šachty nahrazena zákrytovou deskou
DN 1000/625 dle ČSN EN 1917. Napojení potrubí na dno šachty musí být vodotěsné. Zajistí se
pomocí prostupového kusu zabudovaného při výrobě do konstrukce dna. 

Při změně profilu v šachtě, bude celým profilem šachty probíhat větší profil dolního úseku. Kyneta
ve  dně  kompaktního  jednolitého  nebo  vibrolisovaného  šachtového  dna  bude  do  výšky  profilu
potrubí. U šachet s monolitickým dnem bude kyneta šachty vyložená čedičovým půlžlábkem do
výšky ½ DN a dozděna kanalizačními čedičovými cihlami do výšky profilu v šachtě. Při změně
profilu v šachtě bude šachtou procházet větší profil dolním úsekem. Horní plocha podesty má spád
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3%  do  středu  šachty  a  bude  z  betonu,  natřená  ochranným  nátěrem  na  betonové  konstrukce
vhodným pro styk s odpadní vodou. 

Ochrana proti agresivitě podzemních vod je individuálně stanovená podle geologických podmínek. 

Při návrhu tvaru soutoku musí být zajištěn plynulý odtok odpadních vod z obou nebo ze všech
přítokových stok. Nesmí docházet ke vzdutí odpadních vod v žádném z přítokových profilů. Přítok
a odtok odpadních vod musí být plynulý pro různé kombinace plnění stok. Průtok ve větší stoce
nesmí zastavit odtok odpadních vod z menších přítoků.

D.6.3 Kanalizační šachty

Šachtové dno lité

 Specifikace použití pro vstupní šachty - jednotné, splaškové a dešťové stoky.  

 Síla stěny šachtového dna min. 120 mm.  

 Vyráběno v dimenzích DN1000, DN1200 a DN1500 mm.  

 Pevnostní třída betonu C40/50.  

 Vodotěsnost šachtového dna.  

 Těsnění z elastomeru.  

 Možnosti  vodotěsného  napojení  potrubí  –  profilovaný  prostup  betonu,  nebo  osazení
šachtových vložek.  

 Provedení kyneta a nástupnice.  

 Kyneta vyráběna v profilu 1/1, výroba šachtového dna během jednoho výrobního cyklu – tj.
jednorázovým odlitím celého dílce ze samozhutňujícího betonu.  

 Povrch kynety hladký bez nátěru.  

 Úhlová tolerance provedení přítoku ±3° od zadání.  

 Výšková tolerance provedení odtoku a přítoku ±15 mm od zadání.  

 Lze uzpůsobit požadavku projektanta. 

Betonový šachtový program zásadně od jednoho stejného výrobce jako je šachtové dno, přičemž
skruže a kónusy v šachtovém programu musí být dodávány s tloušťkou stěny min. 120 mm. 

Související předpisy – technické normy

ČSN EN 1917 – Betonové vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu

ČSN EN 206 -  Beton – specifikace,  vlastnosti,  výroba a shoda ČSN EN 681-1 – Elastomerní
těsnění – požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady

D.6.4 Kanalizační poklopy

Šachty budou opatřeny kanalizačními poklopy dle ČSN EN 124 se vstupním průměrem 600 mm. U
splaškové kanalizace jsou poklopy vždy v provedení bez odvětrání. Šachtové kanalizační poklopy
třídy D400 jsou určeny pro vozovky  pozemních komunikací a parkovací plochy. Víka jsou v rámu
jištěna vlastní hmotností, min. hmotnost víka poklopu je 82 kg.  
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1.  Ve  zpevněných  plochách  bude  poklop  lícovat  s  povrchem  zpevněné  plochy.  Při
rekonstrukcích  vozovek  a  zpevněných  ploch,  je  investor  povinen  upravit  po  dohodě  s
vlastníkem a provozovatelem kanalizace niveletu poklopů.  

2. V zelených plochách bude poklop v úrovni okolního terénu a následně bude provedeno jeho
odláždění 2 řadami žulových kostek 10 x 10 cm na betonový základ.

3. V extravilánu nebo větších zelených plochách (mimo pojízdné komunikace) je nutné zvýšení
poklopu o 49 cm s následným obetonováním poklopů v šířce 1,5 m x 1,5 m, do hloubky min.
1,0 m a eventuální úpravou terénu.

Kanalizační poklop šachtový – vstupní světlost DN 600 mm

 Poklopy určené pro zakrytí vstupních a revizních kanalizačních šachet  

 Poklopy pro zatěžovací třídy A15 až E 600 

Víko:  

 Víka z tvárné litiny s pantem (kloubovým uložením). Zajištění pomocí čepu proti krádeži.
Pružinové zajištění přitahující vycentrovaně do rámu na nájezdové i výjezdová straně a s možností
aretace proti samovolnému zaklapnutí.  

 Víka z litiny bez pantu (bez kloubového uložení).  

 Víka s kombinací litina - beton bez pantu (bez kloubového uložení).  

 Možnost naražení (odlití) loga nebo vsazení loga na poklop.  

 S odvětráním či bez odvětrání dle typu instalace. 

Rám:  

 Tlumení musí zajistit horizontální i vertikální pohyb víka.  

 Tlumící vložky z materiálů: EPDM, PUR - odolné vůči posypovým solím.  

 Rám samonivelační (plovoucí), možnost volby dle požadované plochy na přenos zatížení.

 Rám litinový.  

 Litino-betonový rám – kombinace: rám z litiny a beton z mrazuvzdorného betonu odolného
proti rozmrazovacím látkám a posypovým solím. 

Související předpisy – technické normy

ČSN EN 124 – Poklopy a vtokové mříže pro dopravní  plochy.  Konstrukční  zásady,  zkoušení,
označování, řízení jakosti 

ČSN EN 124-2 Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 2: Poklopy a vtokové mříže z
litiny 

ČSN EN 124-4 Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 4: Poklopy a vtokové mříže ze
železobetonu EN 206 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
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D.6.5 Úpravy kolem poklopů

Při výstavbě stoky je třeba hutnění kolem objektů a šachet věnovat náležitou pozornost a řádně
obsyp zejména šachet ve vozovkách hutnit. Z tohoto důvodu budou zařazeny do plánu kontrolních
zkoušek kontroly hutnění i některé v bezprostředním obvodu šachet.

Usazení poklopu do definitivní úpravy vozovky musí splňovat podmínky zákona č.361/2000 Sb. o
provozu na pozemních komunikacích  v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek.

Úpravy poškozených či pokleslých poklopů po záruční době zajišťuje provozovatel kanalizace při
respektování zásad správce komunikace.

Ostatní zásahy na kanalizačních poklopech ve vozovce vyvolané údržbou, opravou vozovky při
budováním ostatních inženýrských sítí provádí investor těchto prací na své náklady.

Po  ukončení  prací  je  zhotovitel  povinen  osazení  kanalizačních  poklopů  předat  provozovateli
kanalizace, případně odstranit zjištěné vady.  

D.7 Stavební příprava

D.7.1 Vytýčení inženýrských sítí

Před zahájením výkopových prací zajistí dodavatel stavby vytyčení veškerých inženýrských sítí u
jejích správců v dotčeném prostoru.  

Při realizaci budou vždy nasondovány jednotlivé křížené inž. sítě před budováním daného úseku a
dle skutečné zjištěné hloubky inž. sítí bude případně upraven podélný profil kanalizace. 

Od jednotlivých dotčených správců sítí a organizací je nutno si vyžádat podmínky, za kterých je
možno pracovat v blízkosti střetu s nimi a tyto podmínky respektovat.

D.8 Požadavky na stavební práce

D.8.1 Technologie výstavby

Stoky je možné budovat:

 v otevřeném výkopu (v pažené rýze)  
 bezvýkopovými technologiemi

D.8.2 Podmínky provádění 

Převážná část výkopových prací může být prováděna za mechanizace, max. pozornost je nutno
věnovat souběhu a křížení s ostatními sítěmi, kde se musí zajistit pečlivé vytýčení před zahájením
vlastních prací včetně zabezpečení sítí při kladení potrubí. Ruční výkopové práce budou prováděny
v místě napojení stok na stávající stoky a v bezprostředním souběhu s ostatními sítěmi, křížením
sítí v blízkosti objektů, šachet, sloupů, apod. Naprosto nezbytné je dodržování technologií ukládání
potrubí  z  PP,  zásypy,  tlakové zkoušky,  proplachy atd.  Před zásypem potrubí  je  nutno provést
podrobné zaměření skutečného stavu uložení potrubí.

Výkopy  budou  zasypány  podle  TP  „Podmínky  pro  provádění  výkopů  a  rýh  na  vozovkách“.
Zásypový materiál musí být soudržný a jeho vlastnosti musí vyhovovat příslušným ČSN. Sypký
materiál s hydraulickým pojivem nesmí být pro zásyp použit.

Zásypový materiál bude hutněn podle TP „Podmínky pro provádění výkopů a rýh na vozovkách“.
Úroveň zhutnění bude alespoň 95% PS, pro podkladní a aktivní zónu (0,5 m pod podkladní zónou)
100% PS.
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UPOZORNĚNÍ !!  Před prováděním prací je nezbytně nutné zajistit  přesné vytyčení veškerých
inženýrských sítí a při respektovat požadavky správců těchto zařízení, které vyplývají ze zákona. Je
nutné  také  dodržet  příslušné  nařízení  a  normy  ČSN  -  zejména  ČSN  73  6005  -  Prostorové
uspořádání sítí technického vybavení.

D.8.3 Křížení s inženýrskými sítěmi a komunikací

V trase pokládky kanalizačního potrubí dojde ke křížení se stávajícími inženýrskými  sítěmi. Při
tomto křížení budou respektována ustanovení ČSN 73 6005 a podmínky jednotlivých správců sítí.
Případné kolize se stávajícími vedeními budou neprodleně řešeny s jejich správci nebo vlastníky.

Odkryté stav. inženýrské sítě ve výkopové rýze budou zabezpečeny proti poškození, podkopané
kabely budou upevněny na trámky položené napříč rýhou, pro zavěšení nebude použito sousedních
kabelů nebo potrubí. Obnažené kabely musí být označeny výstražnou tabulkou. stav. vodovodní,
plynovodní  a  kanalizační  potrubí  po  odkrytí  bude  zajištěno  proti  poškození  podepřením  např.
fošnami.

Při křížení budou respektovány a splněny podmínky správců vedení.

Křížení se stávajícími komunikacemi bude provedeno překopem – otevřeným výkopem.

D.8.4 Zemní a výkopové práce

Zemní práce

Zemní práce budou prováděny podle EN 1610–Provádění stok a kanalizačních přípojek a ČSN 73
6133–Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a dále dle Technických podmímek
TP  146  -  Povolování  a  provádění  výkopů  a  zásypů  rýh  pro  inženýrské  sítě  ve  vozovkách
pozemních komunikací, TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací a TP 94 – Úprava
zemin.

Před zahájením výkopových prací zajistí dodavatel stavby vytyčení veškerých inženýrských sítí u
jejích správců v dotčeném prostoru. Při křížení sítí je nutno pracovat se zvýšenou opatrností a řídit
se podmínkami a pokyny jejich správců. Křížení jsou nakreslena v podélných profilech stok a v
situacích. V případě, není-li známo výškové uložení některých inž. sítí, jsou jejich kóty uvažovány
jako normové dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí  technického vybavení a jako takové
odhadnuty  a  uvedeny  v podélných profilech.  Při  realizaci  budou vždy  nasondovány jednotlivé
křížené inž.  sítě  před budováním daného úseku a dle  skutečné  zjištěné  hloubky inž.  sítí  bude
případně upraven podélný profil kanalizace.  

Po dobu výstavby musí být přes staveniště umožněn průjezd vozidlům záchranné služby, požární
ochrany,  bydlícím  občanům,  vozidlům  zajíždějících  do  firem,  sídlících  v dotčených  ulicích  a
zajištěna  průchodnost  pro  pěší.  Provizorní  přejezdy  přes  výkopovou  rýhu  budou  zajištěny
ocelovým plechem s přesahem 500 mm za vnější stranu výkopu. Přejezd bude nadimenzován pro
přejezd osobních a lehkých nákladních automobilů o celkové hmotnosti do 2,5 t.

Výkopové  práce  budou  prováděny  v zemině  předpokládané  třídy  těžitelnosti  dle  provedeného
inženýrsko geologického průzkumu.  

Provádění  zemních  prací  musí  být  přizpůsobeno  skutečným  inženýrsko  a  hydrogeologickým
poměrům daného úseku kanalizace, tzn. například v případě výskytu podzemních vod zabezpečení
výkopu drenážním systémem a odvedením těchto vod, v případě, že výkopek nebude vhodný pro
zásyp  výkopu  bude  zásyp  proveden  kompletně  dováženým  hutnitelným  materiálem,  užitím
pažících  boxů  v  případě  nemožnosti  ukládání  potrubí  do  výkopu  s  příložným  pažením  nebo
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uložením potrubí do výkopu s rozevřenými stěnami s větší šířkou výkopu na povrchu a tím i s
následným zvětšením plochy opravovaných povrchů.  

V živičných vozovkách bude vyfrézován pruh v šíři uvedeném na výkrese vzorových řezů pro daný
úsek s vybouráním stávající  vozovky nebo chodníku.  Vybouraná živičná vrstva,  stavební  sut  a
zemina budou odvezeny na řízenou skládku.

Výkopy v nezpevněných plochách  - před zahájením stavebních prací  je  nutno provést sejmutí
ornice  v tl.  200mm.  Ornice  bude  uskladněna  ve  stavebním  pruhu  a  prostoru  staveniště  podél
výkopové rýhy a bude použita pro zpětné ohumusování  a zatravnění ploch dotčených stavební
činnosti. 

Zásyp  rýhy  nad  obsypem  potrubí  bude  v komunikacích  a  chodnících  proveden  štěrkopískem
(popřípadě  tříděnou  předrcenou  zeminou  z  výkopu,  nenasákavou,  nebobtnavou,  nenamrzavou)
hutněným po vrstvách 20 cm po úroveň pláně vozovky, která musí být zhutněna na únosnost 45
MPa,  hutnící  zkouška  zásypu  bude  provedena.  Hutnění  bude  prováděno  dle  požadavku  a
technických  listů  výrobce  potrubí.  Zásypy  budou  provedeny  po  niveletu  komunikace  a  po
provedení přípojky bude provedena obnova konstrukční vrstvy komunikace v celé šíři. 

Zásypy  mimo  komunikací  budou  provedeny  z prohozeného  nesoudržného  výkopku  do  úrovně
hrubých  terénních  úprav  (hutněný  po  vrstvách  20  cm)  a  dále  bude  na  dotčených  plochách
provedeno zpětné rozprostření podornice a ornice. 

Pokud  by  došlo  k  archeologickému  nálezu,  bude  postupováno  v  souladu  se  zákonem  č.
20/1987 Sb. o státní  památkové péči  v platném znění.  Přesný termín zemních prací bude
archeologickému pracovišti včas oznámen s předstihem 30 dnů.

Pažení 

Pažení stěn výkopů zajistí  zhotovitel  všude, kde je to nezbytné z hlediska bezpečnosti  práce a
stability stěn a okolí, kde je to předepsáno dokumentací anebo určeno technickým dozorem. Pažení
musí zajistit  bezpečnost práce pod stěnami výkopu, zabránit poklesu okolního území a zabránit
ohrožení stability stávajících nebo budovaných sousedních objektů. Vnitřní rozměry zapaženého
prostoru musí poskytnout potřebný pracovní prostor pro provádění stavebních prací. 

Pažení  pro  výkopy  je  nutné  uvažovat  s odpovídající  maximální  únosnosti  a  v těsné  blízkosti
základu budov  a zídky musí být provedeno vždy jako nedeformovatelné dle ČSN 73 2601.

Po  ukončení  prací  bude  pažení  i  jeho  zajištění  odstraněno,  pokud  není  dokumentací  nebo
technickým dozorem stanoveno jinak. Odstranění se provede takovým způsobem, aby nedošlo k
poškození povrchu nebo části nové konstrukce nebo potrubí.

Odvodnění 

Při výkopových pracích musí zhotovitel soustavně zajišťovat odvádění povrchových a podzemních
vod tak, aby nedošlo ke znehodnocování základové spáry, těžené zeminy, snížení stability svahů a
stěn podmáčením apod. Za stabilitu výkopu odpovídá zhotovitel. 

Součástí  výkopových  prací  je  i  snížení  hladiny  podzemní  vody  pod  niveletu  základové  spáry
čerpáním v  průběhu celé  stavby  -  náklady  na  opatření  související  s  odvodněním,  na  realizaci
odvodňovacích  hydrovrtů,  na  čerpání,  na  povolení  k  nakládání  s  vodami,  na  měření  množství
čerpané vody, poplatek za čerpání podzemní vody apod. zhotovitel promítne do nabídkové ceny. V
blízkosti stávající zástavby zhotovitel posoudí vliv snížení hladiny na okolní objekty a případně
provede potřebná opatření pro zajištění těchto objektů.

Manipulace s výkopem
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Akce: Soustava domovních čistíren odpadních vod  + jednotná kanalizace (DPS)
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Humózní  hlína  bude v nezpevněných plochách uložena  v rámci  stavebního pruhu.  Konstrukční
vrstvy asfaltových zpevněných ploch budou uloženy na řízenou skládku, respektive do obalovny a
využity např. jako recyklát při výrobě živičných směsí. Zemina z výkopku vhodná k předrcení bude
použita pro zásyp rýhy nad obsypem potrubí (nad účinnou zónou). Přebytečná zemina z výkopu
bude odvážena na skládku. Dopravní vzdálenosti pro odvoz vytěženého materiálu na skládku do
Únanova činí 11 km.

Výkop kanalizace pro uložení potrubí

Výstavba kanalizace bude prováděna po úsecích délky max. 50 m.  

Výkop  kanalizace  bude  proveden  se  svislými  stěnami,  zabezpečený  příložným  pažením,
případně rozpěrnými pařícími boxy v celé délce provádění výkopových prací!!!

 Norma: ČSN EN 1610, EN 752 a EN 1295 (pro otevřený výkop) 

Uložení potrubí bude provedeno dle přílohy o uložení potrubí. V případě výskytu podzemních vod
bude v souběhu s potrubím uložena souběžná drenáž. Na dno výkopu bude uložena vrstva štěrku v
tl. 30 mm s prohloubenou částí pro uložení drenáže. Na ní bude položena podkladní vrstva tl. 80
mm.Výkop bude zasypán štěrkopískem po vrstvách 2x 20 cm a dosypán zeminou z výkopu pokud
bude pro tyto účely vhodná (sedání zeminy). 

Lože z písku bude hutněno na 95% Proctor standart, ulehlost Ld min. 0,80. Obsyp pískem příp.
nesoudržnou zeminou do velikosti zrn 20 mm, bude ručně hutněn na min. 80 % Proctor standart.
Zásyp rýhy zeminou bude hutněn na 95 % Proctor standart.

D.8.5 Pokládka potrubí 

Uložení plastových trub

Potrubní vedení jsou inženýrské stavby, u kterých vzájemné působení trouby, potrubního spoje,
podloží  trub,  uložení  trub  a  překrytí  tvoří  základ  pro  jejich  životnost  a  provozní  spolehlivost.
Kvalita celého stavebního díla je závislá jak na jakosti jednotlivých dílů (trub a tvarovek) a jejich
těsnění, tak i na kvalitě prováděných prací při budování podloží pro trouby, uložení trub a jejich
montáže a na následném zasypání a hutnění zemin.

Hloubka uložení trub

Hloubka uložení je dána projektem stavby – podélným profilem. Maximální dovolenou deformaci
určuje  projekt,  pro  eventuální  statické  výpočty  se  uvažuje  maximální  dovolená  dlouhodobá
deformace trubky do 10 % vnějšího průměru. 

Účinná vrstva

Jako účinná vrstva  se označuje vrstva zeminy do 30 cm nad horní okraj trubky. Zemina se zde
sype z přiměřené výšky, aby nedošlo k poškození či pohybu potrubí. Násyp a hutnění se provádí po
vrstvách, vždy po obou stranách trubky. Hutní se ručně nebo lehkými strojními dusadly, nehutní se
nad vrcholem trubky. Je třeba dodržet předepsaný minimální stupeň hutnění dle Proctora DPr: 
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Akce: Soustava domovních čistíren odpadních vod  + jednotná kanalizace (DPS)
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V celé  účinné  vrstvě  (KO,  BO,  L  podle  obr.  č.  5)  je  možno  použít  písek,  resp.  zeminu  bez
ostrohranných částic; pro trubky do DN 200 o zrnitosti max. 20 mm, od DN 250 max. 30 mm. Při
hutnění je nutno dbát na to, aby se potrubí výškově nebo stranově neposunulo.

Podloží trubek

Trubky se ukládají do výkopu na zhutněné pískové nebo štěrkopískové lože (podsyp) o minimální
tloušťce L = 10 cm.  Zemina se nemusí hutnit, nesmí však být příliš nakypřena. Zónu dna je nutno
vytvořit  podle  spádu  potrubí.  Trubky  se  nesmí  klást  na  zmrzlou  zeminu,  ať  už  rostlou  nebo
nasypanou. Úhel uložení má být větší jak 90°. Trubky musí na terénu ležet v celé délce, zvláště je
nutné zabránit vzniku bodových styků, například na výčnělcích horniny nebo na hrdlech. Pozornost
je tedy nutno věnovat přípravě okolí hrdlových spojů PVC (vytvoření montážní jamky o nezbytně
nutné velikosti). Ve skalnatém a kamenitém podloží je dobré vytvořit po vybrání ca 15 cm vrstvy
nové pískové či štěrkopískové lože. Je také zakázána přímá pokládka na beton (betonovou desku,
pražce); vyžaduje-li situace takovou pokládku, je nutno opatřit beton vhodným podsypem (lože L).

Obsyp potrubí

Použije se zemina odpovídající specifikaci pro účinnou vrstvu. V okolí trubky nesmí vzniknout
dutiny.  Proto  pro  zásyp  nelze  použít  materiály,  jež  mohou  během  doby  měnit  objem  nebo
konzistenci  -  zeminu  obsahující  kusy  dřeva,  kameny,  led,  promočenou  soudržnou  zeminu,
organické či rozpustné materiály, zeminu smíchanou se sněhem nebo kusy zmrzlé zeminy. 

Není-li vytěžená zemina vhodná pro zásyp potrubí, je zapotřebí předepsat zásyp zeminou vhodnou.
Pokud při provádění výkopu v soudržné zemině počítáme s vytěženým materiálem pro opětovný
zához výkopu, je dobré chránit jej před navlhnutím. Pažení je vhodné před hutněním povytáhnout,
aby  hutnění  v  okolí  trubky  probíhalo  proti  rostlé  zemině.  Při  pokládání  v  terénu  s  výskytem
podzemních vod je nutno zabránit vyplavení zeminy. Výkop musí být při pokládce prostý vody. V
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případě použití  drenáží  je  nutno po dokončení  prací  zrušit  jejich  funkci.  Zabraňte  zbytečnému
zatěžování trubek na stavbě, například pojížděním nedostatečně zasypaného potrubí vozidly.

Šířka výkopu

Šířkou výkopu se rozumí vzdálenost stěn výkopu nebo pažení měřená ve výšce vrcholu potrubí.
Šířka výkopu musí umožnit bezpečnou manipulaci s trubkou (vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990
Sb. - Vyhláška Českého úřadu o bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 31. července
1990 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích).

Hlavní zásyp potrubí

K zásypu se použije materiál, který je možno bez potíží zhutnit.

K dosažení požadovaného hutnění se použijí vhodné mechanismy. Od 30 cm krytí je možno hutnit
i nad trubkou. Podle ČSN 73 6006 (8/2003) by potrubí mělo být označeno výstražnou fólií bílé
barvy nejméně 20 cm nad vrcholem trubky.

D.8.6 Opravy povrchů

Konstrukční vrstvy a povrchy komunikací budou pokládány až po uložení všech inženýrských sítí
umístěných v komunikaci.  

Při  odstraňování  konstrukcí  s  asfaltovým  krytem  práce  zahrnují  i  řezání  asfaltu,   frézování
asfaltového  krytu,   odstranění  asfaltu  a  podkladních  vrstev  vozovky,  vertikální  a  vodorovnou
dopravu materiálu na meziskládku, nebo trvalou skládku, nebo recyklaci v souladu s požadavky
správce komunikace  a s  platnou legislativou,  podle uvažovaného dalšího  využití  materiálu  pro
zpětné zásypy a opravy.

Vybourané  vhodné  materiály  budou  v  maximální  míře  znovu  používány  pro  zpětné  zásypy  a
úpravu podloží komunikací.

Komunikace  místní  budou  opraveny  do  původního  výškového  řešení.  Příčné  uspořádání  a
odvodnění na komunikacích bude stávající. Nezpevněné cesty budou uvedeny do původního stavu. 

Po ukončení konečných oprav povrchu vozovky zhotovitel obnoví vodorovné dopravní značení.

Opravy  dotčených  chodníků  (vjezdů)  budou  provedeny  na  šířku  rýhy,  resp.  stavební  jámy  s
rozšířenou opravou povrchu podle míry poškození stávajícího povrchu v okolí výkopu – chodníky
budou uvedeny do původního stavu. U dlážděných chodníků bude pro opravu použita původní
dlažba.  Materiál  (dlažba),  který  bude  poškozen  během  výstavby,  nahradí  zhotovitel  novým.
Vybouraný nebo poškozený materiál bude odvezen na skládku.

D.9 Monitoring a pasportizace objektů

Vzhledem k podmínkám stavby je nutné před zahájením stavby provést pasportizaci  dotčených
objektů a následně během provádění stavby sledovat nejen jejich poklesy, ale i stávající deformace
– posuny na stávajících trhlinách. V rámci pasportizace je nutné se zaměřit  i na  stav stávajících
komunikací a sledovat náklony zídek, plotů a sloupů. 

Bude prováděna pasportizace dotčených objektů  – objektu  v blízkosti  stavby.  Podle závažnosti
vlivu stavby na dotčené objekty bude pasportizace zahrnovat pasportizaci exteriéru,  uliční fasády a
přilehlých prostor s pořízením fotodokumentace a zápisem do stavebního deníku.

Pasportizace komunikací sestává z prohlídky komunikace, chodníků, včetně souvisejících staveb,
vjezdů do objektů, plotů, zídek, sloupů a to včetně kontroly náklonů s pořízením fotodokumentace
a zápisu do stavebního deníku. 
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D.10 Ochranná pásma kanalizačních stok dle § 23 zákona 274/2001 Sb.

1. ochranné pásmo kanalizace do průměru 500 mm je 1,5 m, nad 500 mm je 2,5 m na každou
stranu od vnějšího líce stěny kanalizační stoky

2. v ochranném pásmu kanalizačních stok lze jen s písemným souhlasem vlastníka, popřípadě
provozovatele:

 realizovat stavební objekty a terénní úpravy
 vysazovat stromy a keře

D.11 Zkoušky

Ke všem  zkouškám  potrubí  bude  zván  příslušný  pracovník  pověřený  dozorem  stavby  příp.  i
pověřený pracovník budoucího provozovatele kanalizace.  Pro každou novou stavbu kanalizace je
nutné projednat s vlastníkem a provozovatelem této kanalizace nutný rozsah prováděných zkoušek
kvality díla. 

Před  uvedením  kanalizace,  objektů  na  ní  a  přípojek  do  provozu  budou  provedeny  zkoušky
vodotěsnosti dle ČSN EN 1610 – Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení.

D.11.1 Zkoušky vodotěsnosti gravitačního potrubí

Zkoušky vodotěsnosti se řídí podle ČSN EN 1610 /756114 a ČSN 756909. Zkoušky vodotěsnosti
se  provádějí  vodou  nebo  vzduchem,  případně  jejich  kombinací.  Zkoušku  vodotěsnosti  musí
provádět nezávislá firma s příslušnou akreditací.

Stojí-li během zkoušky hladina podzemní vody nad dříkem potrubí, může být provedena zkouška
infiltrací. Zkouška vzduchem se provádí po zásypu potrubí a odstranění pažení.

D.11.2 Zkoušky hutnění

Nezbytnou podmínkou provedení díla je hutnění zásypových materiálů ve stavebních rýhách dle
TP 146 a ČSN 72 1002. Vyhovující hutnění je nezbytnou součástí kontroly stavby a dokládá se
zkušebními protokoly. Kontrolu hutnění – hutnící zkoušky musí provádět pouze nezávislá zkušební
akreditovaná laboratoř.

D.11.3 Prohlídky díla TV kamerou

U neprůlezných stok je nutné před uvedením do provozu zajistit prohlídku realizovaného díla TV
kamerou v celém rozsahu stavby, včetně pořízení záznamu na videokazetu nebo CD.

U všech stok bude prohlídka realizovaného díla TV kamerou ve 100% - v celém rozsahu stavby.
Před inspekcí musí být celé potrubí vyčištěno.

O  inspekci  musí  být  dodán  inspekční  protokol,  záznam  prohlídky  na  nosiči  DVD,  seznam
kontrolovaných úseků a jejich označení dle situace stavby podle skutečného provedení.

Vyhodnocení inspekční prohlídky provede provozovatel kanalizace s uvedením případných vad.
Zjištěné  vady  dokumentuje  zhotovitel  stavby  po  jejich  odstranění  opět  televizní  inspekcí
s inspekčním protokolem a záznamem v barevném provedení na DVD. TV kamera se musí pro
dokumentaci odstranění vady v potrubí pohybovat ve stejném směru jako při zjištění závady!!!

Operátor televizní inspekce provede u plastového potrubí nejméně jedno měření ovalitní deformity
potrubí, další pak při zjevných dalších deformacích. Zkouška kvalitní deformity potrubí se provádí
po zásypu a předepsaném zhutnění účinné vrstvy a zásypu trub. Další zkouška se provede před
uplynutím záruční doby (min. 5 let).
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Pokud jsou zjištěny deformace nad smluvní rámec 5%, náklady na zkoušku a odstranění závady
nese zhotovitel.

D.12 Dokladová část

D.12.1 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby

Geodetické zaměření bude dodáno jak formou technické zprávy včetně situací tak i na datovém
mediu (CD, DVD) - formát *.DGN.

Nejdůležitější požadavky na zaměření kanalizačního potrubí:

 Potrubí je nutné zaměřit před záhozem na vrch potrubí. Ve výjimečných případech, kdy
není technicky možné provést zaměření před záhozem, je nutné tuto skutečnost v daném
místě označit textem “měřeno po záhozu”.

 Kanalizační stoky jsou popsány podle normy s uvedením materiálu, průměru potrubí,
délkou a spádem v promilích.

 Vrch potrubí bude označen číslem podrobného bodu a kótou nadmořské výšky. Body
budou umístěny ve směrových a výškových lomech potrubí, nejdále však 58 m od sebe.

 Lomové  body,  šachty,  ostatní  objekty  budou  zaměřeny  na  střed  a  okótovány  k
zaměřeným pevným bodům.

 Výškové  schémata  kanalizačních  šachet  budou  zakreslena  do  prostoru  skutečného
umístění šachty v JTSK. V řezu šachty bude označen kótou nadmořské hladiny poklop,
dno a mimodnová zaústění.  Jednotlivá zaústění budou označena průměrem potrubí a
číslem předchozí šachty.

 Křížení s ostatními inženýrskými sítěmi zakreslit včetně uvedení nadmořských výšek v
místě křížení.

D.12.2 Dokumentace skutečného provedení stavby

V  dokumentaci  skutečného  provedení  je  nutné  zpracovat  situaci  kanalizace  včetně  objektů  a
přípojek.  Dokumentace  musí  být  zpracována  na  grafických  přílohách  –  v  tisku  ve  dvou
vyhotoveních, s potvrzením správnosti (razítko a podpis zhotovitele na každém výkresu). Veškeré
změny budou zakresleny červenou barvou ve výkresové části PD.

D.13 Podmínky pro předání díla

Závěrečná prohlídka vodohospodářského díla před kolaudací a předáním do užívání se řídí  dle
ČSN EN 1610 /756114/ - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení, TNV 756910
– Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení a těchto standardů.

D.13.1 Závěrečná prohlídka stok a kanalizačních přípojek

Závěrečné  prohlídce  předcházejí  dílčí  prohlídky  jednotlivých  stok  či  ucelených  částí,  zejména
kontrola potrubí televizní inspekcí a zkoušky vodotěsnosti.

V závěrečné prohlídce se provádí kontrola šachet, dešťových oddělovačů a ostatních objektů na
kanalizační síti z hlediska provedení stavebních prací a drobných strojních doplňků objektů.

Kontroluje se i odstranění vad z předešlých individuálních prohlídek. Kontroluje se zejména:

 průsaky do šachet a objektů
 správné a bezpečné osazení stupadel
 osazení jednotlivých dílců šachet – skruží, zaústění přípojek a stok do šachet, provedení

dnového žlábku, napojení průběžného potrubí stoky na přítokové a odtokové straně
 osazení poklopu do definitivní nivelety vozovky, neporušenost vyrovnávacích prstenců

pod poklopem, kontrola neporušenosti rámu a víka poklopu
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 osazení a kompletnost přepadových hran, dluží, uzávěrů apod.
 vyčištění stok, objektů po definitivní úpravě poklopů do vozovek či povrchů

D.13.2 Kolaudace

Kolaudační řízení provádí vodoprávní úřad. Kolaudační řízení se zahajuje na návrh stavebníka.

Ke kolaudaci stavby je nutné přizvat zástupce budoucího provozovatele a předložit dokumentaci
skutečného provedení stavby, zaměření a atesty materiálu (prohlášení o shodě), stavební deník a
protokoly o zkouškách, písemné souhlasné stanovisko provozu kanalizací, výsledky TV kamery,
doklady požadované příslušným vodoprávním úřadem, apod.

D.14 Záruční podmínky

V protokolu o předání a převzetí vodohospodářského díla je uvedena také záruční doba. Záruku na
provedené práce a materiál bude provozovatel v případě poruch na kanalizacích v záruční době
uplatňovat u investora akce, který uplatní požadavek na opravu poruchy u zhotovitele. 

V případě nutné opravy poruchy kanalizace, kdy hrozí poškození majetku nebo jiné nebezpečí,
provede provozovatel opravu sám na základě objednávky zhotovitele stavby.

D.15 Zajištění provozování vybudované kanalizace

V souladu se zněním zákona č. 274/2001 Sb. je vlastník kanalizace povinen zajistit  jeho řádné
provozování.

D.16 Seznam právních předpisů a norem

D.16.1 Právní předpisy

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (Vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon)  
 Zákon  č.  274/2001  Sb.  o  vodovodech  a  kanalizacích  pro  veřejnou  potřebu  (Zákon  o

vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 106/2005 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 
 Prováděcí vyhláška 428/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č.

274/2001 Sb.
 Vyhláška č. 499/2006 o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů
 Vyhl. č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl 

D.16.2 Normy

 ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky
 ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky změna č. 2 z dubna 1999
 ČSN EN 1610 (756114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
 ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek
 ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
 ČSN EN 12889 Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
 ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby
 TNV 75 6910 Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení
 TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách

pozemních komunikací
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Akce: Soustava domovních čistíren odpadních vod  + jednotná kanalizace (DPS)

   Objekt: Mrákov - místní části Nový Klíčov, Mlýneček a Smolov, okres Domažlice, kraj Plzeňský

D.17 Vytyčovací koordináty

D.17.1 Kanalizace jednotná

Stoka J.1

J1.0 (výusť) X=-858268.44  Y=-1106118.91

J1.1 X=-858264.29  Y=-1106116.10

J1.2 X=-858220.19  Y=-1106102.10

J1.3 X=-858176.10   Y=-1106089.89

J1.4 X=-858132.00  Y=-1106076.79

J1.5 X=-858087.91  Y=-1106063.71

J1.6 X=-858064.41   Y=-1106052.57

Vypracoval :  Ing. Chromík Luděk
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