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SMLOUVA  

o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚSPK  
uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o.z.“) 

a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) 
 

číslo smlouvy Správce: 8600008537 
číslo smlouvy Investora: ……………… 
 
Smluvní strany: 
 
Správce komunikace a/nebo silničního pozemku: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace 
zapsaná v obch. rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 
statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel  
IČO:    72053119 DIČ: CZ72053119 
e-mail:    posta@suspk.eu 
datová schránka:  qbep485 
telefon:                          +420 377 172 101 
kontaktní osoba: Bc. Alžběta Hafnerová, tel. +420 777 366 373,  
e-mail: alzbeta.hafnerova@suspk.eu 
zastoupena: Mgr. Martinem Vítem, MPA, na základě pověření č.j. 20971/22/SÚSPK-P ze dne 26. 9. 
2022 

(dále jen „Správce“ nebo „SÚSPK“) 

a 

Investor stavby:  

Obec Mrákov 
sídlo: Mrákov 105, 345 01  Mrákov 
IČ: 00253618 
zastoupená: Josefem Janečkem, starostou obce  
kontaktní osoba: Josef Janeček, tel. +420 379 788 235, e-mail: starosta@mrakov.cz 

 (dále jen „Investor“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 
tuto smlouvu o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚSPK (dále jen „smlouva“) 

 

I. Předmět smlouvy 

1. Plzeňský kraj má ve vlastnictví a Správci přísluší právo hospodařit s níže uvedenými 
nemovitostmi: 

komunikace: III/1909 (včetně silničního pozemku ve smyslu zákona o pozemních 
komunikacích) umístěná na pozemku:  
5238 o celkové výměře: 3 017 m2, v katastrálním území Klíčov u Mrákova, zapsaný na LV č. 
810, vedený v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální 
pracoviště Domažlice, typ parcely: parcela katastru nemovitostí 
(dále také jako „komunikace a/nebo silniční pozemek“) 

2. Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek při provádění stavebních prací v komunikaci 
a/nebo silničním pozemku a uložení inženýrské sítě do silničního pozemku, na něm, nebo na 
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mostních objektech za účelem zvláštního užívání dle § 25 zákona o pozemních komunikacích 
vydaného příslušným silničním správním úřadem. 

3. Tato smlouva zároveň slouží Investorovi jako doklad prokazující právo provést stavbu nebo část 
stavby na předmětné komunikaci a/nebo silničním pozemku dle zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění k 31.12.2023 (dále jen „starý stavební zákon“), 
popř. s ohledem na přechodná ustanovení dle příslušného ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon, v platném znění (dále jen „nový stavební zákon“), pro účely řízení u příslušného 
stavebního úřadu, a to za podmínek stanovených níže touto smlouvou. 

II. Účel omezení užívání nemovitosti 

1. Správce umožní Investorovi a jím vybranému zhotoviteli, ve smyslu ustanovení § 25 odst. 6 
písm. c) bod 3 a odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích a dále ustanoveních 
sjednaných níže touto smlouvou, na části předmětné komunikace a/nebo silničním pozemku 
provádění stavebních prací za účelem uložení nebo opravy inženýrské sítě v rámci stavby:  

„Mrákov – místní části Nový Klíčov, Mlýneček a Smolov – soustava DČOV  

– dostavba úseku jednotné kanalizace“ 

 

2. Investor se zavazuje, že do doby zahájení stavebních prací písemně oznámí Správci 
identifikační údaje vybraného zhotovitele stavby včetně odpovědné osoby. Stavební práce 
v komunikaci a/nebo silničním pozemku budou prováděny na základě vydaného rozhodnutí o 
zvláštním užívání komunikace – viz čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Stavba musí být prováděna 
v souladu se starým stavebním zákonem, popř. s ohledem na přechodná ustanovení dle nového 
stavebního zákona. 

3. Charakteristika technického provedení stavebních prací, resp. konkrétní dotčení komunikace 
a/nebo silničního pozemku: uložení kanalizační stoky bude provedeno kolmo překopem 
komunikace III/1909 cca v km 2,534 ve směru staničení za obcí Štítovky. 

4. Situace se zakresleným místem provádění stavebních prací tvoří přílohu č. 3, která je nedílnou 
součástí této smlouvy. 

 

III. Poplatek za omezení užívání nemovitosti a jeho splatnost 

1. Investor se zavazuje uhradit Správci náhradu za omezení užívání nemovitosti uvedené v čl. I. 
této smlouvy. 

2. Předpokládaná výše náhrady za omezení užívání nemovitosti činí 1 040 Kč bez DPH (1 258 Kč 
vč. DPH).    uložení překopem silnice III. tř. ..................................1 040 Kč 

3. Přesná výše náhrady za omezení užívání nemovitosti bude stanovena na základě přejímacího 
řízení a sepsaného Zjišťovacího protokolu po provedených vstupech do komunikace a/nebo 
silničního pozemku. Výsledná částka bude stanovena dle skutečného rozsahu vstupu do 
komunikace a/nebo silničního pozemku dle sazebníku, který je přílohou č. 2 této smlouvy, 
minimálně však ve výši 500,- Kč + DPH. V případě odsouhlasené změny vstupu bude 
jednotková cena určena dle téhož sazebníku. 

4. Na základě sepsaného Zjišťovacího protokolu po provedených vstupech do komunikace a/nebo 
silničního pozemku a stanovení ceny vypočtené dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, bude 
Investorovi vystavena a zaslána faktura dle platných daňových předpisů. Splatnost faktury bude 
14 dní. Variabilní číslo pro platbu je číslo faktury. 
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IV. Technické podmínky pro provádění prací v komunikaci a/nebo silničním pozemku 

1. Práce v komunikaci a/nebo silničním pozemku budou prováděny na základě pravomocného 
rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace vydaného dle § 25 zákona o pozemních 
komunikacích příslušným silničním správním úřadem, kterým je Městský úřad Domažlice. 
Správce vydá zhotoviteli stavby souhlas ke zvláštnímu užívání komunikace na základě 
samostatně jím podané žádosti a za předpokladu platnosti této smlouvy. Obdobným způsobem 
bude také postupováno ve věci zajištění částečné či úplné uzavírky komunikace, vč. stanovení 
přechodné úpravy provozu na komunikaci, je-li tato úprava k účelu omezení komunikace 
relevantní. 

2. Termín provádění prací v komunikaci a/nebo silničním pozemku bude shodný s dobou trvání 
platnosti vydaného zvláštního užívání komunikace příslušným silničním správním úřadem. 

3. Vstup do komunikace a/nebo silničního pozemku bude proveden dle Technických 
podmínek pro provádění prací v komunikaci a/nebo silničním pozemku, které jsou 
přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy a dále podmínek uvedených v pravomocném 
rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace. 

4. Investor se zavazuje, že ve vlastním zájmu seznámí jím vybraného zhotovitele stavby 
s technickými podmínkami pro provádění prací v komunikaci a/nebo silničním pozemku 
uvedených v čl. IV. této smlouvy. Investor si je vědom, že za porušení závazků vyplývajících 
z jednotlivých ustanovení této smlouvy ponese plnou odpovědnost a může být za ně sankciován. 
Porušení podmínek v rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace a/nebo silničního 
pozemku, resp. dopuštění se přestupku dle § 42a a § 42b zákona o pozemních komunikacích, 
při provádění stavebních prací, bude nahlášeno příslušnému silničnímu správnímu úřadu. 

5. V případě, že stavbou nebo její částí bude vyvoláno omezení obecného užívání komunikace 
uzavírkou a objížďkou, bude postupováno dle příslušných ustanovení § 24 zákona o pozemních 
komunikacích a dopravní omezení bude samostatně projednáno. 

6. Investor bude dbát na to, aby na komunikaci v blízkosti stavby, na které probíhá běžný provoz, 
nedocházelo k jejímu znečišťování či případnému ohrožení účastníků silničního provozu. Investor 
se zavazuje, že v případě znečištění komunikace v důsledku provádění stavby nebo její částí, jíž 
je stavebníkem, zajistí bezodkladně její řádné čištění odpovídajícím způsobem. V případě, že 
Správce zjistí znečištění komunikace způsobené činností Investora nebo jím pověřeného 
zhotovitele, který se podílí na provádění stavby a při kterém by mohla být ohrožena bezpečnost 
účastníků silničního provozu nebo by tímto znečištěním mohlo dojít k poškození komunikace 
nebo jejích součástí a příslušenství, Správce zajistí úklid této komunikace na náklady Investora. 
Za každý takovýto případ budou Investorovi vyúčtovány skutečné náklady Správce s tímto 
spojené a pokuta ve výši 20.000,- Kč. 

 

V. Převzetí vstupu a záruční doba 

1. Po provedení vstupu na předmětné komunikaci a/nebo silničním pozemku, nejpozději však 
do 5 pracovních dnů od doby ukončení platnosti zvláštního užívání komunikace, Investor 
v dostatečném předstihu vyzve zástupce Správce, kterým je kontaktní osoba uvedená 
v hlavičce této smlouvy (dále jen „Zástupce správce“), k protokolárnímu předání. Mezi 
smluvními stranami bude sepsán Zjišťovací protokol po provedených vstupech do komunikace 
a/nebo silničního pozemku na základě kterého bude dle čl. III. této smlouvy stanovena cena za 
omezení užívání nemovitosti. Investor je povinen do protokolárního převzetí vstupu doložit 
doklady a protokoly uvedené v bodě 8. Technických podmínek pro provádění prací v komunikaci 
a/nebo silničním pozemku uvedených v čl. IV. odst. 3 této smlouvy. 

2. Nebudou-li ke dni protokolárního předání splněny podmínky stanovené v Rozhodnutí o povolení 
zvláštního užívání komunikace nebo uvedené v této smlouvě, není Zástupce správce povinen 
předmětnou část komunikace a/nebo silničního pozemku převzít. 

3. Nebude-li ke dni ukončení doby zvláštního užívání komunikace provedena úprava vstupu v 
komunikaci a/nebo silničním pozemku dle stanovených technických podmínek, je Správce 
oprávněn nezbytné práce provést sám (popř. pověřit provedením prací třetí osobu) na náklady 
Investora, přičemž nárok Správce účtovat Investorovi smluvní pokutu tím nezaniká. 
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4. Převzetí vstupu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude provedeno vždy před zahájením užívání 
stavby nebo její části dle § 119 starého stavebního zákona, popř. s ohledem na přechodná 
ustanovení dle nového stavebního zákona, a to i v případě, kdy má zahájení užívání stavby 
předcházet ukončení doby platnosti zvláštního užívání komunikace. 

5. Po řádném převzetí vstupu a uhrazení poplatku za omezení užívání nemovitosti bude Investorovi 
vystaveno Potvrzení o převzetí vstupu do komunikace a/nebo silničního pozemku s uvedením 
záruční doby na provedený vstup. Řádné předání vstupu Správci a uhrazení poplatku za omezení 
užívání je podmínkou souhlasu Správce s vydáním kolaudačního souhlasu. 

6. Záruční doba na hotové provedené stavební práce v komunikaci a/nebo silničním 
pozemku, včetně úpravy povrchu komunikace, začíná ode dne protokolárního převzetí 
vstupu Správcem a je stanovena na dobu 60 měsíců. Investor je povinen po záruční dobu 
kontrolovat předmětnou část komunikace a/nebo silničního pozemku a odstraňovat vzniklé 
závady. O tomto postupu bude písemně informovat Správce. 

7. V případě zjištění závady v záruční době ze strany Správce bude Investor písemně vyzván 
(doručením výzvy na adresu sídla, e-mailem popř. DS uvedené v záhlaví) k jejímu odstranění. 
V písemné výzvě Správce uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 

8. Investor se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 20 pracovních dní od okamžiku 
obdržení písemné výzvy, závadu odstranit (ve výjimečných případech lze lhůtu prodloužit po 
domluvě s kontaktní osobou Správce). Investor se dále zavazuje nejpozději do 20 pracovních dní 
od okamžiku obdržení písemné výzvy zahájit reklamační řízení v místě stavby za účasti Zástupce 
správce. V případě požadavku Správce na odstranění vady je Investor povinen ji odstranit ve 
lhůtě stanovené dle tohoto odstavce i v případě, že reklamaci neuznal. Závady, na které se 
vztahuje záruka, je Investor povinen odstranit bezplatně. Bude-li v rámci opravy v záruční době 
nutný vstup do vozovky v rozsahu větším než 60% z původní délky uložení inženýrské sítě v 
komunikaci, bude provedena obnova povrchu vozovky v rozsahu dle původních podmínek. 

9. Neodstraní-li Investor závadu ve stanovené lhůtě dle odst. 8 tohoto článku, je Správce oprávněn 
odstranit závadu sám (popř. pověřit odstraněním závady třetí osobu) na náklady Investora, 
přičemž nárok Správce účtovat Investorovi smluvní pokutu tím nezaniká. 

 

VI. Smluvní pokuty 

1. Investor se zavazuje při nedodržení podmínek uvedených v této smlouvě, uhradit Správci, 
následující smluvní pokuty: 

a) při nedodržení termínu splatnosti poplatku za omezení užívání nemovitosti uhradí Investor 
pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení; 

b) při nedodržení termínu skončení provádění prací v komunikaci a/nebo silničním pozemku dle 
v čl. IV. této smlouvy, uhradí Investor jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč; 

c) za každý neoprávněný zásah do komunikace nebo pozemku i bezprostředního okolí, který 
není vymezen touto smlouvou, uhradí Investor jednorázovou pokutu až do výše 50.000,- Kč. 
Investor není zproštěn poplatku za omezení užívání nemovitosti dle přiloženého sazebníku, 
který je přílohou č. 2 této smlouvy; 

d) v případě vedení výkopu mimo vyznačenou trasu dle této smlouvy, uhradí Investor 
jednorázovou smluvní pokutu až do výše 50.000,- Kč. V tomto případě je Správce oprávněn 
požadovat nebo zajistit rekonstrukci trasy dle původního vytýčení na náklady Investora;  

e) za nedodržení technologického postupu dle jednotlivých ustanovení uvedených v čl. IV. této 
smlouvy, zejména nezařezání hran výkopu pilou, nedodržení konstrukčních vrstev, způsobu 
hutnění sypaniny záhozu, uhradí Investor jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč; 

f) neodstraní-li Investor závady, na které byl upozorněn v záruční době Správcem ve 
stanoveném termínu, uhradí Investor jednorázovou pokutu až do výše 50.000,- Kč a náklady 
spojené s odstraněním závady; 

g) v případě poškození komunikace nebo některé její součásti či příslušenství uhradí Investor 
jednorázovou pokutu až do výše 50.000,- Kč za každý případ poškození a náklady spojené 
s odstraněním závady; 
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h) v případě znečištění komunikace bude postupováno dle čl. IV. odst. 6 této smlouvy; 

i) v případě, že Investor zahájí stavbu na předmětné nemovitosti bez pravomocného rozhodnutí 
o zvláštním užívání komunikace, bude Investorovi účtována jednorázová pokuta až do výše 
50.000,- Kč. Investor v tomto případě není zproštěn uvedení dotčené nemovitosti do řádného 
stavu dle podmínek Správce a poplatku za omezení užívání nemovitosti uvedeného v čl. III 
odst. 2 této smlouvy. Správce je oprávněn takovéto jednání nahlásit příslušnému silničnímu 
správnímu úřadu 

j) nezahájí-li Investor reklamační řízení do 20 pracovních dní od okamžiku obdržení písemné 
výzvy, uhradí Investor jednorázovou pokutu až do výše 50.000,- Kč. 

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy Investor poruší jakýkoli svůj závazek, který mu 
vyplývá z této smlouvy, s výjimkou závazků uvedených v odst. 1 písm. a) až j) tohoto článku 
smlouvy, je Správce oprávněn uplatnit smluvní pokutu až do výše 10.000,- Kč a to za každé 
jednotlivé porušení smlouvy zvlášť. 

3. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů po doručení písemné výzvy k její úhradě. 

4. Sjednáním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Správce na náhradu škody 
v plném rozsahu vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

 

VII. Ostatní ujednání 

1. Zástupce správce je oprávněn po dobu provádění stavebních prací na předmětné komunikaci 
a/nebo silničním pozemku provádět kontrolu stavby. Investor odpovídá za škody způsobené na 
majetku Správce, který je předmětem této smlouvy nebo v bezprostředním okolí od zahájení prací 
až do protokolárního předání zpět Správci a to i v případě, že protokolární předání bude 
provedeno po uplynutí stanoveného termínu zvláštního užívání. 

2. Investor se zavazuje, že užívanou část komunikace nebo pozemku, nebude bez písemného 
souhlasu Správce užívat k jinému účelu, než jak je uvedeno v této smlouvě. 

3. Po dokončení stavby a na základě samostatné smlouvy a geometrického zaměření stavby může 
Investor požádat o zápis do katastru nemovitostí o zřízení práva služebnosti. 

4. V případě, že na straně Investora vystupuje více osob, budou veškeré závazky Investora z této 
smlouvy plněny společně a nerozdílně všemi těmito osobami. 

VIII. Ochrana osobních údajů zástupců a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této Smlouvy dochází 
za účelem zajištění komunikace při plnění Smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů 
zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., 
telefonní číslo a e-mailová adresa. 

2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve Smlouvě, 
případně v souvislosti s plněním této Smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 
zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti 
se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování 
námitku. 

3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v 
souvislosti s plněním této Smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto Smlouvou přijdou do styku. 
Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, 
jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují 
zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto Smlouvou uplatňovat zásady 
stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského 
Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen 
„GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této Smlouvy. 
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4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s 
osobními údaji v souvislosti s plněním této Smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 
rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této Smlouvy. 

5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této Smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 
straně, které je nezbytné pro plnění Smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním 
předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

6. Postupy a opatření se SÚSPK zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu 
§ 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 

7. V případě, že je Investor fyzická osoba, platí také následující: 

a) SÚSPK jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 
a GDPR, tímto informuje Investor jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této 
Smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle Smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, 
práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. 
Další informace je možné nalézt na internetových stránkách SÚSPK: http://www.suspk.eu/o-
nas-a/informace-ohledne-gdpr/.        

c) Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat 
v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.  

 

IX. Závěrečná ustanovení 

1. Podmínky sjednané touto smlouvou lze měnit a doplňovat jen písemně a to číslovaným dodatkem 
k této smlouvě odsouhlaseným oběma smluvními stranami. 

2. Sjednává se rozvazovací podmínka smlouvy. V případě, že ve lhůtě do 5 let od nabytí účinnosti 
této smlouvy Investor nezahájí stavební práce k naplnění účelu této smlouvy, tato smlouva se 
ruší. 

3. Smlouvu lze ukončit následujícím způsobem: 

a) vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran; 

b) odstoupením od smlouvy ze strany Správce z důvodu porušení podmínek uvedených v čl. II. 
odst. 2, čl. IV. odst. 3 a čl. VII. odst. 2 této smlouvy Investorem; 

c) odstoupení od smlouvy ze zákonných důvodů uvedených zejména v ust. § 1977 a násl. o.z. 

4. Ve všech případech ukončení smlouvy uvedených v čl. IX. odst. 3 této smlouvy je Investor 
povinen uvést předmětnou nemovitost do řádného stavu dle Technických podmínek pro 
provádění prací uvedených v čl. IV. této smlouvy, pokud není dohodnuto jinak, a odstranit veškeré 
umístěné věci na komunikaci a/nebo silničním pozemku souvisejících s prováděnou stavbou. 
V případě ukončení smlouvy z důvodu uvedeném v čl. IX odst. 3 písm. b) a c) této smlouvy 
nezaniká Správci právo postupovat dle čl. V odst. 3 této smlouvy.  

5. Investor bere na vědomí, že Správce má povinnost tuto smlouvu včetně všech jejích příloh změn 
a dodatků zveřejnit v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

6. Investor výslovně souhlasí s tím, že Správce zveřejní úplné znění této smlouvy vč. příloh, tj. tato 
smlouva bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující 
parametry obchodního tajemství, pokud Investor nejpozději do uzavření této smlouvy nesdělí 
Správci ty údaje, resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 
předpisem vyloučeno (např. obchodní tajemství, osobní údaje apod.), spolu s odkazem na 
konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění 
těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou 
před uveřejněním znečitelněny.  

7. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv zajistí Správce. 

8. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 
pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
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9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou 
originálech. 

 
Seznam příloh: 
Plné moci oprávněných osob 
Příloha č. 1 - Technické podmínky pro provádění prací v komunikaci a/nebo silničním pozemku  
Příloha č. 2  - SAZEBNÍK NÁHRAD 
Příloha č. 3  - SITUACE 
 
 
Správce:        Investor:   
V Plzni dne..................      V Mrákově  dne ................ 
  
    
 
  
___________________________              _____________________ 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.            Obec Mrákov 
Mgr. Martin Vít, MPA                                          Josef  Janeček 
na základě pověření č.j. 20971/22/SÚSPK-P                             starosta obce 
ze dne 26. 9. 2022                                                                        

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Návrh smlouvy vyhotovil: Bc. Alžběta Hafnerová dne 11. 9. 2024 
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Příloha č.1  SMLOUVY O OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ NEMOVITOSTI VE SPRÁVĚ SÚSPK  
 

Technické podmínky pro provádění prací v komunikaci a/nebo silničním pozemku  
 

Tyto podmínky jsou součástí smlouvy o omezení užívání nemovitosti uzavřené mezi investorem 
stavby (dále jen „Investor“) a SÚSPK jako správcem komunikace (dále jen „Správce“). Jsou přílohou 
souhlasu Správce pro účely vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace u příslušného silničního 
správního úřadu.  
Souhlas se zvláštním užívání komunikace bude vydán Investorovi, případně jím pověřenému 
zhotoviteli, Správcem  s a m o s t a t n ě.  Tyto podmínky neslouží samostatně jako podklad pro 
vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace.   

1. V rámci doby zvláštního užívání komunikace bude provedena konečná úprava povrchu vozovky 
nebo pozemku v místě vstupu dle níže uvedených podmínek, nebude-li stanoveno jinak. Výkopové 
práce v komunikacích ve správě SÚSPK nesmí být prováděny v období od 1.11. do 31.3. (netýká 
se havárií na vedení inženýrských sítí) 
a) starých) za silniční svodidla je nutno stožáry osadit mimo deformační zónu svodidel.   

2. Protlak/podvrt: 
a) Protlak bude proveden pod konstrukčními vrstvami komunikace v minimální hloubce 1,2 m, 

s dodržením minimálního krytí 1 m ode dna silničního příkopu nebo paty náspu, není-li ve 
vyjádření Správce ke stavebnímu povolení (územního rozhodnutí, souhlasu) uvedeno jinak.  

b) Průměr chráničky inženýrské sítě: (uvést konkrétní rozměr dle typu vedení). Chránička bude 
umístěna v celé délce křížení tělesa komunikace, tj. i pode dnem silničního příkopu. 

c) Startovací a cílové jámy nezasáhnou do komunikace (dle prostorových možností zřídit mimo 
silniční pozemek). Investor (zhotovitel) vyzve po provedení protlaku a před zásypem startovací 
a cílové jámy Zástupce správce, kterým je kontaktní osoba Správce uvedená v hlavičce 
smlouvy (dále jen „Zástupce správce“), k prohlídce uložení inženýrské sítě. Jámy budou 
zasypány vhodným materiálem, hutněny po vrstvách 20 cm. Budou provedena taková opatření, 
aby vlivem otevřeného výkopu startovací jámy nedošlo k deformaci přilehlé komunikace.  

d) V případě uvíznutí razícího zařízení pod komunikací, případně poškození komunikace vlivem 
prováděného protlaku, zajistí zhotovitel prací neprodleně opatření k zajištění bezpečnosti 
silničního provozu a bude neprodleně informovat Zástupce správce, se kterým bude dohodnut 
další postup a způsob opravy komunikace. 

3. Otevírání výkopů a rýh 
a) dlážděné vozovky 

Dlážděný kryt vozovky bude rozebrán, jednotlivé dlažební prvky budou řádně očištěny a uloženy 
odděleně od ostatního výkopového materiálu tak, aby bylo možné jejích opětovné použití. 
V dlážděném krytu nesmí být použita na opravy živičná směs. 

b) Asfaltové a cementobetonové kryty vozovek 
- Před prováděním výkopových prací bude provedeno strojní zařezání veškerých asfaltových 

vrstev vozovky nebo jejích odfrézování a vytvoří se svislý, přímý okraj výkopu. 
- Materiál z výkopu bude odvezen na skládku nebo jinou určenou deponii. Vytěžený výkopek 

nesmí být ukládán na vozovku 
- Na zásyp výkopu bude použít vhodný materiál. Vhodnost jeho použití jako zásypový materiál 

doloží zhotovitel dokladem. Na zásyp se nesmí použít materiál z výkopu (pouze v případě, že 
vhodnost jeho použití potvrdí akreditovaná laboratoř). 

- Do zóny obsypu (vymezena dnem výkopu do výšky cca 0,3 m nad temeno vedení) použít 
štěrkopísek např. frakce 0-22.  

- Do zóny zásypu (vymezena horní hranou zóny obsypu a spodní hranou konstrukce vozovky) 
pro rýhy šířky do 1,2 m je vhodné používat štěrkodrť frakce 0-32 a pro širší rýhy štěrkodrť frakce 
0-63.  

- Materiál se ukládá po vrstvách, tloušťka vrstvy před zhutněním je v rozmezí 0,2 – 0,3 m. 
- V průběhu stavby (výkopu v komunikaci) budou prováděny statické zatěžovací zkoušky deskou 

v úrovni pláně a pod stmelenými vrstvami. K provádění zkoušek bude přizván Zástupce 
správce. Přítomnost Zástupce správce je podmínkou převzetí vstupu. Investor (zhotovitel) 
v dostatečném předstihu před prováděním zkoušek vyzve Zástupce správce k zajištění 
jeho přítomnosti. Zástupce správce bude rovněž přizván k provádění vývrtů asfaltových vrstev. 

- Četnost zkoušek: jeden překop jedna zkouška, každý samostatný výkop ve vozovce jedna 
zkouška, při podélném výkopu každých 50 m. Jiný než předepsaný počet zkoušek musí být 
písemně odsouhlasen Zástupcem správce. 
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- Míra zhutnění – modul přetvárnosti na pláni z druhého zatěžovacího cyklu je Edef,2 [MPa]   ≥ 
45, poměr Edef2/ Edef1 v rozmezí 1,8 – 2,5 

4. Obnova konstrukce vozovky 
Konstrukce vozovky v rýze výkopu má mít obdobnou konstrukci jako stávající vozovka, případně se 
stanoví dle katalogových listů dle dopravního zatížení. Konečnou opravu silnice je možné provádět 
v období od 30.3. do 1.11. příslušného roku, nebude-li dohodnuto se Správcem jinak. 
a) Prozatímní obnova 
- provádí se v případech, kdy je předpoklad dodatečného sedání zásypu rýhy nebo v případě, 

kdy jsou zásypy rýh prováděny v nevhodných klimatických podmínkách 
- provede se položením asfaltových směsí v  min. tloušťce 10 cm u TDZ I-III, 6 cm u TDZ IV-VI 

(výkopy v zimním období nesmí být zasypány jenom drtí nebo recyklátem z důvodu výrazného 
ztížení provádění zimní údržby na takto upravené silnici a především zajištění bezpečnosti 
provozu) 

- postačuje ji provést v šířce rýhy, povrch musí být rovný a nesmí převyšovat okolní konstrukci 
- stav povrchu musí být průběžně kontrolován zhotovitelem, v případě vzniku závad v celistvosti 

a rovnosti povrchu zajistí odstranění těchto závad v termínu a rozsahu dle dohody se 
Zástupcem správce 

- musí být dokončena před obnovením provozu na pozemní komunikaci  
 

b) Konečná obnova 
- Bude provedeno přefrézování vrchní živičné vrstvy komunikace min. o 50 cm na každou stranu 

výkopu, respektive předchozí vrstvy v případě asfaltového souvrství. Zůstane-li od okrajů rýhy 
k obrubníku, jinému okrajovému prvku komunikace nebo jiné pracovní spáře plocha, jejíž šířka 
je menší než 1 m, bude kryt této plochy obnoven společně s krytem rýhy výkopu. 

- jednotlivé konstrukční vrstvy budou na stávající napojeny zámkem (tzv. zazubením) 
s přesahem 20 cm 

- konstrukce vozovky: dle doložených vzorových listů (viz. níže) 
 

 
 

- vodorovné a styčné plochy budou ošetřeny spojovacím postřikem (0,3 – 0,5 kg/m2) 
- svislé napojení na kryt stávající konstrukce musí být řádně utěsněno zálivkovou hmotou 
- rozsah konečné opravy: 

 lokální zásah, částečný výkop ve vozovce (montážní, startovací jáma ...) – rozšíření 
min. 0,50 m od hrany výkopu 

 překop silnice – rozšíření min. 1,0 m od hran výkopu 

 podélný výkop ve vozovce – rozsah opravy v celé délce a šířce vozovky s přesahem  
2 m na konci 

 více než dva překopy (do 20 m od sebe) - rozsah opravy v celé šířce a délce vozovky 
vymezené krajními překopy s přesahem 2 m od vnějších hran krajních překopů 

 

5. Krajnice 
a) Konstrukce krajnice:   

 v případě, že se jedná o zpevněnou krajnici – konstrukce bude stejná jako vozovka 

 nezpevněná krajnice - ŠD (štěrkodrť) tl. 25 cm, prosívka tl. 5 cm.  
b) Bude provedeno vyspádování krajnice směrem od komunikace, aby bylo zajištěno odvádění 

srážkových vod.  
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c) nadzemní částí inženýrských sítí (šoupata, uzávěry apod.) umístěné v krajnici nebo zeleném 
pásu budou výškově přizpůsobené okolnímu terénu, bezprostřední okolí bude zpevněno 
dlažbou (rozsah upřesní Zástupce správce dle konkrétní situace) 

6. Příkopy 
- obnova příkopu, vysvahování a úprava dna příkopu 
- dosypání horní vrstvy ornicí v tl. 10 cm, osetí travní směsi 
- na dno příkopu není možné umístění nadzemních částí inženýrské sítě (šachty, uzávěry ...) 

7. Silniční součásti a příslušenství 

a) Veškeré silniční součásti a příslušenství dotčené činností související s výkopovými pracemi 
(silniční příkopy, přilehlé zelené pásy, propustky a další systémy a zařízení pro odvodnění 
komunikace, mosty, dopravní značení, záchytná a bezpečnostní zařízení, atd.) budou po 
skončení stavby uvedeny do původního a funkčního stavu. 

b) V průběhu stavby bude zachováno odvodnění dotčené komunikace. 

8. Požadavky na provádění zkoušek 

a) Nejpozději při přejímce budou doloženy protokoly o provedených zkouškách, certifikáty 
materiálů použitých v rýze výkopu a asfaltových směsí. Jedná se zejména o geodetické 
zaměření polohy inženýrské sítě, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých 
materiálů a výrobků, revizní zprávy a protokoly o provedení zkoušek a to zejména hutnění 
násypů, měření příčné a podélné nerovnosti povrchu vozovky, výsledky kontrolních zkoušek 
jako jsou míra zhutnění, mezerovitost a smyková síla spojení jednotlivých vrstev u použitých 
asfaltových směsí určených na základě provedených kontrolních vývrtů akreditovanou 
laboratoří, fotodokumentace průběhu stavby a prohlášení zhotovitele, že stavba je provedena 
dle patřičných norem a TP a vyhovuje bez omezení silničnímu provozu. 

9. Ostatní podmínky 
a) Před zahájením prací bude dotčený úsek silnice předán zhotoviteli, kde se vyznačí trasa 

protlaku nebo podvrtu případně průběh výkopové rýhy s tím, že šířka rýhy se minimalizuje 
(v závislosti na typu inženýrské sítě). 

b) V případě částečné nebo úplné uzavírky komunikace je Investor (zhotovitel) povinen provést 
monitoring dotčeného úseku komunikace. Veškeré poruchy, které se objeví nebo se zhorší 
v průběhu stavebních prací, uvede Investor (zhotovitel) do řádného technického stavu. 

c) Investor (zhotovitel) je povinen řádně zabezpečit staveniště. 
d) Investor (zhotovitel) bude v průběhu stavebních prací pořizovat fotodokumentaci 

s prokazatelnosti krytí ukládaného zařízení a zdokumentování přechodu odvodňovacího 
zařízení a mostních objektů, fotodokumentace bude předána Správci po dokončení stavby 

e) Po celou dobu provádění prací Investor (zhotovitel) odpovídá za čistotu a pořádek na užívané 
části kom., a na její části v blízkosti stavby, na které probíhá běžný provoz. Na komunikaci, ani 
na její uzavřenou část, nesmí být ukládán žádný výkop. ani stav. materiál. 

f) Uložení inž. sítě, včetně provádění výkopových prací, bude provedeno odsouhlaseným 
způsobem a v odsouhlasené trase. V případě, že z technických nebo jiných důvodů, nelze 
dodržet odsouhlasené podmínky anebo vyznačenou trasu, lze změnu na základě žádosti 
Investora (zhotovitele) provést pouze za podmínky souhlasu Zástupce správce vydaného před 
její realizací. V případě ukládání kanalizačních stok bude jejich umístění takové, aby poklopy 
šachet nebyly pravidelně pojížděny. Stavbou nebo její částí nesmí vzniknout pevná překážka 
dle § 29 zák. č.13/1997 Sb. 

g) Před zahájením prací je Investor (zhotovitel) povinen ověřit a vyznačit průběh inženýrských 
sítí, zajistit mříže uličních vpustí takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich znečištění a 
zanášení při provádění prací. V případě jejich znečištění Investor (zhotovitel) zajistí jejich 
čištění nebo uhradí náklady na jejich zprovoznění. 

h) Zástupce správce je oprávněn průběžně kontrolovat postup provádění prací a dodržování 
podmínek zvláštního užívání komunikace. Zjistí-li, že Investor (zhotovitel) provádí práce 
v rozporu s jednotlivými podmínkami zvláštního užívání, podmínkami Správce anebo právními 
předpisy, je Zástupce správce oprávněn zastavit práce a požadovat ústní nebo písemnou 
výzvou po Investorovi (zhotoviteli) odstranění vad vzniklých nesprávným prováděním a 
požadovat provádění prací řádným způsobem. Zároveň je Zástupce správce oprávněn podat 
u příslušného silničního správního úřadu, který vydal rozhodnutí o zvláštním užívání 
komunikace, podnět pro zahájení správního řízení. 

i) V případě poškození komunikace, včetně všech jejích součástí a příslušenství, prováděním 
stavebními pracemi, Investor toto poškození zajistí z hlediska provozu a neprodleně oznámí 
Zástupci správce, se kterým bude dohodnut následný postup opravy. 
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j) V případě předpokládaného kontaktu a odhalení inženýrské sítě (např. kanalizační přípojky 
uličních vpustí), je nutné provádět zemní práce ručně. Investor (zhotovitel) je povinen vyzvat 
správce příslušné inž. sítě ke kontrole této sítě před jejím zasypáním. Případná oprava 
v důsledku poškození poškozené sítě bude provedena na náklady Investora (zhotovitele). 

k) Po provedení vstupu, nejpozději však do 5 pracovních dnů od doby skončení platnosti 
zvláštního užívání, Investor v dostatečném předstihu vyzve Zástupce správce 
k protokolárnímu předání pronajaté části komunikace a/nebo silničního pozemku. 

l) Záruka na provedené práce se stanovuje na 60 měsíců ode dne předání. 
m) Výkopové práce ve vozovkách silnic nebudou povoleny v případech, kdy byla opravena silnice 

a na opravu se vztahuje záruční doba nebo udržitelnost projektu – min. 5 let a více. 
 
 
 
Za Správce vyhotovil: Bc. Alžběta Hafnerová 
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Příloha č. 2 Sazebník náhrad pro obce platný od 22.11.2021 

 
Stanovení náhrad pro obce za omezení užívání nemovitostí při umístění inženýrských sítí do 

staveb silnic II. a III. tříd. a do silničních pozemků ve smyslu § 11 zák. č. 13/1997 Sb. 

Oddíl číslo 
a název z

n
a

k
 Název styku 

se silničním 
pozemkem 

MJ 
Charakteristická 

data 
Poznámka 

Sazba v Kč/MJ bez DPH 

obec 
v počtu 
obyvatel  
10001 a 

více 

obec 
v počtu 
obyvatel 
5001 až 
10000 

obec 
v počtu 
obyvatel 
1001 až 

5000 

obec 
v počtu 
obyvatel 
do 1000 

1. Křížení 
silničního 
pozemku 

bez 
rozlišení 
území 

a 
protlak a 
podvrt 

bm 
průměr chr. do 

0,15m 

bez 
rozlišení 
hloubky 

80 Kč 64 Kč 48 Kč 24 Kč 

bm 
průměr chr. do 

0,5m 
80 Kč 64 Kč 48 Kč 24 Kč 

bm 
prům. chr. nad 

0,5m 
80 Kč 64 Kč 48 Kč 24 Kč 

m2 

při zřízení 
startovacích 
jam v silničn. 

pozemku 

40 Kč 32 Kč 24 Kč 16 Kč 

b 
překop 

vozovky 

p
ří

p
a

d
 

v silnici II. třídy  8 000 Kč 6 000 Kč 4 000 Kč 2 000 Kč 

v silnici III. třídy  4 000 Kč 3 120 Kč 2 080 Kč 1 040 Kč 

c 

uložení do 
stávající 

chráničky 
maj. správce 

bm 

v silnici II. třídy chráničku 
lze 

odkoupit 

16 Kč 16 Kč 16 Kč 16 Kč 

v silnici III. třídy 8 Kč 8 Kč 8 Kč 8 Kč 

2. 
Podélné 
uložení, 
vstup a 
protlak 

a 

uložení do 
vozovky 

bm v silnici II. třídy  320 Kč 280 Kč 200 Kč 160 Kč 

bm v silnici III. třídy  200 Kč 200 Kč 160 Kč 104 Kč 

podélný 
protlak 

bm 
v silnici II. a III. 

třídy 
 80 Kč 64 Kč 48 Kč 24 Kč 

vstup do 
vozovky 

m2 v silnici II. třídy  320 Kč 280 Kč 200 Kč 160 Kč 

m2 v silnici III. třídy  200 Kč 200 Kč 160 Kč 104 Kč 

b 

uložení do 
krajnice 

bm v silnici II. třídy  120 Kč 80 Kč 64 Kč 48 Kč 

bm v silnici III. třídy  80 Kč 64 Kč 48 Kč 32 Kč 

podélný 
protlak 

bm 
v silnici II. a III. 

třídy 
 80 Kč 64 Kč 48 Kč 24 Kč 

c 
uložení do 

příkopu 

bm v silnici II. třídy  64 Kč 56 Kč 48 Kč 40 Kč 

bm v silnici III. třídy  40 Kč 32 Kč 24 Kč 16 Kč 

d 

uložení do 
chodníku, 
zeleného 

pásu 

bm  v zast. 
území 

40 Kč 32 Kč 24 Kč 16 Kč 

e 
uložení do 

pomocného 
pozemku 

bm  
mimo 
zast. 

území 
40 Kč 32 Kč 24 Kč 16 Kč 

3. 
Vzdušné 
vedení 

a 
uložení nad 
pozemkem 

bm   80 Kč 64 Kč 48 Kč 24 Kč 

b 
sloup 

umístěný na 
pozemku p

ří
p

a
d
 

  2 400 Kč 1 920 Kč 1 280 Kč 640 Kč 

4. Mostní 
objekty 

a 

uložení do 
stávající 

chráničky 
maj. správce 

bm 

v silnici II. třídy chráničku 
lze 

odkoupit 

4 000 Kč 3 120 Kč 2 080 Kč 1 040 Kč 

v silnici III. třídy 2 000 Kč 1 560 Kč 1 040 Kč 520 Kč 

b 

jiný přechod 
mostu bez 
zásahu do 
vozovky 

bm   8 000 Kč 6 000 Kč 4 000 Kč 2 000 Kč 

 






