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 INŠTALÁCIA GEOROHOŽE NA SVAH ZALOŽENÍM DO RYHY NAD
SVAHOM

 POLIEVANIE SVAHU ASPOŇ 14 DNÍ MIERNYM KROPENÍM, ABY
VODA ZBYTOČNE NESTEKALA PO SVAHU.

 PREKRÝVANIE PÁSOV SA REALIZUJE PODĽA MANUÁLU VÝROBCU
 SVAH SA MUSÍ ODKOPAŤ AZ NA NEPORUŠENÝ TERÉN
 PRESNOSŤ VYTÝČENIA : STN 73 04 22
 SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK

VÝKOP  25 m3

ZÁSPYOVÝ MATERIÁL   36,3 m3

PROTIERÓZNA GEOROHOŽ MIN 20 kN/m  195 m2

POZNÁMKY

Prehľadný výkres objektu SO 01

VYPRACOVAL:

TECHNICKÁ KONTROLA:

NÁZOV ZÁKAZKY:

PRÍLOHA:

TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM ZHOTOVITEĽA.  ŽIADNA ČASŤ TEJTO DOKUMENTÁCIE
NESMIE BYŤ REPRODUKOVANÁ ALEBO POUŽITÁ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO POVOLENIA.
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D. Písomnosti a výkresy objektov
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NÁZOV VÝKRESU:

SO 01 Erózia násypového svahu mostného objektu D1 400 pri opore č.1 (km 382,63 vpravo)
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Sanácia zosuvu na D1 Fričovce ‐ Chminianska Nová Ves pre SSÚD 10


