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LEGENDA HMOT :

obvodové zdivo se zateplovacím systémem

vnitřní zdivo a příčky

stavební otvor pr. 200mm pro nucené větrání  - 4ks

ventilátor DECOR

Probourání stavebních otvorů ve střeše  objektu hospodářského
pavilonu MŠ  bylo zahrnuto a vyrozpočtováno v dodatku
 PD pro zateplení - viz  samostatná PD !!!

SDK podhled

střecha

T kus 125/125 SEMIFLEX 125

SPIRO 125

IZOLAČNÍ NÁVLEK 125

PROTIDEŠŤOVÁ STŘÍŠKA 125

VENTILÁTOR  DECOR 200 CRZ ( s časovým doběhem) nebo CZ

DETAIL NUCENÉ VĚTRÁNÍ do střechy

střešní izolace bude
vytažena do v= 150mm
a řádně utěsněna
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