

ČÍSLO	TEXT ZMENY - ODÔVODNENIE	DÁTUM	PODPIS
A			
B			
C			

NÁZOV STAVBY

MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE



EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBJEDNÁVATEĽ



DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s.
BARDEJOVSKÁ 7, 080 06 LUBOTICE

ZHOTOVITEĽ



ZDRUŽENIE MÚZ PREŠOV

VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

ČLEN ZDRUŽENIA

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby

SLOVENSKÁ 86, 080 01 PREŠOV

ZODPOVEDNÁ OSOBA Ing. MICHAL BOCORA

ZODPOVEDNÁ OSOBA Ing. JOZEF ANTOL

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ

ČÍSLO ZÁKAZKY 8674-00

±0,000=252,17 m n.m.

PROJEKTANT OBJEKTU/ČASTI



DOPRAVOPROJEKT, a.s., KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT Ing. RASTISLAV HAJACH

PODPIS

VYPRACOVAL KOLEKTÍV

PODPIS

KONTROLOVAL Ing. GABRIELA PEKÁROVÁ

PODPIS

IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY MUZTPO-DRS-C-D000-40100-141-X

ČASŤ DOKUMENTÁCIE

D VÝKRESY A PÍSOMNOSTI OBJEKTOV

OBJEKT

401 HALA PREVÁDZKOVEJ
ÚDRŽBY TROLEJBUSOV

ČASŤ OBJEKTU

100 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE

NÁZOV PRÍLOHY

VÝKAZ VÝMER

KRAJ	PREŠOVSKÝ
OKRES	PREŠOV
KATASTER	LUBOTICE
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM	S-JTSK v real. JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM	Bpv
DÁTUM	06/2023
FORMÁT	
MIERKA	
STUPEŇ	DRS/DVZ
ČÍSLO ZÁKAZKY	8674-00
ČÍSLO SÚPRAVY	ČÍSLO PRÍLOHY
	141

Stavba:
Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne

Objekt:
C - SO 401 Hala prevádzkovej údržby trolejbusov

Časť:
100,200 - Architektúra a statika

Úroveň 3:
1 - Búracie práce

KS:
Dátum: 31. 7. 2023

IČO:
IČ DPH:

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0.00
Ostatné náklady				0.00
Cena bez DPH				0.00
	Základ dane	Sadzb a dane	Výška dane	
DPH základná	0.00	20.00%		0.00
znižená	0.00	20.00%		0.00
Cena s DPH		v EUR		0.00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotovitel'

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne
Objekt: C - SO 401 Hala prevádzkovej údržby trolejbusov
Časť: 100,200 - Architektúra a statika
Úroveň 3: 1 - Búracie práce

Miesto: Prešov
Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov a.s.
Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 31. 7. 2023
Projektant: DOPRAVOPROJEKT a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 BA
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0.00
HSV - Práce a dodávky HSV	0.00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0.00
PSV - Práce a dodávky PSV	0.00
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	0.00
764 - Konštrukcie klampiarske	0.00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0.00
VP - Práce navyč	0.00

2) Ostatné náklady	0.00
GZS	0.00
Projektové práce	0.00
Sťažené podmienky	0.00
Vplyv prostredia	0.00
Iné VRN	0.00
Kompletačná činnosť	0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0.00

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne
Objekt: C - SO 401 Hala prevádzkovej údržby trolejbusov
Časť:

100,200 - Architektúra a statika

Úroveň 3:
1 - Búracie práce

Dátum: 31. 7. 2023

Projektant: DOPRAVOPROJEKT
a.s., Kominárska
141/2,4, 832 03 BA

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	0.00
--------------------	------

D	HSV	Práce a dodávky HSV	0.00
---	-----	---------------------	------

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0.00
---	---	-------------------------------------	------

1	K	919735126.S	Rezanie existujúceho betónového krytú alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm	m	600.00		0.00
2	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	83.58		0.00
3	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	12.96		0.00
4	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	670.80		0.00
5	K	962032231.S	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	340.77		0.00
6	K	962052211.S	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	62.43		0.00
7	K	962052314.S	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového pilierov, -2,40000t	m3	21.53		0.00
8	K	963051113.S	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	11.85		0.00
9	K	963051213.S	Búranie železobetónových stropov rebrových s viditeľnými trámami, -2,40000t	m3	220.59		0.00
10	K	963053935.S	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	2.08		0.00
11	K	964053111.S	Búranie samostatných trávov, prievlakov alebo pásov zo železobetónu do 0,36 m2, -2,40000t	m3	8.81		0.00
12	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	69.33		0.00
13	K	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	237.58		0.00
14	K	965043441.S.1	Búranie zákl. dosiek z betón s výstužou hr.do 300 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	286.97		0.00
15	K	965049120.S	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabcovým pletivom hr. nad 100 mm	m3	383.71		0.00
16	K	965061821.S	Búranie dlažieb bez podkladného lôžka z drevených klátikov do asfaltu, -0,07000t	m2	480.00		0.00
17	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	265.20		0.00
18	K	965082930.SR	Odstránenie tepelnej izolácie na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3	144.70		0.00
19	K	966053121.S	Vybúranie častí ríms zo železobetónu vyložených do 500 mm, -0,08300t	m	204.90		0.00
20	K	968071113.S	Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2	ks	69.00		0.00
21	K	968071125.S	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	31.00		0.00
22	K	968071126.S	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2	ks	26.00		0.00
23	K	968071137.S	Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy nad 4 m2	ks	16.00		0.00
24	K	968072355.S	Vybúranie kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06100t	m2	107.97		0.00
25	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	57.13		0.00
26	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	66.56		0.00
27	K	968072559.S	Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m2, -0,06600t	m2	134.40		0.00
28	K	968081113.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t	ks	64.00		0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	968082355.S	Vybúranie plastových rámov okien dvojité, plochy cez 1 do 2 m2, -0.06000t	m2	90.50		0.00
30	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, - 0.06800t	m2	75.00		0.00
31	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3 884.51		0.00
32	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	26 502.12		0.00
33	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3 884.51		0.00
34	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	3 884.51		0.00
35	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	24.60		0.00
36	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	3 884.51		0.00

D PSV Práce a dodávky PSV 0.00

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 0.00

37	K	712300833.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0.01400t	m2	1 759.30		0.00
----	---	-------------	---	----	----------	--	------

D 764 Konštrukcie klampiarske 0.00

38	K	764323820.S	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 250 mm, -0.00260t	m	225.39		0.00
39	K	764331830.S	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 250 a 330 mm, -0.00205t	m	154.00		0.00
40	K	764334850.S	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviak rš 500 mm, -0.00320t	m	104.00		0.00
41	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0.00330t	m	156.00		0.00
42	K	764357801.S	Demontáž žľabov medzistrešných a zaatikových rš 1100 mm, -0.00820t	m	36.00		0.00
43	K	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., - 0.00110t	ks	19.00		0.00
44	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0.00135t	m	123.90		0.00
45	K	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0.00226t	m	45.00		0.00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 0.00

46	K	767112812.S	Demontáž stien a priečok pre zasklenie zvaraných, - 0.03300t	m2	25.44		0.00
47	K	767311810.S	Demontáž svetlíkov všetkých typov, vrátane zasklenia, - 0.21000t	m2	197.43		0.00
48	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0.00100t	kg	2 352.60		0.00
49	K	767996802.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0.00100t	kg	7 500.00		0.00
50	K	767996803.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg, -0.00100t	kg	7 000.00		0.00

VP Práce naviac 0.00

	K						0.00
	K						0.00
	K						0.00
	K						0.00
	K						0.00
	K						0.00
	K						0.00
	K						0.00
	K						0.00

Stavba:
Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne

Objekt:
C - SO 401 Hala prevádzkovej údržby trolejbusov

Časť:
100,200 - Architektúra a statika

Úroveň 3:
2 - Nový stav

KS:
Dátum: 31. 7. 2023

IČO:
IČ DPH:

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0.00
Ostatné náklady				0.00
Cena bez DPH				0.00
	Základ dane	Sadzb a dane	Výška dane	
DPH základná	0.00	20.00%		0.00
znižená	0.00	20.00%		0.00
Cena s DPH		v EUR		0.00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotovitel'

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne
Objekt: C - SO 401 Hala prevádzkovej údržby trolejbusov
Časť: 100,200 - Architektúra a statika
Úroveň 3: **2 - Nový stav**

Miesto: Prešov

Dátum: 31. 7. 2023

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov a.s.

Projektant: DOPRAVOPROJEKT
a.s., Kominárska
141/2,4, 832 03 BA

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

0.00

HSV - Práce a dodávky HSV

0.00

1 - Zemné práce

0.00

2 - Zakladanie

0.00

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

0.00

4 - Vodorovné konštrukcie

0.00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0.00

8 - Rúrové vedenie

0.00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0.00

99 - Presun hmôt HSV

0.00

PSV - Práce a dodávky PSV

0.00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0.00

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

0.00

713 - Izolácie tepelné

0.00

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

0.00

725 - Zdravotechnika - zariadenia predmety

0.00

762 - Konštrukcie tesárske

0.00

763 - Konštrukcie - drevostavby

0.00

764 - Konštrukcie klampiarske

0.00

766 - Konštrukcie stolárske

0.00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0.00

771 - Podlahy z dlaždíc

0.00

776 - Podlahy povlakové

0.00

777 - Podlahy syntetické

0.00

781 - Obklady

0.00

784 - Maľby

0.00

M - Práce a dodávky M

0.00

21-M - Elektromontáže

0.00

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

0.00

33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh

0.00

VP - Práce naviac

0.00

2) Ostatné náklady

0.00

GZS

0.00

Projektové práce

0.00

Sťažené podmienky

0.00

Vplyv prostredia

0.00

Iné VRN

0.00

Kompletační činnost

0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0.00

ROZPOČET

Stavba:	Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne			Dátum:	31. 7. 2023	
Objekt:	C - SO 401 Hala prevádzkovej údržby trolejbusov			Projektant:	DOPRAVOPROJEKT a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 BA	
Časť:	100,200 - Architektúra a statika			Spracovateľ:		
Úroveň 3:	2 - Nový stav					
Miesto:	Prešov					
Objednávateľ:	Dopravný podnik mesta Prešov a.s.					
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0.00

DHSVPráce a dodávky HSV

0.00

D1Zemné práce

0.00

1	K	131201103.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	1 250.68		0.00
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	375.20		0.00
3	K	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	103.43		0.00
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	31.03		0.00
5	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	50.07		0.00
6	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	15.02		0.00
7	K	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	2 171.94		0.00
8	K	162301141.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m - medziskládka	m3	4 975.12		0.00
9	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 411.30		0.00
10	K	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	9 879.10		0.00
11	K	167102102.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	2 493.26		0.00
12	K	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 411.30		0.00
13	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 975.82		0.00
14	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	220.54		0.00
15	K	174101102.S1	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu a zhutnením	m3	2 013.27		0.00
16	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	248.05		0.00
17	K	183205509.S	Položenie vegetačnej alebo trávnikovej rohože pre zelené strechy do 5°	m2	690.46		0.00
18	M	005740000115.S	Rohož vegetačná z rozchodníkov s vytlievajúcou vložkou, hrúbka 25 - 40 mm	m2	690.46		0.00

D2Zakladanie

0.00

19	K	215901101.S	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	2 469.73		0.00
20	K	224311224.S	Výplň pilót z troskoportlandského betónu železového vodostavebného tr. C 25/30 -XC2,XF1,XA1	m3	2.88		0.00
21	K	224361114.S	Výstuž pilót betónovaných do zeme, s vytiahnutím pažnice, z ocele B500 (10505)	t	1.32		0.00
22	K	264311412.S	Vrty pre pilóty nezapažené, zvislé, priemeru nad 550 do 650 mm. v hĺbke nad 5 m v hornine III	m	11.40		0.00
23	K	273313711.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 25/30 - podkladný	m3	198.92		0.00
24	K	275321611.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 35/45	m3	1.96		0.00
25	K	275351215.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	7.85		0.00
26	K	275351216.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	7.85		0.00
27	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	189.03		0.00
28	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	424.22		0.00
29	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	424.22		0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	40.13		0.00
31	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	56.45		0.00
32	K	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	28.29		0.00
33	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	530.43		0.00
34	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	857.00		0.00
35	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	857.00		0.00
36	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	30.45		0.00
37	K	279100021.SR	Prestup / prierez v základoch - viď. PD	ks	41.00		0.00
38	K	279100022.SR	Prestup / prierez v stene - viď. PD	ks	35.00		0.00
39	K	279313711.S	Betón základových múrov, prostý tr. C 25/30 - obetónovanie mont. jamy	m3	230.30		0.00
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				0.00
40	K	310239211.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	14.61		0.00
41	K	311233121.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 440 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	3.88		0.00
42	K	311233131.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 380 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	104.17		0.00
43	K	311233141.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 300 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	469.76		0.00
44	K	311272021.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm	m3	1.84		0.00
45	K	311272031.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	0.34		0.00
46	K	311272041.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	9.19		0.00
47	K	314275286.S	Komínový modul trojvrstvový z ľahčeného betónu jednoprieduchový s vetracou šachtou, výšky 0,33 m, pre komín DN 160	ks	41.00		0.00
48	K	316121001.S	Montáž komínovej dosky	ks	1.00		0.00
49	M	598210047300.S	Betónová krycia doska, šxlxh 620x480x60 mm, pre trojvrstvové jednoprieduchové komínové systémy keramické s vetracou šachtou	ks	1.00		0.00
50	M	598220008200.S	Rovný diel so sponou pre dvojvrstvový komínový systém z nehrdzavejúcej ocele, dĺžka 955 mm, d 160 mm	ks	14.00		0.00
51	M	598220001500.S	Revízny uzáver podtlaku DN 160, pre jednovrstvový komínový systém z nehrdzavejúcej ocele	ks	1.00		0.00
52	M	598220007100.S	Rovný diel so sponou pre dvojvrstvový komínový systém z nehrdzavejúcej ocele, dĺžka 205 mm, d 160 mm	ks	1.00		0.00
53	M	598220012400.S	Koleno pätné 85° so sponou pre dvojvrstvový komínový systém z nehrdzavejúcej ocele d 160 mm	ks	1.00		0.00
54	M	598220007610.S	Rovný diel so sponou pre dvojvrstvový komínový systém z nehrdzavejúcej ocele, dĺžka 455 mm, d 160 mm	ks	1.00		0.00
55	M	598220009400.S	Krycia hlava kónická so sponou pre dvojvrstvový komínový systém z nehrdzavejúcej ocele, výška 205 mm, d 160 mm	ks	1.00		0.00
56	K	317160152.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1.00		0.00
57	K	317160171.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	ks	4.00		0.00
58	K	317160172.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	47.00		0.00
59	K	317160173.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	ks	6.00		0.00
60	K	317160176.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2250 mm	ks	2.00		0.00
61	K	317160312.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	4.00		0.00
62	K	317160313.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	11.00		0.00
63	K	317160314.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	36.00		0.00
64	K	317160315.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	6.00		0.00
65	K	317160316.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	39.00		0.00
66	K	317160317.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	4.00		0.00
67	K	317160318.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm	ks	3.00		0.00
68	K	317160319.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3000 mm	ks	4.00		0.00
69	K	317160321.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3500 mm	ks	3.00		0.00
70	K	317944313.S	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22 , vr. povrch. pravy - (v.č.241)	t	0.93		0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	K	319202321.SR	Vyrovnanie nerovného povrchu primurovaním hr.30-80 mm - vyspravenie muriva po osadení ocel. prekladov	m2	34.80		0.00
72	K	331321410.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	46.07		0.00
73	K	331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m. zhotovenie-dielce	m2	384.79		0.00
74	K	331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m. odstránenie-dielce	m2	384.79		0.00
75	K	331351105.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu päť a viacuholníka výšky do 4 m. zhotovenie-dielce	m2	75.88		0.00
76	K	331351106.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu päť a viacuholníka výšky do 4 m. odstránenie-dielce	m2	75.88		0.00
77	K	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	6.22		0.00
78	K	341321410.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	53.10		0.00
79	K	341351105.S	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	455.42		0.00
80	K	341351106.S	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	455.42		0.00
81	K	341361821.S	Výstuž stien a priečok B500 (10505)	t	3.51		0.00
82	K	342240111.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 80 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	30.09		0.00
83	K	342240161.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 140 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	1 695.70		0.00
84	K	345321515.S	Betón múrikov parapetných, atíkových, schodiskových, zábradelných, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	45.85		0.00
85	K	345351101.S	Debnenie múrikov parapet., atík., zábradl., plnostenných-zhotovenie	m2	577.97		0.00
86	K	345351102.S	Debnenie múrikov parapet., atík., zábradl., plnostenných-odstránenie	m2	577.97		0.00

D 4 Vodorovné konštrukcie 0.00

87	K	411121145.S	Montáž panela stropného prefabrikovaného zo železobetónu šírky 1800-2600 mm, dl. 3800-7000 mm	ks	2.00		0.00
88	M	593430008700.S	Stropný prefa panel 250x2560x5600	m2	28.67		0.00
89	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	529.43		0.00
90	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	2 544.97		0.00
91	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	2 544.97		0.00
92	K	411354177.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 30 kPa zhotovenie	m2	2 377.81		0.00
93	K	411354178.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 30 kPa odstránenie	m2	2 377.81		0.00
94	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	54.67		0.00
95	K	413351217.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 30 kPa - zhotovenie	m2	155.88		0.00
96	K	413351218.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 30 kPa - odstránenie	m2	155.88		0.00
97	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	221.97		0.00
98	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	1 826.68		0.00
99	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	1 826.68		0.00
100	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	24.64		0.00
101	K	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	767.25		0.00
102	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm	m2	586.49		0.00
103	M	283750000900.S	Doska XPS hr. 80 mm	m2	219.12		0.00
104	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	6.38		0.00
105	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0.82		0.00
106	K	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	34.78		0.00
107	K	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	34.78		0.00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0.00

108	K	611459171.SR	Vyspravenie povrchu betónových alebo železobetón. konštrukcií maltou cementovou pre omietky - pôvodný strop haly	m2	1 666.50		0.00
109	K	611460112.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	2 940.40		0.00
110	K	611460363.S	Vnútna omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	1 273.90		0.00
111	K	612460112.S	Príprava vnútorného podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	1 239.29		0.00
112	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	1 239.29		0.00
113	K	612460364.S	Vnútna omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	6 196.45		0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
114	K	612481031.SR	Príplatok za rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m2	6 196.45		0.00
115	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	1 239.29		0.00
116	K	622255041.S	Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek, s hliníkovou konštrukcou, uchytenie na nity, bez tepelnej izolácie	m2	1 062.90		0.00
117	M	59151000600.S	Fasádna sklovláknobetónová doska, hr.12 mm s povrch. úpravou - špec. vid'. PD	m2	1 116.05		0.00
118	K	622255108.S	Montáž tepelnej izolácie stien prevetrávanej fasády doskami z minerálnej vlny, hrúbky 160 mm prikotvením	m2	890.73		0.00
119	M	631640003100.S	Doska zo sklenej vlny hr. 160 mm s netkanou textíliou, pre prevetrávanie fasády	m2	908.54		0.00
120	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	714.85		0.00
121	K	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	644.35		0.00
122	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	70.50		0.00
123	K	625250544.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 60 mm, skrutkovacie kotvy	m2	123.09		0.00
124	K	625250554.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	51.57		0.00
125	K	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	3.84		0.00
126	K	625250706.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 80 mm, skrutkovacie kotvy	m2	358.61		0.00
127	K	625250707.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	251.10		0.00
128	K	625250711.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	30.80		0.00
129	K	631315711.SR	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 120 do 250 mm, vr. rezania dilatácií a vyplnenia dilatácií	m3	653.47		0.00
130	K	631319101.S	Ochranný nástreč betónových podláh, ošetrovací prostriedok na čerstvý betón, na zníženie odparovania vody z povrchu betónu	m2	2 542.67		0.00
131	K	631319111.S	Príplatok za vytvorenie odtokového žliabku, v dne kanálu pre rozvody a pod. š x v=do 200x150 mm	m	252.00		0.00
132	K	631319155.SR	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-250 mm	m3	653.47		0.00
133	K	631571017.S	Násyp - ochranných pásov pri atike z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre zelené strechy do 5°	m3	9.87		0.00
134	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	323.50		0.00
135	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	66.64		0.00
136	K	632452219.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	312.80		0.00
137	K	632452220.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 55 mm	m2	624.30		0.00
138	K	632452223.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 70 mm	m2	84.30		0.00
139	K	632452623.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, do hr. 15 mm	m2	323.50		0.00
D 8			Rúrové vedenie				0.00
140	K	899503211.S	Stúpadlo do šachiet a drobných objektov poplastované vidlicové osadené do vynechaných otvorov - 3/Z	ks	9.00		0.00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0.00
141	K	931961112.SR	Vložky do dilatačných škár zvislé (MW/XPS) hr. 50 mm	m2	268.46		0.00
142	K	935141774.S	Osadenie odvodňovacieho vláknobetónového žľabu s ochrannou hranou, svetlej šírky 200 mm a s roštom triedy D 400	m	246.00		0.00
143	M	10520100	pro žlab mini G NW 200, liat. hrana, výška 120 mm, bez spádu	ks	246.00		0.00
144	K	935141793.S	Osadenie vpustu pre odvodňovací vláknobetónový žľab s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	12.00		0.00
145	M	10620192	pro Vpust G NW 200 pozink., 500/265/750 s presuvkou DN 200 a kalovým košom	ks	12.00		0.00
146	M	19015200	Celná, koncová stena pro mini, pozink. /pre výšku 100 mm a 120 mm/	ks	24.00		0.00
147	M	19015927	Výškový nástavec - vrchný diel+spodný diel, veľ. 2, vrátane skrutiek a matíc(NW 150,200)	ks	246.00		0.00
148	M	17020104	pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou NW 200, 500/222/20, MW 29/13, tr. D 400 kN	ks	492.00		0.00
149	K	939941212.S	Tesniaci plech do pracovných škár betónových konštrukcií s bitúmenovým povrchom obojstranným šírky 150 mm typ TPO	m	176.33		0.00
150	K	941942001.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	803.75		0.00
151	K	941942002.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	997.00		0.00
152	K	941942801.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	803.75		0.00
153	K	941942802.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	997.00		0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
154	K	941942901.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	3 215.00		0.00
155	K	941942902.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	3 988.00		0.00
156	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	1 444.00		0.00
157	K	941955102.S	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	497.80		0.00
158	K	949941101.S	Výsuvná plošina s motorickým zdvihom - 4ks	den	240.00		0.00
159	K	953171001.S	Osadenie kovového predmetu, poklopu liatin.alebo oceľového vrátane rámu, hmotnosti do 50 kg - 1/P	ks	5.00		0.00
160	M	286620001100.S	Plastový poklop 750x750 ,tr. zaťaženia A15	ks	5.00		0.00
161	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	230.20		0.00
162	K	953995406.S	Okenný a dverový začistovací profil APU	m	987.91		0.00
163	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	113.20		0.00
164	K	959941141.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M20/60/260 mm	ks	120.00		0.00
165	K	971036014.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stien - murivo tehlové -0,00028t	cm	270.00		0.00
166	K	971036020.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 250 mm do stien - murivo tehlové -0,00079t	cm	60.00		0.00
167	K	971056014.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stien - železobetónových -0,00042t	cm	250.00		0.00
168	K	971056020.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 250 mm do stien - železobetónových -0,00118t	cm	75.00		0.00
169	K	972056004.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 50 mm do stropov - železobetónových -0,00005t	cm	1 300.00		0.00
170	K	972056009.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 100 mm do stropov - železobetónových -0,00019t	cm	150.00		0.00
171	K	972056014.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stropov - železobetónových -0,00042t	cm	1 025.00		0.00
172	K	972056018.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stropov - železobetónových -0,00075t	cm	325.00		0.00
173	K	972056021.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 300 mm do stropov - železobetónových -0,00170t	cm	475.00		0.00
174	K	972056023.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 400 mm do stropov - železobetónových -0,00301t	cm	250.00		0.00
175	K	974031165.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 200 mm, - 0,05400t	m	58.00		0.00
D 99 Presun hmôt HSV							0.00
176	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 12 m	t	8 143.39		0.00
D PSV Práce a dodávky PSV							0.00
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							0.00
177	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	134.63		0.00
178	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	154.82		0.00
179	K	711211001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie vodorovná, vr. tesniacej pásky	m2	172.43		0.00
180	K	711212001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie zvislá	m2	121.00		0.00
181	K	711471051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	2 476.40		0.00
182	M	283220000400.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 2 mm, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu	m2	2 847.86		0.00
183	K	711472051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na ploche zvislej so zvarením spoju	m2	384.82		0.00
184	M	283220000400.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 2 mm, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu	m2	461.78		0.00
185	K	711491171.S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	2 476.40		0.00
186	M	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	2 847.86		0.00
187	K	711491172.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	2 476.40		0.00
188	M	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	2 847.86		0.00
189	K	711491271.S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	384.82		0.00
190	M	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	461.78		0.00
191	K	711491272.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	384.82		0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
192	M	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	461.78		0.00
193	K	711790100.S	Zhotovenie detailov k hydroizolačným fóliám - stenová lišta z HPP rš. 70 mm pre etapové ukončenie, líniové kotvenie, ukončenie na zvislej hrane	m	375.45		0.00
194	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie	ks	3 003.60		0.00
195	M	553430004500.S	Lišta stenová z poplastovaného plechu PVC š. 70 mm, dl. 2 m	m	375.45		0.00
196	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0.00
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							0.00
197	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	2 845.27		0.00
198	M	283230007300.S	Parozábrana hr.0,15 mm - modifikovaný PE, vr. tesniacej pásky	m2	3 272.06		0.00
199	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	2 332.80		0.00
200	M	311970001200.S	Kotviaci prvok 4,8x180 mm , oceľový	ks	9 331.20		0.00
201	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	3 088.92		0.00
202	K	712370383.S	Zhotovenie drenážnej vrstvy z profilovaných nopových fólií pre zelené strechy do 5°, výška nopov do 25 mm	m2	749.38		0.00
203	M	283230006605.S	Fólia profilovaná drenážna a vodoakumulačná z recyklovaného HDPE pre zelené strechy, výška nopov 25 mm	m2	861.79		0.00
204	K	712370411.S	Zhotovenie hydroakumulačnej vrstvy z vegetačných pásov pre zelené strechy do 5°	m2	619.37		0.00
205	M	631490000500.S	Pás substrátu hydrofílny z dlhých vlákien minerálnej vlny pre zelené strechy, hrúbka 40 mm	m2	650.34		0.00
206	K	712873230.S	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol.povlaku z PVC-P fólie na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy do 50 cm so zvarením spoju	m2	475.31		0.00
207	K	712973220.S	Detaily k PVC-P fóliám osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	17.00		0.00
208	M	R1519	TWE 110 PVC Strešný vpust vyhrievaný	ks	14.00		0.00
209	M	R2690	TW 110 PVC Strešný vpust	ks	3.00		0.00
210	K	712973231.S	Detaily k PVC-P fóliám zaizolovanie kruhového prestupu 51 – 100 mm	ks	4.00		0.00
211	K	712973232.S	Detaily k PVC-P fóliám zaizolovanie kruhového prestupu 101 – 250 mm	ks	23.00		0.00
212	K	712973233.S	Detaily k PVC-P fóliám zaizolovanie kruhového prestupu 251 – 400 mm	ks	6.00		0.00
213	K	712973245.S	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	76.00		0.00
214	K	712973410.S	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°	m	614.30		0.00
215	K	712973610.S	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°	m	414.50		0.00
216	K	712973781.S	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 70 mm	m	170.40		0.00
217	K	712973885.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 200 mm	m	99.50		0.00
218	K	712973895.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 330 mm	m	12.20		0.00
219	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	892.68		0.00
220	M	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	1 026.58		0.00
221	K	712990200.SR	D+M záchytný systém na streche , 57xkotviaci bod, 189 m dĺžka - komplet, vid'. PD	súb.	1.00		0.00
222	K	712990335.S	Osadenie ochrannej kačirkovej lišty tvaru L natavením na hydroizoláciu pre zelené strechy	m	254.31		0.00
223	M	553430005651.S	Lišta kačirková dierovaná hliníková tvaru L pre zelené strechy, hrúbky 1 mm, vxšxl 100x120x2500 mm	m	254.31		0.00
224	K	712990400.S	Vykonanie iskrovej skúšky striech z povlakových krytín, nevodivých fólií	m2	2 333.51		0.00
225	K	712991020.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 251 - 310 mm pod klampiarske konštrukcie	m	158.60		0.00
226	M	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	49.17		0.00
227	M	311970001100.S1	Kotviaci prvok do betónu L , oceľový	ks	32.00		0.00
228	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	327.10		0.00
229	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový	ks	654.20		0.00
230	M	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	202.80		0.00
231	K	712997003.S	Montáž spádových atikových klinov z minerálnej vlny	m	44.20		0.00
232	M	631440028400.S	Doska z minerálnej vlny jednostranne spádová 40/20x1000x1000 mm, izolácia pre ploché strechy	m2	22.10		0.00
233	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0.00
D 713 Izolácie tepelné							0.00
234	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	3 265.45		0.00
235	M	283230011400.S	Krycia PE fólia	m2	3 755.27		0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
236	K	713121111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	1 022.40		0.00
237	M	631440021800.S	Doska z minerálnej vlny hr. 30 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy	m2	1 073.52		0.00
238	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	2 315.72		0.00
239	M	283750002100.S	Doska XPS 300 hr. 100 mm	m2	332.98		0.00
240	M	283750001900.S	Doska XPS 300 hr. 60 mm	m2	2 098.53		0.00
241	K	713131134.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, vložením voľne v jednej vrstve	m2	39.54		0.00
242	M	631440041700.S	Doska z minerálnej vlny hr. 50 mm	m2	40.33		0.00
243	K	713131144.S	Montáž paropriepustnej fólie na steny	m2	979.80		0.00
244	M	283230012200.S	Fasádna fólia polyesterová so samolepiacim okrajom, hmotnosť 210 g/m2, difúzne otvorená, UV stabilná	m2	1 126.77		0.00
245	K	713132134.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, vložením voľne v jednej vrstve	m2	2.51		0.00
246	M	283720006400.S	Doska EPS hr. 80 mm	m2	2.64		0.00
247	K	713132215.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením a lepením	m2	225.80		0.00
248	M	283750002100.S	Doska XPS 300 hr. 100 mm	m2	10.40		0.00
249	M	283750001900.S	Doska XPS 300 hr. 60 mm	m2	226.70		0.00
250	K	713141151.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	m2	4.29		0.00
251	M	631440033500.S	Doska z minerálnej vlny hr. 160 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	4.50		0.00
252	K	713141160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	m2	80.83		0.00
253	M	2837653503	MW spádová doska / 20-125(150) mm	m3	84.87		0.00
254	K	713141250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvoivrstvová kladenými voľne	m2	2 329.48		0.00
255	M	631440025000.S	Doska z minerálnej vlny hr. 140 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	523.01		0.00
256	M	631440025500.S	Doska z minerálnej vlny hr. 120 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	523.01		0.00
257	M	631440025300.S	Doska z minerálnej vlny hr. 80 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	3 845.90		0.00
258	K	713144050.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku minerálnou vlnou do lepidla	m2	325.53		0.00
259	M	631440033500.S	Doska z minerálnej vlny hr. 160 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	130.48		0.00
260	M	631440025400.S	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	211.32		0.00
261	K	713144080.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	154.57		0.00
262	M	283750002100.S	Doska XPS 300 hr. 100 mm	m2	162.30		0.00
263	K	713341112.S	Montáž izolácie tepelnej telies z pásov vlákna, materiálov pchanej, s konštr. z dištančných kruhov plôch tvarovaných	m2	5.50		0.00
264	M	631450002000.S	Rohož z minerálnej vlny hr. 40 mm na izoláciu rovinných i zakrivených plôch	m2	5.78		0.00
265	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%			0.00
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							0.00
266	K	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	42.00		0.00
267	M	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	41.00		0.00
268	M	449170000800.S	Prenosný hasiaci prístroj snehový CO2 S5Če 5 kg	ks	1.00		0.00
D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety							0.00
269	K	725190000.S	Montáž písoárovej deliacej steny plastovej	ks	6.00		0.00
270	M	554950000100.S	Pisoárová deliaca stena, plastová, biela - 13/S	ks	6.00		0.00
271	K	725190101.S	Montáž sanitárnej priečky z HPL dosiek na WC a prezliekacie kabíny/boxy pre vlhké priestory s nerezovým kovaním	m2	62.10		0.00
272	M	607930000280.S	Doska kompaktná z vysokotlakého laminátu (HPL) povrchovo úpravená, vr. dverí a kovania - 1/D - 12/D	m2	65.21		0.00
273	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0.00
D 762 Konštrukcie tesárske							0.00
274	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	84.90		0.00
275	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akost' I	m3	0.95		0.00
276	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	0.95		0.00
277	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%			0.00
D 763 Konštrukcie - drevostavby							0.00
278	K	763115122.S	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 75, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	m2	2.20		0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
279	K	763124132.SR	Predsadená SDK stena hr. 150 mm, kca CW+UW 75, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12.5 mm	m2	226.77		0.00
280	K	763125305.SR	Šachtová SDK predsadená stena hr.75 mm, jednoduchá kca CW+UW 50 dvojito opláštená doskou protipožiarnou DF 2x12,5 mm, TI 50 mm	m2	18.68		0.00
281	K	763125345.SR	Šachtová SDK predsadená stena hr.125 mm, jednoduchá kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou protipožiarnou DF 2x12,5 mm, TI 100 mm	m2	52.69		0.00
282	K	763126622.SR	Predsadená SDK stena hr. 100 mm, na oceľovej konštrukcii CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 12x2.5 mm	m2	10.00		0.00
283	K	763126682.S	Predsadená SDK stena hr. 200 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12.5 mm	m2	69.83		0.00
284	K	763134500.S	Montáž minerálnych kaziet, rozmer 600x600 mm	m2	864.90		0.00
285	M	631480002000.S	Kazeta stropná minerálna, hr. 14 mm, šxl 600x600 mm s ostrou hranou	m2	908.15		0.00
286	K	763134520.S	Montáž nosnej konštrukcie pre podhlády z minerálnych kaziet, rozmer 600x600 mm	m2	864.90		0.00
287	M	590190001000.S	Nosný materiál pre montáž kazetových podhládov	m2	864.90		0.00
288	K	763138212.S	Podhlád SDK závesný na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	189.25		0.00
289	K	998763403.S	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%			0.00

D		764	Konštrukcie klampiarske				0.00
290	K	764327220.S	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 155-210 mm, vr. príchytky - 5/K,7/K	m	108.70		0.00
291	K	764327240.SR	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 347 (617,417) mm - 6a/K,6b/K,6c/K	m	12.90		0.00
292	K	764327250.SR	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 660 - 690 mm, vr. príchytky - 4a/L,4b/K,4d/K	m	142.60		0.00
293	K	764333470.SR	Oplechovanie atiky z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na plochých strechách r.š. 720 mm, vr. príchytky - 4c/K	m	53.00		0.00
294	K	764333480.SR	Oplechovanie atiky z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na plochých strechách r.š. 953 mm, vr. príchytky - 4e/K	m	129.00		0.00
295	K	764351403.S	Zlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 330 mm - 8/K	m	10.10		0.00
296	K	764352425.S	Zlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 280 mm - 1/K	m	93.80		0.00
297	K	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm - 2/K	ks	7.00		0.00
298	K	764359431.S	Kotlík štvorhranný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre pododkvapové žlaby rozmerov 125/80/80 - 9/K	ks	2.00		0.00
299	K	764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	226.75		0.00
300	K	764443440.SR	Oplechovanie prestupu VZT potrubia z pozinkovaného farbeného PZf plechu - komplet 11/K,12/K	ks	11.00		0.00
301	K	764451401.SR	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, štvorcové s dĺžkou strany 80 mm - komplet 10/K	m	7.00		0.00
302	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm - 3/K	m	26.00		0.00
303	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0.00

D		766	Konštrukcie stolárske				0.00
304	K	766661422.SR	Montáž a dodávka zasklenej steny protipožiarnej EI30D3-C - 5a/ZS,6a/ZS	m2	13.05		0.00
305	K	766661422.SR.1	Montáž a dodávka dverí plechových , požiarnych EW 30D3-C , 1600x2400 mm do kovovej zárubne - D15	ks	3.00		0.00
306	K	766661422.SR.20	Montáž a dodávka dverí plechových , požiarnych EW 30D1-C , 1400x2400 mm do kovovej zárubne - D7b	ks	1.00		0.00
307	K	766661422.SR.7	Montáž a dodávka dverí plechových , požiarnych EW 60D3-C , 1400x2400 mm do kovovej zárubne - D16	ks	1.00		0.00
308	K	766661422.SR.8	Montáž a dodávka dverí plechových , požiarnych EW 30D3-C , 1400x2400 mm do kovovej zárubne - D28	ks	2.00		0.00
309	K	766661422.SR1	Montáž a dodávka zasklenej steny protipožiarnej EI15D3-C - 5b/ZS,6b/ZS	m2	12.99		0.00
310	K	766661422.SR1.1	Montáž a dodávka dverí drevených , 1300x2550 mm do rámovej zárubne - D24	ks	2.00		0.00
311	K	766661422.SR1.11	Montáž a dodávka dverí drevených , požiarnych EI 30D3-C , 800x2650 mm do rámovej zárubne - D21	ks	1.00		0.00
312	K	766661422.SR10	Montáž a dodávka dverí hliníkových, presklených , 1400x2000 mm - D14	ks	1.00		0.00
313	K	766661422.SR11	Montáž a dodávka dverí hliníkových, presklených , protipožiarnych EI30D3-C 1600x2400 mm - D13	ks	1.00		0.00
314	K	766661422.SR12	Montáž a dodávka dverí hliníkových, presklených , 1900x2470 mm - D12	ks	1.00		0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
315	K	766661422.SR13	Montáž a dodávka dverí exteriérových , kovových 1600x2400 mm - D2,D3	ks	2.00		0.00
316	K	766661422.SR14	Montáž a dodávka dverí exteriérových , kovových 900x2400 mm - D1	ks	3.00		0.00
317	K	766661422.SR15	Montáž a dodávka dverí exteriérových , kovových 2700x2400 mm - D4	ks	1.00		0.00
318	K	766661422.SR16	Montáž a dodávka dverí kovových , 800/900x2100 mm do rámovej zárubne - BD07,D5cD6b	ks	4.00		0.00
319	K	766661422.SR17	Montáž a dodávka dverí kovových, požiarnych EW 45D1-C , 800x2200 mm do rámovej zárubne - D5b	ks	1.00		0.00
320	K	766661422.SR18	Montáž a dodávka dverí kovových, požiarnych EW 15D1-C , 900x2100 mm do rámovej zárubne - D6a	ks	1.00		0.00
321	K	766661422.SR19	Montáž a dodávka dverí kovových , požiarnych EW 15D1-C , 1400x2400 mm do rámovej zárubne - D7a	ks	1.00		0.00
322	K	766661422.SR2	Montáž a dodávka dverí drevených , 800/900x2550 mm do rámovej zárubne - D22,D29	ks	20.00		0.00
323	K	766661422.SR21	Montáž a dodávka dverí kovových , požiarnych EW 15D1-C , 1600x2400 mm do rámovej zárubne - D8b	ks	1.00		0.00
324	K	766661422.SR22	Montáž a dodávka dverí interierových , kovových 1600x2400 mm - D8a,D8d	ks	13.00		0.00
325	K	766661422.SR23	Montáž a dodávka dverí interiérových , kovových 2400x2700 mm - D9	ks	1.00		0.00
326	K	766661422.SR3	Montáž a dodávka dverí drevených , požiarnych EI 30D3-C , 800x1970 mm do rámovej zárubne - D26	ks	1.00		0.00
327	K	766661422.SR4	Montáž a dodávka dverí drevených , požiarnych EW 15D3-C , 600/700x1970 mm do rámovej zárubne - D32,D33	ks	2.00		0.00
328	K	766661422.SR5	Montáž a dodávka dverí drevených , 600-900x1970 mm do rámovej zárubne - D20,D23,D25,D27,D30,D31,D34	ks	23.00		0.00
329	K	766661422.SR6	Montáž a dodávka dverí plechových, požiarnych EW 30D1-C , 900x1970 mm do rámovej zárubne - D17	ks	1.00		0.00
330	K	766661422.SR9	Montáž a dodávka dverí hliníkových, presklených , 900x2100 mm - D19	ks	1.00		0.00
331	K	766694112.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm	ks	102.00		0.00
332	M	611550000300.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 295 mm, z drevotriesky laminovanej	m	177.25		0.00
333	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0.00

D	767	Konštrukcie doplnkové kovové					0.00
334	K	767230070.SR	Montáž a dodávka hliníkového madla na stenu - 8g/Z	ks	2.00		0.00
335	K	767251135.S	Montáž podest z oceľových pochôdzných lisovaných roštov skrutkovaním hmotnosti od 30 do 50 kg/m2	m2	39.64		0.00
336	M	553430010110.S	Rošt podlahový lisovaný žiarozink - pororošt P 340/33/3	m2	39.64		0.00
337	K	767311220.SR	Montáž a dodávka svetlíkov pásových, oblúkových so zasklenia, s rozpätím 2850 mm - 7/O,8/O,9/O komplet	m	53.70		0.00
338	K	767340015.SR	Montáž prístrešku - šikmá strecha z polykarbonátu	m2	53.50		0.00
339	K	767111110.S	Montáž stien a priečok pre zasklenie z polykarbonátu	m2	19.80		0.00
340	M	553580000900.S	Pristrešok - strešná krytina / UV polykarbonát, hr.12 mm, vr. kotvenia a tesnenia	m2	73.30		0.00
341	M	553580000900.S1	Pristrešok - strešná krytina / hliníková lišta s tesnením - 19/Z,20/Z	m	97.66		0.00
342	K	767392113.S	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným pristelením	m2	4.30		0.00
343	M	138310005200	Plech trapézový pozinkovaný T 50 1085x50 mm hr. 0,75 mm	m2	4.60		0.00
344	K	767531035.SR	Zdvojená podlaha s rastrových profilov, výška rektifikačných stojok od 460 do 530 mm, vr. antistatického koberca - 9/Z,21/Z	m2	8.43		0.00
345	K	767612100.SR	Montáž a dodávka hliníkových zasklenných stien - 1/ZS,2/ZS,3/ZS,4/ZS,7/ZS,8/ZS	m2	52.03		0.00
346	K	767612110.SR	Montáž a dodávka exteriérových okien hliníkových - 1/O - 6/O,10/O - 27/O	m2	307.70		0.00
347	K	767612120.SR	Montáž a dodávka interiérových okien hliníkových - 28/O - 31/O	m2	8.43		0.00
348	K	767655240.SR	Montáž vrát skladacích, osadzovaných do oceľovej zárubne z dielov dvojkridlových, s plochou do 20 m2	ks	8.00		0.00
349	M	553410062550.S1	Harmoniková brána pre vjazd s osvetľovacími panelami s elektrickým pohonom 4400x5350 mm, hrúbka PUR panelu 52 mm, RAL 7035 - 10/D - komplet	ks	8.00		0.00
350	K	767655260.S	Montáž vrát skladacích, osadzovaných do oceľovej zárubne z dielov štvorkridlových, s plochou nad 32 m2	ks	2.00		0.00
351	M	553410062550.S	Harmoniková brána pre vjazd s osvetľovacími panelami s elektrickým pohonom 9300x5350 mm, hrúbka PUR panelu 52 mm, RAL 7035 - 11/D - komplet	ks	2.00		0.00
352	K	767661500.S	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m2	4.50		0.00
353	M	611530061300.S	Žalúzie interiérové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm - 5/O,6/O	m2	4.50		0.00
354	K	767832100.SR	Montáž a dodávka požiarného rebríka 8a-d/Z , vr. povrch. úpravy	ks	4.00		0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
355	K	767832100.SR1	Montáž a dodávka hliníkového rebríka 8e-f/Z , vr. povrch. úpravy	ks	2.00		0.00
356	K	767832100.SR2	Montáž a dodávka požiarneho rebríka 16/Z , vr. povrch. úpravy	ks	1.00		0.00
357	K	767832100.SR3	Montáž a dodávka ocelového rebríka 17/Z , vr. povrch. úpravy	ks	1.00		0.00
358	K	767896110.SR	Montáž a dodávka ostatných doplnkov stavieb - antivibračná podl. konzola - 10c/Z	ks	2.00		0.00
359	K	767896115.SR	Montáž a dodávka ostatných doplnkov stavieb - lemovací uholník s pracňou 4/Z, 6/Z vr. povrch. úpravy	kg	734.30		0.00
360	K	767896210.SR	Montáž a dodávka ostatných doplnkov stavieb - ochranný stĺpik 5/Z. vr. povrch. úprav a kotvenia	ks	2.00		0.00
361	K	767896910.SR	Montáž ostatných doplnkov stavieb - nápisy brán	ks	10.00		0.00
362	K	767995205.SR	Výroba atypického zábradlia D+M - nerezové madlo 22a/Z , vr. povrch. úpravy	m	24.00		0.00
363	K	767995210.SR	Výroba atypického zábradlia nerezového, interiérového D+M - 22b/Z , komplet vr. povrch. úpravy	ks	82.50		0.00
364	K	767995215.SR	Výroba atypického zábradlia rovného z rúrok D+M - 18/Z komplet vr. povrch. úpravy	ks	1.00		0.00
365	K	767995315.SR	D+M doplnku stavebného atypického - ocelové konštrukcie, vr. povrch. úpravy / 10a,10b/Z	kg	2 836.45		0.00
366	K	767995315.SR.1	D+M doplnku stavebného atypického - podsada VZT 11/Z-15/Z, vr. povrch. úpravy	kg	943.01		0.00
367	K	767995340.S	Výroba a montáž stavebného atypického prvku - kovové prvky, vr. povrch. úpravy (v.č.237,238,239,205,258,259,260,273)	kg	8 114.33		0.00
368	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0.00

D	771	Podlahy z dlaždíc	0.00
---	-----	-------------------	------

369	K	771275307.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm, vr. sokla	m2	52.88		0.00
370	M	597740001000.S	<i>Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxxv 300x300 mm, jednofarebné</i>	m2	55.00		0.00
371	K	771275901.S	Montáž profilu schodiskovej hrany	m	82.50		0.00
372	M	2576	<i>Schodový profil hranatý 10mm AL prírodný 2,5m</i>	ks	33.00		0.00
373	K	771576119.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore	m2	687.46		0.00
374	M	597740001600.S	<i>Dlaždice keramické, protišmykové</i>	m2	714.96		0.00
375	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0.00

D	776	Podlahy povlakové	0.00
---	-----	-------------------	------

376	K	776560020.S	Položenie povlakových podláh z prírodného linolea spoj click, vr. sokl. lišty	m2	328.44		0.00
377	M	284110004520.S	<i>Podlaha PVC heterogénna, vinylové dielce, spoj click, hrúbka do 5 mm, vr. soklovej lišty</i>	m2	338.29		0.00
378	K	775592110.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	328.44		0.00
379	M	283230008500.S	<i>Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 2 mm</i>	m2	338.29		0.00
380	K	776560030.S	Lepenie povlakových podláh z linolea elektrostaticky vodivých na Cu pásku, vr. sokla	m2	11.77		0.00
381	M	284130000500.S	<i>Kaučuková podlaha elektrostaticky vodivá (antistatická), hrúbka do 3 mm, vr. sokla</i>	m2	12.12		0.00
382	K	776992200.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	340.21		0.00
383	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0.00

D	777	Podlahy syntetické	0.00
---	-----	--------------------	------

384	K	777130010.S	Polyuretánové podlahy parkovacích plôch, penetrácia, stierka s pieskom, uzatvárací náter	m2	1 872.20		0.00
385	K	777610020.S	Epoxidový samonivelačný náter s protišmykovou odolnosťou, uzatvárací vrchný náter - vid'. PD	m2	758.44		0.00
386	K	777610020.S1	Epoxidový samonivelačný náter s protišmykovou odolnosťou, uzatvárací vrchný náter - kyselinovzdorný (resp. odolný voči ropným produktom)- vid'. PD	m2	116.06		0.00
387	K	777610100.S	Epoxidový penetračný náter jednonásobný	m2	758.44		0.00
388	K	998777202.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0.00

D	781	Obklady	0.00
---	-----	---------	------

389	K	781445210.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného	m2	342.98		0.00
390	K	781445267.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore	m2	540.71		0.00
391	M	597640000700.S	<i>Obkladačky keramické glazované</i>	m2	919.04		0.00
392	K	781491111.SR	Priplatok na montáž a dodávku plastových profilov pre obklad do tmelu	m2	498.75		0.00
393	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0.00

D	784	Maľby	0.00
---	-----	-------	------

394	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	4 279.34		0.00
-----	---	-------------	--	----	----------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
395	K	784410110.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	4 745.29		0.00
396	K	784418011.S	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	894.75		0.00
397	K	784430010.S	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	4 279.34		0.00
398	K	784430020.S	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	4 745.29		0.00

D M Práce a dodávky M 0.00

D 21-M Elektromontáže 0.00

399	K	210011444.S	Chránička delená elektroinštalčná	m	116.20		0.00
400	M	KTR000000132	Chránička káblová 50mm HDPE	m	21.20		0.00
401	M	KTR000000883	Chránička káblová 110mm HDPE	m	23.10		0.00
402	M	KTR000000885	Chránička káblová 160mm HDPE	m	50.10		0.00
403	M	KTR000002010	Chránička káblová 200mm HDPE	m	21.80		0.00

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 0.00

404	K	220301601.S	Koberiec dielektrický	m2	23.05		0.00
-----	---	-------------	-----------------------	----	-------	--	------

D 33-M Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh 0.00

405	K	330030001.SR	D+M - osobný výťah - špec. vid. PD	ks	1.00		0.00
-----	---	--------------	------------------------------------	----	------	--	------

VP Práce navyše 0.00

	K						0.00
	K						0.00
	K						0.00
	K						0.00
	K						0.00
	K						0.00
	K						0.00
	K						0.00
	K						0.00
	K						0.00