

ČÍSLO	TEXT ZMENY - ODÔVODNENIE	DÁTUM	PODPIS
A			
B			
C			

NÁZOV STAVBY

MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE



EURÓPSKA ÚNIA

Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO

DOPRAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBJEDNÁVATEĽ



DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s.

BARDEJOVSKÁ 7, 080 06 LUBOTICE

ZHOTOVITEĽ



ZDRUŽENIE MÚZ PREŠOV

VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

ČLEN ZDRUŽENIA

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby

SLOVENSKÁ 86, 080 01 PREŠOV

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. MICHAL BOCORA

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. JOZEF ANTOL

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU

Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ

ČÍSLO ZÁKAZKY

8674-00

PROJEKTANT/SPRACOVATEĽ ČASTI



Priemyselná 1
031 01 Liptovský Mikuláš

DELTECH, a.s., Priemyselná č.1, 031 01 Liptovský Mikuláš

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

Ing. Miloš Prokop

PODPIS

VYPRACOVAL

Ing. Miloš Prokop

PODPIS

KONTROLOVAL

Ing. Jozef Barbier

PODPIS

IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY

MUZTPO-DRS-C-D000-63000-004-X

ČASŤ DOKUMENTÁCIE

D VÝKRESY A PÍSMONOSTI OBJEKTOV

OBJEKT

630

Prekládka optických a metalických káblov

KRAJ

PREŠOVSKÝ

OKRES

PREŠOV

KATASTER

LUBOTICE

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM

S-JTSK V JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM

BPV

DÁTUM

06/2023

FORMÁT

MIERKA

STUPEŇ

DRS/DVZ

ČÍSLO ZÁKAZKY

20220221

NÁZOV PRÍLOHY

Výkaz výmer

ČÍSLO SUPRAVY

ČÍSLO PRÍLOHY

004

Stavba: Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne
Objekt: **V - SO 630 Prekládka optických a metalických káblov**

Poznámka:

KS:
Dátum: 31. 7. 2023

IČO:
IČ DPH:

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne
Objekt: **V - SO 630 Prekládka optických a metalických káblov**

Miesto: Prešov

Dátum: 31. 7. 2023

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov a.s.

Projektant: DOPRAVOPROJEKT
a.s., Kominárska
141/2,4, 832 03 BA

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **0,00**

VP - Práce navyše 0,00

2) Ostatné náklady **0,00**

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **0,00**

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne

Objekt: **V - SO 630 Prekládka optických a metalických káblov**

Miesto: Prešov

Dátum: 31. 7. 2023

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov a.s.

Projektant: DOPRAVOPROJEKT
a.s., Kominárska
141/2,4, 832 03 BA

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovatel':

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

1	M	Pol2	Chránička káblová FXP2 20	m	100,00		0,00
2	M	Pol3	SYKFY 25x2x0,5	m	300,00		0,00
3	M	Pol4	patch kábel duplex SC/APC - SC/APC singlemode 100m	ks	1,00		0,00
4	M	Pol5	Clip CL20	ks	30,00		0,00
5	M	Pol6	Závesné lanko	ks	50,00		0,00
6	M	Pol7	Napínak pre závesné lanko	ks	6,00		0,00
7	M	Pol8	Kotva závesného lanka	ks	6,00		0,00
8	M	Pol8.1	Rúrka 06110/2 BA delená červená KOPOHALF	m	45,00		0,00
9	K	Pol9	Manipulácia a uloženie existujúceho kábla ST do chráničky	m	45,00		0,00
10	K	Pol9.1	Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom kábli vrátane vypracovania meracieho protokolu	ks	150,00		0,00
11	K	Pol10	Zhotovenie káblovej formy na kábli do 25 x 2 mm	ks	12,00		0,00
12	K	Pol11	Odpojenie vodičov v rozvádzači	ks	25,00		0,00
13	K	Pol12	Zhotovenie káblového štítka, vyrazenie znaku, pripevnenie, ovinutie štítka páskou PVC	ks	12,00		0,00
14	K	Pol13	Zakreslenie skutočného vyhotovenia	ks	1,00		0,00
15	K	Pol14	Doprava	%			0,00
16	K	Pol15	PPV	%			0,00
17	K	Pol16	Podružný materiál montážny	%			0,00

VP

Práce naviac

0,00

[illegible]