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Modernizdcia udrZbovej zdkladne trolejbusov a vystavba meniarne

A Spravy

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Stavba
Nazov stavby:

A1 Sprievodnd sprdva

Sprievodna sprava

Modernizacia udrzbovej zakladne trolejbusov a vystavba
meniarne

Cast dokumentacie: A Spravy
A1l Sprievodna sprdava
Kraj: PreSovsky
Okres: PreSov
Obec: Lubotice
Katastralne Uzemie: Lubotice

Druh stavby:

rekonstrukcia + novostavba

Objednavatel

Nazov: Dopravny podnik mesta PreSov, akciova spolo¢nost
Adresa: Bardejovska 2004/7; 080 06 Lubotice

Zhotovitel

Nazov: Zdruzenie MUZ Predov

Veduci ¢len zdruzenia

Nazov: DOPRAVOPROJEKT a.s.

Adresa: Komindarska 141/2,4; 832 03 Bratislava — mestska ¢ast Nové mesto
Clen 2

Nazov: ISPO spol. s r. o. inZinierske stavby

Adresa: Slovenska 3302/86; 080 01 Pre$ov

Projektova dokumentacia (PD)

Stupen PD: Dokumentacia na realizaciu stavy (DRS) a Dokumentacia pre vyber
zhotovitela (DVZ)

Hlavny inZinier projektu: Ing. arch. Zuzana Machacova

2. VSTUPNE PODKLADY

Pre spracovanie predmetnej dokumentacie boli pouZité tieto podklady:

= Dokumentacia meraéskych prac, spracovatel DOPRAVOPROJEKT a.s. 08/2022

= Vytycenie polohy inZinierskych sieti, spracovatel Geodeticca s r.o. 05/2023

= Podrobny inZiniersko-geologicky a hydrogeologicky prieskum, spracovatel DPP ZILINA, s.r.0. 08/2022

= Kordzny a geoelektricky prieskum, spracovatel KORAL, s.r.0. 08/2022

= Raddnovy prieskum, spracovatel KORAL, s.r.o. 08/2022

= Seizmicky prieskum , spracovatel KORAL, s.r.o. 08/2022

= Vibroakusticka studia, spracovatel KLUB ZPS VO VIBROAKUSTIKE, s.r.o. 08/2022

= Posudenie rizik suvisiacich so zmenou klimy — generalizované posudenie, Vodné zdroje Slovakia, s r.
0.08/2022

= Posudenie rizik suvisiacich so zmenou klimy — Specifické posudenie, Vodné zdroje Slovakia, sr. o.
05/2023

* Dokumentdcia pre Gzemné rozhodnutie, spracovatel Zdruzenie MUZ Pre$ov 08/2022

* Rozhodnutie o umiestneni stavby SU-S/6318/105485/2023-1k/33 zo dfia 19. 05. 2023

*  Prislugné technické normy (STN) a predpisy (TP, TKP, TeSp)

= QObhliadka rieseného aredlu a fotodokumentacia

= Zavery z pracovnych rokovani
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= Archivna dokumentacia a Udaje poskytnuté objedndvatelfom

Dokumentacia poskytnuta objednavatelom a ziskané Udaje plnohodnotne nedokumentuju skutkovy stav
objektov a inZinierskych sieti v aredli DPMP. Niektoré udaje uZ nebolo mozné s ohfadom na vek stavby
ziskat, tak isto nebolo mozné preverit zakryté ¢i nedostupné konstrukcie, preto sa neda vylucit neskorsia
potreba doplnenia alebo Uprav navrhnutych rieSeni a Gdajov uvedenych v predloZenej dokumentacii.

2.1. Predchadzajuce stupne dokumentacie

Vychodiskovym podkladom na spracovanie pre stavebné povolenie boli sutazné podklady, ato Studia
»Modernizacia udrzbovej zakladne trolejbusov Dopravného podniku mesta Presov a. s.” a dokumentacia
pre Uzemné rozhodnutie. Dokumentdciou pre Gzemné rozhodnutie, ktord spracovalo Zdruzenie MUZ
Presov 08/2022 zadefinované rieSenie bolo v dokumentacii pre stavebné povolenie podrobnejsie
rozpracované a doplnené o blizsie specifikované poZiadavky objednavatela DPMP. Do dokumentdécie boli
zapracované poziadavky dotknutych organov a organizacii ziskané pocas uzemného konania a vyplyvajuce
z Uzemného rozhodnutia.

2.2. Vydané rozhodnutia

Dna 15. 06. 2022 pozZiadal Dopravoprojekt a.s. Okresny urad PreSov, Odbor starostlivosti o Zivotné
prostredie, Oddelenie ochrany prirody avybranych zloZiek Zivotného prostredia, o stanovisko, Ci
predmetna cinnost vyZaduje posudzovanie vplyvov na ZP podla zdkona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani
vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.
Okresny urad PresSov, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Oddelenie ochrany prirody a vybranych
zloZiek Zivotného prostredia ako prislusny organ podla § 53 a § 56 pism. e) zakona ¢. 24/2006 Z.z. 0
posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov vydal ako odbornd pomoc vyjadrenie, Ze realizdcia pldnovanej zmeny navrhovanej ¢innosti
»Modernizacia udrzbovej zdkladne a vystavba meniarne, k.U. Lubotice” nie je predmetom zistovacieho
konania o posudzovani vplyvov na ZP, ani predmetom posudzovania navrhovanej ¢innosti podla § 18 ods.
2 zédkona o posudzovani vplyvov, ani predmetom posudzovania vplyvov navrhovanej ¢innosti podla § 18
ods. 1pism. a zdkona o posudzovani vplyvov na ZP, pretoZe navrhovand ¢innost nedosahuje prahové
hodnoty uvedené v prilohe ¢&. 8 zdkona o posudzovani vplyvov na ZP.

Dria 19. 05. 2023 bolo stavebnym Uradom obce Lubotice vydané Uzemné rozhodnutie ¢. SU-
SU6318/105485/2023-1k/33 o umiestneni stavby.

2.3. Uzemnoplénovacia dokumentacia

Uzemny pldn obce Lubotice uréuje pre zénu, v ktorej sa nachddza aredl DPMP, funkciu dopravné plochy
a plochy technickej infrastruktiry a v zavaznej Casti v zozname verejnoprospesnych stavieb, dopravné
stavby uvadza rozsirenie, novostavby, pristavby, nadstavby a modernizacie vozovne DPMP.

Uzemny plan obce LUBOTICE UPNO — vzneni zmien adoplnkov 2016 stanovil zasady a regulativy
umiestnenia verejného dopravného vybavenia Uzemia. Vo svojej zavaznej Casti urcuje pre rieSenu zénu
funkciu G Plochy dopravnych zariadeni - jestvujlci areal pri ceste 1/18, pripustné vyuzitie ploch —
spevnené manipulacné a parkovacie plochy, garaze dopravnej techniky.

2.4. Geodeticka dokumentacia

Geodetickd dokumentacia bola spracovana spolo¢nostou DOPRAVOPROJEKT a.s. 08/2022, vytylenie
polohy inZinierskych sieti spracovala spolo¢nost Geodeticca s r.o. 05/2023.

2.5. Prieskumy
2.5.1. Podrobny inZiniersko-geologicky a hydrogeologicky prieskum

Podrobny inZiniersko-geologicky a hydrogeologicky prieskum, bol spracovany DPP ZILINA, s.r.0. 08/2022.
V zaverecnej sprave sa uvadza, ze podrobnym inZinierskogeologickym a hydrogeologickym prieskumom
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boli preskimané inZinierskogeologické, geotechnické, hydrogeologické a geochemické pomery v mieste

projektovanych objektov v rdmci modernizacie udrzbovej zakladne trolejbusov.

Na zdaklade vysledkov podrobného inZinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu bolo

konstatované, Ze:

= povrchovu vrstvu tvoria v suvislej vrstve antropogénne zeminy (navazky) hribky 0,3 m (JV-3) - 1,7 m
(J-3), charakteru ilu snizkou, strednou plasticitou (F6/CLY,ClY), ilu Strkovitého (F2/CGY), siltu
piescitého (F3/MSY), strku s primesou jemnozrnnej zeminy, (G3/G-FY), piesku s primesou jemnozrnnej
zeminy (S3/S-FY), lokalny obsah stavebného materialu (tehly, priloha ¢. 030, 041, 042),

= pod vrstvou navazky boli overené v suvislej vrstve fluvidlne sedimenty charakteru ilu s nizkou,
strednou plasticitou (F6/CL, Cl), siltu so strednou plasticitou (F5/Ml), siltu piescitého (F3/MS), ilu
piesCitého (F4/CS) s preplastkami piesku s primesou jemnozrnnej zeminy (S3/S-F), piesku ilovitého
(S5/SC), povrchovt vrstvu lokalne tvori asfalt a betén,

= vo fluvidlnych jemnozrnnych zeminach boli vo vrte J-6 overené zeminy s nizkym obsahom organickych
latok obsahu 2%,

= baza jemnozrnnych zemin bola zistena v hibke 2,5 m (J-4) - 5,1 m p.t. (JV-1),

= jemnozrnné fluvidlne sedimenty v suvislej vrstve prekryvaju fluvidlne Strkovité sedimenty charakteru
Strku s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F), strku ilovitého (G5/GC), zle zrneného (G2/GP) a
piesCité zeminy suU zastUpené pieskom s primesou jemnozrnnej zeminy (S3/S-F), pieskom ilovitym
(S5/SC), vo vrstve strkovitych zemin su preplastky ilu strkovitého (F2/CG), siltu so strednou plasticitou
(F5/MI), siltu piescitého (F3/MS), ilu pieséitého (F4/CS), siltu s vysokou plasticitou (F7/MH),

» baza kvartérnych $trkovitych zemin bola overend vo vrte J-6 v hibke 7,8 - 8,0 m p.t. vo vrte J-1 a% J-5
baza kvartérnych zemin po koneénu hibku vrtov (8,0 m) nebola zistena,

= v archivnych vrtoch (Malovany, 1992) bola béza kvartérnych zemin overena v hibke 6,8 - 8,5 m p.t. (JV
-1),

= predkvartérne podloZia tvoria neogénne ilovce, do hibky 8,0 m p.t. st flovce Uplne zvetrané, extrémne
nizkej pevnosti (R6), charakteru ilu s nizkou plasticitou (F6/CL), vo vrte JV - 1 sa ilovce striedaju
s preplastkami pieskovcov.

» hladina podzemnej vody pocas prieskumnych prac (r. 2022) bola narazend v hibke 3,9 m (J-3)-5,7 m
p.t. (J-5) m p.t. ustélila sa v hibke 3,9 m (J-3) - 5,7 m p.t. (J-5),

= kvapalné prostredie v okoli vrtu J-3 je charakterizované ako prostredie s velmi vysokou agresivitou
(>400 uS.cm-1) za poutitia zosilnenej izolacie (IV. stuperi agresivity) na ochranu Zeleznych materidlov.

= kvapalné prostredie v okoli vrtu J-3 hodnotime ako neagresivne chemické prostredie na zakladovy
betodn,

= koeficient vsaku v uvedenych vrtoch bol overeny v rozmedzi 1,15.10-6 m.s-1 vo vrte V-3 az 2,97.10-8.
Hodnoty koeficientu vsaku v sonde V-1 su nevhodné pre spravnu funkciu vsakovacich zariadeni,
pomery pre vsakovanie nie su vhodné pre vsakovanie Hodnoty koeficientu vsaku v sondach V-2 a V-4
b su vyhovujuce pre spravnu funkciu vsakovacich zariadeni, pomery su vhodné pre vsakovanie.
Hodnoty koeficientu vsaku v sonde V-3 sU hrani¢né pre sprdvnu funkciu vsakovacich zariadeni,
v uvedenom mieste su pomery podmienecne vhodné pre vsakovanie,

Rizikové faktory a odporucany ndvrh zakladania jednotlivych objektov je blizSie Specifikovany v texte
zaverecnej spravy prieskumu.

2.5.2. Korodzny a geoelektricky prieskum

Na zédklade nameranych hodndt odporov horninového prostredia a merani hodnot smeru a intenzity
bludnych priddov bolo Uzemie zaradené do 3. stupna zakladnych pasivnych opatreni pre obmedzenie
bludnych prudov, s odporucanim aplikovat opatrenia podla stupnia €. 4, nakolko zdujmové Uzemie sa
nachadza v uzemi s elektrifikovanou mestskou dopravou a s velkou hustotou osidlenia.

Stupen €. 3 podla TP-081 je najcastejsi stupen ochrannych opatreni zodpovedajuci lokalitdam vzdialenym
od elektrifikovanych trakénych systémov, alebo systémov aktivnych ochran liniovych zariadeni s ,beznou”
hustotou osidlenia obci a miest, obvykle bez priemyselnej zastavby. Pre dany stupen ochrannych opatreni
sa podla tychto TP navrhuje primarna a sekunddrna ochrana, dalej sa navrhuju konstrukéné ochranné
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opatrenia, ktoré obmedzuju vplyv BP, nerealizuje sa vSak poZiadavka na zvaranie vystuze a jej vyvedenie
pre meranie vplyvu BP (kombindcia primdarnej ochrany podla STN EN 206 a sekundarnej ochrany,
konstrukéné Upravy bez vyvedenia vystuze). Stupen €. 4 je podla TP-081 charakteristicky pre vac¢sinu Uzemi
s vyskytom elektrifikovanych trakénych sustav a stavieb pre elektrifikované systémy dopravy, pre lokality
s priemyselnou zastavbou, elektrifikovanou mestskou dopravou, obvykle s velkou hustotou osidlenia
(existenciou liniovych radov a interferencie a distribticie BP po uzemi). V tomto stupni ochrannych
opatreni sa v plnej miere uplatfiuje systém ochrannych opatreni podla tohto predpisu, vratane zvérania
vystuZe a jej vyvedenia pre ucely kontrolnych merani a realizacie dodato¢nych opatreni (kombinacia
primarnej ochrany podla STN EN 206 a sekundarnej ochrany, konstrukéné Upravy s vyvedenim vystuze ).

2.5.3. Radodnovy prieskum

Stanovenie objemovej aktivity radénu v podnom vzduchu a priepustnosti zakladovych p6d bolo vykonané
v sulade s prilohou €. 6, vyhlasky Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ¢. 98/2018 Z. z., ktorou
sa ustanovuju podrobnosti o obmedzovani oZiarenia pracovnikov a obyvatelov z prirodnych zdrojov
ionizujuceho Ziarenia. Raddnovy prieskum stanovil, Ze objemova aktivita radénu v pédnom vzduchu
stavebného pozemku NEPREKRACUJE odvodent zasahovU Uroveri na vykonanie opatreni proti prenikaniu
radénu z podloZia. Na pozemku s nizkym radédnovym indexom sa nevyZaduje nijaké Specidlne opatrenie.
Dostatocnu ochranu objektu vytvara bezna hydroizolacia navrhnutd podla hydrogeologickych pomerov.
Ta vsak musi byt realizovana v celej pédorysnej ploche objektu. Siéasne sa odporuca oddelit dverami
schodiskovy priestor veduci z podzemnych podlazi do vyssich.

2.5.4. Posudenie seizmického ohrozenia v mieste stavhy

Pre stavbu boli vykonané odhady seizmického ohrozenia v hodnotdch makroseizmickej intenzity pre 90 %
pravdepodobnost nepresiahnutia pocas 50 rokov (t.j. periddu navratnosti 450 rokov) a stic¢asne odhady
seizmického ohrozenia v hodnotach $pi¢kového zrychlenia na skalnom podlozi. Studovany regidn je
mozné povazovat za oblast, v ktorej si ocakdvané makroseizmické intenzity od 7 do 8° MSK-64.
Maximalne navrhové, seizmické zrychlenie je rovné ag = 0,075 g. Normova hodnota horizontéalnej zlozky
maximalneho spektra seizmickej odozvy, pre kategériu podlozia C a pre interval kontrolnych periéd 0,125
—1s., jerovna Sa(max) = 0,15 g. Z uvedeného vyplyva, Ze je vhodné a potrebné individualne posudenie
jednotlivych typov geologického podlozia vzhfadom ku mozZnej seizmickej aktivite. Na zaklade predloZenej
studie bolo zistené, Ze z pohladu redlneho mozného vyskytu seizmickej aktivity v Studovanom regidne je
potrebné vykonat nasledovné prace:
1. V etape projektovania a vystavby eliminovat mozné vplyvy seizmického rizika
2. Overenie geotechnickych parametrov jednotlivych typov podloZia a hornin (t.j. skalnych
hornin pieskovcov a bridlic, nespevnenych hornin v zosuvoch a rie¢nych ndnosoch) z pohladu
ich kategorizacie podla STN 73 00 36,
3. Sledovanie zmien vysky hladiny podzemnej vody, z dévodu nasytenia horninového prostredia
vodou (hlavne nespevnenych hornin), ktoré moze spdsobit vznik svahovych pohybov aj pri
nizsich hodnotach seizmickej aktivity.

2.5.5. Stavebno-technicky prieskum

Stavebnotechnicky prieskum stanovil, Ze halu oprav trolejbusov je mozné podla potreby prediZit a rozsirit
s re$pektovanim existujicej nosnej konstrukcie, tak aby nova Cast neovplyvriovala existujice casti,
predovsetkym zakladové konstrukcie, za predpokladu, Ze sa pouZije rovnaky typ konstrukcie. Na rozhrani
existujuci objekt/novy objekt je potrebné uvazovat s priznanim dilatacie.

Zhodnotenie moznosti nadstavby podla jednotlivych ¢asti:

= Strojovna + elektro (dielne) vhodné, jednoducho realizovatelné

= Umyvacia linka nevhodné

= [ahka udrzba vozidiel vylicené

= Dielna udrzby trolejbusov vylucené

= Dielne a zazemie podmienecne vhodné, naro¢né technicky aj financéne
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Vo vietkych pripadoch je predpoklad Ze v ramci nadstavby budu iba kanceldrske priestory, Satne, zazemie
a pod. s maximalnym uZitoénym zatazenim 200 kg/m?2.

V Ziadnom pripade nie je mozné uvazovat s vyuzitim priestorov na skladovanie, dielne alebo inu
priemyselnt ¢innost. V pripade takejto poziadavky by bolo nutné nosny systém podstatne upravit, alebo
Uplne nahradit novym.

V zavislosti na celkovej potrebe rozsirenia priestorov DPMP je potrebné zvazit, ¢i nadstavba v Casti
Strojovna + elektro (dielne) je dostatoc¢na nakolko celkova vyuZitelna plocha nadstavby je iba 216 m2. Pri
potrebe vadsej podlaznej plochy je mozné vyuzit taktiez ¢ast Dielne a zazemie, avsak potrebné stavebné
Upravy suU natolko rozsiahle, Ze naklady na rekonstrukciu a nadstavbu moézu prevysit naklady na
novostavbu, navyse stale s obmedzeniami v zataZeni a dispozicii. Z toho dévodu bolo doporucené
uvazovat s moznostou kompletného odstranenia Casti Dielne a zazemie a jej nahradenim novou
konstrukciou s Gplnym reSpektovanim poziadaviek na podlaznu plochu, dispoziciu a zatazenie. Predbezne
mozno uvazovat s realizaciou skeletove]j konstrukcie ¢i uz montovanej alebo monolitickej na pévodnom
pddoryse Casti.

2.5.6. Vibroakusticka studia

Vibroakusticka Studia posudila akustickd situaciu vo vonkajSom priestore aredlu DPMP v zmysle zdkona
NR SR & 355/2007 Z.z. v zneni neskorsich prepisov, vyhlasky MZ SR ¢.237/2009 Z.z., ktorou sa doplia
vyhlaska MZ SR €. 549/2007 Z.z.

Na zaklade vykonanej predikcie akustickych pomerov v zaujmovom Uzemi od emisie hluku z inych zdrojov
hluku, ktoré suvisia iba s prevadzkou stavby ,Modernizacia udrzbovej zakladne trolejbusov a vystavba
meniarne, Presov”, pre denny, vecerny a nocny cas bolo konstatované, Ze podla limitov pripustnych
hodndt hluku z inych zdrojov pre kategériu Uzemia IV. vo vypoctovom bode MV1 pre denny, vecerny a
noc¢ny ¢as PH nie je prekrocena. Pre hluk z inych zdrojov, ktoré suvisia iba s ¢innostou navrhovanej stavby
»Modernizacia Udrzbovej zakladne trolejbusov a vystavba meniarne, PreSov” boli porovnané posudzované
hodnoty s PH platnymi pre hluk z inych zdrojov pre ¢asovy interval denny a vecerny ¢as 70 dB a nocny ¢as
70 dB.

Na zaklade platnej legislativy je nutné pocdas vystavby dodrzat najvy$sie pripustné limity hluku v
pracovnych dnoch od 07:00 do 21:00 hod. a v sobotu od 08:00 do 13:00 hod. a pri hodnoteni hluku zo
stavebnej ¢innosti vo vonkajsom prostredi sa stanovuje posudzovana hodnota pripocitanim korekcie K =
(-10) dB k ekvivalentnej hladine A zvuku v uvedenych ¢asovych intervaloch. V tychto ¢asovych intervaloch
sa neuplatiuju korekcie pre stanovenie posudzovanych hodnét hluku vo vonkajSom prostredi. V
pracovnych dfiioch od 08:00 do 19:00 hod. sa pri hodnoteni hluku zo stavebnej ¢innosti vo vnutri budov
posudzovana hodnota stanovuje pripocitanim korekcie K = (-15) dB k maximalnej hladine A zvuku. Pri
hodnoteni hluku zo stavebnej &innosti sa neuplatfiuje korekcia pre $pecificky hluk. Studia odportéa, aby
po realizacii stavby bola vykonana odborne sp6sobilou osobou objektivizacia expozicie obyvatelov a ich
prostredia hluku, vibracidam a otrasom. Na zabezpecenie kvality laboratdérium, ktoré vyda protokol, sa
preukaze osvedcenim o akreditdcii laboratérnych pracovisk spolu s rozsahom udelenej akreditacie podla
Slovenskej technickej normy VSeobecné poziadavky na kompetentnost skusobnych a kalibracnych
Laboratérii (ISO/IEC 17025:2017).

2.5.7. Posudenie rizik suvisiacich so zmenou klimy

V postdeni sa uvadza, Ze najvacsia zranitelnost projektu na posudzované rizikd bola identifikovana na
Urovni prevadzkovych funkcii stavby, ktoré mozu byt vplyvom nepriaznivych poveternostnych podmienok,
sposobenych tiez zmenou klimy, obmedzené. Ide o prejavy ako silny vietor, silné dazde a burkové javy.
Uvedené obmedzenia su vsak docasného charakteru a po zohladneni navrhovanych opatreni, ktoré
umoznia véasnu identifikaciu a reakciu na vzniknutl situdciu, budl predstavovat nizke riziko. Nizku
zranitelnost projektu mozno ocakavat pri prejavoch ako poskodenie vplyvom vysokych teplét a priameho
slne¢ného Ziarenia, resp. vplyvom poziaru suchej vegetacie, ktoré si bude vyzadovat len kratkodobé
prevadzkové obmedzenia, resp. obmedzenia pocas vykonu beZnej udrzby.

V pripade prejavov ovplyviujucich vznik zosuvov riziko nie je aktudlne.
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Podla Smernice Eurdépskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23.oktébra 2007 o hodnoteni a
manaZmente povodnovych rizik na zaklade predbeZzného hodnotenia povodniového rizika nebola pre
okres Presov identifikovana existencia potencidlne vyznamného povodnového rizika a oblasti, v ktorych
mozno predpokladat pravdepodobny vyskyt vyznamného povodriového rizika. Vzhlfadom na dalsie
protipovodnové opatrenia predpokladame nizke riziko projektu voci povodniam.

Zavazné poskodenie posudzovanej stavby, ktoré by vyZzadovalo prijatie mimoriadnych krizovych opatreni,
vyznamnu aZ zdsadnu zmenu technického riesenia stavby alebo trvalé uzatvorenie prevadzky v désledku
znicenia stavby vplyvom zmeny klimy je, vzhfadom na stavebno-technické zhotovenie stavby a jej sucasti
a prijaté opatrenia, vzacne az nepravdepodobné.

Na zaklade uvedeného moino konstatovat, Ze opatrenia prijaté na zabezpecdenie odolnosti projektu
modernizacie Udrzbovej zakladne trolejbusov a vystavby meniarne na suéasnu premenlivost klimy a jej
buduice prejavy su dostatocné a nie je potrebné realizovat dodato¢né adaptaéné opatrenia.

2.6. Podklady

Vychodiskovym podkladom na spracovanie dokumentacie pre stavebné povolenie boli sitazné podklady,
dokumentdcia pre Uzemné rozhodnutie a poziadavky objednavatela na rieSenie dispozicie a technického
vybavenia objektov v aredli DPMP. Dokumentacia pre stavebné povolenie bola priebezne prerokovand a
potvrdend objednavatelom. Ako podklad pre spracovanie dokumentdcie boli pouZité aj archivne materialy
a udaje, ktoré poskytol objedndvatel. Poskytnutd dokumentacia a Udaje nedokumentuju v dostatoc¢nej
podrobnosti skutkovy stav objektov a inzinierskych sieti v areali DPMP, preto sa neda vylucit neskorsia
potreba doplnenia alebo Uprav navrhnutych rieSeni a tdajov uvedenych v spracovanej dokumentdcii.

Ak sa v projektovej dokumentdcii uvadza konkrétny produkt, ktorého technické charakteristiky boli
pouzité pri spracovani dokumentacie, je mozné ho nahradit ekvivalentnym produktom, pricom
ekvivalentny produkt musi spifiat UZitkové, prevadzkové a funkéné charakteristiky, ktoré st nevyhnutné
na zabezpecenie Uéelu, na ktoré je uvedené zariadenie urcené. Ekvivalent inej zna¢ky musi nahradit
vyrobok i zariadenie v rovnakej alebo vyssej kvalite.

3. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU
3.1. Strucny popis stavby

V roku 1949 bol v PreSove vytvoreny komunalny podnik Miestna doprava ako prevadzkovatel pravidelnej
mestskej hromadnej dopravy na uzemi PreSova. Uz v prvom roku prevadzky vysli autobusy presovskej
MHD aj za hranice mesta do obci Saridské Luky, Niznd Sebastova, Haniska a Solivar. Rozvoj MHD
pokracoval zavadzanim dalsich autobusovych liniek a na siet hromadnej dopravy boli postupne napojené
dalsie Casti mestaa obce. V roku 1958 bola schvalena vystavba trolejbusovej siete v meste, elektrifikovat
sa mali vsetky kapacitné vnutromestské linky. Vozidla sa spociatku odstavovali na nadvori starej vaznice
na Konstantinovej ul., kde sidlil aj podnik, ktory sa neskor, v roku 1951, prestahoval do vlastnych
priestorov na Petrovanskej ulici. V Sari$skych Likach bola dokonéend nova vozoviia a tam sa prestahoval
cely vozidlovy park ako aj sprava podniku. Od 13. maja 1962 zacali premavat trolejbusy. Trolejbusy
dosiahli vacsinovy podiel na vykonoch MHD na Gzemi mesta PreSov po roku 1992, kedy bola zavedena
trolejbusovad doprava aj na najvacsie sidlisko Sekéov. V budicnosti sa pocita s dalSim rozsirovanim
ekologickej trolejbusovej dopravy. MHD je postupne skvalitiovana obnovou vozidlového parku,
zameranou na nizkopodlazné vozidla, rekonstrukciami tratovych Usekov trolejbusovej drahy a
generalnymi opravami vozidiel.

Existujuci areal vozovne DPMP sa nachadza pri vychodnom okraji mesta PreSov, v obci Lubotice, v
priemyselnej zone v blizkosti krizovatky cesty /18 (Bardejovska ulica) a I/20 (Presovska ulica). Vozovnia je
v sUcasnosti vyuZivand Dopravnym podnikom mesta PreSov pre prevadzku a udrzbu trolejbusov a
autobusov, nachadza sa tu aj potrebné zdzemie pre zabezpecenie Udrzby a oprav vozidiel hromadnej
dopravy. Modernizdciou vozovne vznikne integrovana udrzbova zdkladra, potrebnd pre technicku a
hygienickd udrzbu trolejbusov.
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3.2. Zmeny oproti predchadzajucemu stupriu PD

Dokumentacia respektuje rieSenie navrhované v dokumentacii pre Uzemné rozhodnutie, ktoru spracovalo
Zdruzenie MUZ Pre$ov 08/2022. Navrhované rie$enia boli spresnené a dopracované do podrobnosti
zodpovedajucej dokumentacii pre stavebné povolenie.

3.3. Strucna charakteristika dotknutého uzemia

Existujuci aredl vozovne DPMP sa nachadza pri vychodnom okraji mesta PreSov, v obci Lubotice,
v priemyselnej zéne v blizkosti krizovatky cesty /18 (Bardejovska ulica) a 1/20 (Pre$ovska ulica). Uzemie
ma rovinaty charakter, mierne stipa vychodnym smerom. Hlavny vjazd do vozovne je z ulice Bardejovska,
druhy vjazd je moZny zo Strojnickej ulice. Aredl je na juZnej strane vymedzeny ulicami Bardejovska a
aredlom firmy C.M.R. Slovakia s.r.o., na vychodnej strane kriZovatkou, v ktorej sa napaja na Bardejovsku
ulicu Strojnicka ulica, na zapadnej strane nakupnym centrom a nezastavanym pozemkom a na severnej
strane priemyselnym arealom, v ktorom sidli vacsi pocet firiem. Vozovina je v sucasnosti vyuZivana
Dopravnym podnikom mesta Presov pre prevadzku a udrzbu trolejbusov a autobusov, nachadza sa tu aj
potrebné zazemie pre zabezpecenie Udrzby a oprav vozidiel hromadnej dopravy. Vozovnu tvori uzavrety
areadl s hlavnym vstupom cez vratnicu z Bardejovskej ulice. Z nej je mozny plynuly prejazd vozidiel celym
aredlom, vjazd do objektu haly, ur¢enej na kontrolu a udrzbu trolejbusov a vjazd do objektu haly uréenej
na kontrolu a Udrzbu autobusov. Vystavba a modernizacia udrzbovej zakladne trolejbusov bude riesena
v rdmci jestvujuceho aredlu ako modernizdcia existujicich objektov a vystavba novych objektov. Nové
objekty budu umiestnené na volnych plochach v areali vozovne. Novobudované i modernizované objekty,
ktoré su sucastou modernizacie, st a po vystavbe budu sicastou arealu depa.

3.4. Vazby na okolitu zastavbu

Vystavba a modernizacia objektov bude prebiehat na vnitornych plochach existujiceho arealu DPMP,
vazby na okolitu zdstavbu zostdvaju bez zmeny.

3.5. Vazby na prilahlid cestn siet

Dopravné napojenie arealu nie je modernizaciou dotknuté, hlavnym pristupovym smerom pre vozidla
bude smer od Bardejovskej ulice.

3.6. Vazby na inZinierske siete
3.6.1. Elektricka energia

P6vodna distribu¢nd trafostanica sa vymiestni z aredlu DPMP a pre zasobovanie aredlu elektrickou
energiou sa vybuduje nova zdkaznicka kioskova trafostanica. Pre potreby napojenia kioskovej trafostanice
aredlu DPMP na elektricku energiu bude zriadena kablova VN pripojka.

V aredli bude umiestnenda novd meniaren. Pre zabezpelenie poZadovaného vyhladového vykonu
meniarne je potrebné zriadit VN kablovu pripojku z vedeni liniek VN 409 (hlavné napajanie z ES 110/22kV
Presov 3) resp. VN293 (zalohové napdjanie z ES 110/22kV Presov 1).

3.6.2. Pitnavoda
V sucasnosti je areal napojeny na verejny vodovod, toto napojenie nie je modernizaciou dotknuté.
3.6.3. Odkanalizovanie

Objekty vozovne su napojené na aredlovu kanalizaciu. Neznedistené dazd'ové vody budu vsakované na
mieste, ostatné odpadné vody budu tak ako doteraz odvadzané do verejnej kanalizacie.

3.6.4. Slaboprudové zariadenia

Existujuci areal je napojeny slabopridovou pripojkou na telekomunikaénu siet, toto napojenie nie je
modernizaciou dotknuté.
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3.6.5. Zdroj tepla a chladu

Zdrojom tepla bude nova kotolfia v hale udrzby a vzduchotechnické zariadenia umiestnené na strechach
modernizovanych a novych objektov.

3.6.6. Zemny plyn

Areal bude tak ako doteraz napojeny na zemny plyn. Nové objekty DPM PreSov budu napojené za
existujucim obchodnym meranim plynu. Kapacita existujiceho pripojovacieho plynovodu/zdrojového STL
plynovodu postacuje pre pozadované navysenie odberu plynu DPM Presov. Napojenie aredlu CMR a jeho
potreba plynu ostava bez zmeny. Z dévodu realizacie novych spevnenych pléch, budd na existujucich
aredlovych plynovodoch uloZenych pod novymi plochami realizované vymeny existujucich rozvodov za
nové rozvody.

3.7. Clenenie stavby

Pozemné stavby:

SO 001 Odstranenie stavieb

SO 201 Kabelovod

SO 401 Hala prevadzkovej udrzby trolejbusov

SO 402 Garaze trolejbusov

SO 403 Garaze parcialnych trolejbusov

SO 404 Meniaren Bardejovska

SO 405 Kioskova trafostanica

Pozemné komunikacie

SO 101 Komunikacie a spevnené plochy

Potrubné a liniové vedenia

SO 510 Areadlova dazdova kanalizacia zo striech

SO 511 Arealova dazd'ova kanalizacia zo spevnenych ploch a ORL
SO 512 Arealova splaskova kanalizacia

SO 513 Prelozka aredlovej jednotnej kanalizacie
SO 520 Arealovy vodovod pitny

SO 521 Arealovy vodovod poZiarny a Uzitkovy

SO 601 Trolejové vedenie

SO 602 Ovladanie vyhybiek a automatické stavanie cesty
SO 603 Napajacie a spatné kable

SO 604 Opatrenia v zéne trolejového vedenia

SO 620 VN pripojka pre meniaren Bardejovska

SO 621 VN pripojka pre trafostanicu

SO 623 Prekladka nadzemného vedenia VSD

SO 624 Vonkajsie kablové rozvody NN

SO 625 Vonkajsie osvetlenie

SO 626 Prekladka kablov pre CSPH

SO 630 Prekladka optickych a metalickych kablov
SO 631 Miestna kabelizacia

SO 632 Prenosové zariadenie pre riadenie dopravy
SO 701 Prekladka STL aredlového plynovodu

SO 702 STL aredlovy plynovod pre objekty 401, 402, 403

3.8. Planované terminy vystavby

Predpokladané terminy vystavby:

= Zaciatok vystavby :rok 2024
= Ukoncenie vystavby : rok 2026
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= Qdporucana lehota vystavby: 28 mesiacov

3.9. Podmienujuce predpoklady

Vystavbou gardzi parcidlnych trolejbusov bude narusené ochranné pasmo jestvujuceho VN vedenia
VN293 v areali DPMP. Jestvujuci priehradovy podperny bod VN293 PE1 18 bude v kolizii s novou
budovou gardzi, preto je potrebné ho preloZit aj s nadvazujucim nadzemnym vedenim. Objekt bude
vyvolanou investiciou stavby.

V areali DPMP sa nachadza trasa Zivého metalického kabla FLE 300XNO,6, ktory prechadza v blizkosti
novobudovanych garazi. Podla predbeZnej dohody so Slovak Telekom bude existujuci kabel bude pocas
vystavby chraneny pred poskodenim a nebude ho potrebné prelozit.

Nové objekty DPM Presov budu napojené za existujucim obchodnym meranim plynu. Napojenie arealu
CMR na rozvod plynu a jeho potreba plynu ostava bez zmeny.

3.10. Samostatne prevadzkovatelné casti

Samostatne prevadzkovatelné ¢asti budud uréené po dohode s objednavatelom, ktory zvazi svoje moznosti
a zohladni poZiadavky na zabezpecenie prevadzky MHD v PreSove a okoli pocas prebiehajlcej vystavby
v areali DPMP.

4. NETECHNICKE ZHRNUTIE

Dopravna obsluznost mesta PreSov je zabezpelovana prostrednictvom trolejbusovej a autobusovej
dopravy. Pre udrzbu autobusov a trolejbusov vyuziva DPMP v sticasnosti vozoviiu na ulici Bardejovska 7
v Luboticiach. Z dévodu, Ze vozovia uzZ nevyhovuje svojim technickym vybavenim aktualnym potrebam
Udrzby a oprav, sa pripravuje modernizacia aredlu a to v Castiach, kde sa budu vykonavat vsetky ukony
oSetrenia a udrzby trolejbusov a vystavba novych odstavnych pléch pre trolejbusy DPMP. Modernizacia a
dostavba vozovne umozini vytvorenie integrovanej zakladne pre kompletnu technicku a hygienickd adrzbu
trolejbusov a zaroveri moznost odstavenia trolejbusov v novych chranenych vnutornych priestoroch
garaii.

Vo vozovni DPMP je v sucasnosti umiestnené potrebné zazemie pre zabezpecenie Udrzby vozidiel
mestskej hromadne] dopravy. Dispozicia vozovne je rieSend ako kompaktny uzavrety aredl s hlavnym
vstupom cez vstupnu vratnicu z Bardejovskej ulice. Z nej je mozny plynuly prejazd vozidiel celym aredlom.
Za vstupom do uzavretého komplexu objektov je umiestneny trojpodlazny administrativny objekt. Objekty
udrzbarskych hal su rieSené ako jednopodlazné s jedno a dvojposchodovymi zazemiami dielni. PretoZe pre
udrzbu a opravy nového vozového parku nepostacuju jestvujlce priestory, v ktorych je v sucasnosti
vykondvana udrzba vozidiel, bolo potrebné okrem rekonstrukcie objektov dostavat existujici objekt haly
udrzby trolejbusov a objekty, zabezpecujuce odstavenie vozidiel v chranenych vnutornych priestoroch.
Vozovia je zivym organizmom, preto bolo potrebné zohladnit a reSpektovat jej prevadzku, ako aj nové
poziadavky kladené na buducu prevadzku. Komplexné zhodnotenie novych potrieb a zabezpecenie chodu
vozovne pripravilo podmienky pre urbanistické a architektonické riesenie. Zakladom fungovania arealu
je pohyb vozidiel pri vjazde ¢i vyjazde z arealu, pri odstavovani a pri zachadzani do vnutornych priestorov
pre vykon udrzby a oprav a pri zachadzani na vnutorné odstavné plochy. Komunikacie urcuju zakladnu
priestorovu a prevadzkovu Strukturu, na ktord nadvazuje umiestnenie objektov pristavby haly udrzby
s definovanymi prevadzkami potrebnymi pre zabezpecenie udrzby mestskej hromadnej dopravy a novych
objektov gardzi trolejbusov. Navrh riesenia reSpektuje danosti rieseného Uzemia, potrebu zachovania
funkénosti prevadzky v jestvujucich objektoch, potreby novych prevddzok, nadvaznosti vykonavanych
Ukonov udrzby aoprav az poziadavky na dopravnl obsluhu novych iexistujdcich objektov. Velkost
novych objektov umiestnenych na volnych plochach v aredli ako aj ich tvar bol uréeny potrebami
prevadzky a navrh dispozicie objektov bol zamerany na vytvorenie optimalneho pracovného prostredia.
Rozsiahla modernizacia zohladnila nielen poZiadavky na Upravy existujucich objektov, ale aj poZiadavky
na buducu prevadzku, aby vznikla moderna vozoviias potrebnym zazemim pre udrzbu a opravu vozového
parku, s jasnou urbanistickou koncepciou a primeranym architektonickym rieSenim.
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Objekty v aredli vytvaraju samostatné funkéné celky sliZiace opravam a Udrzbe (hala prevadzkovej udrzby
trolejbusov), odstaveniu vozidiel (garaze trolejbusov a garaze parcidlnych trolejbusov), zabezpeceniu
elektrickej energie pre prevadzku objektov aredlu (trafostanica) a zabezpeceniu elektrickej energie pre
trolejbusové trate (meniaren). Nové aj rekonstruované objekty budu napojené na existujice rozvody
vody, kanalizacie, elektrickej energie, slabopriudové rozvody a rozvody plynu.

Modernizované a nové objekty v aredli DPMP budl vybudované v katastrdlnom uUzemi Lubotice na
parceldch KN-C 2649, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660/1, 2660/2, 2661, 2662/1, 2662/2, 2663/1,
2664, 2665/1, 2666, 2667 vo vlastnictve Dopravného podniku mesta PreSov, na parcele 2758 vo
vlastnictve spoloénosti TEMPORA, na parcele 2781/1 spolo¢nosti Polnonakup Sari§, na parcele 3265 a
3302 spolocnosti Slovenska sprava ciest Bratislava a KN-E 240/1 vo vlastnictve Slovenska republika, ktoru
spravuje Slovenska sprava ciest a KN-E 895/1 vo vlastnictve obce Lubotice.

V spracovanej dokumenticii je plne respektovana vyhlaska €. 532/2002 Z. z. Vyhlaska Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uZivané osobami s
obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie.

Dazdova kanalizacia bude sluzit pre odvadzanie vod z povrchového odtoku, bude odvadzat neznedistené
dazdové vody, ktoré vznikaju pri zhromaZzdovani dazd'ovych vod z pléch, na ktorych je vylucené priame
znecdistenie ropnymi latkami alebo inymi ldtkami Skodiacimi voddm, do vybudovaného, funkéného
a kapacitne vyhovujuceho vsakovacieho zariadenia. Vramci aredlu bude vybudovanych viacero
vsakovacich zariadeni.

Potencionalne znecistené dazd'ové odpadové vody, ktoré vznikaju pri priamom styku dazdovych vod s
ropnymi latkami, alebo latkami skodiacimi vodam budui odvadzané do odlucovaca ropnych latok, v ktorom
budu vody Cistené a po precisteni vypustané do verejnej kanalizacie.

Splaskova kanalizicia bude odvadzat odpadové vody z novych, modernizovanych aj existujucich objektov
do verejnej kanalizacie.

V sucasnosti je aredl napojeny na verejny vodovod, na ktory sa napoja nové potrubné aredlové rozvody
zasobujuce pitnou vodou nové, modernizované aj existujuce objekty v aredli. Ohrev teplej vody bude
zabezpeceny pomocou zasobnikovych ohrievacov.

V areali Dopravného podniku budu vybudované rozvody poZiarneho vodovodu, z ktorych budu vysadené
pripojky k nadzemnym hydrantom pre hasenie objektov aredli. Voda na protipoZiarne Ucely bude
zabezpecena z existujuiceho vodného zdroja — studne.

Zasobovanie teplom bude zabezpecené z vlastného zdroja tepla, kotolne na spalovanie zemného plynu,
plynovymi infraZiariémi a pomocou nastresnych vzduchotechnickych jednotiek s rekuperaciou tepla.

Z dévodu zvysenych narokov na el. energiu bude v areali osadena nova trafostanica, ktora bude slizi pre
napojenie objektov na elektrickd energiu.

Pre zabezpecenie pozadovaného vyhladového vykonu pre napojenie trolejbusove] trate z meniarne
Bardejovska bude zriadena VN kablova pripojka z vedenia linky V409 resp. V293.

Vonkajsie osvetlenie zabezpeci osvetlenie komunikacii a parkovacich miest v areali.

Slaboprudové rozvody zabezpedia napojenie na datovu siet a telekomunikacénu siet, elektricka poziarna
signalizacia bude informovat o poziari v objektoch.

V hale oprav budd umiestnené technologické zariadenia potrebné pre zabezpecenie prevadzky a udrzby
trolejbusov.

Modernizacia aredlu umozni vykonavanie technickych prehliadok a oprav novych modernych trolejbusov,
ktoré nebolo mozné vykonavat v stavajlcich priestoroch haly oprav trolejbusov, umozni odstavenie
trolejbusov v chranenych priestoroch garazi a vytvori vhodné pracovné podmienky pracovnikom, ktori
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prehliadky a opravy vykonavaju. V ndvrhu technického rieSenia jednotlivych objektov boli okrem
funkénych a prevadzkovych pozZiadaviek zohladnené aj opatrenia na ochranu Zivotného prostredia
a eliminaciu negativnych dopadov pocas prevadzky a to opatrenia na elimindciu ohrozenia kvality
podzemnych a povrchovych vad, opatrenia na eliminaciu rizika hlukového zataZenia, opatrenia na
elimindaciu rizika svetelného zataZenia a opatrenia tykajlce sa nakladania s odpadmi.

V Bratislave, jun 2023 Vypracoval: Ing. arch. Zuzana Machacova a kolektiv
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