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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Prešov Dátum: 31. 7. 2023

Objednávateľ: IČO:

Dopravný podnik mesta Prešov a.s. IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj

IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:

DOPRAVOPROJEKT a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 BA IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne

B - SO 201 Kábelovod

Vyplň údaj
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Prešov Dátum: 31. 7. 2023

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov a.s. Projektant:

DOPRAVOPROJEKT 

a.s., Kominárska 

141/2,4, 832 03 BA

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemné práce 0,00

    2 - Zakladanie 0,00

    4 - Vodorovné konštrukcie 0,00

    8 - Rúrové vedenie 0,00

    99 - Presun hmôt HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00

VP -   Práce naviac 0,00

2) Ostatné náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

Iné VRN

B - SO 201 Kábelovod

GZS

Projektové práce

Sťažené podmienky

Vplyv prostredia

Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne

Strana 2 z 4



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Prešov Dátum: 31. 7. 2023

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov a.s. Projektant:

DOPRAVOPROJEKT 

a.s., Kominárska 

141/2,4, 832 03 BA

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1 K 121101111.S
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 

zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3
m3 6,00 0,00

2 K 130001101.S

Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti 

podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy, 

20% výkopu

m3 206,38 0,00

3 K 132201202.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 m3 748,00 0,00

4 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3

m3 224,40 0,00

5 K 133201102.S Výkop šachty zapaženej, hornina 3 nad 100 m3 m3 299,20 0,00

6 K 133201109.S
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených 

i nezapažených v hornine 3
m3 89,76 0,00

7 K 151101101.S
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 

príložné do 2 m
m2 292,20 0,00

8 K 151101111.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 

hĺbky do 2 m
m2 292,20 0,00

9 K 162401142.S

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 

2000 m - medziskládka

m3 1 382,27 0,00

10 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 712,13 0,00

11 K 171209002.S Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 996,98 0,00

12 K 175101101.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny ( 50% výkopok + 50% štrkodrva )
m3 670,14 0,00

13 M 583310004100.S Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-32 mm t 569,62 0,00

14 K 181301105.S
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 

mm
m2 20,00 0,00

15 K 183405211.S Výsev trávniku hydroosevom na ornicu m2 20,00 0,00

16 M 005720001400.S Osivá tráv - semená parkovej zmesi kg 0,62 0,00

17 K 183405291.S
Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s 

osevom
m2 20,00 0,00

18 K 184802111.S
Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 

postrekom naširoko
m2 20,00 0,00

19 M 252310000100.S Postrekový prípravok na ničenie burín v trávniku l 0,01 0,00

D 2 Zakladanie 0,00

20 K 215901101.S
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z 

hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných
m2 745,33 0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 0,00

21 K 451572111.S
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm
m3 29,17 0,00

22 K 452311151.S.1
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 

25/30
m3 19,45 0,00

23 K 452368113.S
Výstuž podkladových dosiek, blokov,podvalov v otvorenom 

výkope,z betonárskej ocele B500 (10505), KARI siete
t 0,34 0,00

D 8 Rúrové vedenie 0,00

24 K 894810012.SR Montáž káblovej šachty ks 33,00 0,00

25 M 286610041100.S Káblová šachta z HDPE - 2700x2100x2100 mm ks 1,00 0,00

26 M 286610041100.S.1 Káblová šachta z HDPE - 2100x1500x2100 mm ks 2,00 0,00

27 M 286610041100.S.2 Káblová šachta z HDPE - 1900x1200x2100 mm ks 1,00 0,00

28 M 286610041100.S.3 Káblová šachta z HDPE - 1900x1200x1800 mm ks 2,00 0,00

29 M 286610041100.S.4 Káblová šachta z HDPE - 1500x1500x2100 mm ks 1,00 0,00

30 M 286610041100.S.5 Káblová šachta z HDPE - 1500x1500x1800 mm ks 18,00 0,00

31 M 286610041100.S.6 Káblová šachta z HDPE - 1500x1200x1800 mm ks 8,00 0,00

32 K 388995021.SR
Montáž a dodávka 9-otvorového multikanálu 385x385 mm, 

vr. spoj. a tesniaceho materiálu
m 1 362,45 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

33 K 899103111.S
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 

hmotn. nad 100 do 150 kg
ks 33,00 0,00

34 M RF730000 Liatinový poklop, vodotesný, 900x600 / D400 ks 33,00 0,00

35 K 899623171.S
Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým 

tr. C 25/30 v otvorenom výkope
m3 2,34 0,00

36 K 899721121.SR Zatiahnutie oceľ. drôtu do každej komory kanála m 12 261,96 0,00

37 K 899721132.S Označenie potrubia výstražnou fóliou m 876,30 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

38 K 998276101.S
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt 

alebo sklolamin. v otvorenom výkope
t 690,45 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00

39 K 711415115.S
Izolácia proti tlakovej vode hr.25 mm na ploche vodorovnej ( 

steny šachty a stropu )
m2 29,97 0,00

40 K 998711201.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 

m
% 0,00

VP   Práce naviac 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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