
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Prešov Dátum: 31. 7. 2023

Objednávateľ: IČO:
Dopravný podnik mesta Prešov a.s. IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
DOPRAVOPROJEKT a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 BA IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0.00
Ostatné náklady 0.00

Cena bez DPH 0.00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 20.00% 0.00

znížená 0.00 20.00% 0.00

Cena s DPH v EUR 0.00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne

100,200 - Architektúra a statika

C - SO 401 Hala prevádzkovej údržby trolejbusov

1 - Búracie práce

Vyplň údaj
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Prešov Dátum: 31. 7. 2023

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov a.s. Projektant:
DOPRAVOPROJEKT 
a.s., Kominárska 
141/2,4, 832 03 BA

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0.00

PSV - Práce a dodávky PSV 0.00

    712 - Izolácie striech, povlakové krytiny 0.00

    764 - Konštrukcie klampiarske 0.00

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0.00

VP -   Práce naviac 0.00

2) Ostatné náklady 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Kompletačná činnosť 0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0.00

GZS

Projektové práce

Sťažené podmienky

Vplyv prostredia

Iné VRN

Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne

100,200 - Architektúra a statika

C - SO 401 Hala prevádzkovej údržby trolejbusov

1 - Búracie práce
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Prešov Dátum: 31. 7. 2023

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov a.s. Projektant:
DOPRAVOPROJEKT 
a.s., Kominárska 
141/2,4, 832 03 BA

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0.00

1 K 919735126.S
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 250 do 300 mm

m 600.00 0.00

2 K 961043111.S
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 
z betónu prostého alebo preloženého kameňom,  -2,20000t

m3 83.58 0.00

3 K 961055111.S
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 
v základoch železobetónových,  -2,40000t

m3 12.96 0.00

4 K 962031132.S
Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z 
tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm,  -
0,19600t

m2 670.80 0.00

5 K 962032231.S
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 
nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, 
cementových na maltu,  -1,90500t

m3 340.77 0.00

6 K 962052211.S
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 
železobetonového nadzákladného,  -2,40000t

m3 62.43 0.00

7 K 962052314.S
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 
železobetonového pilierov,  -2,40000t

m3 21.53 0.00

8 K 963051113.S
Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 
mm,  -2,40000t

m3 11.85 0.00

9 K 963051213.S
Búranie železobetónových stropov rebrových s viditeľnými 
trámami,  -2,40000t

m3 220.59 0.00

10 K 963053935.S
Búranie železobetónových schodiskových ramien 
monolitických,  -0,39200t

m2 2.08 0.00

11 K 964053111.S
Búranie samostatných trámov, prievlakov alebo pásov zo 
železobetónu do 0,36 m2,  -2,40000t

m3 8.81 0.00

12 K 965043341.S
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy 
nad 4 m2  -2,20000t

m3 69.33 0.00

13 K 965043441.S
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm,  plochy 
nad 4 m2 -2,20000t

m3 237.58 0.00

14 K 965043441.S.1
Búranie zákl. dosiek z  betón s výstužou hr.do 300 mm,  
plochy nad 4 m2 -2,20000t

m3 286.97 0.00

15 K 965049120.S
Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou 
sieťou alebo rabicovým pletivom hr. nad 100 mm

m3 383.71 0.00

16 K 965061821.S
Búranie dlažieb bez podkladného lôžka z drevených 
klátikov do asfaltu,  -0,07000t

m2 480.00 0.00

17 K 965081712.S
Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo 
keramických dlaždíc hr. do 10 mm,  -0,02000t

m2 265.20 0.00

18 K 965082930.SR
Odstránenie tepelnej izolácie na strechách, hr.do 200 mm,  
-1,40000t

m3 144.70 0.00

19 K 966053121.S
Vybúranie častí ríms zo železobetónu vyložených do 500 
mm,  -0,08300t

m 204.90 0.00

20 K 968071113.S
Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy nad 1, 
5 m2

ks 69.00 0.00

21 K 968071125.S
Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 
m2

ks 31.00 0.00

22 K 968071126.S
Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy nad 2 
m2

ks 26.00 0.00

23 K 968071137.S Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy nad 4 m2 ks 16.00 0.00

24 K 968072355.S
Vybúranie kovových rámov okien dvojitých alebo 
zdvojených, plochy do 2 m2,  -0,06100t

m2 107.97 0.00

25 K 968072455.S
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2,  -
0,07600t

m2 57.13 0.00

26 K 968072456.S
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2,  -
0,06300t

m2 66.56 0.00

27 K 968072559.S Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m2,  -0,06600t m2 134.40 0.00

28 K 968081113.S
Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 
1, 5 m2, -0,02000t

ks 64.00 0.00

Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne

100,200 - Architektúra a statika

C - SO 401 Hala prevádzkovej údržby trolejbusov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

29 K 968082355.S
Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 1 
do 2 m2,  -0,06000t

m2 90.50 0.00

30 K 978059511.S
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek 
vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2,  -
0,06800t

m2 75.00 0.00

31 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 3 884.51 0.00

32 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 
1 km

t 26 502.12 0.00

33 K 979087212.S
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu sutiny

t 3 884.51 0.00

34 K 979089012.S Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné t 3 884.51 0.00

35 K 979089212.S
Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, 
dechtové výrobky (17 03 ), ostatné

t 24.60 0.00

36 K 979093111.S
Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia

t 3 884.51 0.00

D PSV Práce a dodávky PSV 0.00

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 0.00

37 K 712300833.S
Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° 
trojvrstvovej,  -0,01400t

m2 1 759.30 0.00

D 764 Konštrukcie klampiarske 0.00

38 K 764323820.S
Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 
250 mm,  -0,00260t

m 225.39 0.00

39 K 764331830.S
Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, 
so sklonom do 30st. rš 250 a 330 mm,  -0,00205t

m 154.00 0.00

40 K 764334850.S
Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane 
krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm,  -0,00320t

m 104.00 0.00

41 K 764352810.S
Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so 
sklonom do 30st. rš 330 mm,  -0,00330t

m 156.00 0.00

42 K 764357801.S
Demontáž žľabov medzistrešných a zaatikových rš 1100 
mm,  -0,00820t

m 36.00 0.00

43 K 764359810.S
Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st.,  -
0,00110t

ks 19.00 0.00

44 K 764410850.S
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm,  -
0,00135t

m 123.90 0.00

45 K 764454801.S
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 
100 mm,  -0,00226t

m 45.00 0.00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 0.00

46 K 767112812.S
Demontáž stien a priečok pre zasklenie zváraných,  -
0,03300t

m2 25.44 0.00

47 K 767311810.S
Demontáž svetlíkov všetkých typov, vrátane zasklenia,  -
0,21000t

m2 197.43 0.00

48 K 767996801.S
Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou 
jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg,  -0,00100t

kg 2 352.60 0.00

49 K 767996802.S
Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou 
jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg,  -0,00100t

kg 7 500.00 0.00

50 K 767996803.S
Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou 
jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg,  -0,00100t

kg 7 000.00 0.00

VP   Práce naviac 0.00
K 0.00

K 0.00

K 0.00

K 0.00

K 0.00

K 0.00

K 0.00

K 0.00

K 0.00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Prešov Dátum: 31. 7. 2023

Objednávateľ: IČO:
Dopravný podnik mesta Prešov a.s. IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
DOPRAVOPROJEKT a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 BA IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0.00
Ostatné náklady 0.00

Cena bez DPH 0.00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 20.00% 0.00

znížená 0.00 20.00% 0.00

Cena s DPH v EUR 0.00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne

100,200 - Architektúra a statika

C - SO 401 Hala prevádzkovej údržby trolejbusov
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Prešov Dátum: 31. 7. 2023

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov a.s. Projektant:
DOPRAVOPROJEKT 
a.s., Kominárska 
141/2,4, 832 03 BA

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00

    1 - Zemné práce 0.00

    2 - Zakladanie 0.00

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 0.00

    4 - Vodorovné konštrukcie 0.00

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0.00

    8 - Rúrové vedenie 0.00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0.00

    99 - Presun hmôt HSV 0.00

PSV - Práce a dodávky PSV 0.00

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 0.00

    712 - Izolácie striech, povlakové krytiny 0.00

    713 - Izolácie tepelné 0.00

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0.00

    725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 0.00

    762 - Konštrukcie tesárske 0.00

    763 - Konštrukcie - drevostavby 0.00

    764 - Konštrukcie klampiarske 0.00

    766 - Konštrukcie stolárske 0.00

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0.00

    771 - Podlahy z dlaždíc 0.00

    776 - Podlahy povlakové 0.00

    777 - Podlahy syntetické 0.00

    781 - Obklady 0.00

    784 - Maľby 0.00

M - Práce a dodávky M 0.00

    21-M - Elektromontáže 0.00

    22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 0.00

    33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh 0.00

VP -   Práce naviac 0.00

2) Ostatné náklady 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

GZS

Projektové práce

Sťažené podmienky

Vplyv prostredia

Iné VRN

Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne

100,200 - Architektúra a statika

C - SO 401 Hala prevádzkovej údržby trolejbusov

2 - Nový stav
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Kompletačná činnosť 0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0.00
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Prešov Dátum: 31. 7. 2023

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov a.s. Projektant:
DOPRAVOPROJEKT 
a.s., Kominárska 
141/2,4, 832 03 BA

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D 1 Zemné práce 0.00

1 K 131201103.S
Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 1000 do 10000 
m3

m3 1 250.68 0.00

2 K 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 
horniny 3

m3 375.20 0.00

3 K 132201102.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 m3 103.43 0.00

4 K 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3

m3 31.03 0.00

5 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 50.07 0.00

6 K 132201209.S
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 
2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v 
hornine 3

m3 15.02 0.00

7 K 139711101.S
Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na 
dopravný prostriedok v hornine 1 až 4

m3 2 171.94 0.00

8 K 162301141.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť nad 
50 do 500 m - medziskládka

m3 4 975.12 0.00

9 K 162501142.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 
3000 m

m3 1 411.30 0.00

10 K 162501143.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 9 879.10 0.00

11 K 167102102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 
do 10000 m3

m3 2 493.26 0.00

12 K 171201203.S Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 1 411.30 0.00

13 K 171209002.S Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 1 975.82 0.00

14 K 174101002.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3

m3 220.54 0.00

15 K 174101102.S1
Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním 
povrchu zásypu a zhutnením

m3 2 013.27 0.00

16 K 175101201.S
Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny

m3 248.05 0.00

17 K 183205509.S
Položenie vegetačnej alebo trávnikovej rohože pre zelené 
strechy do 5°

m2 690.46 0.00

18 M 005740000115.S
Rohož vegetačná z rozchodníkov s vytlievajúcou vložkou, 
hrúbka 25 - 40 mm

m2 690.46 0.00

D 2 Zakladanie 0.00

19 K 215901101.S
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z 
hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných

m2 2 469.73 0.00

20 K 224311224.S
Výplň pilót z troskoportlandského betónu železového 
vodostavebného tr. C 25/30 -XC2,XF1,XA1 

m3 2.88 0.00

21 K 224361114.S
Výstuž pilót betónovaných do zeme, s vytiahnutím pažnice, 
z ocele B500 (10505)

t 1.32 0.00

22 K 264311412.S
Vrty pre pilóty nezapažené, zvislé, priemeru nad 550 do 
650 mm, v hĺbke nad 5 m v hornine III

m 11.40 0.00

23 K 273313711.S Betón základových dosiek, prostý tr. C 25/30 - podkladný m3 198.92 0.00

24 K 275321611.S
Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr. C 
35/45

m3 1.96 0.00

25 K 275351215.S Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-dielce m2 7.85 0.00

26 K 275351216.S Debnenie stien základovýcb pätiek, odstránenie-dielce m2 7.85 0.00

27 K 273321411.S
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 
25/30

m3 189.03 0.00

28 K 273351215.S Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 424.22 0.00

29 K 273351216.S Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce m2 424.22 0.00

Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne

100,200 - Architektúra a statika

C - SO 401 Hala prevádzkovej údržby trolejbusov

2 - Nový stav
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

30 K 273361821.S Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505) t 40.13 0.00
31 K 273362021.S Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI t 56.45 0.00
32 K 274313711.S Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30 m3 28.29 0.00

33 K 274321411.S
Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 
25/30

m3 530.43 0.00

34 K 274351215.S Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce m2 857.00 0.00

35 K 274351216.S Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce m2 857.00 0.00

36 K 274361821.S Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505) t 30.45 0.00
37 K 279100021.SR Prestup / prieraz v základoch  - viď. PD ks 41.00 0.00
38 K 279100022.SR Prestup / prieraz v stene - viď. PD ks 35.00 0.00

39 K 279313711.S
Betón základových múrov, prostý tr. C 25/30 - 
obetónovanie mont. jamy

m3 230.30 0.00

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 0.00

40 K 310239211.S
Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive 
nadzákladného tehlami na maltu vápennocementovú

m3 14.61 0.00

41 K 311233121.S
Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných 
brúsených na pero a drážku hrúbky 440 mm, na maltu pre 
tenké škáry

m3 3.88 0.00

42 K 311233131.S
Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných 
brúsených na pero a drážku hrúbky 380 mm, na maltu pre 
tenké škáry

m3 104.17 0.00

43 K 311233141.S
Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných 
brúsených na pero a drážku hrúbky 300 mm, na maltu pre 
tenké škáry

m3 469.76 0.00

44 K 311272021.S
Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s 
betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm

m3 1.84 0.00

45 K 311272031.S
Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s 
betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm

m3 0.34 0.00

46 K 311272041.S
Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s 
betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm

m3 9.19 0.00

47 K 314275286.S
Komínový modul trojvrstvový z ľahčeného betónu 
jednoprieduchový s vetracou šachtou, výšky 0,33 m, pre 
komín DN 160

ks 41.00 0.00

48 K 316121001.S Montáž komínovej dosky ks 1.00 0.00

49 M 598210047300.S
Betónová krycia doska, šxlxhr 620x480x60 mm, pre 
trojvrstvové jednoprieduchové komínové systémy 
keramické s vetracou šachtou

ks 1.00 0.00

50 M 598220008200.S
Rovný diel so sponou pre dvojvrsvový komínový systém z 
nehrdzavejúcej ocele, dĺžka 955 mm, d 160 mm

ks 14.00 0.00

51 M 598220001500.S
Revízny uzáver podtlaku DN 160, pre jednovrstvový 
komínový systém z nehrdzavejúcej ocele

ks 1.00 0.00

52 M 598220007100.S
Rovný diel so sponou pre dvojvrsvový komínový systém z 
nehrdzavejúcej ocele, dĺžka 205 mm, d 160 mm

ks 1.00 0.00

53 M 598220012400.S
Koleno pätné 85° so sponou pre dvojvrsvový komínový 
systém z nehrdzavejúcej ocele d 160 mm

ks 1.00 0.00

54 M 598220007610.S
Rovný diel so sponou pre dvojvrsvový komínový systém z 
nehrdzavejúcej ocele, dĺžka 455 mm, d 160 mm

ks 1.00 0.00

55 M 598220009400.S
Krycia hlava kónická so sponou pre dvojvrsvový komínový 
systém z nehrdzavejúcej ocele, výška 205 mm, d 160 mm

ks 1.00 0.00

56 K 317160152.S
Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, 
dĺžky 1250 mm

ks 1.00 0.00

57 K 317160171.S
Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, 
dĺžky 1000 mm

ks 4.00 0.00

58 K 317160172.S
Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, 
dĺžky 1250 mm

ks 47.00 0.00

59 K 317160173.S
Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, 
dĺžky 1500 mm

ks 6.00 0.00

60 K 317160176.S
Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, 
dĺžky 2250 mm

ks 2.00 0.00

61 K 317160312.S
Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, 
dĺžky 1250 mm

ks 4.00 0.00

62 K 317160313.S
Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, 
dĺžky 1500 mm

ks 11.00 0.00

63 K 317160314.S
Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, 
dĺžky 1750 mm

ks 36.00 0.00

64 K 317160315.S
Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, 
dĺžky 2000 mm

ks 6.00 0.00

65 K 317160316.S
Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, 
dĺžky 2250 mm

ks 39.00 0.00

66 K 317160317.S
Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, 
dĺžky 2500 mm

ks 4.00 0.00

67 K 317160318.S
Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, 
dĺžky 2750 mm

ks 3.00 0.00

68 K 317160319.S
Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, 
dĺžky 3000 mm

ks 4.00 0.00

69 K 317160321.S
Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, 
dĺžky 3500 mm

ks 3.00 0.00

70 K 317944313.S
Valcované nosníky dodatočne osadzované do 
pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22 , vr. 
povrch. pravy - (v.č.241)

t 0.93 0.00
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71 K 319202321.SR
Vyrovnanie nerovného povrchu primurovaním hr.30-80 mm 
- vyspravenie muriva po osadení ocel. prekladov

m2 34.80 0.00

72 K 331321410.S
Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových 
stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30

m3 46.07 0.00

73 K 331351101.S
Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého 
štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce

m2 384.79 0.00

74 K 331351102.S
Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého 
štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce

m2 384.79 0.00

75 K 331351105.S
Debnenie hranatých stĺpov prierezu päť a viacuholníka 
výšky do 4 m, zhotovenie-dielce

m2 75.88 0.00

76 K 331351106.S
Debnenie hranatých stĺpov prierezu päť a viacuholníka 
výšky do 4 m, odstránenie-dielce

m2 75.88 0.00

77 K 331361821.S
Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 
(10505)

t 6.22 0.00

78 K 341321410.S Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30 m3 53.10 0.00

79 K 341351105.S Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce m2 455.42 0.00

80 K 341351106.S Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce m2 455.42 0.00

81 K 341361821.S Výstuž stien a priečok B500 (10505) t 3.51 0.00

82 K 342240111.S
Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a 
drážku hrúbky 80 mm, na maltu pre tenké škáry

m2 30.09 0.00

83 K 342240161.S
Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a 
drážku hrúbky 140 mm, na maltu pre tenké škáry

m2 1 695.70 0.00

84 K 345321515.S
Betón múrikov parapetných, atikových, schodiskových, 
zábradelných, železový (bez výstuže) tr. C 25/30

m3 45.85 0.00

85 K 345351101.S
Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- 
zhotovenie

m2 577.97 0.00

86 K 345351102.S
Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- 
odstránenie

m2 577.97 0.00

D 4 Vodorovné konštrukcie 0.00

87 K 411121145.S
Montáž panela stropného prefabrikovaného zo 
železobetónu šírky 1800-2600 mm, dĺ. 3800-7000 mm

ks 2.00 0.00

88 M 593430008700.S Stropný prefa panel 250x2560x5600 m2 28.67 0.00

89 K 411321414.S
Betón stropov doskových a trámových,  železový tr. C 
25/30

m3 529.43 0.00

90 K 411351101.S Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce m2 2 544.97 0.00
91 K 411351102.S Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce m2 2 544.97 0.00

92 K 411354177.S
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie 
do 30 kPa zhotovenie

m2 2 377.81 0.00

93 K 411354178.S
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie 
do 30 kPa odstránenie

m2 2 377.81 0.00

94 K 411361821.S
Výstuž stropov doskových, trámových, 
vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 (10505)

t 54.67 0.00

95 K 413351217.S
Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 
30 kPa - zhotovenie

m2 155.88 0.00

96 K 413351218.S
Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 
30 kPa - odstránenie

m2 155.88 0.00

97 K 417321515.S Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 m3 221.97 0.00

98 K 417351115.S
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier zhotovenie

m2 1 826.68 0.00

99 K 417351116.S
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier odstránenie

m2 1 826.68 0.00

100 K 417361821.S
Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 
B500 (10505)

t 24.64 0.00

101 K 417391151.S
Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne 
s betónovaním extrudovaným polystyrénom

m2 767.25 0.00

102 M 283750000700.S Doska XPS hr. 50 mm m2 586.49 0.00
103 M 283750000900.S Doska XPS hr. 80 mm m2 219.12 0.00

104 K 430321414.S Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30 m3 6.38 0.00

105 K 430361821.S
Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 
B500 (10505)

t 0.82 0.00

106 K 431351121.S
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek 
pôdorysne priamočiarych zhotovenie

m2 34.78 0.00

107 K 431351122.S
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek 
pôdorysne priamočiarych odstránenie

m2 34.78 0.00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0.00

108 K 611459171.SR
Vyspravenie povrchu betónových alebo železobetón. 
konštrukcií maltou cementovou pre omietky - pôvodný 
strop haly

m2 1 666.50 0.00

109 K 611460112.S
Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové 
podklady kontaktným mostíkom

m2 2 940.40 0.00

110 K 611460363.S
Vnútorná omietka stropov vápennocementová 
jednovrstvová, hr. 10 mm

m2 1 273.90 0.00

111 K 612460112.S
Príprava vnútorného podkladu stien na betónové podklady 
kontaktným mostíkom

m2 1 239.29 0.00

112 K 612460151.S
Príprava vnútorného podkladu stien cementovým 
prednástrekom, hr. 3 mm

m2 1 239.29 0.00

113 K 612460364.S
Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, 
hr. 15 mm

m2 6 196.45 0.00
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114 K 612481031.SR
Príplatok za rohový profil z pozinkovaného plechu pre 
hrúbku omietky 8 až 12 mm

m2 6 196.45 0.00

115 K 612481119.S
Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s 
celoplošným prilepením

m2 1 239.29 0.00

116 K 622255041.S
Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek, s 
hliníkovou konštrukcou, uchytenie na nity, bez tepelnej 
izolácie

m2 1 062.90 0.00

117 M 591510000600.S
Fasádna sklovláknobetónová doska, hr.12 mm s povrch. 
úpravou - špec. viď. PD

m2 1 116.05 0.00

118 K 622255108.S
Montáž tepelnej izolácie stien prevetrávanej fasády 
doskami z minerálnej vlny, hrúbky 160 mm prikotvením

m2 890.73 0.00

119 M 631640003100.S
Doska zo sklenej vlny hr. 160 mm s netkanou textíliou, pre 
prevetrávané fasády

m2 908.54 0.00

120 K 622460121.S
Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou 
základnou

m2 714.85 0.00

121 K 622461033.S
Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 
2 mm

m2 644.35 0.00

122 K 622461053.S
Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 
2 mm

m2 70.50 0.00

123 K 625250544.S
Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou 
namáhanej časti hr. 60 mm, skrutkovacie kotvy

m2 123.09 0.00

124 K 625250554.S
Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou 
namáhanej časti hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy

m2 51.57 0.00

125 K 625250703.S
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, 
skrutkovacie kotvy

m2 3.84 0.00

126 K 625250706.S
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 80 mm, 
skrutkovacie kotvy

m2 358.61 0.00

127 K 625250707.S
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 
mm, skrutkovacie kotvy

m2 251.10 0.00

128 K 625250711.S
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 
mm, skrutkovacie kotvy

m2 30.80 0.00

129 K 631315711.SR
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 120 do 
250 mm, vr. rezania dilatácií a vyplnenia dilatácií

m3 653.47 0.00

130 K 631319101.S
Ochranný nástrek betónových podláh, ošetrovací 
prostriedok na čerstvý betón, na zníženie odparovania 
vody z povrchu betónu

m2 2 542.67 0.00

131 K 631319111.S
Príplatok za vytvorenie odtokového žliabku, v dne kanálu 
pre rozvody a pod. š x v=do 200x150 mm

m 252.00 0.00

132 K 631319155.SR
Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 
8/10 oceľ. hlad. hr. 120-250 mm

m3 653.47 0.00

133 K 631571017.S
Násyp - ochranných pásov pri atike z praného kameniva s 
utlačením a urovnaním povrchu pre zelené strechy do 5°

m3 9.87 0.00

134 K 632001051.S
Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre 
potery a stierky

m2 323.50 0.00

135 M 585520008700.S
Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, 
samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá

kg 66.64 0.00

136 K 632452219.S Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm m2 312.80 0.00

137 K 632452220.S Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 55 mm m2 624.30 0.00

138 K 632452223.S Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 70 mm m2 84.30 0.00

139 K 632452623.S
Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 
MPa, do hr. 15 mm

m2 323.50 0.00

D 8 Rúrové vedenie 0.00

140 K 899503211.S
Stúpadlo do šachiet a drobných objektov poplastované 
vidlicové osadené do vynechaných otvorov - 3/Z

ks 9.00 0.00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0.00

141 K 931961112.SR Vložky do dilatačných škár zvislé (MW/XPS) hr. 50 mm m2 268.46 0.00

142 K 935141774.S
Osadenie odvodňovacieho vláknobetónového žľabu s 
ochrannou hranou, svetlej šírky 200 mm a s roštom triedy 
D 400

m 246.00 0.00

143 M 10520100
pro žlab mini G NW 200, liat. hrana, výška 120 mm, bez 
spádu

ks 246.00 0.00

144 K 935141793.S
Osadenie vpustu pre odvodňovací vláknobetónový žľab s 
ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm

ks 12.00 0.00

145 M 10620192
pro Vpust G NW 200 pozink., 500/265/750 s presuvkou DN 
200 a kalovým košom

ks 12.00 0.00

146 M 19015200
Čelná, koncová stena pro mini, pozink. /pre výšku 100 mm 
a 120 mm/

ks 24.00 0.00

147 M 19015927
Výškový nástavec - vrchný diel+spodný diel, veľ. 2, 
vrátane skrutiek a matíc(NW 150,200)

ks 246.00 0.00

148 M 17020104
pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou NW 200, 
500/222/20, MW 29/13, tr. D 400 kN

ks 492.00 0.00

149 K 939941212.S
Tesniaci plech do pracovných škár betónových konštrukcií 
s bitúmenovým povrchom obojstranným šírky 150 mm typ 
TPO

m 176.33 0.00

150 K 941942001.S
Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky 
do 0,75 m, výšky do 10 m

m2 803.75 0.00

151 K 941942002.S
Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky 
do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m

m2 997.00 0.00

152 K 941942801.S
Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami 
šírky do 0,75 m, výšky do 10 m

m2 803.75 0.00

153 K 941942802.S
Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami 
šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m

m2 997.00 0.00

Strana 50 z 395



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

154 K 941942901.S
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia 
lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 
10 m

m2 3 215.00 0.00

155 K 941942902.S
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia 
lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky nad 
10 do 20 m

m2 3 988.00 0.00

156 K 941955002.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m

m2 1 444.00 0.00

157 K 941955102.S
Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s 
výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m

m2 497.80 0.00

158 K 949941101.S Výsuvná plošina s motorickým zdvihom - 4ks den 240.00 0.00

159 K 953171001.S
Osadenie kovového predmetu, poklopu liatin.alebo 
oceľového vrátane rámu, hmotnosti do 50 kg - 1/P

ks 5.00 0.00

160 M 286620001100.S Plastový poklop 750x750 ,tr. zaťaženia A15 ks 5.00 0.00

161 K 953945351.S Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou m 230.20 0.00

162 K 953995406.S Okenný a dverový začisťovací profil APU m 987.91 0.00
163 K 953995411.S Nadokenný profil so skrytou okapničkou m 113.20 0.00

164 K 959941141.S
Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M20/60/260 mm

ks 120.00 0.00

165 K 971036014.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do 
stien - murivo tehlové -0,00028t

cm 270.00 0.00

166 K 971036020.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do 
stien - murivo tehlové -0,00079t

cm 60.00 0.00

167 K 971056014.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do 
stien - železobetónových -0,00042t

cm 250.00 0.00

168 K 971056020.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do 
stien - železobetónových -0,00118t

cm 75.00 0.00

169 K 972056004.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do 
stropov - železobetónových -0,00005t

cm 1 300.00 0.00

170 K 972056009.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do 
stropov - železobetónových -0,00019t

cm 150.00 0.00

171 K 972056014.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do 
stropov - železobetónových -0,00042t

cm 1 025.00 0.00

172 K 972056018.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do 
stropov - železobetónových -0,00075t

cm 325.00 0.00

173 K 972056021.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do 
stropov - železobetónových -0,00170t

cm 475.00 0.00

174 K 972056023.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do 
stropov - železobetónových -0,00301t

cm 250.00 0.00

175 K 974031165.S
Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 
akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 200 mm,  -
0,05400t

m 58.00 0.00

D 99 Presun hmôt HSV 0.00

176 K 998011002.S
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z 
tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m

t 8 143.39 0.00

D PSV Práce a dodávky PSV 0.00

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 0.00

177 K 711132107.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu 
položenou voľne na ploche zvislej

m2 134.63 0.00

178 M 283230002700.S
Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, 
proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú 
stavbu

m2 154.82 0.00

179 K 711211001.S
Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na 
vnútorne použitie vodorovná, vr. tesniacej pásky

m2 172.43 0.00

180 K 711212001.S
Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na 
vnútorne použitie zvislá

m2 121.00 0.00

181 K 711471051.S
Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou 
položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju

m2 2 476.40 0.00

182 M 283220000400.S
Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 2 mm, izolácia základov 
proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu

m2 2 847.86 0.00

183 K 711472051.S
Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou 
položenou voľne na ploche zvislej so zvarením spoju

m2 384.82 0.00

184 M 283220000400.S
Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 2 mm, izolácia základov 
proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu

m2 461.78 0.00

185 K 711491171.S
Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche 
vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, 
podpovrchovej a tlakovej vode

m2 2 476.40 0.00

186 M 693110003200.S Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2 m2 2 847.86 0.00

187 K 711491172.S
Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche 
vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, 
podpovrchovej a tlakovej vode

m2 2 476.40 0.00

188 M 693110003200.S Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2 m2 2 847.86 0.00

189 K 711491271.S
Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche 
zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a 
tlakovej vode

m2 384.82 0.00

190 M 693110003200.S Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2 m2 461.78 0.00

191 K 711491272.S
Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche 
zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a 
tlakovej vode

m2 384.82 0.00
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192 M 693110003200.S Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2 m2 461.78 0.00

193 K 711790100.S
Zhotovenie detailov k hydroizolačným fóliam - stenová lišta 
z HPP rš. 70 mm pre etapové ukončenie, líniové kotvenie, 
ukončenie na zvislej hrane

m 375.45 0.00

194 M 311970001500.S Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie ks 3 003.60 0.00

195 M 553430004500.S
Lišta stenová z poplastovaného plechu PVC š. 70 mm, dĺ. 
2 m

m 375.45 0.00

196 K 998711202.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 
6 do 12 m

% 0.00

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 0.00
197 K 712290010.S Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° m2 2 845.27 0.00

198 M 283230007300.S
Parozábrana hr.0,15 mm - modifikovaný PE, vr. tesniacej 
pásky

m2 3 272.06 0.00

199 K 712370070.S
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-
P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju

m2 2 332.80 0.00

200 M 311970001200.S Kotviaci prvok 4,8x180 mm , oceľový ks 9 331.20 0.00

201 M 283220002300.S
Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých 
striech

m2 3 088.92 0.00

202 K 712370383.S
Zhotovenie drenážnej vrstvy z profilovaných nopových fólií 
pre zelené strechy do 5°, výška nopov do 25 mm

m2 749.38 0.00

203 M 283230006605.S
Fólia profilovaná drenážna a vodoakumulačná z 
recyklovaného HDPE pre zelené strechy, výška nopov 25 
mm

m2 861.79 0.00

204 K 712370411.S
Zhotovenie hydroakumulačnej vrstvy z vegetačných pásov 
pre zelené strechy do 5°

m2 619.37 0.00

205 M 631490000500.S
Pás substrátu hydrofilný z dlhých vlákien minerálnej vlny 
pre zelené strechy, hrúbka 40 mm

m2 650.34 0.00

206 K 712873230.S
Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol.povlaku z 
PVC-P fólie na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy do 
50 cm so zvarením spoju

m2 475.31 0.00

207 K 712973220.S Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste ks 17.00 0.00

208 M R1519 TWE 110 PVC  Strešný vpust vyhrievaný ks 14.00 0.00
209 M R2690 TW 110 PVC  Strešný vpust ks 3.00 0.00

210 K 712973231.S
Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 
51 – 100 mm

ks 4.00 0.00

211 K 712973232.S
Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 
101 – 250 mm

ks 23.00 0.00

212 K 712973233.S
Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 
251 – 400 mm

ks 6.00 0.00

213 K 712973245.S
Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P 
fólie

ks 76.00 0.00

214 K 712973410.S
Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z 
hrubopoplastovaného plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°

m 614.30 0.00

215 K 712973610.S
Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z 
hrubopoplast. plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°

m 414.50 0.00

216 K 712973781.S
Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik 
z hrubopoplast. plechu RŠ 70 mm

m 170.40 0.00

217 K 712973885.S
Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja 
odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 200 mm

m 99.50 0.00

218 K 712973895.S
Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja 
odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 330 mm

m 12.20 0.00

219 K 712990040.S
Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy 
ploché do 10°

m2 892.68 0.00

220 M 693110003200.S Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2 m2 1 026.58 0.00

221 K 712990200.SR
D+M záchytný systém na streche , 57xkotviaci bod, 189 m 
dĺžka - komplet, viď. PD

súb. 1.00 0.00

222 K 712990335.S
Osadenie ochrannej kačírkovej lišty tvaru L natavením na 
hydroizoláciu pre zelené strechy

m 254.31 0.00

223 M 553430005651.S
Lišta kačírková dierovaná hliníková tvaru L pre zelené 
strechy, hrúbky 1 mm, vxšxl 100x120x2500 mm

m 254.31 0.00

224 K 712990400.S
Vykonanie iskrovej skúšky striech z povlakových krytín, 
nevodivých fólií

m2 2 333.51 0.00

225 K 712991020.S
Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 
251 - 310 mm pod klampiarske konštrukcie

m 158.60 0.00

226 M 607260000450.S Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm m2 49.17 0.00
227 M 311970001100.S1 Kotviaci prvok do betónu L , oceľový ks 32.00 0.00

228 K 712991040.S
Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 
411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie

m 327.10 0.00

229 M 311970001100.S Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový ks 654.20 0.00
230 M 607260000450.S Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm m2 202.80 0.00

231 K 712997003.S Montáž spádových atikových klinov z minerálnej vlny m 44.20 0.00

232 M 631440028400.S
Doska z minerálnej vlny jednostranne spádová 
40/20x1000x1000 mm, izolácia pre ploché strechy

m2 22.10 0.00

233 K 998712202.S
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

% 0.00

D 713 Izolácie tepelné 0.00
234 K 713120010.S Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou m2 3 265.45 0.00
235 M 283230011400.S Krycia PE fólia m2 3 755.27 0.00
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236 K 713121111.S
Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená 
voľne v jednej vrstve

m2 1 022.40 0.00

237 M 631440021800.S
Doska z minerálnej vlny hr. 30 mm, izolácia vhodná pre 
ľahké aj ťažké plávajúce podlahy

m2 1 073.52 0.00

238 K 713122111.S
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným 
voľne v jednej vrstve

m2 2 315.72 0.00

239 M 283750002100.S Doska XPS 300 hr. 100 mm m2 332.98 0.00
240 M 283750001900.S Doska XPS 300 hr. 60 mm m2 2 098.53 0.00

241 K 713131134.S
Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, vložením 
voľne v jednej vrstve

m2 39.54 0.00

242 M 631440041700.S Doska z minerálnej vlny hr. 50 mm m2 40.33 0.00

243 K 713131144.S Montáž paropriepustnej fólie na steny m2 979.80 0.00

244 M 283230012200.S
Fasádna fólia polyesterová so samolepiacim okrajom, 
hmotnosť 210 g/m2, difúzne otvorená, UV stabilná

m2 1 126.77 0.00

245 K 713132134.S
Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, vložením 
voľne v jednej vrstve

m2 2.51 0.00

246 M 283720006400.S Doska EPS hr. 80 mm m2 2.64 0.00

247 K 713132215.S
Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps 
kotvením a lepením

m2 225.80 0.00

248 M 283750002100.S Doska XPS 300 hr. 100 mm m2 10.40 0.00
249 M 283750001900.S Doska XPS 300 hr. 60 mm m2 226.70 0.00

250 K 713141151.S
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 
minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne

m2 4.29 0.00

251 M 631440033500.S
Doska z minerálnej vlny hr. 160 mm, izolácia pre zateplenie 
plochých striech

m2 4.50 0.00

252 K 713141160.S
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 
spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve

m2 80.83 0.00

253 M 2837653503 MW spádová doska / 20-125(150) mm m3 84.87 0.00

254 K 713141250.S
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 
minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne

m2 2 329.48 0.00

255 M 631440025000.S
Doska z minerálnej vlny hr. 140 mm, izolácia pre zateplenie 
plochých striech

m2 523.01 0.00

256 M 631440025500.S
Doska z minerálnej vlny hr. 120 mm, izolácia pre zateplenie 
plochých striech

m2 523.01 0.00

257 M 631440025300.S
Doska z minerálnej vlny hr. 80 mm, izolácia pre zateplenie 
plochých striech

m2 3 845.90 0.00

258 K 713144050.S
Montáž tepelnej izolácie na atiku minerálnou vlnou do 
lepidla

m2 325.53 0.00

259 M 631440033500.S
Doska z minerálnej vlny hr. 160 mm, izolácia pre zateplenie 
plochých striech

m2 130.48 0.00

260 M 631440025400.S
Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre zateplenie 
plochých striech

m2 211.32 0.00

261 K 713144080.S Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla m2 154.57 0.00

262 M 283750002100.S Doska XPS 300 hr. 100 mm m2 162.30 0.00

263 K 713341112.S
Montáž izolácie tepelnej telies z pásov vlákn. materiálov 
pchanej, s konštr. z dištančných kruhov plôch tvarovaných

m2 5.50 0.00

264 M 631450002000.S
Rohož z minerálnej vlny hr. 40 mm na izoláciu rovinných i 
zakrivených plôch

m2 5.78 0.00

265 K 998713202.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 
m do 12 m

% 0.00

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0.00
266 K 722250180.S Montáž hasiaceho prístroja na stenu ks 42.00 0.00

267 M 449170000900.S Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A ks 41.00 0.00

268 M 449170000800.S Prenosný hasiaci prístroj snehový CO2 S5Če 5 kg ks 1.00 0.00

D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 0.00
269 K 725190000.S Montáž pisoárovej deliacej steny plastovej ks 6.00 0.00
270 M 554950000100.S Pisoárová deliaca stena, plastová, biela - 13/S ks 6.00 0.00

271 K 725190101.S
Montáž sanitárnej priečky z HPL dosiek na WC a 
prezliekacie kabíny/boxy pre vlhké priestory s nerezovým 
kovaním

m2 62.10 0.00

272 M 607930000280.S
Doska kompaktná z vysokotlakého laminátu (HPL) 
povrchovo úpravená , vr. dverí a kovania - 1/D - 12/D

m2 65.21 0.00

273 K 998725202.S
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

% 0.00

D 762 Konštrukcie tesárske 0.00

274 K 762332110.S
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 
priemernej plochy do 120 cm2

m 84.90 0.00

275 M 605120002900.S Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I m3 0.95 0.00

276 K 762395000.S
Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, 
debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - 
svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty

m3 0.95 0.00

277 K 998762202.S
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 
12 m

% 0.00

D 763 Konštrukcie - drevostavby 0.00

278 K 763115122.S
Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 75, jednoducho 
opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm

m2 2.20 0.00
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279 K 763124132.SR
Predsadená SDK stena hr. 150 mm, kca CW+UW 75, 
dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12.5 mm

m2 226.77 0.00

280 K 763125305.SR
Šachtová SDK predsadená stena hr.75 mm, jednoduchá 
kca CW+UW 50 dvojito opláštená doskou protipožiarnou 
DF 2x12,5 mm, TI 50 mm

m2 18.68 0.00

281 K 763125345.SR
Šachtová SDK predsadená stena hr.125 mm, jednoduchá 
kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou protipožiarnou 
DF 2x12,5 mm, TI 100 mm

m2 52.69 0.00

282 K 763126622.SR
Predsadená SDK stena hr. 100 mm, na oceľovej 
konštrukcií CD+UD, dvojito opláštená doskou 
impregnovanou H2 12x2.5 mm

m2 10.00 0.00

283 K 763126682.S
Predsadená SDK stena hr. 200 mm, kca CW+UW 100, 
dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12.5 mm

m2 69.83 0.00

284 K 763134500.S Montáž minerálnych kaziet, rozmer 600x600 mm m2 864.90 0.00

285 M 631480002000.S
Kazeta stropná minerálna, hr. 14 mm, šxl 600x600 mm s 
ostrou hranou

m2 908.15 0.00

286 K 763134520.S
Montáž nosnej konštrukcie pre podhľady z minerálnych 
kaziet, rozmer 600x600 mm

m2 864.90 0.00

287 M 590190001000.S Nosný materiál pre montáž kazetových podhľadov m2 864.90 0.00

288 K 763138212.S
Podhľad SDK závesný na jednoúrovňovej oceľovej 
podkonštrukcií CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm

m2 189.25 0.00

289 K 998763403.S
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách 
(objektoch) výšky od 7 do 24 m

% 0.00

D 764 Konštrukcie klampiarske 0.00

290 K 764327220.S
Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 155-210 mm, 
vr. príchytky - 5/K,7/K

m 108.70 0.00

291 K 764327240.SR
Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 347 (617,417) 
mm - 6a/K,6b/K,6c/K

m 12.90 0.00

292 K 764327250.SR
Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 660 - 690 mm, 
vr. príchytky - 4a/L,4b/K,4d/K

m 142.60 0.00

293 K 764333470.SR
Oplechovanie atiky z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
múrov na plochých strechách r.š. 720 mm, vr. príchytky - 
4c/K

m 53.00 0.00

294 K 764333480.SR
Oplechovanie atiky z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
múrov na plochých strechách r.š. 953 mm, vr. príchytky - 
4e/K

m 129.00 0.00

295 K 764351403.S
Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
pododkvapové štvorhranné r.š. 330 mm - 8/K

m 10.10 0.00

296 K 764352425.S
Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
pododkvapové polkruhové r.š. 280 mm - 1/K

m 93.80 0.00

297 K 764359411.S
Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre 
rúry s priemerom do 100 mm - 2/K

ks 7.00 0.00

298 K 764359431.S
Kotlík štvorhranný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
pre pododkvapové žľaby rozmerov 125/80/80 - 9/K

ks 2.00 0.00

299 K 764410450.S
Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf 
plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm

m 226.75 0.00

300 K 764443440.SR
Oplechovanie prestupu VZT potrubia z pozinkovaného 
farbeného PZf plechu - komplet 11/K,12/K

ks 11.00 0.00

301 K 764451401.SR
Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
štvorcové s dĺžkou strany 80 mm - komplet  10/K

m 7.00 0.00

302 K 764454453.S
Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
kruhové priemer 100 mm - 3/K

m 26.00 0.00

303 K 998764202.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

% 0.00

D 766 Konštrukcie stolárske 0.00

304 K 766661422.SR
Montáž a dodávka zasklenej steny protipožiarnej EI30D3-C 
- 5a/ZS,6a/ZS

m2 13.05 0.00

305 K 766661422.SR.1
Montáž a dodávka dverí plechových , požiarnych EW 30D3-
C , 1600x2400 mm do kovovej  zárubne - D15

ks 3.00 0.00

306 K 766661422.SR.20
Montáž a dodávka dverí plechových , požiarnych EW 30D1-
C , 1400x2400 mm do kovovej  zárubne - D7b

ks 1.00 0.00

307 K 766661422.SR.7
Montáž a dodávka dverí plechových , požiarnych EW 60D3-
C , 1400x2400 mm do kovovej  zárubne - D16

ks 1.00 0.00

308 K 766661422.SR.8
Montáž a dodávka dverí plechových , požiarnych EW 30D3-
C , 1400x2400 mm do kovovej  zárubne - D28

ks 2.00 0.00

309 K 766661422.SR1
Montáž a dodávka zasklenej steny protipožiarnej EI15D3-C 
- 5b/ZS,6b/ZS

m2 12.99 0.00

310 K 766661422.SR1.1
Montáž a dodávka dverí drevených , 1300x2550 mm do 
rámovej zárubne - D24

ks 2.00 0.00

311 K 766661422.SR1.11
Montáž a dodávka dverí drevených , požiarnych EI 30D3-C 
, 800x2650 mm do rámovej  zárubne - D21

ks 1.00 0.00

312 K 766661422.SR10
Montáž a dodávka dverí hliníkových, presklených , 
1400x2000 mm - D14

ks 1.00 0.00

313 K 766661422.SR11
Montáž a dodávka dverí hliníkových, presklených 
,protipožiarnch EI30D3-C 1600x2400 mm - D13

ks 1.00 0.00

314 K 766661422.SR12
Montáž a dodávka dverí hliníkových, presklených , 
1900x2470 mm - D12

ks 1.00 0.00
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315 K 766661422.SR13
Montáž a dodávka dverí exteriérových , kovových 
1600x2400 mm - D2,D3

ks 2.00 0.00

316 K 766661422.SR14
Montáž a dodávka dverí exteriérových , kovových 
900x2400 mm - D1

ks 3.00 0.00

317 K 766661422.SR15
Montáž a dodávka dverí exteriérových , kovových 
2700x2400 mm - D4

ks 1.00 0.00

318 K 766661422.SR16
Montáž a dodávka dverí kovových , 800/900x2100 mm do 
rámovej zárubne - BD07,D5cD6b

ks 4.00 0.00

319 K 766661422.SR17
Montáž a dodávka dverí kovových,  požiarnych EW 45D1-
C , 800x2200 mm do rámovej  zárubne - D5b

ks 1.00 0.00

320 K 766661422.SR18
Montáž a dodávka dverí kovových,  požiarnych EW 15D1-
C , 900x2100 mm do rámovej  zárubne - D6a

ks 1.00 0.00

321 K 766661422.SR19
Montáž a dodávka dverí kovových , požiarnych EW 15D1-
C , 1400x2400 mm do rámovej  zárubne - D7a

ks 1.00 0.00

322 K 766661422.SR2
Montáž a dodávka dverí drevených ,  800/900x2550 mm do 
rámovej zárubne - D22,D29

ks 20.00 0.00

323 K 766661422.SR21
Montáž a dodávka dverí kovových , požiarnych EW 15D1-
C , 1600x2400 mm do rámovej  zárubne - D8b

ks 1.00 0.00

324 K 766661422.SR22
Montáž a dodávka dverí interierových , kovových 
1600x2400 mm - D8a,D8d

ks 13.00 0.00

325 K 766661422.SR23
Montáž a dodávka dverí interiérových , kovových 
2400x2700 mm - D9

ks 1.00 0.00

326 K 766661422.SR3
Montáž a dodávka dverí drevených , požiarnych EI 30D3-C 
, 800x1970 mm do rámovej  zárubne - D26

ks 1.00 0.00

327 K 766661422.SR4
Montáž a dodávka dverí drevených , požiarnych EW 15D3-
C , 600/700x1970 mm do rámovej  zárubne - D32,D33

ks 2.00 0.00

328 K 766661422.SR5
Montáž a dodávka dverí drevených , 600-900x1970 mm do 
rámovej zárubne - D20,D23,D25,D27,D30,D31,D34

ks 23.00 0.00

329 K 766661422.SR6
Montáž a dodávka dverí plechových,  požiarnych EW 30D1-
C , 900x1970 mm do rámovej  zárubne - D17

ks 1.00 0.00

330 K 766661422.SR9
Montáž a dodávka dverí hliníkových, presklených , 
900x2100 mm - D19

ks 1.00 0.00

331 K 766694112.S Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm ks 102.00 0.00

332 M 611550000300.S
Parapetná doska vnútorná, šírka 295 mm, z drevotriesky 
laminovanej

m 177.25 0.00

333 K 998766202.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

% 0.00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 0.00

334 K 767230070.SR Montáž a dodávka hliníkového madla na stenu - 8g/Z ks 2.00 0.00

335 K 767251135.S
Montáž podest z oceľových pochôdznych lisovaných roštov 
skrutkovaním hmotnosti od 30 do 50 kg/m2

m2 39.64 0.00

336 M 553430010110.S Rošt podlahový lisovaný žiarozink - pororošt P 340/33/3 m2 39.64 0.00

337 K 767311220.SR
Montáž a dodávka svetlíkov pásových, oblúkových so 
zasklenia, s rozpätím 2850 mm - 7/O,8/O,9/O  komplet

m 53.70 0.00

338 K 767340015.SR Montáž prístrešku - šikmá strecha z polykarbonátu m2 53.50 0.00

339 K 767111110.S Montáž stien a priečok pre zasklenie z polykarbonátu m2 19.80 0.00

340 M 553580000900.S
Prístrešok -  strešná krytina / UV polykarbonát, hr.12 mm, 
vr. kotvenia a tesnenia

m2 73.30 0.00

341 M 553580000900.S1
Prístrešok -  strešná krytina / hliníková lišta s tesnením - 
19/Z,20/Z

m 97.66 0.00

342 K 767392113.S Montáž krytiny striech plechom tvarovaným pristrelením m2 4.30 0.00

343 M 138310005200
Plech trapézový pozinkovaný T 50 1085x50 mm hr. 0,75 
mm

m2 4.60 0.00

344 K 767531035.SR
Zdvojená podlaha s rastrových profilov, výška 
rektifikačných stojok od 460 do 530 mm, vr. antistatického 
koberca - 9/Z,21/Z

m2 8.43 0.00

345 K 767612100.SR
Montáž a dodávka hliníkových zasklenných stien - 
1/ZS,2/ZS,3/ZS,4/ZS,7/ZS,8/ZS 

m2 52.03 0.00

346 K 767612110.SR
Montáž a dodávka exteriérových okien hliníkových - 1/O - 
6/O,10/O - 27/O

m2 307.70 0.00

347 K 767612120.SR
Montáž a dodávka interiérových okien hliníkových - 28/O - 
31/O

m2 8.43 0.00

348 K 767655240.SR
Montáž vrát skladacích, osadzovaných do oceľovej 
zárubne z dielov dvojkrídlových, s plochou do 20 m2

ks 8.00 0.00

349 M 553410062550.S1
Harmoniková brána pre vjazd s osvetľovacími panelami s 
elektrickým pohonom 4400x5350 mm,  hrúbka PUR panelu 
52 mm, RAL 7035 - 10/D - komplet 

ks 8.00 0.00

350 K 767655260.S
Montáž vrát skladacích, osadzovaných do oceľovej 
zárubne z dielov štvorkrídlových, s plochou nad 32 m2

ks 2.00 0.00

351 M 553410062550.S
Harmoniková brána pre vjazd s osvetľovacími panelami s 
elektrickým pohonom 9300x5350 mm,  hrúbka PUR panelu 
52 mm, RAL 7035 - 11/D - komplet 

ks 2.00 0.00

352 K 767661500.S Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej m2 4.50 0.00

353 M 611530061300.S
Žalúzie interiérové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm - 
5/O,6/O

m2 4.50 0.00

354 K 767832100.SR
Montáž a dodávka požiarneho rebríka 8a-d/Z , vr. povrch. 
úpravy

ks 4.00 0.00
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355 K 767832100.SR1
Montáž a dodávka hliníkového rebríka 8e-f/Z , vr. povrch. 
úpravy

ks 2.00 0.00

356 K 767832100.SR2
Montáž a dodávka požiarneho rebríka 16/Z , vr. povrch. 
úpravy

ks 1.00 0.00

357 K 767832100.SR3
Montáž a dodávka ocelového rebríka 17/Z , vr. povrch. 
úpravy

ks 1.00 0.00

358 K 767896110.SR
Montáž a dodávka ostatných doplnkov stavieb - 
antivibračná podl. konzola - 10c/Z

ks 2.00 0.00

359 K 767896115.SR
Montáž a dodávka ostatných doplnkov stavieb - lemovací 
uholník s pracňou 4/Z, 6/Z vr. povrch. úpravy

kg 734.30 0.00

360 K 767896210.SR
Montáž a dodávka ostatných doplnkov stavieb - ochranný 
stĺpik 5/Z, vr. povrch. úpravy a kotvenia

ks 2.00 0.00

361 K 767896910.SR Montáž ostatných doplnkov stavieb - nápisy brán ks 10.00 0.00

362 K 767995205.SR
Výroba atypického zábradlia  D+M - nerezové madlo 22a/Z 
, vr. povrch. úpravy

m 24.00 0.00

363 K 767995210.SR
Výroba atypického zábradlia nerezového, interiérového 
D+M - 22b/Z , komplet vr. povrch. úpravy

ks 82.50 0.00

364 K 767995215.SR
Výroba atypického zábradlia rovného z rúrok D+M - 18/Z 
komplet vr. povrch. úpravy

ks 1.00 0.00

365 K 767995315.SR
D+M doplnku stavebného atypického - ocelové 
konštrukcie, vr. povrch. úpravy /  10a,10b/Z

kg 2 836.45 0.00

366 K 767995315.SR.1
D+M doplnku stavebného atypického - podsada VZT 11/Z-
15/Z, vr. povrch. úpravy

kg 943.01 0.00

367 K 767995340.S
Výroba a montáž stavebného atypického prvku - kovové 
prvky, vr. povrch. úpravy 
(v.č.237,238,239,205,258,259,260,273)

kg 8 114.33 0.00

368 K 998767202.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m

% 0.00

D 771 Podlahy z dlaždíc 0.00

369 K 771275307.S
Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do 
flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm, vr. sokla

m2 52.88 0.00

370 M 597740001000.S
Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxv 
300x300 mm, jednofarebné

m2 55.00 0.00

371 K 771275901.S Montáž profilu schodiskovej hrany m 82.50 0.00
372 M 2576 Schodový profil hranatý 10mm AL prírodný 2,5m ks 33.00 0.00

373 K 771576119.S
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného 
mrazuvzdorného v obmedzenom priestore 

m2 687.46 0.00

374 M 597740001600.S Dlaždice keramické, protišmykové m2 714.96 0.00

375 K 998771202.S
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 
do 12 m

% 0.00

D 776 Podlahy povlakové 0.00

376 K 776560020.S
Položenie povlakových podláh z prírodného linolea spoj 
click, vr. sokl. lišty

m2 328.44 0.00

377 M 284110004520.S
Podlaha PVC heterogénna, vinylové dielce, spoj click, 
hrúbka do 5 mm, vr. soklovej lišty

m2 338.29 0.00

378 K 775592110.S
Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm 
pod plávajúce podlahy

m2 328.44 0.00

379 M 283230008500.S Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 2 mm m2 338.29 0.00

380 K 776560030.S
Lepenie povlakových podláh z linolea elektrostaticky 
vodivých na Cu pásku, vr. sokla

m2 11.77 0.00

381 M 284130000500.S
Kaučuková podlaha elektrostaticky vodivá (antistatická), 
hrúbka do 3 mm, vr. sokla

m2 12.12 0.00

382 K 776992200.S Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón m2 340.21 0.00

383 K 998776202.S
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 
6 do 12 m

% 0.00

D 777 Podlahy syntetické 0.00

384 K 777130010.S
Polyuretánové podlahy parkovacích plôch, penetrácia, 
stierka s pieskom, uzatvárací náter

m2 1 872.20 0.00

385 K 777610020.S
Epoxidový samonivelačný náter s protišmykovou 
odolnosťou, uzatvárací vrchný náter - viď. PD

m2 758.44 0.00

386 K 777610020.S1
Epoxidový samonivelačný náter s protišmykovou 
odolnosťou, uzatvárací vrchný náter - kyselinovzdorný ( 
resp. odolný voči ropným produktom )- viď. PD

m2 116.06 0.00

387 K 777610100.S Epoxidový penetračný náter jednonásobný m2 758.44 0.00

388 K 998777202.S
Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 
6 do 12 m

% 0.00

D 781 Obklady 0.00

389 K 781445210.S
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do 
tmelu flexibilného

m2 342.98 0.00

390 K 781445267.S
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do 
tmelu flexibilného v obmedzenom priestore

m2 540.71 0.00

391 M 597640000700.S Obkladačky keramické glazované m2 919.04 0.00

392 K 781491111.SR
Príplatok na montáž a dodávku plastových profilov pre 
obklad do tmelu 

m2 498.75 0.00

393 K 998781202.S
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 
6 do 12 m

% 0.00

D 784 Maľby 0.00

394 K 784410100.S
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 
výšky do 3,80 m

m2 4 279.34 0.00
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395 K 784410110.S
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 
výšky nad 3,80 m

m2 4 745.29 0.00

396 K 784418011.S
Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v 
miestnostiach alebo na schodisku

m2 894.75 0.00

397 K 784430010.S
Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané 
na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m

m2 4 279.34 0.00

398 K 784430020.S
Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané 
na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m

m2 4 745.29 0.00

D M Práce a dodávky M 0.00

D 21-M Elektromontáže 0.00
399 K 210011444.S Chránička delená elektroinštalačná m 116.20 0.00
400 M KTR000000132 Chránička káblová  50mm HDPE m 21.20 0.00
401 M KTR000000883 Chránička káblová  110mm HDPE m 23.10 0.00
402 M KTR000000885 Chránička káblová  160mm HDPE m 50.10 0.00
403 M KTR000002010 Chránička káblová  200mm HDPE m 21.80 0.00

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 0.00
404 K 220301601.S Koberec dielektrický m2 23.05 0.00

D 33-M Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh 0.00
405 K 330030001.SR D+M - osobný výťah - špec. viď. PD ks 1.00 0.00

VP   Práce naviac 0.00
K 0.00

K 0.00

K 0.00

K 0.00

K 0.00

K 0.00

K 0.00

K 0.00

K 0.00
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