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2. VSEOBECNE UDAJE

2.1. Predmet rieSenia

Stavba ako celok rieSi modernizaciu existujuceho aredlu vozovne Dopravného podniku mesta PreSov,
ktora sa nachadza pri vychodnom okraji mesta PreSov v obci Lubotice v priemyselnej zéne v blizkosti
krizovatky cesty 1/18 (Bardejovska ulica) a 1/20 (PreSovska ulica). Vozovia je v sucasnosti vyuzivana
Dopravnym podnikom mesta Presov pre prevadzku a udrzbu trolejbusov a autobusov, nachddza sa tu aj
potrebné zdzemie pre zabezpecenie Udrzby a oprav vozidiel hromadnej dopravy. Modernizaciou vozovne
vznikne integrovana udrzbova zékladfa, potrebna pre technickd a hygienickd udrzbu trolejbusov.

Objekt haly prevadzkovej udriby trolejbusov pozostava z rekonstrukcie a modernizacie jestvujlcich
opravdarenskych hal trolejbusov v strednej Casti budovy, pristavby umyvarne z juhovychodnej strany a
pristavby jednopodlaznej Casti s dielenskym zazemim na severozapadnej strane. Jednopodlaznu pristavbu
s dielenskym zdzemim nahradi trojpodlazny objekt s dielenskym, socidlnym a administrativnym zdzemim,
povodna umyvdren bude nahradend priestorom pre technické kontroly a k hale bude pristavena nova
umyvaren vozidiel. Samotna halova ¢ast objektu bude predlzend o 12 m.

2.2. Zmeny oproti predchadzajicemu stupriu PD

Dokumentacia reSpektuje rieSenie navrhované v dokumentdcii pre stavebné povolenie, spracovatel
DOPRAVOPROJEKT a.s. 05/2023. Navrhované rieSenia boli spresnené a dopracované do podrobnosti
zodpovedajucej dokumentdcii na realizaciu stavby.

2.3. Podklady

Pre spracovanie predmetnej dokumentacie boli pouzité tieto podklady:

=  Dokumentécia meraéskych prac, DUR, spracovatel DOPRAVOPROJEKT a.s. 08/2022

= Vytycenie polohy inZinierskych sieti, DSP, spracovatel Geodeticca s r.o. 05/2023

= Podrobny inZiniersko-geologicky a hydrogeologicky prieskum, DUR, spracovatel DPP ZILINA, s.r.o.
08/2022

= Kordzny a geoelektricky prieskum, DUR, spracovatel KORAL, s.r.o. 08/2022

= Raddnovy prieskum, DUR, spracovatel KORAL, s.r.o. 08/2022

= Seizmicky prieskum , DUR, spracovatel KORAL, s.r.o. 08/2022

= Vibroakusticka studia, DUR, spracovatel KLUB ZPS VO VIBROAKUSTIKE, s.r.o. 08/2022

* Dokumentdcia pre Gzemné rozhodnutie, spracovatel Zdruzenie MUZ Pre$ov 08/2022

* Dokumentdcia pre stavebné povolenie, spracovatel Zdruzenie MUZ Pre$ov 05/2023

* Rozhodnutie o umiestneni stavby SU-S/6318/105485/2023-1k/33 zo dfia 19. 05. 2023

= Stavebné povolenie

*  Prislugné technické normy (STN) a predpisy (TP, TKP, TeSp)

= Zavery z pracovnych internych a externych rokovani k danému objektu

= Obhliadka rieSeného aredlu a fotodokumentacia

= Sdradnicovy systém a vyskovy systém

Suradnicovy systém: S-JTSK, realizacia JTSK

Vyskovy systém: Baltsky po vyrovnani (Bpv)

3. POPIS TECHNICKEHO RIESENIA

3.1. Vnutorna kanalizacia

V objekte Haly prevadzkovej udrzby trolejbusov budu vybudované nové rozvody splaskovej kanalizacie,
pre odvadzanie splaskovych odpadovych vod z hygienickych zariadeni a dazdova kanalizacia, ktora bude
odvadzat vodu zo strechy budovy.
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3.2. Splaskova kanalizacia

Zariadovacie predmety budu prostrednictvom pripajacich potrubi, ktoré budui vedené v stene, predstene
pripojené na zvislé odpadové potrubie K1-Kn. Odpadové potrubia K5°, K8, K10"", K15"" a K2 budu vyvedené
300mm nad strechu ukoncéené vetraciou hlavicou DN 100. Odpadové potrubie bude zvedené pod podlahu
1.NP a lezatym zvodovym potrubim prepojené na aredlovu jednotni kanalizaciu (SO513). Splaskova voda,
ktora bude zachytdvana liniovymi Zlabmi, bude odvadzand zvodovym potrubim pod podlahou von
z objektu a je zaustena do SO 513 Aredlova jednotna kanalizacia.

Pre odvod kondenzu z klimatizaénych jednotiek a VZT jednotiek bude vytvoreny samostatny rozvod, ktory
bude zausteny do zvodového odpadového potrubia splaskovej kanalizacie. Na odpadovom potrubi
kondenzu bude osadeny sifon pre klimatizacné a VZT jednotky (HL138 alebo ekvivalent).

Trasy jednotlivych rozvodov su zrejme z vykresovej projektovej dokumentacie.
3.3. Bilancia splaskovej vody
Mnozstvo odvadzanych splaskovych vod je zhodné s predpokladanou spotrebou pitnej vody:
Priemernda dennd potreba GZitkovej vody: Q, = 17 400 l.deri
Maximalna hodinova potreba pitnej vody: Qmax= 0,252 1.s1x7,2=1,89 I.s!
Roéna potreba pitnej vody: Qrok = 5394 m3.rok?
3.4. Daidova kanalizacia

Odvédzanie zrazkovych vod zo strechy objektu je riesené stresnymi vtokmi s elektrickym ohrevom,
v ktorych budl osadené 12 streSnych vtokov DN100, oznacenych D1 az D22 z ktorych su zvislé odpady
zvedené pod podlahu a lezatymi rozvodmi prepojené na 8 hlavnych zvodovych potrubi. Tieto zvody su
vyvedené z objektu a ukonéené v kanaliza¢nej Sachte pred objektom, dalej pokraduje areadlova jednotnd
kanalizacia. Zvislé odpady su nad podlahou prizemia opatrené Cistiacimi tvarovkami DN100.

Zrazkova voda, ktord bude zachytavana na streche nad miestnostou 1.39 Umyvaren, bude odvadzana
stresnym Zlabom do 3 vonkajsich odpadovych potrubi, ktoré budu vedené volne po fasade objektu. Zvislé
odpady su napojené cez lapace stresnych splavenin DN 125 na zvodové potrubie dazdovej kanalizacie,
ktoré su prostrednictvom kanalizacnych Sacht odvadzané do aredlovu splaskovu kanalizaciu (S0512).
Konstrukcia Zlabu a odpadové potrubie vonkajsich daZdovych potrubi je suéastou objektu 401-100
Architektonicko-stavebné riesenia.

Trasy rozvodov dazdovej kanalizacie su zrejmé z vykresovej Casti tejto dokumentacie.

3.5. Bilancia dazd'ovej vody

MnoiZstvo odvadzanych zrazkovych vod zo strechy objektu je zrealizovany v sulade s STN 756101 pre
hodnoty pri trvani 15 - mindtového dazda (ombrogr. stanica PreSov) s periodicitou dazda pre 5 rocny
dazd, a intenzitou pre danu oblast i = 193 I/s.ha™

Odtokovy sucinitel........... k=1,0
Odvodnovacia plocha strechy ........ A=2480,2m?
Qu= AxWxk = 0,24802 hax1931/shatx 1,0

Q.= 47,871/s
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3.6. Material potrubia
Potrubny rozvod vnutornej kanalizacie je navrhnuty:

- zvislé odpadové potrubie a pripojovacie potrubie je navrhnuté z plastovych rur PP alebo PVC alebo
PVC dimenzidch DN40 az DN100, zvodové potrubie je navrhnuté z plastovych rdr PP-HT alebo PVC
v dimenziach DN 70 aZ DN125.

3.7. Skuasanie kanalizacie vo vnutri budovy

Na potrubnom rozvode vnutornej kanalizicie musia byt vykonané skusky tesnosti v sulade s
ustanoveniami STN EN 1610 (STN 75 6910) a prislusnych vyhlasok. V ramci skisky vnutornej kanalizacie
sa vykonava :

- technicka prehliadka,

- skuska vodotesnosti zvodového potrubia,

- skuska plynotesnosti odpadného, pripajacieho a vetracieho potrubia (nie je povinna).

Do vykonania technickej prehliadky a skusky vodotesnosti a plynotesnosti musi byt potrubie pristupné a
olistené (nezakryté, resp. nezamurované), aby spoje boli v plnom rozsahu viditelné. Tieto skisky sa vy-
kondvaju po jednotlivych zmontovanych castiach alebo v celku. Z technickej prehliadky a skusky
vodotesnosti vnutornej kanalizacie musi byt vykonany zaznam (vzor zapisu o prehliadke a skiske je v STN
73 6760).

A) Technicka prehliadka

Technickd prehliadka zvodového, odpadového, pripdjacieho a vetracieho potrubia sa vykonava po
jednotlivych podlaziach zhora nadol. Vizualne sa kontroluju spoje pripajacieho potrubia a ich utesnenie.
DIhé pripdjacie potrubie s viac ako troma zariad. predmetmi (a dlhSie ako 1,5 m) sa podla potreby
kontroluju prietokom vody (0,5 I.s-1) pocas 30 sekund. Kontroluje sa unik vody cez spoje rur.

B) Skuska vodotesnosti
Skuska vodotesnosti zvodového potrubia sa robi vodou bez mechanickych nedistot. Vsetky otvory v

skusanej Casti potrubia treba dodasne utesnit. Pred zadatim skusky vodotesnosti sa potrubie skdsaného
celku (Useku) pIni vodou tak, aby sa vSetok vzduch z potrubia volne vytlacil a aby sa dosiahol priblizne tlak
potrebny na vlastnu skdsku daného Useku. Medzi naplnenim potrubia a vlastnou skdskou vodotesnosti
musi uplynat primerany ¢as, aby sa teplota a vlhkost potrubia ustalili, steny potrubia do¢asne nasiakli
vodou a aby vsetok vzduch mal moznost uniknut v priebehu 1/2 hodiny. Po uplynuti uvedeného ¢asu a
pred zacatim skusky sa urobi prehliadka, pricom sa zistuje, ¢i nedochadza k viditelnému uniku vody
(odkvapkavanie a pod.). VIhké plochy potrubia (orosenie) sa nepovazuju za chybu. Skuska vodotesnosti
trva jednu hodinu. Pocas tohto Casu sa sleduje Uroven hladiny vody a jej pripadné dolievanie sa meria.
Vodotesnost zvodového potrubia vnut. kanalizicie je vyhovujlca, ak Unik vody, ktory sa vztahuje na 10
m? vnutornej plochy potrubia, nepresiahne 0,5 I.h™. Ak je vysledok skusky negativny, musi sa skuska
vodotesnosti po odstraneni netesnosti opakovat.

C) Skuska plynotesnosti
Skuska plynotesnosti sa mbze vykonat aj po osadeni zariadovacich predmetov a napusteni zapachovych

tvaroviek. Vetracie potrubie zostane predbeZzne otvorené aZ do zaciatku unikania skisobného plynu. Na
skusku plynotesnosti sa pouziva zdravotne neskodny nejedovaty, nevybusny, nehorlavy, ale zapachajuci
(odorizovany) alebo farebny plyn alebo zmes plynov. Skaska plynotesnosti je vyhovujuca, ak v celom
objekte po dobu % hodiny od naplnenia potrubia plynom nie je citit alebo vidiet pritomnost skisobného

plynu.
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3.8. Vnutorny vodovod

Sucastou hygienickych zariadeni bude aj vybudovanie novych rozvodov studenej a teplej vody. Potrubie
studenej vody je privedené novo navrhovanou pripojkou DN50, napojenou na aredlovy vodovod.
Stupacim potrubim V1 bude privedend studena voda do miestnosti ¢.1.18 Opravy trolejbusov a ukoncend
hlavnhym uzaverom vody, za ktorym bude podruzné meranie odberu vody. V miestnosti 1.18 bude na
rozvode studenej vody odbocka, ktora bude napojena na exitujuci rozvod do kotolne. Napojenie objektu
dielni bude zrozvodu studenej vody prechadzajuceho miestnostou 1.17 prostrednictvom odbocky.
Potrubie studenej vody bude napojené na dva bivaletné zasobnikové ohrievace teplej vody a technoldgiu
kotolne, ktoré budu umiestnené v miestnosti 1.14 Technicka miestnost UK-Kotolfia. Od ohrievacov budu
rozvody studenej a teplej vody, a cirkulacie TV vedené na spoloénych zdvesoch pod stropom 1.NP a cez
stupacky privedené k jednotlivym zariadovacim predmetom. Potrubie studenej a teplej vody bude
vedené pod stropom, pred stenou alebo zasekané v stene.

3.9. Poziarny vodovod

Dodavka poziarnej vody na hasenie bude z automatickej tlakovej stanice, ktora sa nachadza v miestnosti
1.21 Miestnost poziarnej ATS. Vnutorny poziarny vodovod bude napdjat jednotlivé hadicové zariadenia
s tvarovo stalou hadicou DN25 v zmysle STN 92 0400, s prietokom najmenej 1,0 I/s. Hadicové zariadenia
budul umiestnené, tak aby ich vzajomna vzdialenost nebola vacsia ako 30m. Potrubie pre rozvod poziarnej
vody bude z ocelovych pozinkovanych rir. Trasy rozvodov poZiarnej vody a pocty hadicovych navijakov su
zrejmé z vykresove] Casti tejto dokumentdcie. PoCty a umiestnenie hadicovych navijakov vychadzaju
z dokumentdcie poZiarnej ochrany.

3.10. Priprava a ohrev teplej vody

Tepla voda bude pripravovana centralne v miestnosti 1.14 Technickd miestnost UK-Kotolfia. Navrhnuté su
dva bivalentné zasobniky s objemom 750 litrov, na ktory budu napojené rozvody studenej, teplej vody
a cirkulacie. Ohrievace su predmetom riesenia strojnej ¢asti 401-400 Vykurovanie. Lokdlne sa bude tepla
voda pripravovat v miestnostiach 1.34 Kanceldria majstra, 1.32 WC a 1.31 Upratovacka. V miestnosti 1.32
a 1.34 budu osadené elektrické prietokové ohrievace s objemom 10l s vykonom 3kW. V miestnosti 1.31
Upratovacka bude nad zariadovacim predmetom osadeny prietokovy elektricky ohrievac s objemom 30|
a vykonom 3kW.

3.11. Potreba studenej vody

Vypocet potreby studenej vody pre pitné a hygienické ucely obyvatelov je zrealizovany v zmysle vyhlasky
MZP SR ¢.684/2006 zo dfia 14. novembra 2006, ktorou sa ustanovuju podrobnosti o technickych
poziadavkach na navrh, proj. dokumentaciu a vystavbu verejnych vodovodov a kanalizacii.

Predpokladand potreba vody pre zamestnancov:

Celkovy pocet zamestnancov — 123 os6b

vodi¢i MHD — 400s0b......80l/den.....3 zmeny

zamestnanci Cast zazemia pre udrzbu - 560s06b.....120l/defi....1zmena

zamestnanci kancelarske priestory ¢ast 1 — 150s06b......40l/def.....1 zmeny

zamestnanci kancelarske priestory ¢ast 2 — 120s6b......40l/def.....1 zmeny

Pocet zamestnancov :

Qger= 3x(400s6b x 80 I/deri)+(560s6bx120 |/deri)+(150s6bx40l/den)+(120s6bx40l/der)
Qqei= 17 400 I/dent = 17,4 m3/defi = 725 |/hod

Priemerna denna potreba pitnej vody:

Qpriem = 7251.hod*=0,211.s*
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Maximalna denna potreba pitnej vody:

Qémax = 0,211s'x1,2 =0,2521.s*

Max. hodinova potreba pitnej vody:

Qhmax = 0,252 1.s1x1,8=0,4541.s?

Rocénd spotreba pitnej vody:

Qok = 17,4 m3.defi x 310 prac.dni = 5 394 m3.rok!
3.12. Material potrubia

Potrubné rozvody vedené pod stropom prizemia a stupacky k zariadovacim predmetom su navrhnuté
z plast-hlinikovych tlakovych rir PE-Al pre PN 20, v dimenziach DN15 mm az DN32 mm (pripadne mozu
byt pouzité aj polypropylénové tlak. rary PPr pre PN20). Privodné potrubie do objektu bude vybudované
z polyetylénovych rir PE v dimenzii DN50 mm.

Potrubny rozvod vnutorného poziarneho vodovodu je navrhnuty z ocefovych rur, v dimenziach DN25
az DN50 mm.

Uzatvdracie armatury budu instalované na zaciatku kaZdého pripdjacieho potrubia k privodnym
pripojkam pre zariad. predmety, resp. skupine vytokov. Uzatvaracie armatury budu len gulové ventily s
pakou, umiestnené zvacsa v podhladoch prizemia a budu inStalované ako demontovatelné.

Tepelna izolacia :

Potrubie TV bude tepelne izolované tepelnou izolaciou shodnotou A najviac 0,035 W/m.K, vo
vykurovanych priestoroch je hrubka izolacie polovi¢na.

Uchytenie potrubia do muriva resp. stavebnej konstrukcie bude rieSené typovymi zavesmi. Pevné body
na lezatom potrubi budu rieSené podla montazneho prepisu.

Pri montazi potrubia PE-AL, prip. PPr rur je potrebné postupovat podla montazneho predpisu - uchytenie
potrubia. Roztaznost potrubia treba riesit pevnym a klznym uloZenim.

Hrubka tepelnej izolacie na potrubi teplej vody :

Menovita svetlost potrubia Najmensia hrubky izola¢nej vrstvy
do DN20 mm 20 mm
od DN22 do DN50 mm 30 mm

Hrubka tepelnej izolacie pre potrubie studenej vody :

Potrubie volne uloZené vo vykurovanej miestnosti ................. 9 mm

Potrubie volne uloZené v nevykurovanom priestore ............... 4 mm

3.13. Skusanie vodovodu

Po ukoncéeni montdzZe a pred napojenim vnutorného vodovodu na aredlovy vodovod sa musi vnutorny
vodovod prehliadnut a tlakovo odskusat (podla STN 73 6660). Na prehliadku sa pripravia potrubia a
armatury bez tepelnej izolacie. Prehliadkou sa kontroluje, ¢i je vnitorny vodovod:

—realizovany podla projektu,

—v sulade s ustanoveniami technickych noriem,

—v sllade s podmienkami stanovenymi pri povoleni stavby objektu.

Chyby, ktoré sa pri prehliadke zistia, musia byt odstranené este pred tlakovymi skiskami

potrubia.
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Tlakové skusky

Pri tlakovej skuske, ktora sa vykonava podla normy STN 75 5911 Tlakové skusky vodovodného potrubia,
sa skusa len potrubny rozvod, a to skusobnym pretlakom 1,5 MPa, a konec¢nad tlakova skuska prebieha po
celkovej montdzi a dokonceni vnitorného vodovodu skusobnym pretlakom 0,7 MPa. Pred tlakovou
skdskou sa musi vykonat 2-krat preplachnutie celého systému, aby sa odstranili zvySky mechanickych
necistot, ktoré vznikli pri montazi. Tlakové skusky sa uskutoc¢riuju podla rozsahu vodovodu naraz alebo po
Castiach.

3.14. Zariadovacie predmety

Vsetky zariadovacie predmety zdravotechniky a vytokové batérie budu inStalované podla poziadaviek
stavebnika, v typovom vyhotoveni a ich umiestnenie je dané architektonicko-stavebnym riesenim.
Zachodovd misa bude inStalovana ako zavesnd so splachovacou nadrzkou. Vodovodné batérie
umyvadlové, drezové budu pdkové stojankové. Pre vylevku bude inStalovana ndstennd batéria s dlhou
pipou. Umyvadlové batérie budu pakové stojancekové. Sprchovy kut bude vybaveny sprchovym zlabom
so a sprchovou zmieSavacou batériou s pevnou sprchou.

3.15. Zoznam pouzitych noriem

= STN 73 6660 — Vnutorné vodovody

= STNEN 806-1—Technické podmienky na zhotovenie vodovodnych potrubi na pitnd vodu vnutri budov.
Cast 1: Vieobecne

= STN 73 6655 — Vypocet vnutornych vodovodov

= STN 75 5401 — Voddrenstvo, Navrhovanie vodovodnych potrubi

= STN 75 5402 — Voddrenstvo, Vystavba vodovodnych potrubi

= STN 755911,STN 75 5911/71 — Tlakové skusky vodovodného a zavlahového potrubia.

=  STN 73 6760, STN 73 6760/e, STN 73 6760/Z7 — Vnutorna kanalizacia

= STN EN 476, STN EN 12056, STN 12109, STN 73 67 62 — Vnutorna kanalizacia

= STN 06 0320 Ohrievanie Uzitkovej vody. Navrhovanie a projektovanie

= Sdvisiace normy a technické predpisy

CHARAKTERISTIKA A RIESENIE OBJEKTU Z ROZNYCH HLADISK

P

4.1. RiesSenie z hl'adiska starostlivosti o zZivotné prostredie

Nakladanie s odpadmi bude riesené pévodcom odpadu v sulade s prislusSnymi zakonmi. Stavebné prace je
nutné vykonavat v stilade s platnymi normami, predpismi a vyhlaskami. V zmysle vyhlasky ¢. 365/2015 Zb.
zakonov, ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov uvazujeme o zatriedeni odpadu z demolacii predmetnej
stavby podla skupin, podskupin a druhov odpadov. Uvedené druhy odpadov v zmysle § 1 ods. 2 pism. b)
vyhlasky ¢. 365/2015 Zb. zakonov, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov sa radia do kategoérie s
oznacenim pismenom O. Zhotovitel stavby je povinny viest pocas vystavby evidenciu o skuto¢nom

4.2. RieSenie z hladiska BOZP a prevadzky stavebnych zariadeni pocas vystavby

Pocas realizacie objektu je potrebné dosledne dodrZiavat vsetky bezpeclnostné predpisy tykajluce sa
ochrany zdravia pri praci. Bezpec¢nost a ochranu zdravia pri préci je povinny zaistit zhotovitel stavby.

V plnom rozsahu je potrebné dodrziavat Vyhlasku €. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti najma §15 a prilohu ¢€.7, ktoré hovoria o
podrobnostiach na zaistenie BOZP pri buracich pracach. Z bezpec¢nostnych predpisov treba dodrziavat
vsetky platné predpisy v investi¢nej vystavbe, a to najma Nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a Vyhlasku 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
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stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti. Dalej je nutné
dodrziavat najma nasledovné zakony:

e Zakon 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia, v platnom zneni.

e Zakon 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace.

¢ Vyhlaska 508/2009 Z.z. Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky, ktorou
sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci s technickymi za-
riadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické za-
riadenia, ktoré sa povaZzuju za vyhradené technické zariadenia

¢ Nariadenie vlady ¢. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZziadavkach pri
praci s bremenami.

e Nariadenie vlady ¢. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych poZiadavkach na pracovisku.
e Ako aj ostatnu platnu legislativu v aktudlnom zneni.
Pravidld BOZP na vykondvanie prac na stavenisku, osobitné opatrenia pre prace s osobitnym

nebezpecenstvom a prislusné informdcie o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, ktoré je potrebné
zohladnovat pri vSetkych pracach budu riesené v samostatnej casti dokumentacie zhotovitela stavby -
,Plan bezpedénosti a ochrany zdravia pri praci “ (vypracovany v zmysle NV SR ¢. 396/2006 Z.z.). Rovnako je
povinnostou zhotovitela zabezpecit zdravotne vyhovujlice a bezpecné pracovné podmienky a s tym
suvisiace ulohy:

e musia byt zabezpecené zdravotne vyhovujlce a bezpectné pracovné podmienky vo vietkych fazach
vystavby a pri vSetkych pracovnych operaciach.

e Ucinnymi opatreniami (vystrazné napisy, oplotenie a pod.) sa musi predist vstupu nepovolanych
0sO0b na stavenisko, aby sa Ziadna osoba nedostala do nebezpecne;j situdcie a neutrpela vystavbou
Ziadnu nehodu.

e pocas vykonavania prac musia byt dodrzané nariadenia z hladiska poZiarnej ochrany a
bezpecnostné predpisy pri préci stanovené zakonmi a normami.

5. ZATRIEDENIE ZARIADENI PODLA VYHL. €. 508/2009 Z.Z

Membranova expanzna nadoba DD33/10, o objeme 33 litrov a maximalnym pretlakom 1,0MPa
(bezpecénostny sucin 33) patri do skupiny podla ¢lanku I-A-b-1, tlakové nadoby stabilné
s bezpe€nostnym. sicinom vacsim ako 10.

Poistny ventil s vyfukom pri pretlaku 10 bary patri do skupiny podla ¢lanku I-B-f-1, bezpecnostné
prislusenstvo, ktoré chrani technické zariadenie tlakové pred prekrocenim najvyssieho pracovného
tlaku.

Potrubie vykurovania a ostatné technické zariadenia tlakové nezaradené do skupiny A alebo B patria
do skupiny podla ¢lanku C.

Konstrukéna dokumentdcia vyhradenych technickych zariadeni tlakovych skupiny A a skupiny B bude
schvélend opravnenou pravnickou osobou v zmysle vyhlasky MPSVR ¢.508/2009 Z.z.. Pred uvedenim
vyhradenych technickych zariadeni ( VTZ ) skupiny A do prevadzky bude vykonana na uvedenom
zariadeni Uradna skdska za Ucasti opravnenej pravnickej osoby zmysle vyhlasky MPSVR ¢.508/2009 Z.z..

MontdzZ a opravy vyhradenych technickych zariadeni, potrubnych rozvodov a strojného zariadenia
plynovej kotolne moZe vykondvat len organizacia, ktora spifia podmienky § 14 odsek 1 pismeno a)
zadkona NR SR ¢. 124/2006 Z.z..
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6. MONTAZ A DODAVKA ZARIADENI

Montdz vsetkych zariadeni musi byt realizovana odborne spdsobilymi pracovnikmi. Montaz musi byt
realizovana len odbornikmi vySkolenymi firmou, ktord dodava zariadenie alebo musia byt namontované
dodavatelskou firmou.

V zmysle poZiadaviek vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z.. pri montazi a skiskach su pracovnici povinny dodrZiavat
bezpecnostné predpisy pri zvdrani, manipulacii s bremenami, pri praci s prenosnym elektrickym
zariadenim a pouzivat osobné ochranné pomaocky.

Pri montazi a skuskach je nutné dodrziavat poziadavky STN EN14336, STN 070703, STN 386420, STN
386443.

V pripade, Ze su v ktorejkolvek casti dokumentacie uvadzané znacky vyrobkov, alebo vyrobca, jednd sa
len o technicky popis, ktory méze byt nahradeny ekvivalentnym.

Konstrukéna dokumentacia vyhradenych technickych zariadeni tlakovych skupiny A a skupiny B bude
schvélena opravnenou pravnickou osobou v zmysle vyhlasky MPSVR ¢.508/2009 Z. z..

Pred uvedenim technickych zariadeni skupiny A a skupiny B do prevadzky bude vykonana na uvedenom
zariadeni Uradna skuska za Ucasti opravnenej pravnickej osoby (Tl) zmysle vyhlasky MPSVR ¢.508/2009 Z.
z.. Na potrubi bude vykonana tlakova skuska na skusobny tlak 0,5 MPa.

7. SUVISIACE STAVEBNE OBJEKTY

SO 521 Arealovy vodovod pozZiarny a Uzitkovy
SO 520 Arealovy vodovod pitny
S0512 Aredlova splaskova kanalizacia

SO 513 Prelozka aredlovej jednotnej kanalizacie

V Bratislave, jun 2023 Vypracoval: Ing. Anna Ondrejkova
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