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TECHNICKÁ SPRÁVA 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  

Stavba 
Názov stavby: Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba 
 meniarne  
Časť dokumentácie: D Výkresy a písomnosti objektov 
Stavebný objekt (SO): 401 Hala prevádzkovej údržby trolejbusov 
Časť stavebného objektu (ČSO): 400 Vykurovanie 
Kraj: Prešovský 
Okres: Prešov 
Obec: Ľubotice 
Katastrálne územie: Ľubotice 
Druh stavby: rekonštrukcia + novostavba 

Objednávateľ 
Názov: Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 
Adresa: Bardejovská 2004/7; 080 06 Ľubotice 

Zhotoviteľ 
Názov: Združenie MÚZ Prešov 

Vedúci člen združenia 
Názov: DOPRAVOPROJEKT, a.s. 
Adresa: Kominárska 141/2,4; 832 03 Bratislava – mestská časť Nové mesto 

Člen 2  
Názov: ISPO spol. s r. o. inžinierske stavby 
Adresa: Slovenská 3302/86; 080 01 Prešov 

Projektová dokumentácia (PD) 
Stupeň PD: Dokumentácia pre realizáciu stavby a Dokumentácia pre  výber   
                                                                     zhotoviteľa 
Hlavný inžinier projektu: Ing. arch. Zuzana Macháčová 

Projektant SO 
Názov: DOPRAVOPROJEKT, a.s. 
Adresa: Kominárska 141/2,4; 832 03 Bratislava – mestská časť Nové mesto 

Projektant ČSO 
Názov: DOPRAVOPROJEKT, a.s. 
Adresa: Kominárska 141/2,4; 832 03 Bratislava – mestská časť Nové mesto 
Zodpovedný projektant: Ing. Zdenek Pašek 

Budúci vlastník SO: Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 
Budúci správca SO: Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 
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2. VŠEOBECNÉ ÚDAJE  

2.1. Predmet riešenia 

Objekt haly prevádzkovej údržby trolejbusov pozostáva z rekonštrukcie a modernizácie jestvujúcich 
opravárenských hál trolejbusov v strednej časti budovy, prístavby umyvárne z juhovýchodnej strany a 
prístavby jednopodlažnej časti s dielenským zázemím na severozápadnej strane. Jednopodlažnú prístavbu 
s dielenským zázemím nahradí trojpodlažný objekt s dielenským, sociálnym a administratívnym zázemím, 
pôvodná umyváreň bude nahradená priestorom pre technické kontroly a k hale bude pristavená nová 
umyváreň vozidiel. Samotná halová časť objektu bude predlžená o 12 m. Pred zahájením realizácie 
rekonštrukcie ústredného vykurovania bude kompletne zdemontované existujúci systém ústredného 
vykurovania ( potrubie, armatúry, vykurovacie telesá ). 

Projekt v tejto časti rieši vlastný zdroj tepla na spaľovanie ZP, vykurovanie a taktiež výrobu tepla pre ohrev 
teplej pitnej vody za účelom zaistenie tepelnej pohody a požadovaného komfortu v jednotlivých 
miestnostiach v prístavnom bloku predmetného objektu a to v súlade s platnými STN a súvisiacimi 
predpismi.   

Vlastný systém vykurovania v prístavnom bloku bude nízkotlakový, teplovodný, s núteným obehom 
vykurovacej vody 75°/60°C – teplotnom spáde 15°C. Pre vykurovanie konvekčnými vykurovacími telesami 
bude vykurovacia voda regulovaná v závislosti od vonkajšej teploty. Pre napojenie zásobníkového 
ohrievača TPV s nepriamym ohrevom vody bude navrhnutý teplovodný systém s konštantným teplotným 
spádom 75°/60°C.   

Teplovzdušné vykurovanie a vetranie s rekuperáciou tepla po komplexnej modernizácii priestoru haly 
údržby v miestnostiach č. 1.18 ÷ 1.20 bude zabezpečené tromi zariadeniami VZT č. 1 ÷ 3 vo vonkajšom 
vyhotovení (dodávka VZT), ktoré predstavujú nástrešné vzduchotechnická jednotky s plynovými 
kondenzačnými kotlami na ZP (o výkone á 70kW) -  viď. pol. č. 1.1, 2.1 a 3.1   

Teplovzdušné vykurovanie a vetranie s rekuperáciou v miestnosti č. 1.39  (umyváreň trolejbusov) bude 
zabezpečené zariadením VZT č.4 vo vonkajšom vyhotovení určenej, do korozívneho prostredia (dodávka 
VZT), ktorú predstavuje nástrešná vzduchotechnická jednotka s plynovým kondenzačným kotlom na ZP (o 
výkone á 70kW) -  viď. pol. č. 4.1.   

Súčasťou každého VZT zariadenia s MaR bude tepelný výmenník + vodný okruh (čerpadlo, expanzná 
nádoba, poistný ventil).  

2.2. Zmeny oproti predchádzajúcemu stupňu PD 

Dokumentácia rešpektuje riešenie navrhované v dokumentácii pre stavebné povolenie, spracovateľ 
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 05/2023.. Navrhované riešenia boli spresnené a dopracované do podrobností 
zodpovedajúcej dokumentácii pre stavebné povolenie. 

2.3. Podklady  

Pre spracovanie predmetnej dokumentácie boli použité tieto podklady: 
 Dokumentácia meračských prác, DUR, spracovateľ DOPRAVOPROJEKT, a.s. 08/2022 
 Vytýčenie polohy inžinierskych sietí, DSP, spracovateľ Geodeticca s r.o.  05/2023 
 Podrobný inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum, DUR, spracovateľ DPP ŽILINA, s.r.o. 

08/2022 
 Korózny a geoelektrický prieskum, DUR, spracovateľ KORAL, s.r.o. 08/2022 
 Radónový prieskum, DUR, spracovateľ KORAL, s.r.o.  08/2022 
 Seizmický prieskum , DUR, spracovateľ KORAL, s.r.o.  08/2022 
 Vibroakustická štúdia, DUR, spracovateľ KLUB ZPS VO VIBROAKUSTIKE, s.r.o. 08/2022 
 Dokumentácia pre územné rozhodnutie, spracovateľ Združenie MÚZ Prešov 08/2022 
 Dokumentácia pre stavebné povolenie, spracovateľ Združenie MÚZ Prešov 05/2023 
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 Rozhodnutie o umiestnení stavby SÚ-S/6318/105485/2023-Ik/33 zo dňa 19. 05. 2023 
 Stavebné povolenie 
 Príslušné technické normy (STN) a predpisy (TP, TKP, TeŠp) 
 Závery z pracovných interných a externých rokovaní k danému objektu 
 Obhliadka riešeného areálu a fotodokumentácia 
 Konzultácie s projektantom stavebnej časti, technologickej časti, plynofikácie, zdravotechniky 

a elektroinštalácie 
 Projektové podklady dodávateľa navrhovaného zariadenia vykurovania 
 Súradnicový systém a výškový systém   

Súradnicový systém: S-JTSK, realizácia JTSK 
Výškový systém:  Baltský po vyrovnaní (Bpv) 
 

3. TEPLO A PALIVÁ 

3.1. Tepelná bilancia 

Potreba tepla pre krytie tepelných strát riešeného objektu bola stanovená podľa STN EN 12831 a tabuľky 
A1 normy STN 730540-3  pre oblastnú vonkajšiu výpočtovú teplotu  θe  =  -15 oC,  teplotnú oblasť 3 a 
veterná oblasť 2.   

Vo výpočtoch tepelných strát prechodom tepla sú bilančne zahrnuté predpísané požiadavky na tepelno-
technické vlastnosti stavebných konštrukcií predmetného objektu v zmysle STN 73 0540–2 +Z1+Z2:2019. 
Tieto musia byť minimálne dodržané, aby boli dosiahnuté energetické požiadavky pre posudzovaný objekt 
na normalizované hodnoty podľa STN 705040-2. Teplo-technické prepočty jednotlivých stavebných 
konštrukcii sú súčasťou spracovanej PHB v stupni DSP. 

Ročná spotreba tepla na vykurovanie bola určená podľa STN 383350 pri strednej teplote vnútorného 
vzduchu θem = +18,5°C, strednej teplote vonkajšieho vzduchu cez vykurovacie obdobie θim = + 2,8°C 
a počte vykurovacích dní n = 218. 

   Potrebný tepelný výkon : 

- vykurovanie                                                                                                            103,3 kW 
- vzduchotechnické jednotky           31,0 kW 
- príprava TPV           35,0 kW     
- spolu         169,3 kW 
        
   Ročná spotreba tepla :   

-  vykurovanie                                                                                                            200,2 MWh/rok 
- vzduchotechnické jednotky         43,7 MWh/rok 
- príprava TPV ( 40% úspora solárnym ohrevom )         41,4 MWh/rok     
- spolu          285,3 MWh/rok 
 

3.2. Spotreba zemného plynu 

a) Maximálna hodinová spotreba ZP : 

      na vykurovanie  a prípravu TPV je stanovená z osadených 
     3 ks kondenzačných kotlov GB 192-50i, o výkone á 47,9 kW  
     (pri tepelnom spáde 75°/60°C)  3 x 5,15 m3/h                                                    15,5  m3/hod.                                                                                                     

        b)  Priemerná hodinová spotreba ZP : 

    pri účinnosti kotlov – 97,6% (údaj od výrobcu kotlov) 
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    a pri výhrevnosti propánu  - 34,0 MJ/m3                                                              13,7 m3/hod.                                                                                           

       c )  Priemerná ročná spotreba ZP :  

    - vykurovanie                  21 600  m3/rok 
   - vzduchotechnické jednotky                  4 700  m3/rok 
-  príprava TPV                                                           4 500  m3/rok 
                                                            celkom :   30 800  m3/rok 

4. POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

4.1. Zdroj tepla 

Pre vypočítaný potrebný tepelný výkon á 32,5 kW  a  kolísaní tak denných teplôt, ako aj  kolísaní odberu 
tepla počas prevádzky, bude prevádzková špička požadovaného výkonu zdroja tepla: 

  Q I = 0,8.QUK + 0,8.QVZ  + QTPV  = 82,56 + 24,8 + 35,0 = 142,36 kW 

                   Q II = QUK + QVZ  = 103,3 + 31,0 = 134,0 kW 

Na zabezpečenie takéhoto tepelného výkonu budú v kotolni osadené 3ks- plynové závesné kondenzačné 
kotle s atmosférickým horákom Buderus Logamax plus GB 192-50i (alebo ekvivalentné) so zabudovaným 
teplovodným obehovým čerpadlom a poistným ventilom,  o modulovanom rozsahu výkonu á 6,3 kW až 
47,9 kW. Celkový menovitý tepelný výkon kotolne bude á 143,7 kW. 

Takto navrhnutá nízkotlaková teplovodná kotolňa na spaľovanie ZP bude z hľadiska plynového zariadenia 
zaradená do kotolní s menovitým výkonom kotlov do 50 kW. Z hľadiska tlakového zariadenia ( vykurovacej 
sústavy ) bude zaradená medzi vodné vykurovacie systémy s maximálnou prevádzkovou teplotou do 
105°C, pre ktoré platí norma STN EN 12828 + A1 „Vykurovacie systémy v budovách. Navrhovanie 
teplovodných vykurovacích systémov „ a náväzné normy. V zmysle zákona  č. 137/2010 Z. z. - o ovzduší 
a taktiež v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o 
ovzduší  je kotolňa zaradená medzi malé zdroje znečisťovania.  

Prevádzka plynovej kotolne bude automatická s občasnou obsluhou.  

4.2. Odvod spalín 

Odvod  spalín z kotlových jednotiek bude riešený spoločným dymovodom DN160 , ktorý pozostáva z 
certifikovanej základnej kaskádovej sady z plastu pre 3 kotly do 50 kW. Na spoločný dymovod DN 160  
z plastu bude každý kotol  pripojený potrubím DN80. Ležaté potrubie DN160 zaústi do zvislého prieduchu 
antikorového komína Schiedel Prima Plus DN 160 s tesnením v komínovej tvárnici s vetracou šachtou  
(alebo ekvivalentný). Prevedenie spoločného dymovodu kaskádovej sady a komínového telesa musí 
spĺňať požiadavky STN EN 15287-1  a STN EN 13384-2.  Komín bude dodávkou stavebnej časti.  

Komínové teleso bude vyústené cca 1,0 m nad strešnou konštrukciou t. j. 13,5 m nad okolitý terén – 
v súlade s požiadavkami pre malé zdroje znečisťovania. Účinná výška komína bude 11,0m. Odvod 
kondenzátu z komína, kondenzačných kotlov a zo zberného potrubia odvodu spalín bude zvedený cez 
sifón a zberný lievik potrubím do neutralizačného zariadenia a odtiaľ do kanalizácie (dodávka ZTI). 

4.3. Vetranie kotolne 

Vetranie priestoru plynovej kotolne navrhujeme v zmysle požiadavky na vetranie plynovej kotolne podľa 
Technického pravidla pre plyn TPP 704 01 : 2009 : Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budovách 
– 1ks neuzatváratelný otvor s voľným prierezom S=0,16m2 osadený nad podlahou kotolne.  

Vetranie kotolne ako aj návrh vetracích otvorov  je predmetom riešenia  v časti PD -                                              
500. Vzduchotechnické zariadenia. 
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4.4. Zabezpečovacie zariadenie a expanzný systém 

Kotolňa je navrhnutá  na prevádzkovanie s teplotným spádom 75°/60°C.  Zabezpečovacím zariadením na 
udržiavanie tlaku vo vykurovacej sústave bude v zmysle STN EN 12828 + A1 realizované pomocou tlakovej 
expanznej nádoby s membránou.  

a. ) Tlaková expanzná nádoba – vykurovací systém: 

Návrh veľkosti tlakovej expanznej nádoby pre vykurovací systém bol prevedený podľa STN EN 12828:2014 
príloha D. 

Navrhované za predpokladu, že dôjde k ohriatiu kotla z najnižšej prípustnej teploty (10°C) na maximálnu 
nastavenú teplotu 75°C.  

- objem systému – Vsyst  = 1 300 ltr. 
- objem vodnej rezervy VWR = 0,5% z objemu systému 
- návrhový začiatočný tlak v EN navrhujem na hodnotu po= 1,2 bar 
- návrhový konečný tlak v systéme navrhujem na hodnotu pfin= 2,5 bar (PSV-0,5 bar) 
- hustota vody pri najnižšej prípustnej teplote systému ρ ϑmin = 999,6 kg/m3  (10°C) 
- hustota vody pri maximálnej nastavenej prevádzkovej teplote ρ ϑmax = 974,9 kg/m3  (70°C) 

Vex  = e x Vsystém          

                                        ρ ϑmax         
            pričom    e = 1 -  –––––  
                                        ρ ϑmin 

             Vex  =  33,54 dm3  , kde  V ex  je zväčšenie objemu vody     
 
Objem tlakovej expanznej nádoby: 

                                     Pfin + 1                                  2,5 + 1 
VN,min = ( Vex + VWR ) x  ––––– = ( 33,54 + 6,5 )  x   –––––––   =  107,79 litrov 
                                     Pfin – po                                2,5 – 1,2  

, kde VN, .min. je min. celkový objem expanznej nádoby 

Objem vodnej rezervy VWR = 0,5% z objemu systému alebo minimálne 6,5 li. 
 
Volím tlakovú expanznú nádobu s membránou N 140 o obsahu 140 li., s maximálnym pracovným 
pretlakom 4 bar a pracovnou teplotou 120°C. V záujme zabezpečenia komfortnej prevádzky a servisu, 
bude na vykurovací systém napojená cez servisný guľový kohút MK 1“ so zaistením v otvorenej polohe 
počas prevádzky proti neoprávnenej manipulácii podľa čl. 4.6.2 STN EN 12828 ochrannou čiapočkou 
a plombou . 
 
b)  Výpočet veľkosti solárnej tlakovej expanznej nádoby podľa STN EN 12976 , STN EN 12977 : 

       Objem solárnej tlakovej expanznej nádoby VEXP : 

Vn = [( Ve + Vv + Vd ) x ( Pmax + 1 )] / ( Pmax – Ps )  
Ve = n x Va 
Vv = 0,02 x Va 
Vd = 1,1 x ( Vc + Vt ) 
Pmax = 0,9 x Pvs 
Va objem solárneho systému ( dm3 ) 
Vc objem solárnych kolektorov ( dm3 ) 
Vt objem solárneho kolektora spájajúceho potrubia ( dm3 )  
Vn objem solárnej tlakovej expanznej nádoby ( dm3 )   
Ve expanzný objem solárnej kvapalina ( dm3 )  
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Vv objem solárnej kvapaliny v expanznej nádobe ( dm ) 
Vd objem pary ( dm3 ) 
Pmax maximálny pracovný pretlak v solárnom systéme ( bar ) 
Ps statický pretlak v solárnom systéme ( bar ) 
Pvs otvárací pretlak poistného ventila ( bar ) 
Tmax maximálna pracovná teploty solárneho systému (°C ) 
n koeficient tepelnej rozťažnosti solárnej kvapaliny 
 
Dané : 
Va = 100 dm3   
Vc = 10,56 dm3 

Vt = 3,2 dm3 

Pvs = 6 bar 
Ps = 1,6 bar 
Tmax = 1300C 
n = 0,09 

Ve = 0,09 x 100 = 9,0 dm3 

Vv = 0,02 x 100 = 2,0 dm3 

Vd = 1,1 x ( 10,56 + 4,5 ) = 15,06 dm3 

Pmax = 0,9 x 6 = 5,4 bar 
 
Vn = [( 9,0 + 2,0 + 15,06 ) x ( 5,4 + 1,0 )] / ( 5,4 – 1,5 ) = 42,77 dm3 

 
Volím tlakovú expanznú nádobu s vakom, o obsahu V=50 li. s plniacim pretlakom plynu v nádobe 350 kPa, 
max. pracovným pretlakom 1,0MPa a pracovnou teplotou 120°C. V záujme zabezpečenia komfortnej 
prevádzky a servisu, bude na solárny systém napojená cez servisný guľový kohút MK 1“ so zaistením 
v otvorenej polohe počas prevádzky proti neoprávnenej manipulácii podľa čl. 4.6.2 STN EN 12828 
ochrannou čiapočkou a plombou . 
 
c. ) Poistné potrubie: 

Najmenší vnútorný priemer poistného potrubia musí byť pre :    

- výkon 47,9kW 

  dp = 15 + ( 1,4 x  √Q ) = 15 + ( 1,4 x 6,92 ) = 24,69 mm 

Volím priemer poistného potrubia 25 mm. 

- výkon 95,8kW 

  dp = 15 + ( 1,4 x  √Q ) = 15 + ( 1,4 x 9,79 ) = 28,70 mm 

Volím priemer poistného potrubia 32 mm. 

- výkon 143,7kW 

  dp = 15 + ( 1,4 x  √Q ) = 15 + ( 1,4 x 11,99 ) = 31,79 mm 

Volím priemer poistného potrubia 32 mm. 

d.) Poistný ventil ( STN EN 12828, ON 13 4309 ) : 

Veľkosť poistného ventila sa stanoví zo vzorcov : 
G = P / r 
G ekvivalentné množstvo sýtej pary ( kg/s ) 
P menovitý tepelný výkon zdroja tepla ( kW ) 
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r výparné teplo pri najvyššom pracovnom pretlaku ( kWs/kg ) 
G = 47,9 / 2128,6 
G = 0,0225 kg/s  t. j.  81,0 kg/h 
 
F = K x G / √ ∆p 
F svetlý prierez poistného ventila v sedle ( mm2 ) 
K súčiniteľ ventila : K=2,4 – nízkozdvižné pružinové poistné ventily ( - ) 
G výkon poistného ventila ( kg/h ) 
∆p rozdiel absolútneho tlaku pred sedlom a za sedlom poistného ventila ( at ) 
 
F = 2,4 x 81,0 / √ 3 
F = 112,24 mm2 

D = √ 4 x F / Π  
 
F svetlý prierez poistného ventila v sedle ( mm2 ) 
D priemer poistného ventila ( mm ) 
D = √ 4 x 112,24 / Π 
D = 11,95 mm 
 
Volím priemer poistného ventila 20mm ( DN 20 ) otvárací pretlak 300 kPa ( poistný ventil je súčasťou 
dodávky kotlového telesa). 

Upozornenie: 

Poistný systém v predmetnom objekte a to v zmysle STN EN 12828 bude tvoriť : 1ks tlaková expanzná 
nádoba s membránou o obsahu 140 li., ( poz. č. 3 ) a poistný ventil DN 20 s otváracím pretlakom 300 kPa 
osadený v kotlovom telese.  

Celé zabezpečovacie zariadenie musí byť kompletne prevedené v súlade s normou STN EN 
12828+A1:2014, ktorá nahrádza normu STN12828:2004,  STN 06 0830:1988  čl.105, 149, a ON 13 4309.  

4.5. Strojno-technologické zariadenie tepla 

Kotolňa umiestnená v samostatnej miestnosti č. 1.14 (technická miestnosť ÚK-kotolňa) na 1.NP 
v administratívnej časti predmetného objektu bude prístupná z exteriéru von otvárateľnými,  
nehorľavými, protipožiarnymi dverami. Podlaha bude v nešmykľavom prevedení, steny budú opatrené 
keramickým obkladom. Vybavená bude odkanalizovaním a napojením na rozvod plynu, vody a elektrickej 
energie. Osvetlenie kotolne bude minimálne 300 Lux.  

V kotolni budú osadené tri plynové kondenzačné kotle typu Buderus Logamax plus  GB 192-50i (alebo 
ekvivalentné). Kotle budú vybavené atmosférickým, plne automatickým plynovým horákom s emisiami 
škodlivín spĺňajúcimi ekologické požiadavky.  

 Odvod  spalín z kotlových jednotiek bude riešený spoločným dymovodom DN160 , ktorý pozostáva z 
certifikovanej základnej kaskádovej sady z plastu pre 3 kotly do 50 kW. Na spoločný dymovod DN 160  
z plastu bude každý kotol  pripojený potrubím DN80. Ležaté potrubie DN160 zaústi do zvislého prieduchu 
antikorového komína Schiedel Prima Plus DN 160 s tesnením v komínovej tvárnici s vetracou šachtou 
rozmerov 36x500mm (alebo ekvivalentný).   

Odvod kondenzátu z komína, kondenzačných kotlov a zo zberného potrubia odvodu spalín bude zvedený 
cez sifón a zberný lievik potrubím do neutralizačného zariadenia a odtiaľ do kanalizácie. 

Zabezpečovacím zariadením vykurovacieho systému bude expanzná nádoba N 140/6, obsahu 140 li., 
doplnená poistným ventilom osadeným na strane kotla - s otváracím pretlakom 0,30 MPa, ktorý bude 
súčasťou dodávky každého kotlového telesa. Prvé naplnenie sústavy bude zabezpečené výhradne 
upravenou vodou, s kvalitou vhodnou pre kondenzačné kotle, zabezpečenou dodávateľom z vonkajšieho 
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zdroja v zmysle STN 077401 s tým, že pred prvým naplnením musí byť celý systém dokonale prepláchnutý 
a vyčistení. Je mimoriadne dôležité naplniť a dopĺňať systém upravenou vodou s hodnotou PH faktoru 
takého, aký predpisuje výrobca kotlov!  Pre ďalšie dopĺňanie systému výhradne upravenou vodou, je 
navrhnuté v kotolni osadiť úpravňu vody ERAL70 (alebo ekvivalentnú), vhodnú pre kotle s Si-Al 
výmenníkom. Úpravňa vody bude napojená na vodovodnú sieť, s minimálnym tlakom vody 0,4 MPa, cez 
oddeľovacie zariadenie, vybavené uzatváracími  armatúrami, systémovým oddeľovačom, filtrom 
a vodomerom. Za zmäkčovacou stanicou bude osadený doplňovací automat, ktorý zabezpečí 
kontrolované, automatické dopĺňanie systému a súčasne monitoruje poruchy tlaku v systéme – 
minimálny a maximálny tlak, s ich diaľkovým hlásením do nadradeného systému, prípadne k stálej 
obsluhe na vrátnici. Pri prevádzke nesmie byť zariadenie úpravne vody ponechané bez vody a musí byť 
zabezpečená pravidelná výmena náplne / tanku / po pretečení predpísaného množstva vody. 

Spoločné potrubie rozvodu tepla z kotlových telies bude vedené cez hydraulický vyrovnávač dynamických 
tlakov (hydraulickú výhybku) vybavený odkalovacím a odvzdušňovacím ventilom a zabezpečujúcim 
hydraulickú stabilitu celého vykurovacieho systému,  do kombinovaného rozdeľovača zo zberačom.  

Z kombinovaného rozdeľovača ÚK, ktorý bude umiestnený v miestnosti č. 1.14 (technická miestnosť ÚK-
kotolňa) bude vychádzať pre objekt päť samostatných potrubných rozvodov okruhu a to : 

vetva ÚK č.1 – AB Sever, 75°/60°C (ekvitermicky regulovaná) – pre napojenie vykurovacích telies  
osadených na severnej strane administratívnej budovy    

vetva ÚK č.2 – AB Juh, 75°/60°C (ekvitermicky regulovaná) – pre napojenie vykurovacích telies  osadených 
na južnej strane administratívnej budovy    

vetva ÚK č.3 – VZT jednotky, 75°/60°C (neregulovaná) – pre napojenie výmenníkov tepla 
vzduchotechnických jednotiek    

vetva ÚK č.4 – Dielne, 75°/60°C (ekvitermicky regulovaná) – pre napojenie vykurovacích telies  osadených 
v dielňach    

vetva ÚK č.5 – príprava TPV, 75°/60°C (neregulovaná) – pre napojenie bivalentného zásobníkového 
ohrievača TPV    

Cirkulácia vykurovacieho média v jednotlivých okruhoch vetiev ÚK bude zabezpečená teplovodnými 
obehovými čerpadlami s triedou energetickej účinnosti „A“. Ekvitermickú reguláciu v okruhoch ÚK vo 
vetve ÚK č. 1, 2, 4 zabezpečia trojcestné zmiešavacie ventily so servopohonom. Obehové čerpadlá 
a trojcestné zmiešavacie ventily budú súčasťou dodávky rýchlomontážnej skupiny s obehovým čerpadlom 
a trojcestným zmiešavacím ventilom (poz. č. 6, 7, 9) a rýchlomontážnej skupiny s obehovým čerpadlom 
bez trojcestného zmiešavacieho ventila (poz. č.8, 10). Regulácia trojcestných zmiešavačov bude riešená 
v závislosti od vonkajšej teploty. Snímače vonkajšej teploty sa osadia na vonkajšiu severnú fasádu 
predmetného objektu. 

Medzi hydraulickú výhybku a rozdeľovač bude osadený kombinovaný separátor mikrobublín plynov  
a kalov. 

Meranie a regulácia: 

Meranie a reguláciu v kotolni bude zabezpečovať navrhovaný regulačný systém Buderus Logamatic RC 
310 (alebo ekvivalentný), s modulom MC400 kaskádovej regulácie zabezpečujúci kaskádovú prevádzku 
troch kotlov, vrátane piatich modulov MM100-C a zabudovaným solárnym modulom SM 200/2.  
Regulačný systém bude spoločne zabezpečovať :  

- ekvitermickú reguláciu teploty vykurovacej vody v okruhu  vetvy č.1, 2 a  4 
- konštantnú teplotu v okruhu vetvy č.3 VZT jednotky  
- konštantnú teplotu v okruhu vetvy č.5 TPV, s  väzbou na cirkulačné čerpadlo a solárny ohrev TPV  
Táto regulácia bude naviac doplnená reguláciou zabezpečujúcou: 
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- Automatické dopĺňanie systému upravenou vodou – cez automatické doplňovacie zariadenie 

- Poruchovú signalizáciu  havarijných stavov / akustickú a optickú / - zaplavenie kotolne, prekročenie 
povolenej koncentrácie zemného plynu a CO v kotolni / signalizovať na vrátnicu / 

Pred vstupom do kotolne bude osadený havarijný vypínač. 

Vzduchotechnické jednotky: 

Napojenie výmenníkov tepla vzduchotechnických jednotiek č. 5.1, 6.1, 7.1, 8.1 bude mať z kotolne 
samostatný okruh, ukončený pri VZT jednotkách uzatváracou a regulačnou armatúrou s prednastavením. 
Vlastný regulačný okruh výmenníka tepla, vrátane obehového čerpadla a zmiešavacieho ventilu so 
servopohonom, bude dodávkou VZT jednotky.  

Ohrev  vody: 

Príprava TPV bude zabezpečená v 2 ks stojatých bivalentných nepriamovyhrievaných zásobníkových 
ohrievačoch vody, o objeme V=750 li. Alternatívny zdroj tepla pre ohrev TPV navrhujeme slnečnú energiu 
prostredníctvom solárnej techniky ( solárne kolektory ). 

a ) Predohrev TPV – solárne kolektory : 

Predohrev TPV bude zabezpečený slnečnou energiou prostredníctvom solárnej techniky - 6ks solárne 
kolektory S=2,37 m2. Solárne kolektory budú osadené na streche objektu v časti „B“ , orientované smerom 
na juh so sklonom 450 voči horizontálnej rovine (viď. výkresovú časť). Solárny ohrev TPV zabezpečí cca 
40% ročnej potreby tepla na prípravu TPV. 

Teplonosné médium (50% zmes etylénglykolu) ohrievané v solárnych kolektoroch bude privedené do 
stojatého bivalentného nepriamoohrievaného zásobníkového ohrievača vody č.1. Vykurovacie vložky 
ohrievača TPV budú zapojené do série. Nútený obeh teplonosného média v solárnom okruhu bude 
zabezpečovať obehové čerpadlo, ktoré bude dodávkou kompletnej solárnej čerpadlovej stanice so 
zabudovaným solárnym modulom SM 200/2. Súčasťou dodávky kompletnej solárnej čerpadlovej stanice 
bude taktiež obehové čerpadlo, uzatváracie armatúry, spätná klapka, odlučovač vzduchu, obmedzovač 
prietoku, poistný ventil s otváracím pretlakom 600 kPa, prípojka pre tlakovú expanznú nádobu, teplomer, 
manometer, plniaci a vypúšťací kohút a tepelnoizolačný obal. Premiešavanie teplej vody v stojatých 
bivalentných nepriamovyhrievaných zásobníkových ohrievačoch vody bude zabezpečovať prečerpávací 
modul.  

Ochrana pred obarením : 

Ochranu pred obarením v prípade, že teplota TPV v zásobníkoch stúpne nad 600C bude zabezpečovať 
termostatický trojcestný zmiešavací ventil DN 32 primiešavaním studenej vody do TPV osadený na 
výstupnom potrubí TPV. 

Pred trojcestným termostatickým zmiešavacím ventilom na strane studenej vody bude osadená spätná 
klapka a uzatvárací ventil. 

Poistný systém : 

Poistný systém v zmysle STN EN 12976, STN EN 12977 bude tvoriť tlaková expanzná nádoba s vakom 
obsahu v=50 l, pretlak plynu 320 kPa, plniaci pretlak média 350 kPa a poistný ventil s otváracím pretlakom 
600 kPa, ktorý je súčasťou dodávky kompletnej solárnej čerpadlovej stanice. 

Napúšťanie : 

Napúšťanie a doplňovanie solárneho systému teplonosným médiom bude ručným čerpadlom cez plniaci 
a vypúšťací kohút.  

Solárny systém bude odvzdušnený cez automatické odvzdušňovacie ventily osadené na najvyššom mieste 
solárneho systému a čerpadlovej solárnej stanici so zabudovaným solárnym modulom SM 200/2. 
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b)   Dohrev TPV -  vykurovacia voda : 

Dohrev teplej vody a ohrev teplej vody v prípade nedostatočného ohrevu TPV solárnym systémom 
(nepriaznivé počasie) bude príprava TPV zabezpečená vykurovacou vodou vedenou z rozdeľovača 
a zberača vykurovacej vody ( samostatná vetva „TPV“ ), privedenou do stojatého bivalentného 
nepriamoohrievaného zásobníkového ohrievača vody č.2. Vykurovacie vložky ohrievača TPV budú 
zapojené do série.  

Prívod studenej vody, rozvod TPV a cirkuláciu TPV rieši projekt ZTI. Ohrev teplej vody bude vybavený 
programovateľným cirkulačným čerpadlom – dodávka ZTI.  

5. VYKUROVACÍ SYSTÉM 

Systém vykurovania v objekte bude nízkotlakový, teplovodný, s núteným obehom vykurovacej vody 
o teplote 75°/60°C pri  tepelnom spáde 15°C, regulovaná v závislosti od vonkajšej teploty.  

Vykurovanie v jednotlivých miestnostiach okrem m. č. 1.18 ÷ 1.20 resp. m. č. 1.39 (teplovzdušné 
vykurovanie) bude riešené klasickým vykurovaním.  Ako vykurovacie telesá budú slúžiť oceľové panelové 
radiátory, registre z rebrových a hladkých rúr. Na vykurovacích telesách budú na prívode osadené 
regulačné ventily s hlavicou ručného ovládania. Na spiatočkách vykurovacích telies budú osadené 
spiatočkové radiátorové ventily s druhou reguláciou a funkciou možnosti vypustenia vody tak zo strany 
vykurovacieho  telesa, ako aj zo strany stúpačky. Takéto riešenie umožňuje hydraulické doregulovanie 
systému a súčasne individuálne odpojenie každého vykurovacieho telesa zo systému pri opravách a 
údržbe.  

Vykurovanie bude navrhnuté v troch samostatných nezávislých vetvách rešpektujúcich dispozične členený 
objekt o to vetva ÚK č.1 AB Sever, vetva ÚK č.2 AB Juh a vetva ÚK č.3 Dielne. 

Hlavné ležaté rozvody ÚK - vetvy ÚK č.1 k vykurovacím telesám budú vedené z časti vedľa seba pod 
stropom 1.NP. 

Hlavné ležaté rozvody ÚK - vetvy č.2 k vykurovacím telesám bude z časti vedené vedľa seba pod stropom 
1.NP predmetného objektu. 

Hlavné ležaté rozvody ÚK - vetvy č.4 k vykurovacím telesám bude z časti vedené vedľa seba pod stropom 
1.NP predmetného objektu. Prípojka vykurovacej vody vedená v miestnostiach č. 1.18, 1.19, 1.20 bude 
vedená pod stropom 1.NP nad ochrannou zónou trolejového vedenia. 

Rozvodné potrubia jednotlivých okruhov, stúpačky a prípojky k vykurovacím telesám budú zhotovené 
z rúr oceľových, bezšvových, závitových akosť mat. 11353.0. 

Potrubie pozdĺžnych rozvodov bude uložené na typizovaných konzolách resp. závesoch, bude 
vyspádované a najvyššie miesta budú odvzdušnené, najnižšie budú opatrené vypúšťacími kohútmi. 

6. TEPELNÉ IZOLÁCIE A NÁTERY 

Pre obmedzenie tepelných strát bude potrubie pozdĺžnych rozvodov a stúpačiek opatrené tepelnou 
izoláciou zo syntetického kaučuku na báze EPDM, do teploty 120°C a to : 

- hrúbky 20 mm pre ležaté rozvody potrubia vedené pod stropom 1.NP (v podhľadoch) resp. po 
vnútorných stenách 

- hrúbky 30 mm pre ležaté rozvody potrubia vedené pod stropom v kotolni. Rovnakou izoláciou budú 
zaizolované aj armatúry v kotolni.  

Tepelnú izoláciu rozvodov ústredného vykurovania je potrebné realizovať v súlade ustanoveniami 
vyhlášky č. 14/2016 Z. z.. 
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Po montáži a dielčích tlakových skúškach sa oceľové ležaté rozvodné potrubia, vykurovacie registre 
z rebrových a hladkých rúr, stúpačky, prípojky k vykurovacím telesám a pomocné oceľové konštrukcie 
opatria syntetickým náterom. Nakoľko v miestnosti č.1.26 (sklad a údržba aku batérií) bude agresívne 
prostredie, register z hladkých rúr osadený v tejto miestnosti bude potrebné opatriť chlórkaučukovým 
náterom. Oceľové vyhrievacie doskové telesá  dodáva výrobca už s konečným náterom 

7. PORUCHOVÉ STAVY PLYNOVEJ KOTOLNE 

Poruchová signalizácia  havarijných stavov / akustickú a optickú /  

- zaplavenie kotolne 
-prekročenie povolenej koncentrácie zemného plynu a CO v kotolni 

8. POSÚDENIE NEODSTRÁNITEĽNÝCH NEBEZPEČENSTIEV A OHROZENÍ 
VYPLÝVAJÚCICH Z PROJEKTU V ZMYSLE §4 ZÁKONA Č. 124/2006 Z.Z 

     V tejto stati sú uvedené nebezpečenstvá  a prevencia pred ich následkami. 

 Výbuch kotla - pravidelné kontroly poistného ventilu  

 Požiar objektu - objekt je vybavený pre okamžitý drobný rýchly zásah ručnými hasiacimi prístrojmi a 
hydrantami. V prípade veľkého požiaru viď prevádzkové predpisy. 

 Výskyt plynu je signalizovaný v dvoch stupňoch   
Prvý stupeň, ktorý sa vyhodnocuje len ako porucha. Detektor plynu CR bude umiestnený v rozvádzači 
MaR. Snímače výskytu zemného plynu budú osadené pod stropom kotolne. 

Druhý stupeň je vyhodnocovaný ako havarijný stav. Pri druhom stupni sú blokovaný každý horák kotla 
a zariadenie kotolne odstavením elektromagetického plynového ventilu s možnosťou ručného 
uzatvárania.  

 Výskyt plynu CO - indikátor úniku je umiestnený nad podlahou. 
 Zaplavenie kotolne - indikátor je umiestnený nad podlahou.  
 Úraz elektrickým prúdom - ochrana pred zásahom elektrickým prúdom rieši PD Elektro. 

9. CHARAKTERISTIKA A RIEŠENIE OBJEKTU Z RÔZNYCH HĽADÍSK 

9.1. Riešenie z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 

Navrhnuté technické riešenie nemá negatívny vplyv na zložky životného prostredia. 

Stavba sa riadi platnými legislatívnymi predpismi v oblasti ochrany prírody a krajiny (Zákon č. 543/2002 
Z.z.), ochrany pôd (zákon č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy...), ochrany vôd 
(zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách) a v oblasti odpadového hospodárstva (zákon č.223/2001 Z.z. 
o odpadoch v znení neskorších predpisov a vykonávacích vyhlášok). 

Zhoršenie vplyvu životného prostredia bude len počas výstavby vzhľadom na zvýšenú prašnosť a hluk zo 
stavebnej činnosti. Vzhľadom na to, že sa jedná o vplyvy dočasné a krátkodobé, elimináciu uvedených 
vplyvov je možné zabezpečiť opatreniami technického a organizačného charakteru.  

Stavebné práce je nutné prevádzať v súlade s platnými normami, predpismi a vyhláškami. 

V zmysle zákona  č. 137/2010 Z. z. - o ovzduší a taktiež v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší  je navrhovaná plynová kotolňa zaradená 

medzi malé zdroje znečisťovania.  

Hodnoty emisií: 

pre navrhované závesné kondenzačné kotle na ZP platí: 
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- hodnota CO2 / O2 pri min./max. výkone :  8,6% / 9,5% 
- hodnota CO      :  92 ppm 
- hodnota NOx    :  56 mg/kWh 

Uvádzané údaje sú platné pre zemný plyn G20. 

9.2. Riešenie z hľadiska BOZP a prevádzky stavebných zariadení počas výstavby 

Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce sa 
ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť zhotoviteľ stavby. 

Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, a to najmä 
Nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko a Vyhlášku 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti 
o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Ďalej je nutné dodržiavať najmä 
nasledovné zákony:  

 Zákon 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia, v platnom znení.  
 Zákon 125/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o inšpekcii práce.  
 Vyhláška 508/2009 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 
zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické 
zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia 

 Nariadenie vlády č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci 
s bremenami.  

 Nariadenie vlády č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na pracovisku.  
 Ako aj  ostatnú platnú legislatívu v aktuálnom znení. 

 
Základné požiadavky na bezpečnosť sú posudzované z hľadiska: 
1. Realizácie stavby 
- písomné prevzatie staveniska s konkrétnym určením zodpovednosti za BP 
- poučenie o zásadách BP a PO 
- pracovné prostredie bude dodržané podľa platných predpisov 
- dodržať pravidlá BP pri prácach pri zváraní vo výškach 
2. Prevádzka stavby 
- hlučnosť zariadení nepresiahne hygienickými predpismi povolené hodnoty. 
- v prevádzke nie sú používané oleje 

10. SKÚŠKY 

 Požiadavky na výrobu a montáž  

 Montáž potrubných rozvodov a strojného zariadenia plynovej kotolne môže vykonávať len organizácia, 
ktorá má na to oprávnenie. Práce sa musia vykonávať podľa platnej projektovej a výrobnej 
dokumentácie.  

Pri všetkých prácach je nutné dodržiavať všeobecné záväzné predpisy o bezpečnosti pri práci, ako aj 
interné predpisy montáže. Montážna organizácia, ktorá bude prevádzať montážne práce, musí mať v 
zmysle predpisov vypracovaný  postup montáže.  
Čistenie potrubia sa vykoná v zmysle STN 38 3365 prefúknutím vzduchom. Ak nie je možný  prefuk, 
potrubie bude vyčistené iným vhodným spôsobom už pred montážou – predpísaná je tzv. čistá montáž. 
Potrubie bude po prečistení chránené záslepkami pred znečistením. Pred zváraním bude vykonaná 
kontrola čistoty s konečným prečistením potrubia.  
Stavebná a tlaková skúška: 
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Na zmontovanom potrubí bude prevedená stavebná skúška podľa STN 13 0020.  
Dielčia tlaková skúška: 
Po úspešnom prevedení stavebnej a tlakovej skúšky bude prevedená podľa STN 38 3365 dielčia tlaková 
skúška vodou na projektované parametre. 
 
 
Požiadavky na skúšky a skúšobnú prevádzku  

Po ukončení montáže potrubia prevedie montážna organizácia v zmysle STN 12828 skúšky potrubia. 
V zmysle článkov uvedenej normy sa zmontované potrubie musí podrobiť týmto skúškam:  

- stavebnej skúške 
- tlakovej skúške – skúšobný tlak 0,5 MPa 
- tlakovej skúške pevnosti 
- tlakovej skúške tesnosti 
- dilatačnej skúške 
- vykurovacej skúške – v trvaní 48 hod. počas vykurovacej sezóny 
Podmienky pre zahájenie skúšok budú podľa STN 38 3365 čl. 129 a 130. Prvá stavebná skúška sa vykoná 
za účasti technickej inšpekcie. 

Súčasťou stavebnej skúšky je tiež kontrola zvarových spojov. Skúška sa vykoná penotvorným roztokom 
a skúšať sa budú všetky zvary a spoje. Súčiniteľ zvarového spoja je 0,7. 

Kvalifikácia zváračov potrubia musí vyhovovať požiadavkám noriem STN 05 0710, STN 05 0711, STN EN 13 
480 a STN 06 0310. 

Komplexná skúška 

Po úspešnom priebehu tlakových skúšok nasledujú skúšky komplexné podľa STN 38 33 65 čl. 146, 147. 
Predmetom komplexných skúšok je spoznanie, prekontrolovanie novej prevádzky po prevzatí od 
montážnej organizácie, praktické oboznámenie obsluhy so zariadením. 

Pri komplexných skúškach sa zariadenia zaťažujú postupne (prietoky, tlaky, teploty), aby sa dali prípadné 
problémy rozlíšiť, správne a včas identifikovať a odstrániť bez toho aby vznikli škody. Komplexné skúšky 
sa ukončia vyhodnotením a protokolom. Po ukončení komplexných skúšok nasleduje skúšobná prevádzka. 
Skúšobná prevádzka preveruje či zariadenie za prevádzkových podmienok je schopné pracovať podľa 
projektu. Skúšobnú prevádzku vykoná investor na prebranom zariadení po komplexných skúškach. 

Odovzdanie technologického zariadenia 

Dokumentácia, ktorá je odovzdávaná ako súčasť dodávky technologického zariadenia, t. j. výkresy 
skutočného stavu so zakótovaním umiestnenia všetkých hlavných častí rozvodu, najviac obsahuje: 

- dokumentáciu o použitom materiáli 
- denník priebehu montážnych prác 
- protokoly o skúškach 
- prevádzkové predpisy 
- predpisy pre údržbu a vykonanie opráv 

Na prevádzku, obsluhu, opravy potrubí sa vzťahujú ustanovenia STN 13 0108. Obsluha a údržba spočíva 
najmä v kontrole netesnosti, odvzdušnenia potrubia, opravách izolácií, náterov a pravidelnej kontrole 
správnej funkcie armatúr. 

Odovzdaniu technologického zariadenia užívateľovi do užívania budú predchádzať individuálne skúšky, 
komplexné skúšky, odovzdanie a prevzatie zariadenia a skúšobná prevádzka. Skúška bude vykonaná 
pracovnou látkou o pracovnom tlaku a pracovnej teplote. Postup odovzdania, kolaudácia stavby, garancie 
budú vymedzené v Obchodnej zmluve medzi objednávateľom a zhotoviteľom.     
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11. ZATRIEDENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ 

V zmysle vyhlášky MPSVR č.508/2009 Z. z. sú zariadenia a potrubné trasy zaradené do skupín 

technických zariadení tlakových ( vyhradené technické zatriedenia ) :  

▪ poz. č. 1 : plynový závesný kondenzačný kotol Buderus Logamax Plus GB 192-50i, tepelný výkon Q=6,3-
47,9 kW, Tmax=900C, PN 4/850C - skupina B.a 
▪ poz. č. 2 : zásobníkový bivalentný ohrievač teplej vody Buderus Logalux SM 750.5 EB, objem V=750 L, 
Tmax=850C, PN 16/1600C ( vložka ), PN 10/950C ( plášť ) – skupina A.b.1 
▪ poz. č. 3 : tlaková expanzná nádoba s membránou , objem V=140 L , Tmax=850C, PN 6/700C                                
skupina A.b.1 
▪ poz. č. S4 : tlaková expanzná nádoba s vakom , objem V=50 L , Tmax=1200C, PN 10/1200C                                
skupina A.b.1 
▪ poistné ventily – skupina B.f.1  
▪ potrubné rozvody a ostatné technické zariadenia tlakové – skupina C 

 

 

OPO – oprávnená právnická osoba , RT – revízny technik , O – prevádzkovateľom určená osoba 

OV – výrobcom určená osoba , X – nevyžaduje sa , TPV – technické podmienky  výrobcu  (dodávateľa ) 

Konštrukčná dokumentácia vyhradených technických zariadení tlakových skupiny A a skupiny B bude 
schválená oprávnenou právnickou osobou v zmysle vyhlášky MPSVR č.508/2009 Z.z.. Pred uvedením 
vyhradených technických zariadení ( VTZ ) skupiny A do prevádzky bude vykonaná na uvedenom zariadení 
úradná skúška za účasti oprávnenej právnickej osoby zmysle vyhlášky MPSVR č.508/2009 Z.z..Montáž a 
opravy vyhradených technických zariadení, potrubných rozvodov a strojného zariadenia plynovej kotolne 
môže vykonávať len organizácia, ktorá spĺňa podmienky § 14 odsek 1 písmeno a) zákona NR SR č. 
124/2006 Z.z.. 
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12.   POUŽITÉ NORMY A PREDPISY 

STN EN 730540-3   :         Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov.          
                                             Tepelná ochrana  budov   Časť 3 : Vlastnosti prostredia a stavebných   prvkov  
TPP 704 01 : 2009  :          Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budovách                                 
                                             (maximálny prevádzkový tlak plynu do 10 kPa, plynové spotrebiče  s jednotlivými 
                                             menovitými tepelnými výkonmi nižším ako 50 k ) 
STN EN 38 3350     :          Zásobovanie teplom 
STN EN 15287        :          Navrhovanie komínov a dymovodov 
STN EN 73 4201     :          Navrhovanie komínov a dymovodov 
STN EN 12831        :          Vykurovacie systémy v budovách. Metóda projektovaného tepelného príkonu 
STN EN 12828+A1 :          Vykurovacie systémy v budovách. Navrhovanie teplovodných vykurovacích  
                                             systémov 
Zákon č. 555/2005 Z.z. :  Zákon o energetickej hospodárnosti budov a o zmene  a doplnení niektorých   
                                             zákonov 
Zákon č. 300/2012 Z.z :   ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. 
Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. + novela MPSVaR SR č. 435/2012 Z. z. :  -  na  zaistenie       bezpečnosti   
                                             a ochrany zdravia pri práci  s technologickými zariadeniami   

13.   ZÁVER 

Na technologické zariadenie sa vzťahuje nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z.z. a Smernica EP a Rady 
2006/42/ES pre strojové zariadenie. Technologické zariadenia budú dodané s výrobnými štítkami, 
návodmi na použitie a ES vyhláseniami o zhode v zmysle príloh I. a II. Smernice EP a Rady 200/42/ES. 

Pri návrhu projektovej dokumentácie boli dodržané minimálne šírky a vyhlášky prechodov a 
manipulačných uličiek v zmysle STN EN 26 9010 a STN EN 73 5105. 

K armatúram osadeným vyššie ako 1,8m nad podlahou bude zabezpečený bezpečný prístup napr. 
oceľovými rebríkmi alebo plošinami pri dodržaní STN EN 73 4130, STN EN 74 3282, STN EN ISO 14122-1, 
STN EN ISO 14122-2. 

Pracovné prostriedky stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa §13 ods. 3 a 4 zákona 
č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a §5 ods. 1 nariadenia vlády SR č.392/2006 Z. z. len ak 
zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich 
inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie. 

Pred uvedením technologických zariadení do prevádzky po ich inštalovaní na mieste používania bude 
požiadaná oprávnená právnická osoba, ktorou je aj Technická inšpekcia a. s. o vydanie odborného 
stanoviska v zmysle §14 ods. 1 písm. d) zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti 
na §5 ods. 1 nariadenia vlády SR č.392/2006 Z. z. 

Pred zahájením prevádzky plynovej kotolne budú vypracované prevádzkové predpisy pre obsluhu, v 
ktorých budú zohľadnené predpisy výrobcu v súlade s platnými normami STN.  

Realizácia montáže strojnej a potrubnej časti a uvedenie do prevádzky bude odborne spôsobilými 
osobami - firmami v zmysle vyhlášky MPSVR č.508/2009 Z. z.. 

Práce na elektrickom zariadení môže vykonávať iba kvalifikovaný samostatný elektrotechnik podľa §25 
vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 205/2010 Z. z.. 

Prevedenie elektrickej inštalácie musí vyhovovať elektrickým predpisom a normám platným v čase 
realizácie, hlavne STN 332000-4-41, STN 332000-5-54, STN 62305-1-4.  

Zariadenie plynovej kotolne bude obsluhovať riadne vyškolená a oprávnená obsluha.   

Montáž strojnej a potrubnej časti bude realizovaná tak, aby vyhovovala platným normám a predpisom. 
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Pred zahájením montážnych prác je potrebné preveriť napojenia navrhovaného strojného zariadenia 
a navrhovaných armatúr.  

Pri montáži navrhovaného strojného zariadenia navrhovaných materiálov je potrebné rešpektovať pokyny 
výrobcov. 

Pri obsluhe, prevádzke a údržbe navrhovaného strojného zariadenia je potrebné dodržiavať pokyny                 
„ Návod pre montáž, údržbu a obsluhu „ zariadení dodaný dodávateľom.  

Uloženie potrubia na konzolách a závesoch konzultovať s dodávateľom závesných systémov. 

 

 

V Bratislave, jún 2023 Vypracoval: Bc. Ľubomír Zeman 
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