CiSLO | TEXT ZMENY - ODOVODNENIE

DATUM

PODPIS

NAZOV STAVBY

MODERNIZACIA UDRZBOVEJ ZAKLADNE TROLEJBUSOV A VYSTAVBA MENIARNE

EUROPSKA UNIA

Kohézny fond
OP Integrovana infrastruktira 2014 — 2020

* X 5%
*

* *
*
* % Kk

v

MINISTERSTVO

DOPRAVY

SLOVENSKE] REPUBLIKY

OBJEDNAVATEL

F:.ﬁ‘,m DOPRAVNY PODNIK MESTA PRESOV, a.s.
BARDEJOVSKA 7, 080 06 LUBOTICE
ZHOTOVITEL

ZDRUZENIE MUZ PRESQV

VEDUCI CLEN ZDRUZENIA

DOPRAVOPROJEKT, as.
KOMINARSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

®‘ DOPRAVOPROJEKT’

ZODPOVEDNA 0SOBA Ing. MICHAL BOCORA

CLEN ZDRUZENIA

ISPO spol. s r.o., inzinierske stavby

SLOVENSKA 86, 080 01 PRESOV

ZODPOVEDNA 0SOBA

Ing. JOZEF ANTOL

ISPO

)

HLAVNY INZINIER PROJEKTU  Ing. arch. ZUZANA MACHACOVA Sy
inZinierske stavby — 29 et rn
CiSLO ZAKAZKY 8674-00
+0,000=251,10 m n.m.
PROJEKTANT/SPRACOVATEL CASTI DOPRAVOPROJEKT, a.s. KOMINARSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA
0 I ZODPOVEDNY PROJEKTANT | Ing. PETER JACKO PODPIS {WM)
prlve spol. s r.o. VYPRACOVAL Ing. TOMAS VASIL PODPIS \ 7/
Palkovi¢ova 4 ‘
04001 KOSICE KONTROLOVAL Ing. PETER JACKO PODPIS N %ﬁuf@
IDENTIF. CiSLO PRILOHY MUZTPO-DRS-C-D000-40100-804-X \
fact i AP
CAST DOKUMENTACIE , , KRAJ PRESOVS}Y
D VYKRESY A PISOMNOSTI OBJEKTOV -
OKRES PRESOV
OBJEKT KATASTER LUBOTICE

SORADNICOVY SYSTEM

S-JTSK v real. JTSK

HALA PREVADZKOVEJ UDRZBY

40 1 VYSKOVY SYSTEM | Bpv
DATUM 06/2023
TROLEJBUSOV
MIERKA
CAST OBJEKTU ; N
800 TROLEJOVE VEDENIE S mem
CiSLO ZAKAZKY 2551/22
NAZOV PRIiLOHY CiSLO SUPRAVY CiSLO PRILOHY
VYKAZ VYMER

804




Stavba:

Objednavatel:

VYKAZ VYMER

MODERNIZACIA UDRZBOVEJ ZAKLADNE TROLEJBUSOV A VYSTAVBA MENIARNE
Objekt: 401-800 Trolejové vedenie

Dopravny podnik mesta PreSov, a.s.

Zhotovitel: Spracoval: Privel spol. s.r.o.
Miesto. Datum: 31.7.2023
C. Kéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedng;l;z\;éiiacena Ce!:;/:n(i::na
M Prace a dodavky M
21-M Elektromontaze
11210251526.S Demontaz TV - Zaves vodicov ZV, OV, NV - vr. uchytenia |ks 19,000
Demontaz TV - Trolejovy drdt (TD), nosné lano (NL), lano
21210251536.S nahrad TD a NL, lano pevného bodu (PB) - strihanie m 500,000
Revizie, skusky a merania TV - Dynamické meranie
3(210251570.S parametrov TV (meracim vozom) km 0,250
Revizie, skusky a merania TV - Vystavenie protokolu
41210251572.S sposobilosti pre TV ks 1,000
Revfziq, skusky a merania TV - Vystavenie reviznej spravy
5/210251575.8 UTZ - Uradna skuska ks 1,000
26/210252253.SR Montaz zostavy kotvenia trolejového vodi€a o strop ks 2,000
271369150009500.SR |Kotvenie trolejového vodi¢a o strop ks 2,000
28(210252253.SR1 Montaz zostavy pevného bodu - 2x sudkovy izolator ks 22,000
369150009500.SR
2911 Pevny bod - zostava 2x sudkovy izolator ks 22,000
6(210252260.S Montaz zostavy S1.1 na lano 35-50 ks 19,000
71369120001200.S |Zostava S1.1 ks 19,000
8(210252261.S Montaz zostavy S13.1 na lano 35-50 ks 19,000
91369120001700.S |Zostava S13.1 ks 19,000
10(210252274.S Montaz kotevného zavesu na stenu ks 38,000
111369120001000.S |Kotevny zaves na stenu ks 38,000
30[/210252384.SR Montaz izolatora s uSami na preves ks 38,000
311369120002000.SR |lzolator s uSami na preves ks 38,000
141210252414.S Montaz lana ocelového FeZn 50 mm2 m 170,000
151369320000200.S |Lano ocelové FeZn 50 mm2 m 170,000
16]|210252431.S Montaz trolejového vodi¢a Cu 100 mm2 m 500,000
17[369330000200.S | Trolejovy drét Cu 100 mm2 m 500,000
HZS Hodinové zuctovacie sadzby
Stavebno montazne prace naro¢né ucelené - montazna
24|HZS000113.S plosina hod 56,000
Investi¢né naklady neobsiahnuté v
VRN cenach
Projektové prace - stavebna Cast (stavebné objekty vratane
ich technického vybavenia). naklady na dokumentaciu
25|000400022.S skutocného zhotovenia stavby eur 1,000
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